RSS // Neubau Realschule Schonungen

(BGF 8.892 m²)

Kostenrahmen (Brutto)		
KG 100	Grundstücke	156.351 €
	Zukauf Grundstücke	
KG 200	Herrichten und Erschließen	3.546.269 €
	Erschließung	1.718.642 €
	Abbruch inkl. Nebenkosten	1.827.627 €
KG 300 / 400	Bauwerke / Technische Anlagen	29.373.121 €
Mittelwert		
	KG 300 70%	20.561.185 €
	KG 400 30%	8.811.936 €
KG 500	Außenanlagen	2.619.239 €
KG 600	Ausstattung und Kunstwerke	2.048.718 €
KG 700	Baunebenkosten (25% KG 200-600)	8.642.118 €
	exkl. Nebenkosten Abbruch	
KG 100-700	**Gesamtkosten**	**46.385.816 €**
KG 200-600	**Kosten ohne Abbruch**	**35.759.720 €**