L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

LV	01	Allgemeine Leistungen
Projekt	26068	Wendeanlage Gliesmarode

Auftraggeber

StadtBS BSVG BSNetz SEBS Bellis

Angebotsabgabe

Datum der Submission	
Art der Vergabe	
Ort der Submission	
Angebotseröffnung	Uhr
Zuschlagsfrist bis	

Bieter / Auftragnehmer

Name: .....

Strasse: .....

PLZ/Ort: .....

Kontakt: .....

LV Summe netto	.....	**EUR**
zuzügl. 19,00% MwSt.	.....	EUR
LV Summe brutto	.....	**EUR**

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Auftraggeber : StadtBS BSVG BSNetz SEBS Bellis
Projekt : 26068 Wendeanlage Gliesmarode
LV : 01 Allgemeine Leistungen
LV-Datum : 22.09.2026

Inhaltsverzeichnis

OZ (LV-Gruppe)		Seite:
1	LV - Allgemeine Leistungen	4
1. 1	Baustelleneinrichtung	4
1. 1. 1	Baustelleneinrichtung	4
1. 2	Verkehrssicherung	9
1. 2. 1	Aufbau Bauphase 1	9
1. 2. 2	Vorhalten Material Bauphase 1	12
1. 2. 3	Aufbau Bauphase 1.1a	14
1. 2. 4	Vorhalten Material Bauphase 1.1a	15
1. 2. 5	Abbau Bauphase 1.1a	17
1. 2. 6	Aufbau Bauphase 1.1b	18
1. 2. 7	Vorhalten Material Bauphase 1.1b	19
1. 2. 8	Abbau Bauphase 1.1b	21
1. 2. 9	Aufbau Bauphase 2	22
1. 2.10	Vorhalten Material Bauphase 2	24
1. 2.11	Aufbau Bauphase 2.1	26
1. 2.12	Vorhalten Material Bauphase 2.1	27
1. 2.13	Abbau Bauphase 2.1	29
1. 2.14	Aufbau Bauphase 2.2	30
1. 2.15	Vorhalten Material Bauphase 2.2	31
1. 2.16	Abbau Bauphase 2.2	33
1. 2.17	Aufbau Bauphase 3	34
1. 2.18	Vorhalten Bauphase 3	37
1. 2.19	Aufbau Bauphase 3.1	40
1. 2.20	Vorhalten Bauphase 3.1	41
1. 2.21	Abbau Bauphase 3.1	44
1. 2.22	Aufbau Bauphase 4	45
1. 2.23	Vorhalten Bauphase 4	47
1. 2.24	Aufbau Bauphase 4.1	49
1. 2.25	Vorhalten Bauphase 4.1	50
1. 2.26	Abbau Bauphase 4.1	52
1. 2.27	Aufbau Bauphase 5	53

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Auftraggeber : StadtBS BSVG BSNetz SEBS Bellis
Projekt : 26068 Wendeanlage Gliesmarode
LV : 01 Allgemeine Leistungen
LV-Datum : 22.09.2026

Inhaltsverzeichnis

OZ (LV-Gruppe)		Seite:
1. 2.28	Aufbau Bauphase 6	54
1. 2.29	Vorhalten Bauphase 6	56
1. 2.30	Abbau Bauphase 6	58
1. 2.31	Aufbau Bauphase 7	59
1. 2.32	Vorhalten Bauphase 7	60
1. 2.33	Abbau Material Bauphase 7	61
1. 3	baubegleitende Maßnahmen	62
1. 3. 1	Lärmemmissionen	62
1. 4	Stundenlohnarbeiten	64
1. 4. 1	Lohnstunden	64
1. 4. 2	Gerätestunden	66
	Zusammenstellung	68

OZ (Pos-Nr.)	LV-Nummer: LV - Allgemeine Leistungen Bereich: Baustelleneinrichtung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1	**LV - Allgemeine Leistungen** *Die Leistungen dieses LV sind anteilig allen Kostengruppen gemäß Kostenberechnung LPH 3 zuzuordnen!* *Kostenart A + B +C + D*				
1. 1	**Baustelleneinrichtung**				
1. 1. 1	**Baustelleneinrichtung**				
1. 1. 1. 10	**Baustelle einrichten** Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Sichern der Baustelleneinrichtung, incl. erforderlichen Bauzaun etc. ist einzukalkulieren. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Leistungsverzeichnisse und Abschnitte des Gesamtauftrages.	**1**	**psch**		**.....**
1. 1. 1. 20	**Vorhalt. dBaust.Einricht.** Vorhalten der Baustelleneinrichtung für die Dauer der Bauzeit.	**16**	**Mt**	**.....**	**.....**
1. 1. 1. 30	**Baustelle räumen** Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten. Verunreinigungen beseitigen.	**1**	**psch**		**.....**

Auftraggeber : **StadtBS BSVG BSNetz SEBS Bellis**
Projekt : **26068** **Wendeanlage Gliesmarode**
LV : **01** **Allgemeine Leistungen**
LV-Datum : **22.09.2026**

OZ (Pos-Nr.)	LV-Nummer: LV - Allgemeine Leistungen Bereich: Baustelleneinrichtung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1. 1. 1. 40	**Besprechungscontainer fAG an- und abfahren** Besprechungscontainer (Doppelcontainer) für den AG anfahren, aufstellen und nach Ende der Baumaßnahme mit allen Einrichtungen abbauen und abfahren. Standplatz einschließlich sauberer Zuwegung anlegen und herrichten. Aufstellfläche stellt AN innerhalb der Baustelleneinrichtung zur Verfügung. Bei Bedarf Container entsprechend Bauphasen umsetzen. Inkl. Bereitstellung von Strom für BEleuchtung, Heizung und büro- übliche Geräte. Container mit Sitzplätzen für 20 Personen und den dazugehörigen Tischen, Beleuchtung, Heizung und WC. Wandflächen mit Magnet- leisten zum Aufhängen von Plänen versehen. Benutzte Fläche entsprechend dem ursprünglichen Zustand wieder herrichten. 50 % des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach Entfernen des Containers vergütet. Container vorhalten wird gesondert vergütet.	**1**	**psch**		.....
1. 1. 1. 50	**Besprechungscontainer fAG umsetzen** Besprechungscontainer des AG mit allen Einrichtungen umsetzen. Neuen Standplatz anlegen und herrichten. Ver- und Entsorgungsleitungen wieder herstellen und anschließen.Bisher benutzte Fläche entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten.	**1**	**St**	.....	.....
1. 1. 1. 60	**Besprechungscontainer fAG vorhalten** Besprechungscontainer für den AG vor- und unterhalten incl. wöchentlicher Reinigung. Außer den vollen Monaten werden Teilzeiten nach Tagen zu 1/30 des Einheitspreises berechnet.	**18**	**Mt**	.....	.....
1. 1. 1. 70	**Infocontainer fAG an- und abfahren** Informationscontainer für den AG anfahren, aufstellen und nach	**1**	**psch**		.....

OZ (Pos-Nr.)	LV-Nummer: LV - Allgemeine Leistungen Bereich: Baustelleneinrichtung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

Ende der Baumaßnahme mit allen Einrichtungen abbauen und
abfahren. Standplatz einschließlich sauberer Zuwegung anlegen
und herrichten.
Größe ca. 3 x 3 m.
Aufstellfläche stellt AN innerhalb der Baustelleneinrichtung zur
Verfügung. Bei Bedarf Container entsprechend Bauphasen umsetzen.
Inkl. Bereitstellung von Strom für Beleuchtung, Heizung und büro-
übliche Geräte.
Container mit Sitzplätzen für 6 Personen und zwei Tischen,
Beleuchtung, Heizung und WC. Wandflächen mit Magnetleisten
zum Aufhängen von Plänen versehen.
Benutzte Fläche entsprechend dem ursprünglichen Zustand
wieder herrichten.

50 % des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach Entfernen
des Containers vergütet.
Container vorhalten wird gesondert vergütet.

1. 1. 1. 80	**Infocontainer fAG vorhalten** Informationscontainer für den AG vor- und unterhalten incl. wöchentlicher Reinigung. Außer den vollen Monaten werden Teilzeiten nach Tagen zu 1/30 des Einheitspreises berechnet.	**18**	**Mt**	.....	.....
1. 1. 1. 90	**Baumschutz herst.,H=2,5m,U bis 1,00 m** Mantel mit Polsterung zum Schutz des Baustammes vor mechanischen Beschädigungen herstellen und während der Bauzeit unterhalten. Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanläufe nicht berühren. Der Stammumfang wird 1,00 m über Geländeoberfläche gemessen. Stammumfang bis 1,00 m. Polsterung des Stammes nach Wahl d. AN. Mantel aus Brettern, 30 mm dick, lückenlos befestigen. Mantelhöhe 2,50 m. Schutzmaterial nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen. Material wieder in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.	**8**	**St**	.....	.....

Auftraggeber :	**StadtBS BSVG BSNetz SEBS Bellis**	
Projekt :	**26068**	**Wendeanlage Gliesmarode**
LV :	**01**	**Allgemeine Leistungen**
LV-Datum :	**22.09.2026**	

OZ (Pos-Nr.)	LV-Nummer: LV - Allgemeine Leistungen Bereich: Baustelleneinrichtung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1. 1. 1. 100	**Baumschutz herst.,H=2,5m, U größer 1,00 m** Mantel mit Polsterung zum Schutz des Baumstammes vor mechanischen Beschädigungen herstellen und während der Bauzeit unterhalten. Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanläufe nicht berühren. Der Stammumfang wird 1,00 m über Geländeoberfläche gemessen. Stammumfang größer 1,00 m. Polsterung des Stammes nach Wahl des AN. Mantel aus Brettern, 30 mm dick, lückenlos befestigen. Mantelhöhe 2,50 m. Schutzmaterial nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen. Material wieder in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.	**3**	**St**	.....	.....
1. 1. 1. 110	**Schutzzaun f.Pflanzenbestand herst.** Schutzzaun für Pflanzenbestand, einschließlich der erforderlichen Verstrebungen, zur Verhinderung von Schäden im Wurzelbereich vor Beginn der Bauarbeiten herstellen und während der Bauzeit vor- und unterhalten. Schutzzaun um Baumgruppe und Einzelbäume. Verlauf 1,50 m außerhalb der Kronentraufe. Zaunhöhe = 2,00 m. Zaun aus 6 gesäumten, ungehobelten, waagerecht angeordneten 2,5 cm dicken und ca. 15 cm breiten Brettern mit ca. 10 cm Zwischenraum und einem diagonalem Brett wie vor. Der Zaun ist fest einzubauen mit innen liegenden Erdankern. Bei ggf. notwendigen Arbeiten in Bereich der Bestandsbäume ist ein mehrmaliges Auf- und Abbauen einzukualkulieren. Schutzzaun nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und nach Wahl des AN verwerten.	**90**	**m**	.....	.....
1. 1. 1. 120	**Baustellenschild anfert. und aufst.** Baustelleninformationsschild einschließlich Aufstellvorrichtung anfertigen und beschriften, zur Baustelle anfahren und standsicher aufstellen. Notwendige Erdarbeiten ausführen, Fundamente herstellen. Statischen Nachweis erbringen. Bauschild während der Bauzeit unterhalten und säubern. Beschriftung nach Unterlagen des AG. Größe = 4,00 x 3,00 m.	**1**	**St**	.....	.....
1. 1. 1. 130	**Baustellenschild abbauen** Baustelleninformationsschild und Aufstellvorrichtung abbauen, Fundamente abbrechen. Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten. Benutzte Fläche entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten.	**1**	**St**	.....	.....

OZ (Pos-Nr.)	LV-Nummer: LV - Allgemeine Leistungen Bereich: Baustelleneinrichtung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

Größe = 4,00 x 3,00 m.
Baustelleninformationsschild und Aufstellvorrichtung nach Wahl des AN verwerten.

Summe 1. 1. 1 **Baustelleneinrichtung** .....

Summe 1. 1 **Baustelleneinrichtung** .....

OZ (Pos-Nr.)	LV-Nummer: LV - Allgemeine Leistungen Bereich: Verkehrssicherung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1. 2	**Verkehrssicherung** *Die Mengen der Einzelpositionen sind nach Auf- und Abbau der Verkehrssicherung gemeinsam mit der örtlichen Bauüberwachung (öBÜ) festzustellen, zu dokumentieren und danach abzurechnen. Mengen die nicht gemeinsam mit der öBÜ dokumentiert sind, werden nicht anerkannt.* *Dies gilt für alle Phasen der Verkehrssicherung und eventueller Zwischenphasen.*				
1. 2. 1	**Aufbau Bauphase 1**				
1. 2. 1. 10	**Einholen der verkehrsrechtlichen Anordnung** Einholen der verkehrsrechtlichen Anordnung für Fahrbahn- und Gehwegsperrungen über die gesamte Bauzeit einschl. Behördengebühren. Ggfs. Anpassung des Verkehrszeichenplanes an aktuelle Erfordernisse	**1**	**psch**	.....	.....
1. 2. 1. 20	**Halteverbote mit Zusatzzeichen aufstellen** Halteverbote mit Zusatzzeichen **drei** Tage vor Beginn der Maßnahme aufstellen.	**2**	**St**	.....	.....
1. 2. 1. 30	**Leitbaken aufstellen** Leitbaken aufstellen	**50**	**St**	.....	.....
1. 2. 1. 40	**Verkehrszeichen aufstellen** Verkehrszeichen aufstellen.	**30**	**St**	.....	.....
1. 2. 1. 50	**Zusatzzeichen, z. B. mit Sondertext aufstellen** Zusatzzeichen, z. B. mit Sondertext aufstellen	**11**	**St**	.....	.....
1. 2. 1. 60	**Verkehrslenkungstafeln** Verkehrslenkungstafeln	**2**	**St**	.....	.....
1. 2. 1. 70	**Absperrschranken aufstellen** Absperrschranken aufstellen in Meter.	**500**	**m**	.....	.....
1. 2. 1. 80	**Warnleuchten gelb aufstellen** Warnleuchten gelb aufstellen.	**50**	**St**	.....	.....
1. 2. 1. 90	**Warnleuchten rot aufstellen** Warnleuchten rot aufstellen.	**20**	**St**	.....	.....
1. 2. 1. 100	**Fahrbahnmarkierung Folie gelb, 12 cm** Fahrbahnmarkierung herstellen. Als Sperrlinie.	**120**	**m**	.....	.....

OZ (Pos-Nr.)	LV-Nummer: LV - Allgemeine Leistungen Bereich: Verkehrssicherung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Folie gelb, Typ 2, Klasse P6, 12 cm breit, 1/0. Einschl. Vormarkierung. Für die gesamte Bauzeit. Entfernung nach Bauende.				
1. 2. 1. 110	**Fahrbahnmarkierung Folie, 12 cm (zum Auskreuzen der Bestandspfeile und Fahrbahnmarkierung)** Fahrbahnmarkierung herstellen. Zum Auskreuzen der Bestandspfeile und Fahrbahnmarkierung. Folie gelb, 12 cm breit, S 1/0.	**30**	**m**	.....	.....
1. 2. 1. 120	**Fahrbahnmarkierung Folie gelb, 50 cm** Fahrbahnmarkierung herstellen. Als Haltelinie. Folie gelb, Typ 2, Klasse P6, 50 cm breit, durchgezogen 1/0 herstellen. Einschl. Vormarkierung. Für die gesamte Bauzeit. Entfernung nach Bauende.	**28**	**m**	.....	.....
1. 2. 1. 130	**Pfeilmarkierung herstellen** Fahrbahnmarkierung Folie gelb, Typ 2, Klasse P6 als Zusatzpfeil zum Richtungspfeil herstellen. (RMS RP-5 5 m) Einschl. Vormarkierung. Für die gesamte Bauzeit. Entfernung nach Bauende.	**3**	**St**	.....	.....
1. 2. 1. 140	**Planskizze Z458 aufstellen** Planskizze Z458 aufstellen.	**4**	**St**	.....	.....
1. 2. 1. 150	**Rechteck-VZ 900 * 600 / Z455.x / MIV UL aufstellen** Rechteck-VZ 900 * 600 / Z455.x / MIV UL aufstellen.	**7**	**St**	.....	.....
1. 2. 1. 160	**Erstellung der VTU für mobile LSA** Erstellung verkehrstechnischen Unterlagen für eine mobile LSA. ÖPNV-Beschleunigung ist vorzusehen. Einholen der behördlichen Genehmigung.	**2**	**St**	.....	.....
1. 2. 1. 170	**Programmierung einer mobilen LSA** Programmierung der beschriebenen LSA auf der Grundlage der genehmigten VTU.	**2**	**St**	.....	.....
1. 2. 1. 180	**mobile LSA, Typ D aufbauen (westliche Berliner Straße)** Aufbau einer mobilen LSA mit Masten und Signalgebern gemäß Planunterlagen des Verkehreskonzeptes des AG sowie zugehöriger Baubeschreibung. inkl. technischer Ausstattung nach Erfordernis (Blindentechnik, Radardetektion, Anforderungsdetektion, Anforderungseinrichtung für Empfang von analogen R09-	**1**	**St**	.....	.....

OZ (Pos-Nr.)	LV-Nummer: LV - Allgemeine Leistungen Bereich: Verkehrssicherung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Telegrammen u. ä.) und Herstellung der Stromversorgung.				
1. 2. 1. 190	**mobile LSA, Typ D aufbauen (Bevenroder Str. / Friedrich-Voigtländer-Str.)** Aufbau einer mobilen LSA mit Masten und Signalgebern gemäß Planunterlagen des Verkehreskonzeptes des AG sowie zugehöriger Baubeschreibung. inkl. technischer Ausstattung nach Erfordernis (Blindentechnik, Radardetektion, Anforderungsdetektion, Anforderungseinrichtung für Empfang von analogen R09-Telegrammen u. ä.) und Herstellung der Stromversorgung.	**1**	**St**	.....	.....
1. 2. 1. 200	**Schrankenanlage mit Feuerwehrempfangseinheit aufbauen** Schrankenanlage für Fahrzeugzufahrt, elektromechanisch, komplett betriebsfertig liefern, montieren und in Betrieb nehmen, einschließlich Steuerung, Sicherheitsausstattung, Lichtschranke, Notentriegelung sowie Feuerwehrempfangseinheit/Freischaltelement zur Notöffnung durch die Feuerwehr. Einschließlich aller erforderlichen Anschluss-, Montage- und Befestigungsarbeiten sowie Funktionsprüfung und Dokumentation.	**2**	**St**	.....	.....
	Summe 1. 2. 1 **Aufbau Bauphase 1**				.....

OZ (Pos-Nr.)	LV-Nummer: LV - Allgemeine Leistungen Bereich: Verkehrssicherung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1. 2. 2	**Vorhalten Material Bauphase 1**				
1. 2. 2. 10	**Halteverbote mit Zusatzzeichen vorhalten** Halteverbote mit Zusatzzeichen vorhalten (2 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**14**	**T**	.....	.....
1. 2. 2. 20	**Leitbaken vorhalten** Leitbaken vorhalten (50 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**14**	**T**	.....	.....
1. 2. 2. 30	**Verkehrszeichen vorhalten** Verkehrszeichen vorhalten (30 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**14**	**T**	.....	.....
1. 2. 2. 40	**Zusatzzeichen, z. B. mit Sondertext vorhalten** Zusatzzeichen, z. B. mit Sondertext vorhalten (11 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**14**	**T**	.....	.....
1. 2. 2. 50	**Verkehrslenkungstafeln vorhalten** Verkehrslenkungstafeln vorhalten (2 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**14**	**T**	.....	.....
1. 2. 2. 60	**Absperrschranken vorhalten** Absperrschranken vorhalten (500 m) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**14**	**T**	.....	.....
1. 2. 2. 70	**Rechteck-VZ 900 * 600 / Z455.x / MIV UL vorhalten** Rechteck-VZ 900 * 600 / Z455.x / MIV UL vorhalten (7 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**14**	**T**	.....	.....
1. 2. 2. 80	**Warnleuchten gelb vorhalten** Warnleuchten gelb vorhalten (50 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**14**	**T**	.....	.....
1. 2. 2. 90	**Warnleuchten rot vorhalten** Warnleuchten rot vorhalten (20 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**14**	**T**	.....	.....
1. 2. 2. 100	**Planskizze Z458 vorhalten** Planskizze Z458 vorhalten (4 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**14**	**T**	.....	.....

Auftraggeber :	**StadtBS BSVG BSNetz SEBS Bellis**	
Projekt :	**26068**	**Wendeanlage Gliesmarode**
LV :	**01**	**Allgemeine Leistungen**
LV-Datum :	**22.09.2026**	

OZ (Pos-Nr.)	LV-Nummer: LV - Allgemeine Leistungen Bereich: Verkehrssicherung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1. 2. 2. 110	**mobile LSA, Typ D vorhalten (westliche Berliner Straße)** Vorhaltung einer mobilen LSA gemäß TL-transportable Lichtsignalanlagen, Typ D. Betriebsbereit vorhalten, einschl. aller technischen Komponenten.	**14**	**T**	.....	.....
1. 2. 2. 120	**mobile LSA, Typ D vorhalten (Bevenroder Str. / Friedrich-Voigtländer-Str.)** Vorhaltung einer mobilen LSA gemäß TL-transportable Lichtsignalanlagen, Typ D. Betriebsbereit vorhalten, einschl. aller technischen Komponenten.	**14**	**T**	.....	.....
1. 2. 2. 130	**Schrankenanlage mit Feuerwehrempfangseinheit vorhalten** Vorhaltung einer Schrankenanlage für Fahrzeugzufahrt. Anlage elektromechanisch, komplett betriebsbereit vorhalten, einschl. aller technischen Komponenten. 2 Stück. Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**14**	**T**	.....	.....
1. 2. 2. 140	**Kontrolle, Wartung und Instandsetzung der Verkehrssicherung, pro Kalendertag** Wartung gemäß ZTV-SA 2 x täglich. Bei Erfordernis Instandsetzung der Verkehrssicherungseinrichtungen. Die Kontrollen sind durch ein elektronisches Erfassungsgerät/ spezialisierte App o. ä. zu dokumentieren. Für die Dauer der gesamten Bauzeit und alle Bauabschnitte einschl. Umleitungen.	**14**	**T**	.....	.....
	Summe 1. 2. 2 **Vorhalten Material Bauphase 1**				.....

OZ (Pos-Nr.)	LV-Nummer: LV - Allgemeine Leistungen Bereich: Verkehrssicherung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1. 2. 3	**Aufbau Bauphase 1.1a**				
1. 2. 3. 10	**Verkehrssicherung umbauen** Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer umbauen. Vorhandene Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) nach Erfordernis umsetzen. Abbau überschüssiger sowie Aufbau zusätzlich erforderlicher Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) werden gesondert vergütet. Erstellung der erforderlichen Verkehrszeichenpläne und Umbau auf Basis des finalisierten Verkehrskonzepts. Anpassung VTU auf Basis des zu beantragenden Verkehrszeichenplans.Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Gebühren sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	**1**	**psch**		**.....**
1. 2. 3. 20	**Absperrschranken aufstellen** Absperrschranken aufstellen in Meter.	**80**	**m**	**.....**	**.....**
1. 2. 3. 30	**Zusatzzeichen, z. B. mit Sondertext aufstellen** Zusatzzeichen, z. B. mit Sondertext aufstellen.	**1**	**St**	**.....**	**.....**
	Summe 1. 2. 3 Aufbau Bauphase 1.1a				**.....**

OZ (Pos-Nr.)	LV-Nummer: LV - Allgemeine Leistungen Bereich: Verkehrssicherung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1. 2. 4	**Vorhalten Material Bauphase 1.1a**				
1. 2. 4. 10	**Halteverbote mit Zusatzzeichen vorhalten** Halteverbote mit Zusatzzeichen vorhalten (2 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**42**	**T**	.....	.....
1. 2. 4. 20	**Leitbaken vorhalten** Leitbaken vorhalten (50 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**42**	**T**	.....	.....
1. 2. 4. 30	**Verkehrszeichen vorhalten** Verkehrszeichen vorhalten (30 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**42**	**T**	.....	.....
1. 2. 4. 40	**Zusatzzeichen, z. B. mit Sondertext vorhalten** Zusatzzeichen, z. B. mit Sondertext vorhalten (12 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**42**	**T**	.....	.....
1. 2. 4. 50	**Verkehrslenkungstafeln vorhalten** Verkehrslenkungstafeln vorhalten (2 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**42**	**T**	.....	.....
1. 2. 4. 60	**Absperrschranken vorhalten** Absperrschranken vorhalten (580 m) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**42**	**T**	.....	.....
1. 2. 4. 70	**Rechteck-VZ 900 * 600 / Z455.x / MIV UL vorhalten** Rechteck-VZ 900 * 600 / Z455.x / MIV UL vorhalten (7 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**42**	**T**	.....	.....
1. 2. 4. 80	**Warnleuchten gelb vorhalten** Warnleuchten gelb vorhalten (50 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**42**	**T**	.....	.....
1. 2. 4. 90	**Warnleuchten rot vorhalten** Warnleuchten rot vorhalten (20 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**42**	**T**	.....	.....
1. 2. 4. 100	**Planskizze Z458 vorhalten** Planskizze Z458 vorhalten (4 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**42**	**T**	.....	.....

Auftraggeber :	**StadtBS BSVG BSNetz SEBS Bellis**	
Projekt :	**26068**	**Wendeanlage Gliesmarode**
LV :	**01**	**Allgemeine Leistungen**
LV-Datum :	**22.09.2026**	

OZ (Pos-Nr.)	LV-Nummer: LV - Allgemeine Leistungen Bereich: Verkehrssicherung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1. 2. 4. 110	**mobile LSA, Typ D vorhalten (westliche Berliner Straße)** Vorhaltung einer mobilen LSA gemäß TL-transportable Lichtsignalanlagen, Typ D. Betriebsbereit vorhalten, einschl. aller technischen Komponenten.	**42**	**T**	.....	.....
1. 2. 4. 120	**mobile LSA, Typ D vorhalten (Bevenroder Str. / Friedrich-Voigtländer-Str.)** Vorhaltung einer mobilen LSA gemäß TL-transportable Lichtsignalanlagen, Typ D. Betriebsbereit vorhalten, einschl. aller technischen Komponenten.	**42**	**T**	.....	.....
1. 2. 4. 130	**Schrankenanlage mit Feuerwehrempfangseinheit vorhalten** Vorhaltung Schrankenanlage für Fahrzeugzufahrt, elektromechanisch, komplett betriebsfertig liefern, montieren und in Betrieb nehmen, einschließlich Steuerung, Sicherheitsausstattung, Lichtschranke, Notentriegelung sowie Feuerwehrempfangseinheit/Freischaltelement zur Notöffnung durch die Feuerwehr. Einschließlich aller erforderlichen Anschluss-, Montage- und Befestigungsarbeiten sowie Funktionsprüfung und Dokumentation.	**42**	**T**	.....	.....
1. 2. 4. 140	**Kontrolle, Wartung und Instandsetzung der Verkehrssicherung, pro Kalendertag** Wartung gemäß ZTV-SA 2 x täglich. Bei Erfordernis Instandsetzung der Verkehrssicherungseinrichtungen. Die Kontrollen sind durch ein elektronisches Erfassungsgerät/ spezialisierte App o. ä. zu dokumentieren. Für die Dauer der gesamten Bauzeit und alle Bauabschnitte einschl. Umleitungen.	**42**	**T**	.....	.....
	Summe 1. 2. 4 Vorhalten Material Bauphase 1.1a				.....

Auftraggeber :	**StadtBS BSVG BSNetz SEBS Bellis**	
Projekt :	**26068**	**Wendeanlage Gliesmarode**
LV :	**01**	**Allgemeine Leistungen**
LV-Datum :	**22.09.2026**	

OZ (Pos-Nr.)	LV-Nummer: LV - Allgemeine Leistungen Bereich: Verkehrssicherung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1. 2. 5	**Abbau Bauphase 1.1a**				
1. 2. 5. 10	**Absperrschranken abbauen** Absperrschranken abbauen.	**130**	**m**	.....	.....
1. 2. 5. 20	**Zusatzzeichen, z. B. mit Sondertext abbauen** Zusatzzeichen, z. B. mit Sondertext abbauen.	**1**	**St**	.....	.....
	Summe 1. 2. 5 Abbau Bauphase 1.1a				.....

OZ (Pos-Nr.)	LV-Nummer: LV - Allgemeine Leistungen Bereich: Verkehrssicherung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1. 2. 6	**Aufbau Bauphase 1.1b**				
1. 2. 6. 10	**Verkehrssicherung umbauen** Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer umbauen. Vorhandene Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) nach Erfordernis umsetzen. Abbau überschüssiger sowie Aufbau zusätzlich erforderlicher Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) werden gesondert vergütet. Erstellung der erforderlichen Verkehrszeichenpläne und Umbau auf Basis des finalisierten Verkehrskonzepts. Anpassung VTU auf Basis des zu beantragenden Verkehrszeichenplans.Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Gebühren sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	**1**	**psch**		**.....**
1. 2. 6. 20	**Fahrbahnmarkierung Folie gelb 12 cm (zum Auskreuzen der Bestandspfeile und Fahrbahnmarkierung)** Fahrbahnmarkierung Folie gelb 12 cm S 1/0 herstellen. (zum Auskreuzen der Bestandspfeile und Fahrbahnmarkierung)	**8**	**m**	**.....**	**.....**
	Summe 1. 2. 6 Aufbau Bauphase 1.1b				**.....**

OZ (Pos-Nr.)	LV-Nummer: LV - Allgemeine Leistungen Bereich: Verkehrssicherung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1. 2. 7	**Vorhalten Material Bauphase 1.1b**				
1. 2. 7. 10	**Halteverbote mit Zusatzzeichen vorhalten** Halteverbote mit Zusatzzeichen vorhalten (2 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**112**	**T**	.....	.....
1. 2. 7. 20	**Leitbaken vorhalten** Leitbaken vorhalten (50 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**112**	**T**	.....	.....
1. 2. 7. 30	**Verkehrszeichen vorhalten** Verkehrszeichen vorhalten (30 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**112**	**T**	.....	.....
1. 2. 7. 40	**Zusatzzeichen, z. B. mit Sondertext vorhalten** Zusatzzeichen, z. B. mit Sondertext vorhalten (11 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**112**	**T**	.....	.....
1. 2. 7. 50	**Verkehrslenkungstafeln vorhalten** Verkehrslenkungstafeln vorhalten (2 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**112**	**T**	.....	.....
1. 2. 7. 60	**Absperrschranken vorhalten** Absperrschranken vorhalten (450 m) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**112**	**T**	.....	.....
1. 2. 7. 70	**Rechteck-VZ 900 * 600 / Z455.x / MIV UL vorhalten** Rechteck-VZ 900 * 600 / Z455.x / MIV UL vorhalten (7 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**112**	**T**	.....	.....
1. 2. 7. 80	**Warnleuchten gelb vorhalten** Warnleuchten gelb vorhalten (50 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**112**	**T**	.....	.....
1. 2. 7. 90	**Warnleuchten rot vorhalten** Warnleuchten rot vorhalten (20 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**112**	**T**	.....	.....
1. 2. 7. 100	**Planskizze Z458 vorhalten** Planskizze Z458 vorhalten (4 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**112**	**T**	.....	.....

Auftraggeber :	**StadtBS BSVG BSNetz SEBS Bellis**	
Projekt :	**26068**	**Wendeanlage Gliesmarode**
LV :	**01**	**Allgemeine Leistungen**
LV-Datum :	**22.09.2026**	

OZ (Pos-Nr.)	LV-Nummer: LV - Allgemeine Leistungen Bereich: Verkehrssicherung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1. 2. 7. 110	**mobile LSA, Typ D vorhalten (westliche Berliner Straße)** Vorhaltung einer mobilen LSA gemäß TL-transportable Lichtsignalanlagen, Typ D. Betriebsbereit vorhalten, einschl. aller technischen Komponenten.	**112**	**T**	.....	.....
1. 2. 7. 120	**mobile LSA, Typ D vorhalten (Bevenroder Str. / Friedrich-Voigtländer-Str.)** Vorhaltung einer mobilen LSA gemäß TL-transportable Lichtsignalanlagen, Typ D. Betriebsbereit vorhalten, einschl. aller technischen Komponenten.	**112**	**T**	.....	.....
1. 2. 7. 130	**Schrankenanlage mit Feuerwehrempfangseinheit vorhalten** Vorhaltung Schrankenanlage für Fahrzeugzufahrt, elektromechanisch, komplett betriebsfertig liefern, montieren und in Betrieb nehmen, einschließlich Steuerung, Sicherheitsausstattung, Lichtschranke, Notentriegelung sowie Feuerwehrempfangseinheit/Freischaltelement zur Notöffnung durch die Feuerwehr. Einschließlich aller erforderlichen Anschluss-, Montage- und Befestigungsarbeiten sowie Funktionsprüfung und Dokumentation.	**112**	**T**	.....	.....
1. 2. 7. 140	**Kontrolle, Wartung und Instandsetzung der Verkehrssicherung, pro Kalendertag** Wartung gemäß ZTV-SA 2 x täglich. Bei Erfordernis Instandsetzung der Verkehrssicherungseinrichtungen. Die Kontrollen sind durch ein elektronisches Erfassungsgerät/ spezialisierte App o. ä. zu dokumentieren. Für die Dauer der gesamten Bauzeit und alle Bauabschnitte einschl. Umleitungen.	**112**	**T**	.....	.....
	Summe 1. 2. 7 **Vorhalten Material Bauphase 1.1b**				.....

Auftraggeber :	**StadtBS BSVG BSNetz SEBS Bellis**	
Projekt :	**26068**	**Wendeanlage Gliesmarode**
LV :	**01**	**Allgemeine Leistungen**
LV-Datum :	**22.09.2026**	

OZ (Pos-Nr.)	LV-Nummer: LV - Allgemeine Leistungen Bereich: Verkehrssicherung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1. 2. 8	**Abbau Bauphase 1.1b**				
1. 2. 8. 10	**Absperrschranken abbauen** Absperrschranken abbauen.	**50**	**m**	.....	.....
	Summe 1. 2. 8 Abbau Bauphase 1.1b				.....

OZ (Pos-Nr.)	LV-Nummer: LV - Allgemeine Leistungen Bereich: Verkehrssicherung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1. 2. 9	**Aufbau Bauphase 2**				
1. 2. 9. 10	**Verkehrssicherung umbauen** Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer umbauen. Vorhandene Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) nach Erfordernis umsetzen. Abbau überschüssiger sowie Aufbau zusätzlich erforderlicher Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) werden gesondert vergütet. Erstellung der erforderlichen Verkehrszeichenpläne und Umbau auf Basis des finalisierten Verkehrskonzepts. Anpassung VTU auf Basis des zu beantragenden Verkehrszeichenplans.Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Gebühren sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	**1**	**psch**		**.....**
1. 2. 9. 20	**Halteverbote mit Zusatzzeichen aufstellen** Halteverbote mit Zusatzzeichen **drei** Tage vor Beginn der Maßnahme aufstellen.	**3**	**St**	**.....**	**.....**
1. 2. 9. 30	**Leitbaken aufstellen** Leitbaken aufstellen	**10**	**St**	**.....**	**.....**
1. 2. 9. 40	**Verkehrszeichen aufstellen** Verkehrszeichen aufstellen.	**15**	**St**	**.....**	**.....**
1. 2. 9. 50	**Zusatzzeichen, z. B. mit Sondertext aufstellen** Zusatzzeichen, z. B. mit Sondertext aufstellen	**2**	**St**	**.....**	**.....**
1. 2. 9. 60	**Warnleuchten gelb aufstellen** Warnleuchten gelb aufstellen.	**10**	**St**	**.....**	**.....**
1. 2. 9. 70	**Warnleuchten rot aufstellen** Warnleuchten rot aufstellen.	**5**	**St**	**.....**	**.....**
1. 2. 9. 80	**Fahrbahnmarkierung Folie gelb, 12 cm** Fahrbahnmarkierung herstellen. Als Sperrlinie. Folie gelb, Typ 2, Klasse P6, 12 cm breit, 1/0. Einschl. Vormarkierung.	**15**	**m**	**.....**	**.....**

OZ (Pos-Nr.)	LV-Nummer: LV - Allgemeine Leistungen Bereich: Verkehrssicherung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Für die gesamte Bauzeit. Entfernung nach Bauende.				
1. 2. 9. 90	**Fahrbahnmarkierung Folie gelb, 12 cm, unterbrochen** Fahrbahnmarkierung herstellen. Als Sperrlinie. Folie gelb, Typ 2, Klasse P6, 12 cm breit, unterbrochen 1,5/ 1,5. Einschl. Vormarkierung. Für die gesamte Bauzeit. Entfernung nach Bauende.	**10**	**m**	.....	.....
1. 2. 9. 100	**Fahrbahnmarkierung Folie gelb, 50 cm** Fahrbahnmarkierung herstellen. Als Haltelinie. Folie gelb, Typ 2, Klasse P6, 50 cm breit, durchgezogen. Einschl. Vormarkierung. Für die gesamte Bauzeit. Entfernung nach Bauende.	**15**	**m**	.....	.....
1. 2. 9. 110	**Furtmarkierung Folie gelb, 25 cm** Fahrbahnmarkierung herstellen. Als Sperrlinie. Folie gelb, Typ 2, Klasse P6,12 cm breit, unterbrochen 0,5/ 0,2. Einschl. Vormarkierung. Für die gesamte Bauzeit. Entfernung nach Bauende.	**40**	**m**	.....	.....
1. 2. 9. 120	**Fahrbahnmarkierung Folie, 12 cm (zum Auskreuzen der Bestandspfeile und Fahrbahnmarkierung)** Fahrbahnmarkierung herstellen. Zum Auskreuzen der Bestandspfeile und Fahrbahnmarkierung. Folie gelb, 12 cm breit, S 1/0.	**8**	**m**	.....	.....
1. 2. 9. 130	**Erstellung der VTU für mobile LSA** Erstellung verkehrstechnischen Unterlagen für eine mobile LSA. ÖPNV-Beschleunigung ist vorzusehen. Einholen der behördlichen Genehmigung.	**1**	**St**	.....	.....
1. 2. 9. 140	**Programmierung einer mobilen LSA** Programmierung der beschriebenen LSA auf der Grundlage der genehmigten VTU.	**1**	**St**	.....	.....
1. 2. 9. 150	**mobile LSA Typ D aufbauen (Querumer Str./ Paul-Jonas-Meier-Str.)** Aufbau einer mobilen LSA mit Masten und Signalgebern gemäß Planunterlagen des Verkehreskonzeptes des AG sowie zugehöriger Baubeschreibung. inkl. technischer Ausstattung nach Erfordernis (Blindentechnik, Radardetektion, Anforderungsdetektion u. ä.) und Herstellung der Stromversorgung.	**1**	**St**	.....	.....
	Summe 1. 2. 9 Aufbau Bauphase 2				.....

Auftraggeber : **StadtBS BSVG BSNetz SEBS Bellis**
Projekt : **26068** **Wendeanlage Gliesmarode**
LV : **01** **Allgemeine Leistungen**
LV-Datum : **22.09.2026**

OZ (Pos-Nr.)	LV-Nummer: LV - Allgemeine Leistungen Bereich: Verkehrssicherung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1. 2.10	**Vorhalten Material Bauphase 2**				
1. 2.10. 10	**Halteverbote mit Zusatzzeichen vorhalten** Halteverbote mit Zusatzzeichen vorhalten (5 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**40**	**T**	.....	.....
1. 2.10. 20	**Leitbaken vorhalten** Leitbaken vorhalten (60 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**40**	**T**	.....	.....
1. 2.10. 30	**Verkehrszeichen vorhalten** Verkehrszeichen vorhalten (45 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**40**	**T**	.....	.....
1. 2.10. 40	**Zusatzzeichen, z. B. mit Sondertext vorhalten** Zusatzzeichen, z. B. mit Sondertext vorhalten (13 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**40**	**T**	.....	.....
1. 2.10. 50	**Verkehrslenkungstafeln vorhalten** Verkehrslenkungstafeln vorhalten (2 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**40**	**T**	.....	.....
1. 2.10. 60	**Absperrschranken vorhalten** Absperrschranken vorhalten (400 m) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**40**	**T**	.....	.....
1. 2.10. 70	**Rechteck-VZ 900 * 600 / Z455.x / MIV UL vorhalten** Rechteck-VZ 900 * 600 / Z455.x / MIV UL vorhalten (7 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**40**	**T**	.....	.....
1. 2.10. 80	**Warnleuchten gelb vorhalten** Warnleuchten gelb vorhalten (60 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**40**	**T**	.....	.....
1. 2.10. 90	**Warnleuchten rot vorhalten** Warnleuchten rot vorhalten (25 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**40**	**T**	.....	.....
1. 2.10. 100	**Planskizze Z458 vorhalten** Planskizze Z458 vorhalten (4 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**40**	**T**	.....	.....

Auftraggeber :	**StadtBS BSVG BSNetz SEBS Bellis**	
Projekt :	**26068**	**Wendeanlage Gliesmarode**
LV :	**01**	**Allgemeine Leistungen**
LV-Datum :	**22.09.2026**	

OZ (Pos-Nr.)	LV-Nummer: LV - Allgemeine Leistungen Bereich: Verkehrssicherung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1. 2.10. 110	**mobile LSA, Typ D vorhalten (westliche Berliner Straße)** Vorhaltung einer mobilen LSA gemäß TL-transportable Lichtsignalanlagen, Typ D. Betriebsbereit vorhalten, einschl. aller technischen Komponenten.	**40**	**T**	.....	.....
1. 2.10. 120	**mobile LSA, Typ D vorhalten (Bevenroder Str. / Friedrich-Voigtländer-Str.)** Vorhaltung einer mobilen LSA gemäß TL-transportable Lichtsignalanlagen, Typ D. Betriebsbereit vorhalten, einschl. aller technischen Komponenten.	**40**	**T**	.....	.....
1. 2.10. 130	**mobile LSA Typ D vorhalten (Querumer Str./ Paul-Jonas-Meier-Str.)** Vorhaltung einer mobilen LSA gemäß TL-transportable Lichtsignalanlagen, Typ D. Betriebsbereit vorhalten, einschl. aller technischen Komponenten.	**40**	**T**	.....	.....
1. 2.10. 140	**Schrankenanlage mit Feuerwehrempfangseinheit vorhalten** Vorhaltung einer Schrankenanlage für Fahrzeugzufahrt. Anlage elektromechanisch, komplett betriebsbereit vorhalten, einschl. aller technischen Komponenten. 2 Stück. Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**40**	**T**	.....	.....
1. 2.10. 150	**Kontrolle, Wartung und Instandsetzung der Verkehrssicherung, pro Kalendertag** Wartung gemäß ZTV-SA 2 x täglich. Bei Erfordernis Instandsetzung der Verkehrssicherungseinrichtungen. Die Kontrollen sind durch ein elektronisches Erfassungsgerät/ spezialisierte App o. ä. zu dokumentieren. Für die Dauer der gesamten Bauzeit und alle Bauabschnitte einschl. Umleitungen.	**40**	**T**	.....	.....
	Summe 1. 2.10 Vorhalten Material Bauphase 2				.....

Auftraggeber :	**StadtBS BSVG BSNetz SEBS Bellis**	
Projekt :	**26068**	**Wendeanlage Gliesmarode**
LV :	**01**	**Allgemeine Leistungen**
LV-Datum :	**22.09.2026**	

OZ (Pos-Nr.)	LV-Nummer: LV - Allgemeine Leistungen Bereich: Verkehrssicherung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1. 2.11	**Aufbau Bauphase 2.1**				
1. 2.11. 10	**Verkehrssicherung umbauen** Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer umbauen. Vorhandene Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) nach Erfordernis umsetzen. Abbau überschüssiger sowie Aufbau zusätzlich erforderlicher Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) werden gesondert vergütet. Erstellung der erforderlichen Verkehrszeichenpläne und Umbau auf Basis des finalisierten Verkehrskonzepts. Anpassung VTU auf Basis des zu beantragenden Verkehrszeichenplans.Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Gebühren sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	**1**	**psch**		.....
1. 2.11. 20	**Absperrschranken aufstellen** Absperrschranken aufstellen.	**50**	**m**	.....	.....
	Summe 1. 2.11 Aufbau Bauphase 2.1				.....

Auftraggeber : **StadtBS BSVG BSNetz SEBS Bellis**
Projekt : **26068** **Wendeanlage Gliesmarode**
LV : **01** **Allgemeine Leistungen**
LV-Datum : **22.09.2026**

OZ (Pos-Nr.)	LV-Nummer: LV - Allgemeine Leistungen Bereich: Verkehrssicherung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1. 2.12	**Vorhalten Material Bauphase 2.1**				
1. 2.12. 10	**Halteverbote mit Zusatzzeichen vorhalten** Halteverbote mit Zusatzzeichen vorhalten (5 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**40**	**T**	.....	.....
1. 2.12. 20	**Leitbaken vorhalten** Leitbaken vorhalten (60 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**40**	**T**	.....	.....
1. 2.12. 30	**Verkehrszeichen vorhalten** Verkehrszeichen vorhalten (45 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**40**	**T**	.....	.....
1. 2.12. 40	**Zusatzzeichen, z. B. mit Sondertext vorhalten** Zusatzzeichen, z. B. mit Sondertext vorhalten (13 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**40**	**T**	.....	.....
1. 2.12. 50	**Verkehrslenkungstafeln vorhalten** Verkehrslenkungstafeln vorhalten (2 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**40**	**T**	.....	.....
1. 2.12. 60	**Absperrschranken vorhalten** Absperrschranken vorhalten (450 m) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**40**	**T**	.....	.....
1. 2.12. 70	**Rechteck-VZ 900 * 600 / Z455.x / MIV UL vorhalten** Rechteck-VZ 900 * 600 / Z455.x / MIV UL vorhalten (7 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**40**	**T**	.....	.....
1. 2.12. 80	**Warnleuchten gelb vorhalten** Warnleuchten gelb vorhalten (60 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**40**	**T**	.....	.....
1. 2.12. 90	**Warnleuchten rot vorhalten** Warnleuchten rot vorhalten (25 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**40**	**T**	.....	.....
1. 2.12. 100	**Planskizze Z458 vorhalten** Planskizze Z458 vorhalten (4 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**40**	**T**	.....	.....

Auftraggeber :	**StadtBS BSVG BSNetz SEBS Bellis**	
Projekt :	**26068**	**Wendeanlage Gliesmarode**
LV :	**01**	**Allgemeine Leistungen**
LV-Datum :	**22.09.2026**	

OZ (Pos-Nr.)	LV-Nummer: LV - Allgemeine Leistungen Bereich: Verkehrssicherung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1. 2.12. 110	**mobile LSA, Typ D vorhalten (westliche Berliner Straße)** Vorhaltung einer mobilen LSA gemäß TL-transportable Lichtsignalanlagen, Typ D. Betriebsbereit vorhalten, einschl. aller technischen Komponenten.	**40**	**T**	.....	.....
1. 2.12. 120	**mobile LSA, Typ D vorhalten (Bevenroder Str. / Friedrich-Voigtländer-Str.)** Vorhaltung einer mobilen LSA gemäß TL-transportable Lichtsignalanlagen, Typ D. Betriebsbereit vorhalten, einschl. aller technischen Komponenten.	**40**	**T**	.....	.....
1. 2.12. 130	**mobile LSA Typ D vorhalten (Querumer Str./ Paul-Jonas-Meier-Str.)** Vorhaltung einer mobilen LSA gemäß TL-transportable Lichtsignalanlagen, Typ D. Betriebsbereit vorhalten, einschl. aller technischen Komponenten.	**40**	**T**	.....	.....
1. 2.12. 140	**Schrankenanlage mit Feuerwehrempfangseinheit vorhalten** Vorhaltung einer Schrankenanlage für Fahrzeugzufahrt. Anlage elektromechanisch, komplett betriebsbereit vorhalten, einschl. aller technischen Komponenten. 2 Stück. Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**40**	**T**	.....	.....
1. 2.12. 150	**Kontrolle, Wartung und Instandsetzung der Verkehrssicherung, pro Kalendertag** Wartung gemäß ZTV-SA 2 x täglich. Bei Erfordernis Instandsetzung der Verkehrssicherungseinrichtungen. Die Kontrollen sind durch ein elektronisches Erfassungsgerät/ spezialisierte App o. ä. zu dokumentieren. Für die Dauer der gesamten Bauzeit und alle Bauabschnitte einschl. Umleitungen.	**40**	**T**	.....	.....
	Summe 1. 2.12 Vorhalten Material Bauphase 2.1				.....

Auftraggeber :	**StadtBS BSVG BSNetz SEBS Bellis**	
Projekt :	**26068**	**Wendeanlage Gliesmarode**
LV :	**01**	**Allgemeine Leistungen**
LV-Datum :	**22.09.2026**	

OZ (Pos-Nr.)	LV-Nummer: LV - Allgemeine Leistungen Bereich: Verkehrssicherung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1. 2.13	**Abbau Bauphase 2.1**				
1. 2.13. 10	**Absperrschranken abbauen** Absperrschranken abbauen.	**250**	**m**	.....	.....
1. 2.13. 20	**Leitbaken abbauen** Leitbaken abbauen	**20**	**St**	.....	.....
1. 2.13. 30	**Warnleuchten gelb abbauen** Warnleuchten gelb abbauen	**20**	**St**	.....	.....
	Summe 1. 2.13 Abbau Bauphase 2.1				.....

OZ (Pos-Nr.)	LV-Nummer: LV - Allgemeine Leistungen Bereich: Verkehrssicherung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1. 2.14	**Aufbau Bauphase 2.2**				
1. 2.14. 10	**Verkehrssicherung umbauen** Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer umbauen. Vorhandene Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) nach Erfordernis umsetzen. Abbau überschüssiger sowie Aufbau zusätzlich erforderlicher Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) werden gesondert vergütet. Erstellung der erforderlichen Verkehrszeichenpläne und Umbau auf Basis des finalisierten Verkehrskonzepts. Anpassung VTU auf Basis des zu beantragenden Verkehrszeichenplans.Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Gebühren sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	**1**	**psch**		**.....**
1. 2.14. 20	**Fahrbahnmarkierung Folie gelb, 12 cm** Fahrbahnmarkierung herstellen. Folie gelb, Typ 2, Klasse P6, 12 cm breit, durchgängig 1/0. Einschl. Vormarkierung. Für die gesamte Bauzeit. Entfernung nach Bauende.	**8**	**m**	**.....**	**.....**
	Summe 1. 2.14 Aufbau Bauphase 2.2				**.....**

OZ (Pos-Nr.)	LV-Nummer: LV - Allgemeine Leistungen Bereich: Verkehrssicherung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1. 2.15	**Vorhalten Material Bauphase 2.2**				
1. 2.15. 10	**Halteverbote mit Zusatzzeichen vorhalten** Halteverbote mit Zusatzzeichen vorhalten (5 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**40**	**T**	.....	.....
1. 2.15. 20	**Leitbaken vorhalten** Leitbaken vorhalten (40 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**40**	**T**	.....	.....
1. 2.15. 30	**Verkehrszeichen vorhalten** Verkehrszeichen vorhalten (45 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**40**	**T**	.....	.....
1. 2.15. 40	**Zusatzzeichen, z. B. mit Sondertext vorhalten** Zusatzzeichen, z. B. mit Sondertext vorhalten (13 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**40**	**T**	.....	.....
1. 2.15. 50	**Verkehrslenkungstafeln vorhalten** Verkehrslenkungstafeln vorhalten (2 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**40**	**T**	.....	.....
1. 2.15. 60	**Absperrschranken vorhalten** Absperrschranken vorhalten (200 m) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**40**	**T**	.....	.....
1. 2.15. 70	**Rechteck-VZ 900 * 600 / Z455.x / MIV UL vorhalten** Rechteck-VZ 900 * 600 / Z455.x / MIV UL vorhalten (7 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**40**	**T**	.....	.....
1. 2.15. 80	**Warnleuchten gelb vorhalten** Warnleuchten gelb vorhalten (40 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**40**	**T**	.....	.....
1. 2.15. 90	**Warnleuchten rot vorhalten** Warnleuchten rot vorhalten (25 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**40**	**T**	.....	.....
1. 2.15. 100	**Planskizze Z458 vorhalten** Planskizze Z458 vorhalten (4 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**40**	**T**	.....	.....

Auftraggeber :	**StadtBS BSVG BSNetz SEBS Bellis**	
Projekt :	**26068**	**Wendeanlage Gliesmarode**
LV :	**01**	**Allgemeine Leistungen**
LV-Datum :	**22.09.2026**	

OZ (Pos-Nr.)	LV-Nummer: LV - Allgemeine Leistungen Bereich: Verkehrssicherung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1. 2.15. 110	**mobile LSA, Typ D vorhalten (westliche Berliner Straße)** Vorhaltung einer mobilen LSA gemäß TL-transportable Lichtsignalanlagen, Typ D. Betriebsbereit vorhalten, einschl. aller technischen Komponenten.	**40**	**T**	.....	.....
1. 2.15. 120	**mobile LSA, Typ D vorhalten (Bevenroder Str. / Friedrich-Voigtländer-Str.)** Vorhaltung einer mobilen LSA gemäß TL-transportable Lichtsignalanlagen, Typ D. Betriebsbereit vorhalten, einschl. aller technischen Komponenten.	**40**	**T**	.....	.....
1. 2.15. 130	**mobile LSA Typ D vorhalten (Querumer Str./ Paul-Jonas-Meier-Str.)** Vorhaltung einer mobilen LSA gemäß TL-transportable Lichtsignalanlagen, Typ D. Betriebsbereit vorhalten, einschl. aller technischen Komponenten.	**40**	**T**	.....	.....
1. 2.15. 140	**Schrankenanlage mit Feuerwehrempfangseinheit vorhalten** Vorhaltung einer Schrankenanlage für Fahrzeugzufahrt. Anlage elektromechanisch, komplett betriebsbereit vorhalten, einschl. aller technischen Komponenten. 2 Stück. Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**40**	**T**	.....	.....
1. 2.15. 150	**Kontrolle, Wartung und Instandsetzung der Verkehrssicherung, pro Kalendertag** Wartung gemäß ZTV-SA 2 x täglich. Bei Erfordernis Instandsetzung der Verkehrssicherungseinrichtungen. Die Kontrollen sind durch ein elektronisches Erfassungsgerät/ spezialisierte App o. ä. zu dokumentieren. Für die Dauer der gesamten Bauzeit und alle Bauabschnitte einschl. Umleitungen.	**40**	**T**	.....	.....
	Summe 1. 2.15 Vorhalten Material Bauphase 2.2				.....

Auftraggeber :	**StadtBS BSVG BSNetz SEBS Bellis**	
Projekt :	**26068**	**Wendeanlage Gliesmarode**
LV :	**01**	**Allgemeine Leistungen**
LV-Datum :	**22.09.2026**	

OZ (Pos-Nr.)	LV-Nummer: LV - Allgemeine Leistungen Bereich: Verkehrssicherung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1. 2.16	**Abbau Bauphase 2.2**				
1. 2.16. 10	**Warnleuchten rot abbauen** Warnleuchten rot abbauen	**15**	**St**	.....	.....
	Summe 1. 2.16 Abbau Bauphase 2.2				.....

OZ (Pos-Nr.)	LV-Nummer: LV - Allgemeine Leistungen Bereich: Verkehrssicherung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1. 2.17	**Aufbau Bauphase 3**				
1. 2.17. 10	**Verkehrssicherung umbauen** Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer umbauen. Vorhandene Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) nach Erfordernis umsetzen. Abbau überschüssiger sowie Aufbau zusätzlich erforderlicher Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) werden gesondert vergütet. Erstellung der erforderlichen Verkehrszeichenpläne und Umbau auf Basis des finalisierten Verkehrskonzepts. Anpassung VTU auf Basis des zu beantragenden Verkehrszeichenplans.Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Gebühren sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	**1**	**psch**		**.....**
1. 2.17. 20	**Halteverbote mit Zusatzzeichen aufstellen** Halteverbote mit Zusatzzeichen **drei** Tage vor Beginn der Maßnahme aufstellen.	**3**	**St**	**.....**	**.....**
1. 2.17. 30	**Leitbaken aufstellen** Leitbaken aufstellen	**10**	**St**	**.....**	**.....**
1. 2.17. 40	**Leitschwellen aufstellen** Leitschwellen aufstellen	**15**	**m**	**.....**	**.....**
1. 2.17. 50	**Verkehrszeichen aufstellen** Verkehrszeichen aufstellen	**7**	**St**	**.....**	**.....**
1. 2.17. 60	**Absperrschranken aufstellen** Absperrschranken aufstellen.	**220**	**m**	**.....**	**.....**
1. 2.17. 70	**Warnleuchten gelb** Warnleuchten gelb	**20**	**St**	**.....**	**.....**
1. 2.17. 80	**Warnleuchten rot** Warnleuchten rot	**5**	**St**	**.....**	**.....**
1. 2.17. 90	**Verkehrslenkungstafeln aufstellen** Verkehrslenkungstafeln aufstellen	**2**	**St**	**.....**	**.....**

Auftraggeber : **StadtBS BSVG BSNetz SEBS Bellis**
Projekt : **26068** **Wendeanlage Gliesmarode**
LV : **01** **Allgemeine Leistungen**
LV-Datum : **22.09.2026**

OZ (Pos-Nr.)	LV-Nummer: LV - Allgemeine Leistungen Bereich: Verkehrssicherung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1. 2.17. 100	**Fahrbahnmarkierung Folie gelb, 12 cm** Fahrbahnmarkierung herstellen. Als Sperrlinie. Folie gelb, Typ 2, Klasse P6, 12 cm breit, 1/0. Einschl. Vormarkierung. Für die gesamte Bauzeit. Entfernung nach Bauende.	**380**	**m**	.....	.....
1. 2.17. 110	**Fahrbahnmarkierung Folie gelb, 12 cm, unterbrochen** Fahrbahnmarkierung herstellen. Als Sperrlinie. Folie gelb, Typ 2, Klasse P6, 12 cm breit, unterbrochen 1,5/ 1,5. Einschl. Vormarkierung. Für die gesamte Bauzeit. Entfernung nach Bauende.	**30**	**m**	.....	.....
1. 2.17. 120	**Fahrbahnmarkierung Folie gelb, 50 cm** Fahrbahnmarkierung herstellen. Als Haltelinie. Folie gelb, Typ 2, Klasse P6, 50 cm breit, durchgezogen. Einschl. Vormarkierung. Für die gesamte Bauzeit. Entfernung nach Bauende.	**15**	**m**	.....	.....
1. 2.17. 130	**Furtmarkierung Folie gelb, 25 cm** Fahrbahnmarkierung herstellen. Als Sperrlinie. Folie gelb, Typ 2, Klasse P6,12 cm breit, unterbrochen 0,5/ 0,2. Einschl. Vormarkierung. Für die gesamte Bauzeit. Entfernung nach Bauende.	**120**	**m**	.....	.....
1. 2.17. 140	**Fahrbahnmarkierung Folie, 12 cm (zum Auskreuzen der Bestandspfeile und Fahrbahnmarkierung)** Fahrbahnmarkierung herstellen. Zum Auskreuzen der Bestandspfeile und Fahrbahnmarkierung. Folie gelb, 12 cm breit, S 1/0.	**12**	**m**	.....	.....
1. 2.17. 150	**Pfeilmarkierung herstellen** Fahrbahnmarkierung Folie gelb, Typ 2, Klasse P6 als Zusatzpfeil zum Richtungspfeil herstellen. (RMS RP-5 5 m) Einschl. Vormarkierung. Für die gesamte Bauzeit. Entfernung nach Bauende.	**9**	**St**	.....	.....
1. 2.17. 160	**Erstellung der VTU für mobile LSA** Erstellung verkehrstechnischen Unterlagen für eine mobile LSA. ÖPNV-Beschleunigung ist vorzusehen. Einholen der behördlichen Genehmigung.	**1**	**St**	.....	.....

Auftraggeber :	**StadtBS BSVG BSNetz SEBS Bellis**	
Projekt :	**26068**	**Wendeanlage Gliesmarode**
LV :	**01**	**Allgemeine Leistungen**
LV-Datum :	**22.09.2026**	

OZ (Pos-Nr.)	LV-Nummer: LV - Allgemeine Leistungen Bereich: Verkehrssicherung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1. 2.17. 170	**Programmierung einer mobilen LSA** Programmierung der beschriebenen LSA auf der Grundlage der genehmigten VTU.	**1**	**St**	.....	.....
1. 2.17. 180	**mobile LSA, Typ D aufbauen (östliche Berliner Straße)** Aufbau einer mobilen LSA mit Masten und Signalgebern gemäß Planunterlagen des Verkehreskonzeptes des AG sowie zugehöriger Baubeschreibung. inkl. technischer Ausstattung nach Erfordernis (Blindentechnik, Radardetektion, Anforderungsdetektion, Anforderungseinrichtung für Empfang von analogen R09-Telegrammen u. ä.) und Herstellung der Stromversorgung.	**1**	**St**	.....	.....
	Summe 1. 2.17 Aufbau Bauphase 3				.....

OZ (Pos-Nr.)	LV-Nummer: LV - Allgemeine Leistungen Bereich: Verkehrssicherung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1. 2.18	**Vorhalten Bauphase 3**				
1. 2.18. 10	**Halteverbote mit Zusatzzeichen vorhalten** Halteverbote mit Zusatzzeichen vorhalten (8 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**21**	**T**	.....	.....
1. 2.18. 20	**Leitbaken vorhalten** Leitbaken vorhalten (70 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**21**	**T**	.....	.....
1. 2.18. 30	**Leitschwellen vorhalten** Leitschwellen vorhalten (15 m). Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**21**	**T**	.....	.....
1. 2.18. 40	**Verkehrszeichen vorhalten** Verkehrszeichen vorhalten (52 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**21**	**T**	.....	.....
1. 2.18. 50	**Zusatzzeichen, z. B. mit Sondertext vorhalten** Zusatzzeichen, z. B. mit Sondertext vorhalten (13 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**21**	**T**	.....	.....
1. 2.18. 60	**Verkehrslenkungstafeln vorhalten** Verkehrslenkungstafeln vorhalten (4 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**21**	**T**	.....	.....
1. 2.18. 70	**Absperrschranken vorhalten** Absperrschranken vorhalten (420 m) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**21**	**T**	.....	.....
1. 2.18. 80	**Rechteck-VZ 900 * 600 / Z455.x / MIV UL vorhalten** Rechteck-VZ 900 * 600 / Z455.x / MIV UL vorhalten (7 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**21**	**T**	.....	.....
1. 2.18. 90	**Warnleuchten gelb vorhalten** Warnleuchten gelb vorhalten (60 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**21**	**T**	.....	.....
1. 2.18. 100	**Warnleuchten rot vorhalten** Warnleuchten rot vorhalten (10 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**21**	**T**	.....	.....

Auftraggeber :	**StadtBS BSVG BSNetz SEBS Bellis**	
Projekt :	**26068**	**Wendeanlage Gliesmarode**
LV :	**01**	**Allgemeine Leistungen**
LV-Datum :	**22.09.2026**	

OZ (Pos-Nr.)	LV-Nummer: LV - Allgemeine Leistungen Bereich: Verkehrssicherung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1. 2.18. 110	**Planskizze Z458 vorhalten** Planskizze Z458 vorhalten (4 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**21**	**T**	.....	.....
1. 2.18. 120	**mobile LSA, Typ D vorhalten (westliche Berliner Straße)** Vorhaltung einer mobilen LSA gemäß TL-transportable Lichtsignalanlagen, Typ D. Betriebsbereit vorhalten, einschl. aller technischen Komponenten.	**21**	**T**	.....	.....
1. 2.18. 130	**mobile LSA, Typ D vorhalten (Bevenroder Str. / Friedrich-Voigtländer-Str.)** Vorhaltung einer mobilen LSA gemäß TL-transportable Lichtsignalanlagen, Typ D. Betriebsbereit vorhalten, einschl. aller technischen Komponenten.	**21**	**T**	.....	.....
1. 2.18. 140	**mobile LSA Typ D vorhalten (Querumer Str./ Paul-Jonas-Meier-Str.)** Vorhaltung einer mobilen LSA gemäß TL-transportable Lichtsignalanlagen, Typ D. Betriebsbereit vorhalten, einschl. aller technischen Komponenten.	**21**	**T**	.....	.....
1. 2.18. 150	**mobile LSA, Typ D vorhalten (östliche Berliner Straße)** Vorhaltung einer mobilen LSA gemäß TL-transportable Lichtsignalanlagen, Typ D. Betriebsbereit vorhalten, einschl. aller technischen Komponenten.	**21**	**T**	.....	.....
1. 2.18. 160	**Schrankenanlage mit Feuerwehrempfangseinheit vorhalten** Vorhaltung einer Schrankenanlage für Fahrzeugzufahrt. Anlage elektromechanisch, komplett betriebsbereit vorhalten, einschl. aller technischen Komponenten. 2 Stück. Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**21**	**T**	.....	.....
1. 2.18. 170	**Kontrolle, Wartung und Instandsetzung der Verkehrssicherung, pro Kalendertag** Wartung gemäß ZTV-SA 2 x täglich. Bei Erfordernis Instandsetzung der Verkehrssicherungseinrichtungen. Die Kontrollen sind durch ein elektronisches Erfassungsgerät/ spezialisierte App o. ä. zu dokumentieren.	**21**	**T**	.....	.....

Auftraggeber :	**StadtBS BSVG BSNetz SEBS Bellis**	
Projekt :	**26068**	**Wendeanlage Gliesmarode**
LV :	**01**	**Allgemeine Leistungen**
LV-Datum :	**22.09.2026**	

OZ (Pos-Nr.)	LV-Nummer: LV - Allgemeine Leistungen Bereich: Verkehrssicherung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

Für die Dauer der gesamten Bauzeit und alle Bauabschnitte einschl. Umleitungen.

Summe 1. 2.18 Vorhalten Bauphase 3 .....

Auftraggeber :	**StadtBS BSVG BSNetz SEBS Bellis**	
Projekt :	**26068**	**Wendeanlage Gliesmarode**
LV :	**01**	**Allgemeine Leistungen**
LV-Datum :	**22.09.2026**	

OZ (Pos-Nr.)	LV-Nummer: LV - Allgemeine Leistungen Bereich: Verkehrssicherung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1. 2.19	**Aufbau Bauphase 3.1**				
1. 2.19. 10	**Verkehrssicherung umbauen** Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer umbauen. Vorhandene Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) nach Erfordernis umsetzen. Abbau überschüssiger sowie Aufbau zusätzlich erforderlicher Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) werden gesondert vergütet. Erstellung der erforderlichen Verkehrszeichenpläne und Umbau auf Basis des finalisierten Verkehrskonzepts. Anpassung VTU auf Basis des zu beantragenden Verkehrszeichenplans.Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Gebühren sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	**1**	**psch**		**.....**
	Summe 1. 2.19 Aufbau Bauphase 3.1				**.....**

OZ (Pos-Nr.)	LV-Nummer: LV - Allgemeine Leistungen Bereich: Verkehrssicherung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1. 2.20	**Vorhalten Bauphase 3.1**				
1. 2.20. 10	**Halteverbote mit Zusatzzeichen vorhalten** Halteverbote mit Zusatzzeichen vorhalten (8 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**15**	**T**	.....	.....
1. 2.20. 20	**Leitbaken vorhalten** Leitbaken vorhalten (70 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**15**	**T**	.....	.....
1. 2.20. 30	**Leitschwellen vorhalten** Leitschwellen vorhalten (15 m). Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**15**	**T**	.....	.....
1. 2.20. 40	**Verkehrszeichen vorhalten** Verkehrszeichen vorhalten (52 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**15**	**T**	.....	.....
1. 2.20. 50	**Zusatzzeichen, z. B. mit Sondertext vorhalten** Zusatzzeichen, z. B. mit Sondertext vorhalten (13 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**15**	**T**	.....	.....
1. 2.20. 60	**Verkehrslenkungstafeln vorhalten** Verkehrslenkungstafeln vorhalten (4 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**15**	**T**	.....	.....
1. 2.20. 70	**Absperrschranken vorhalten** Absperrschranken vorhalten (420 m) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**15**	**T**	.....	.....
1. 2.20. 80	**Rechteck-VZ 900 * 600 / Z455.x / MIV UL vorhalten** Rechteck-VZ 900 * 600 / Z455.x / MIV UL vorhalten (7 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**15**	**T**	.....	.....
1. 2.20. 90	**Warnleuchten gelb vorhalten** Warnleuchten gelb vorhalten (60 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**15**	**T**	.....	.....
1. 2.20. 100	**Warnleuchten rot vorhalten** Warnleuchten rot vorhalten (10 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**15**	**T**	.....	.....

Auftraggeber :	**StadtBS BSVG BSNetz SEBS Bellis**	
Projekt :	**26068**	**Wendeanlage Gliesmarode**
LV :	**01**	**Allgemeine Leistungen**
LV-Datum :	**22.09.2026**	

OZ (Pos-Nr.)	LV-Nummer: LV - Allgemeine Leistungen Bereich: Verkehrssicherung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1. 2.20. 110	**Planskizze Z458 vorhalten** Planskizze Z458 vorhalten (4 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**15**	**T**	.....	.....
1. 2.20. 120	**mobile LSA, Typ D vorhalten (westliche Berliner Straße)** Vorhaltung einer mobilen LSA gemäß TL-transportable Lichtsignalanlagen, Typ D. Betriebsbereit vorhalten, einschl. aller technischen Komponenten.	**15**	**T**	.....	.....
1. 2.20. 130	**mobile LSA, Typ D vorhalten (Bevenroder Str. / Friedrich-Voigtländer-Str.)** Vorhaltung einer mobilen LSA gemäß TL-transportable Lichtsignalanlagen, Typ D. Betriebsbereit vorhalten, einschl. aller technischen Komponenten.	**15**	**T**	.....	.....
1. 2.20. 140	**mobile LSA Typ D vorhalten (Querumer Str./ Paul-Jonas-Meier-Str.)** Vorhaltung einer mobilen LSA gemäß TL-transportable Lichtsignalanlagen, Typ D. Betriebsbereit vorhalten, einschl. aller technischen Komponenten.	**15**	**T**	.....	.....
1. 2.20. 150	**mobile LSA, Typ D vorhalten (östliche Berliner Straße)** Vorhaltung einer mobilen LSA gemäß TL-transportable Lichtsignalanlagen, Typ D. Betriebsbereit vorhalten, einschl. aller technischen Komponenten.	**15**	**T**	.....	.....
1. 2.20. 160	**Schrankenanlage mit Feuerwehrempfangseinheit vorhalten** Vorhaltung einer Schrankenanlage für Fahrzeugzufahrt. Anlage elektromechanisch, komplett betriebsbereit vorhalten, einschl. aller technischen Komponenten. 2 Stück. Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**15**	**T**	.....	.....
1. 2.20. 170	**Kontrolle, Wartung und Instandsetzung der Verkehrssicherung, pro Kalendertag** Wartung gemäß ZTV-SA 2 x täglich. Bei Erfordernis Instandsetzung der Verkehrssicherungseinrichtungen. Die Kontrollen sind durch ein elektronisches Erfassungsgerät/ spezialisierte App o. ä. zu dokumentieren.	**15**	**T**	.....	.....

Auftraggeber :	**StadtBS BSVG BSNetz SEBS Bellis**	
Projekt :	**26068**	**Wendeanlage Gliesmarode**
LV :	**01**	**Allgemeine Leistungen**
LV-Datum :	**22.09.2026**	

OZ (Pos-Nr.)	LV-Nummer: LV - Allgemeine Leistungen Bereich: Verkehrssicherung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

Für die Dauer der gesamten Bauzeit und alle Bauabschnitte einschl. Umleitungen.

Summe 1. 2.20 Vorhalten Bauphase 3.1 .....

Auftraggeber :	**StadtBS BSVG BSNetz SEBS Bellis**	
Projekt :	**26068**	**Wendeanlage Gliesmarode**
LV :	**01**	**Allgemeine Leistungen**
LV-Datum :	**22.09.2026**	

OZ (Pos-Nr.)	LV-Nummer: LV - Allgemeine Leistungen Bereich: Verkehrssicherung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1. 2.21	**Abbau Bauphase 3.1**				
1. 2.21. 10	**Warnleuchten gelb abbauen** Warnleuchten gelb abbauen	**15**	**St**	.....	.....
1. 2.21. 20	**Halteverbote abbauen** Halteverbote abbauen	**4**	**St**	.....	.....
1. 2.21. 30	**Leitbaken abbauen** Leitbaken abbauen	**35**	**St**	.....	.....
1. 2.21. 40	**Leitschwellen abbauen** Leitschwellen abbauen	**15**	**m**	.....	.....
1. 2.21. 50	**Verkehrszeichen abbauen** Verkehrszeichen abbauen	**20**	**St**	.....	.....
1. 2.21. 60	**Verkehrslenkungstafeln abbauen** Verkehrslenkungstafeln abbauen	**2**	**St**	.....	.....
1. 2.21. 70	**mobile LSA, Typ D abbauen (Querumer Str./ Paul-Jonas-Meier-Str.)** mobile LSA, Typ D abbauen (Querumer Str./ Paul-Jonas-Meier-Str.)	**1**	**St**	.....	.....
1. 2.21. 80	**mobile LSA, Typ D abbauen (östlich Berliner Str..)** mobile LSA, Typ D abbauen (östlich Berliner Str.)	**1**	**St**	.....	.....
	Summe 1. 2.21 Abbau Bauphase 3.1				.....

OZ (Pos-Nr.)	LV-Nummer: LV - Allgemeine Leistungen Bereich: Verkehrssicherung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1. 2.22	**Aufbau Bauphase 4**				
1. 2.22. 10	**Verkehrssicherung umbauen** Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer umbauen. Vorhandene Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) nach Erfordernis umsetzen. Abbau überschüssiger sowie Aufbau zusätzlich erforderlicher Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) werden gesondert vergütet. Erstellung der erforderlichen Verkehrszeichenpläne und Umbau auf Basis des finalisierten Verkehrskonzepts. Anpassung VTU auf Basis des zu beantragenden Verkehrszeichenplans.Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Gebühren sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	**1**	**psch**		**.....**
1. 2.22. 20	**Zusatzzeichen, z. B. mit Sondertext aufstellen** Zusatzzeichen, z. B. mit Sondertext aufstellen	**1**	**St**	**.....**	**.....**
1. 2.22. 30	**Absperrschranken aufstellen** Absperrschranken aufstellen.	**240**	**m**	**.....**	**.....**
1. 2.22. 40	**Warnleuchten rot aufstellen** Warnleuchten rot aufstellen.	**10**	**St**	**.....**	**.....**
1. 2.22. 50	**Fahrbahnmarkierung Folie gelb, 12 cm** Fahrbahnmarkierung herstellen. Als Sperrlinie. Folie gelb, Typ 2, Klasse P6, 12 cm breit, 1/0. Einschl. Vormarkierung. Für die gesamte Bauzeit. Entfernung nach Bauende.	**300**	**m**	**.....**	**.....**
1. 2.22. 60	**Fahrbahnmarkierung Folie gelb, 50 cm** Fahrbahnmarkierung herstellen. Als Haltelinie. Folie gelb, Typ 2, Klasse P6, 50 cm breit, durchgezogen. Einschl. Vormarkierung. Für die gesamte Bauzeit. Entfernung nach Bauende.	**5**	**m**	**.....**	**.....**
1. 2.22. 70	**Fahrbahnmarkierung Folie, 12 cm (zum Auskreuzen der Bestandspfeile und Fahrbahnmarkierung)**	**24**	**m**	**.....**	**.....**

OZ (Pos-Nr.)	LV-Nummer: LV - Allgemeine Leistungen Bereich: Verkehrssicherung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Fahrbahnmarkierung herstellen. Zum Auskreuzen der Bestandspfeile und Fahrbahnmarkierung. Folie gelb, 12 cm breit, S 1/0.				
1. 2.22. 80	**Pfeilmarkierung herstellen** Fahrbahnmarkierung Folie gelb, Typ 2, Klasse P6 als Zusatzpfeil zum Richtungspfeil herstellen. (RMS RP-5 5 m) Einschl. Vormarkierung. Für die gesamte Bauzeit. Entfernung nach Bauende.	**6**	**St**	.....	.....
1. 2.22. 90	**Erstellung der VTU für mobile LSA** Erstellung verkehrstechnischen Unterlagen für eine mobile LSA. ÖPNV-Beschleunigung ist vorzusehen. Einholen der behördlichen Genehmigung.	**1**	**St**	.....	.....
1. 2.22. 100	**Programmierung einer mobilen LSA** Programmierung der beschriebenen LSA auf der Grundlage der genehmigten VTU.	**1**	**St**	.....	.....
	Summe 1. 2.22 **Aufbau Bauphase 4**				.....

OZ (Pos-Nr.)	LV-Nummer: LV - Allgemeine Leistungen Bereich: Verkehrssicherung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1. 2.23	**Vorhalten Bauphase 4**				
1. 2.23. 10	**Halteverbote mit Zusatzzeichen vorhalten** Halteverbote mit Zusatzzeichen vorhalten (4 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**25**	**T**	.....	.....
1. 2.23. 20	**Leitbaken vorhalten** Leitbaken vorhalten (35 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**25**	**T**	.....	.....
1. 2.23. 30	**Verkehrszeichen vorhalten** Verkehrszeichen vorhalten (32 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**25**	**T**	.....	.....
1. 2.23. 40	**Zusatzzeichen, z. B. mit Sondertext vorhalten** Zusatzzeichen, z. B. mit Sondertext vorhalten (14 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**25**	**T**	.....	.....
1. 2.23. 50	**Verkehrslenkungstafeln vorhalten** Verkehrslenkungstafeln vorhalten (2 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**25**	**T**	.....	.....
1. 2.23. 60	**Absperrschranken vorhalten** Absperrschranken vorhalten (660 m) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**25**	**T**	.....	.....
1. 2.23. 70	**Rechteck-VZ 900 * 600 / Z455.x / MIV UL vorhalten** Rechteck-VZ 900 * 600 / Z455.x / MIV UL vorhalten (7 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**25**	**T**	.....	.....
1. 2.23. 80	**Warnleuchten gelb vorhalten** Warnleuchten gelb vorhalten (45 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**25**	**T**	.....	.....
1. 2.23. 90	**Warnleuchten rot vorhalten** Warnleuchten rot vorhalten (20 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**25**	**T**	.....	.....
1. 2.23. 100	**Planskizze Z458 vorhalten** Planskizze Z458 vorhalten (4 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**25**	**T**	.....	.....

Auftraggeber :	**StadtBS BSVG BSNetz SEBS Bellis**	
Projekt :	**26068**	**Wendeanlage Gliesmarode**
LV :	**01**	**Allgemeine Leistungen**
LV-Datum :	**22.09.2026**	

OZ (Pos-Nr.)	LV-Nummer: LV - Allgemeine Leistungen Bereich: Verkehrssicherung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1. 2.23. 110	**mobile LSA, Typ D vorhalten (westliche Berliner Straße)** Vorhaltung einer mobilen LSA gemäß TL-transportable Lichtsignalanlagen, Typ D. Betriebsbereit vorhalten, einschl. aller technischen Komponenten.	**25**	**T**	.....	.....
1. 2.23. 120	**mobile LSA, Typ D vorhalten (Bevenroder Str. / Friedrich-Voigtländer-Str.)** Vorhaltung einer mobilen LSA gemäß TL-transportable Lichtsignalanlagen, Typ D. Betriebsbereit vorhalten, einschl. aller technischen Komponenten.	**25**	**T**	.....	.....
1. 2.23. 130	**Schrankenanlage mit Feuerwehrempfangseinheit vorhalten** Vorhaltung einer Schrankenanlage für Fahrzeugzufahrt. Anlage elektromechanisch, komplett betriebsbereit vorhalten, einschl. aller technischen Komponenten. 2 Stück. Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**25**	**T**	.....	.....
1. 2.23. 140	**Kontrolle, Wartung und Instandsetzung der Verkehrssicherung, pro Kalendertag** Wartung gemäß ZTV-SA 2 x täglich. Bei Erfordernis Instandsetzung der Verkehrssicherungseinrichtungen. Die Kontrollen sind durch ein elektronisches Erfassungsgerät/ spezialisierte App o. ä. zu dokumentieren. Für die Dauer der gesamten Bauzeit und alle Bauabschnitte einschl. Umleitungen.	**25**	**T**	.....	.....
	Summe 1. 2.23 Vorhalten Bauphase 4				.....

Auftraggeber :	**StadtBS BSVG BSNetz SEBS Bellis**	
Projekt :	**26068**	**Wendeanlage Gliesmarode**
LV :	**01**	**Allgemeine Leistungen**
LV-Datum :	**22.09.2026**	

OZ (Pos-Nr.)	LV-Nummer: LV - Allgemeine Leistungen Bereich: Verkehrssicherung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1. 2.24	**Aufbau Bauphase 4.1**				
1. 2.24. 10	**Verkehrssicherung umbauen** Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer umbauen. Vorhandene Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) nach Erfordernis umsetzen. Abbau überschüssiger sowie Aufbau zusätzlich erforderlicher Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) werden gesondert vergütet. Erstellung der erforderlichen Verkehrszeichenpläne und Umbau auf Basis des finalisierten Verkehrskonzepts. Anpassung VTU auf Basis des zu beantragenden Verkehrszeichenplans.Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Gebühren sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	**1**	**psch**		**.....**
1. 2.24. 20	**Absperrschranken aufstellen** Absperrschranken aufstellen.	**20**	**m**	**.....**	**.....**
	Summe 1. 2.24 Aufbau Bauphase 4.1				**.....**

OZ (Pos-Nr.)	LV-Nummer: LV - Allgemeine Leistungen Bereich: Verkehrssicherung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1. 2.25	**Vorhalten Bauphase 4.1**				
1. 2.25. 10	**Halteverbote mit Zusatzzeichen vorhalten** Halteverbote mit Zusatzzeichen vorhalten (4 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**25**	**T**	.....	.....
1. 2.25. 20	**Leitbaken vorhalten** Leitbaken vorhalten (35 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**25**	**T**	.....	.....
1. 2.25. 30	**Verkehrszeichen vorhalten** Verkehrszeichen vorhalten (32 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**25**	**T**	.....	.....
1. 2.25. 40	**Zusatzzeichen, z. B. mit Sondertext vorhalten** Zusatzzeichen, z. B. mit Sondertext vorhalten (14 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**25**	**T**	.....	.....
1. 2.25. 50	**Verkehrslenkungstafeln vorhalten** Verkehrslenkungstafeln vorhalten (2 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**25**	**T**	.....	.....
1. 2.25. 60	**Absperrschranken vorhalten** Absperrschranken vorhalten (680 m) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**25**	**T**	.....	.....
1. 2.25. 70	**Rechteck-VZ 900 * 600 / Z455.x / MIV UL vorhalten** Rechteck-VZ 900 * 600 / Z455.x / MIV UL vorhalten (7 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**25**	**T**	.....	.....
1. 2.25. 80	**Warnleuchten gelb vorhalten** Warnleuchten gelb vorhalten (45 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**25**	**T**	.....	.....
1. 2.25. 90	**Warnleuchten rot vorhalten** Warnleuchten rot vorhalten (20 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**25**	**T**	.....	.....
1. 2.25. 100	**Planskizze Z458 vorhalten** Planskizze Z458 vorhalten (4 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**25**	**T**	.....	.....

Auftraggeber :	**StadtBS BSVG BSNetz SEBS Bellis**	
Projekt :	**26068**	**Wendeanlage Gliesmarode**
LV :	**01**	**Allgemeine Leistungen**
LV-Datum :	**22.09.2026**	

OZ (Pos-Nr.)	LV-Nummer: LV - Allgemeine Leistungen Bereich: Verkehrssicherung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1. 2.25. 110	**mobile LSA, Typ D vorhalten (westliche Berliner Straße)** Vorhaltung einer mobilen LSA gemäß TL-transportable Lichtsignalanlagen, Typ D. Betriebsbereit vorhalten, einschl. aller technischen Komponenten.	**25**	**T**	.....	.....
1. 2.25. 120	**mobile LSA, Typ D vorhalten (Bevenroder Str. / Friedrich-Voigtländer-Str.)** Vorhaltung einer mobilen LSA gemäß TL-transportable Lichtsignalanlagen, Typ D. Betriebsbereit vorhalten, einschl. aller technischen Komponenten.	**25**	**T**	.....	.....
1. 2.25. 130	**Schrankenanlage mit Feuerwehrempfangseinheit vorhalten** Vorhaltung einer Schrankenanlage für Fahrzeugzufahrt. Anlage elektromechanisch, komplett betriebsbereit vorhalten, einschl. aller technischen Komponenten. 2 Stück. Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**25**	**T**	.....	.....
1. 2.25. 140	**Kontrolle, Wartung und Instandsetzung der Verkehrssicherung, pro Kalendertag** Wartung gemäß ZTV-SA 2 x täglich. Bei Erfordernis Instandsetzung der Verkehrssicherungseinrichtungen. Die Kontrollen sind durch ein elektronisches Erfassungsgerät/ spezialisierte App o. ä. zu dokumentieren. Für die Dauer der gesamten Bauzeit und alle Bauabschnitte einschl. Umleitungen.	**25**	**T**	.....	.....
	Summe 1. 2.25 Vorhalten Bauphase 4.1				.....

Auftraggeber :	**StadtBS BSVG BSNetz SEBS Bellis**	
Projekt :	**26068**	**Wendeanlage Gliesmarode**
LV :	**01**	**Allgemeine Leistungen**
LV-Datum :	**22.09.2026**	

OZ (Pos-Nr.)	LV-Nummer: LV - Allgemeine Leistungen Bereich: Verkehrssicherung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1. 2.26	**Abbau Bauphase 4.1**				
1. 2.26. 10	**Absperrschranken abbauen** Absperrschranken abbauen.	**380**	**m**	.....	.....
1. 2.26. 20	**Warnleuchten gelb abbauen** Warnleuchten gelb abbauen	**5**	**St**	.....	.....
1. 2.26. 30	**Warnleuchten rot abbauen** Warnleuchten rot abbauen	**5**	**St**	.....	.....
1. 2.26. 40	**Verkehrszeichen abbauen** Verkehrszeichen abbauen	**2**	**St**	.....	.....
1. 2.26. 50	**Zusatzzeichen abbauen** Zusatzzeichen abbauen	**7**	**St**	.....	.....
1. 2.26. 60	**Planskizze Z458 abbauen** Planskizze Z458 abbauen	**2**	**St**	.....	.....
1. 2.26. 70	**Schrankenanlage mit Feuerwehrempfangseinheit abbauen** Schrankenanlage mit Feuerwehrempfangseinheit abbauen	**2**	**St**	.....	.....
	Summe 1. 2.26 Abbau Bauphase 4.1				.....

OZ (Pos-Nr.)	LV-Nummer: LV - Allgemeine Leistungen Bereich: Verkehrssicherung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1. 2.27	**Aufbau Bauphase 5** *Herstellen eines Zwischenzustands für die Inbetriebnahme der stationären LSA K016.* *Sämtliche Arbeiten an der Bestands-LSA K016 Berliner Str./ Querumer Str. dürfen ausschließlich durch den DIenstleitser der Stadt Braunschweig, die BELLIS GmbH, erfolgen und müüsen mit diesem Dienstleister koordiniert werden.*				
1. 2.27. 10	**Verkehrssicherung umbauen** Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer umbauen. Vorhandene Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) nach Erfordernis umsetzen und abdecken bzw. mit geeigneten Mitteln fachgerecht temporär außer Betrieb setzen. Abdseckungen nach Beendigung der AMßnahme rückstandsfrei entfernen und Verkehrszeichen wieder ordnungsgemäß sichtbar herstellen.	**1**	**psch**		**.....**
	Summe 1. 2.27 Aufbau Bauphase 5				**.....**

OZ (Pos-Nr.)	LV-Nummer: LV - Allgemeine Leistungen Bereich: Verkehrssicherung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1. 2.28	**Aufbau Bauphase 6**				
1. 2.28. 10	**Verkehrssicherung umbauen** Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer umbauen. Vorhandene Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) nach Erfordernis umsetzen. Abbau überschüssiger sowie Aufbau zusätzlich erforderlicher Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) werden gesondert vergütet. Erstellung der erforderlichen Verkehrszeichenpläne und Umbau auf Basis des finalisierten Verkehrskonzepts. Anpassung VTU auf Basis des zu beantragenden Verkehrszeichenplans.Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Gebühren sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	**1**	**psch**		.....
1. 2.28. 20	**Verkehrslenkungstafel aufbauen** Verkehrslenkungstafel aufbauen	**1**	**St**	.....	.....
1. 2.28. 30	**Rechteck-VZ 900 * 600 / Z455.x / MIV UL aufbauen** Rechteck-VZ 900 * 600 / Z455.x / MIV UL aufbauen	**2**	**St**	.....	.....
1. 2.28. 40	**Fahrbahnmarkierung Folie gelb, 12 cm** Fahrbahnmarkierung herstellen. Als Sperrlinie. Folie gelb, Typ 2, Klasse P6, 12 cm breit, 1/0. Einschl. Vormarkierung. Für die gesamte Bauzeit. Entfernung nach Bauende.	**200**	**m**	.....	.....
1. 2.28. 50	**Fahrbahnmarkierung Folie gelb, 12 cm, unterbrochen** Fahrbahnmarkierung herstellen. Als Sperrlinie. Folie gelb, Typ 2, Klasse P6, 12 cm breit, unterbrochen 1,5/ 1,5. Einschl. Vormarkierung. Für die gesamte Bauzeit. Entfernung nach Bauende.	**20**	**m**	.....	.....
1. 2.28. 60	**Fahrbahnmarkierung Folie, 12 cm (zum Auskreuzen der Bestandspfeile und Fahrbahnmarkierung)** Fahrbahnmarkierung herstellen.	**10**	**m**	.....	.....

OZ (Pos-Nr.)	LV-Nummer: LV - Allgemeine Leistungen Bereich: Verkehrssicherung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

Zum Auskreuzen der Bestandspfeile und Fahrbahnmarkierung.
Folie gelb, 12 cm breit, S 1/0.

Summe 1. 2.28 **Aufbau Bauphase 6** .....

OZ (Pos-Nr.)	LV-Nummer: LV - Allgemeine Leistungen Bereich: Verkehrssicherung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1. 2.29	**Vorhalten Bauphase 6**				
1. 2.29. 10	**Halteverbote mit Zusatzzeichen vorhalten** Halteverbote mit Zusatzzeichen vorhalten (4 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**5**	**T**	.....	.....
1. 2.29. 20	**Leitbaken vorhalten** Leitbaken vorhalten (35 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**5**	**T**	.....	.....
1. 2.29. 30	**Verkehrszeichen vorhalten** Verkehrszeichen vorhalten (30 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**5**	**T**	.....	.....
1. 2.29. 40	**Zusatzzeichen, z. B. mit Sondertext vorhalten** Zusatzzeichen, z. B. mit Sondertext vorhalten (7 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**5**	**T**	.....	.....
1. 2.29. 50	**Verkehrslenkungstafeln vorhalten** Verkehrslenkungstafeln vorhalten (4 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**5**	**T**	.....	.....
1. 2.29. 60	**Absperrschranken vorhalten** Absperrschranken vorhalten (300 m) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**5**	**T**	.....	.....
1. 2.29. 70	**Rechteck-VZ 900 * 600 / Z455.x / MIV UL vorhalten** Rechteck-VZ 900 * 600 / Z455.x / MIV UL vorhalten (9 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**5**	**T**	.....	.....
1. 2.29. 80	**Warnleuchten gelb vorhalten** Warnleuchten gelb vorhalten (40 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**5**	**T**	.....	.....
1. 2.29. 90	**Warnleuchten rot vorhalten** Warnleuchten rot vorhalten (15 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**5**	**T**	.....	.....
1. 2.29. 100	**Planskizze Z458 vorhalten** Planskizze Z458 vorhalten (2 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**5**	**T**	.....	.....

Auftraggeber :	**StadtBS BSVG BSNetz SEBS Bellis**	
Projekt :	**26068**	**Wendeanlage Gliesmarode**
LV :	**01**	**Allgemeine Leistungen**
LV-Datum :	**22.09.2026**	

OZ (Pos-Nr.)	LV-Nummer: LV - Allgemeine Leistungen Bereich: Verkehrssicherung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1. 2.29. 110	**mobile LSA, Typ D vorhalten (westliche Berliner Straße)** Vorhaltung einer mobilen LSA gemäß TL-transportable Lichtsignalanlagen, Typ D. Betriebsbereit vorhalten, einschl. aller technischen Komponenten.	**5**	**T**	.....	.....
1. 2.29. 120	**mobile LSA, Typ D vorhalten (Bevenroder Str. / Friedrich-Voigtländer-Str.)** Vorhaltung einer mobilen LSA gemäß TL-transportable Lichtsignalanlagen, Typ D. Betriebsbereit vorhalten, einschl. aller technischen Komponenten.	**5**	**T**	.....	.....
1. 2.29. 130	**Kontrolle, Wartung und Instandsetzung der Verkehrssicherung, pro Kalendertag** Wartung gemäß ZTV-SA 2 x täglich. Bei Erfordernis Instandsetzung der Verkehrssicherungseinrichtungen. Die Kontrollen sind durch ein elektronisches Erfassungsgerät/ spezialisierte App o. ä. zu dokumentieren. Für die Dauer der gesamten Bauzeit und alle Bauabschnitte einschl. Umleitungen.	**5**	**T**	.....	.....
	Summe 1. 2.29 **Vorhalten Bauphase 6**				.....

OZ (Pos-Nr.)	LV-Nummer: LV - Allgemeine Leistungen Bereich: Verkehrssicherung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1. 2.30	**Abbau Bauphase 6**				
1. 2.30. 10	**Halteverbote mit Zusatzzeichen abbauen** Halteverbote mit Zusatzzeichen abbauen.	**4**	**St**	.....	.....
1. 2.30. 20	**Leitbaken abbauen** Leitbaken abbauen	**20**	**St**	.....	.....
1. 2.30. 30	**Verkehrszeichen abbauen** Verkehrszeichen abbauen	**22**	**St**	.....	.....
1. 2.30. 40	**Zusatzzeichen abbauen** Zusatzzeichen abbauen	**4**	**St**	.....	.....
1. 2.30. 50	**Verkehrslenkungstafeln abbauen** Verkehrslenkungstafeln abbauen	**2**	**St**	.....	.....
1. 2.30. 60	**Planskizze Z458 abbauen** Planskizze Z458 abbauen	**2**	**St**	.....	.....
1. 2.30. 70	**Rechteck-VZ 900 * 600 / Z455.x / MIV UL abbauen** Rechteck-VZ 900 * 600 / Z455.x / MIV UL abbauen	**9**	**St**	.....	.....
1. 2.30. 80	**Warnleuchten gelb abbauen** Warnleuchten gelb abbauen	**20**	**St**	.....	.....
1. 2.30. 90	**Warnleuchten rot abbauen** Warnleuchten rot abbauen	**15**	**St**	.....	.....
1. 2.30. 100	**mobile LSA, Typ D abbauen (westlich Berliner Str..)** mobile LSA, Typ D abbauen (westlich Berliner Str.)	**1**	**St**	.....	.....
1. 2.30. 110	**mobile LSA, Typ D abbauen (Bevenroder Str./ Friedrich-Voigtländer-Str.)** mobile LSA, Typ D abbauen (Bevenroder Str./ Friedrich-Voigtländer-Str.)	**1**	**St**	.....	.....
	Summe 1. 2.30 **Abbau Bauphase 6**				.....

OZ (Pos-Nr.)	LV-Nummer: LV - Allgemeine Leistungen Bereich: Verkehrssicherung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1. 2.31	**Aufbau Bauphase 7**				
1. 2.31. 10	**Verkehrssicherung umbauen** Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer umbauen. Vorhandene Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) nach Erfordernis umsetzen. Abbau überschüssiger sowie Aufbau zusätzlich erforderlicher Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) werden gesondert vergütet. Erstellung der erforderlichen Verkehrszeichenpläne und Umbau auf Basis des finalisierten Verkehrskonzepts. Anpassung VTU auf Basis des zu beantragenden Verkehrszeichenplans.Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Gebühren sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	**1**	**psch**		**.....**
1. 2.31. 20	**Fahrbahnmarkierung Folie, 12 cm (zum Auskreuzen der Bestandspfeile und Fahrbahnmarkierung)** Fahrbahnmarkierung herstellen. Zum Auskreuzen der Bestandspfeile und Fahrbahnmarkierung. Folie gelb, 12 cm breit, S 1/0.	**26**	**m**	**.....**	**.....**
	Summe 1. 2.31 Aufbau Bauphase 7				**.....**

OZ (Pos-Nr.)	LV-Nummer: LV - Allgemeine Leistungen Bereich: Verkehrssicherung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1. 2.32	**Vorhalten Bauphase 7**				
1. 2.32. 10	**Leitbaken vorhalten** Leitbaken vorhalten (15 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**49**	**T**	.....	.....
1. 2.32. 20	**Verkehrszeichen vorhalten** Verkehrszeichen vorhalten (8 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**49**	**T**	.....	.....
1. 2.32. 30	**Zusatzzeichen, z. B. mit Sondertext vorhalten** Zusatzzeichen, z. B. mit Sondertext vorhalten (3 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**49**	**T**	.....	.....
1. 2.32. 40	**Verkehrslenkungstafeln vorhalten** Verkehrslenkungstafeln vorhalten (2 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**49**	**T**	.....	.....
1. 2.32. 50	**Absperrschranken vorhalten** Absperrschranken vorhalten (300 m) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**49**	**T**	.....	.....
1. 2.32. 60	**Warnleuchten gelb vorhalten** Warnleuchten gelb vorhalten (20 Stück) Abgerechnet wird die vorhandene Anzahl pro Tag.	**49**	**T**	.....	.....
1. 2.32. 70	**Kontrolle, Wartung und Instandsetzung der Verkehrssicherung, pro Kalendertag** Wartung gemäß ZTV-SA 2 x täglich. Bei Erfordernis Instandsetzung der Verkehrssicherungseinrichtungen. Die Kontrollen sind durch ein elektronisches Erfassungsgerät/ spezialisierte App o. ä. zu dokumentieren. Für die Dauer der gesamten Bauzeit und alle Bauabschnitte einschl. Umleitungen.	**49**	**T**	.....	.....
	Summe 1. 2.32 **Vorhalten Bauphase 7**				.....

Auftraggeber :	**StadtBS BSVG BSNetz SEBS Bellis**	
Projekt :	**26068**	**Wendeanlage Gliesmarode**
LV :	**01**	**Allgemeine Leistungen**
LV-Datum :	**22.09.2026**	

OZ (Pos-Nr.)	LV-Nummer: LV - Allgemeine Leistungen Bereich: Verkehrssicherung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1. 2.33	**Abbau Material Bauphase 7**				
1. 2.33. 10	**Leitbaken abbauen** Leitbaken abbauen	**15**	**St**	.....	.....
1. 2.33. 20	**Verkehrszeichen abbauen** Verkehrszeichen abbauen	**8**	**St**	.....	.....
1. 2.33. 30	**Zusatzzeichen, z. B. mit Sondertext abbauen** Zusatzzeichen, z. B. mit Sondertext abbauen	**3**	**St**	.....	.....
1. 2.33. 40	**Verkehrslenkungstafeln abbauen** Verkehrslenkungstafeln abbauen	**2**	**St**	.....	.....
1. 2.33. 50	**Absperrschranken abbauen** Absperrschranken abbauen	**300**	**m**	.....	.....
1. 2.33. 60	**Warnleuchten gelb abbauen** Warnleuchten gelb abbauen	**20**	**St**	.....	.....
	Summe 1. 2.33 Abbau Material Bauphase 7				.....
	Summe 1. 2 Verkehrssicherung				.....

OZ (Pos-Nr.)	LV-Nummer: LV - Allgemeine Leistungen Bereich: baubegleitende Maßnahmen	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1. 3	**baubegleitende Maßnahmen**				
1. 3. 1	**Lärmemmissionen**				
	sämtliche Leistungen sind nur auf Anforderung und in Abstimmung mit dem AG auszuführen.				
1. 3. 1. 10	**Lärmschutzkabine liefern, montieren** mobile Lärmschutzkabine zum temporären Einsatz auf Baustellen liefern, gemäß Herstellenangaben montieren und zurückbauen. Incl. Sicherung gegen Windlast. Maße ca. 2,40 x 2,40 x 2,1 m (LxBxH). Wasser- und staubsicher (DIN EN 60529:1992), feuerbeständig und frostsicher (DIN EN 60068-2-1:2008). Mit integrierter Absaughaube. Max. Lärmreduktion: 40 dB max. Schallabsorption: 100 % Incl. Gestellung einer Absaugvorrichtung sowie aller erforderlichen Materialen zur Montage. Die Kabine und alle Gerätschaften sind nach Beendigung der Arbeiten von der Baustelle zu entfernen. Bsp.: "CS-Compact", Anbieter: echo Lärmschutzmatte oder gleichwertig.	**1**	**St**	.....	.....
1. 3. 1. 20	**Lärmschutzkabine vorhalten** Lärmschutzmatte der Vorposition vorhalten. Abgrechnet wird nur die Vorhaltezeit für die aktive Nutzung. Zwischenzeitliche Einlagerung oder Nlchtnutzung in Folge Bauphasenwechsel werden nicht vergütet.	**50**	**T**	.....	.....
1. 3. 1. 30	**Lärmschutzkabine umsetzen** Lärmschutzmatte der Vorposition nach Erfordernis umsetzen. Lärmschutzmatte incl. Bauzaun abbauen, inhalb der Baustelle transportieren und an neuem Standort aufbauen.	**5**	**St**	.....	.....
1. 3. 1. 40	**Lärmschutzmatte liefern, montieren** Lärmschutzmatte zum temporären Einsatz auf Baustellen liefern, gemäß Herstellenangaben montieren und demontieren. Matte zur Montage an Bauzaun. Maße ca. 2,0 x 3,5 m. Wasser – und staubbeständig (DIN EN 60529:1992) sowie feuerbeständig und auch frostbeständig (DIN EN 60068-2-1:2008). min. Lärmreduktion: 30 dB min. Schallabsorption: 89 % Incl. Gestellung eines Bauzaunes sowie aller erforderlichen Materialen zur Montage und Sicherung gegen Windlast.	**30**	**St**	.....	.....

OZ (Pos-Nr.)	LV-Nummer: LV - Allgemeine Leistungen Bereich: baubegleitende Maßnahmen	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Die Matte und alle Gerätschaften sind nach Beendigung der Arbeiten von der Baustelle zu entfernen. Bsp.: "H8 Lärmschutzmatte", Anbieter: echo Lärmschutzmatte oder gleichwertig.				
1. 3. 1. 50	**Lärmschutzmatte vorhalten** Lärmschutzmatte der Vorposition vorhalten. Zwischenzeitliche Einlagerung oder NIchtnutzung in Folge Bauphasenwechsel werden nicht vergütet.	**15**	**T**	.....	.....
1. 3. 1. 60	**Lärmschutzmatte umsetzen** Lärmschutzmatte der Vorposition nach Erfordernis umsetzen. Lärmschutzmatte incl. Bauzaun abbauen, inhalb der Baustelle transportieren und an neuem Standort aufbauen.	**60**	**St**	.....	.....
	Summe 1. 3. 1 **Lärmemmissionen**				.....
	Summe 1. 3 **baubegleitende Maßnahmen**				.....

1. 4 **Stundenlohnarbeiten**

alle Leistungen nur auf besondere Anweisung des AG.
Stundennachweise sind innerhalb von 3 Tagen durch den AG zur Bestätigung vorzulegen.
Nicht bestätigte Nachweise werden nicht anerkannt.

1. 4. 1 **Lohnstunden**

1. 4. 1. 10	**Werkpolier (Lohngruppe 6)** Werkpoliere (Lohngruppe 6)	**50**	**h**	.....	.....
1. 4. 1. 20	**Vorarbeiter (Lohngruppe 5)** Vorarbeiter (Lohngruppe 5)	**50**	**h**	.....	.....
1. 4. 1. 30	**Spezialfacharbeiter (Lohngruppe 4)** Spezialfacharbeiter (Lohngruppe 4)	**50**	**h**	.....	.....
1. 4. 1. 40	**Facharbeiter (Lohngruppe 3)** Facharbeiter (Lohngruppe 3)	**50**	**h**	.....	.....
1. 4. 1. 50	**Fachwerker (Lohngruppe 2/2a)** Fachwerker (Lohngruppe 2/2a))	**50**	**h**	.....	.....
1. 4. 1. 60	**Werker (Lohngruppe 1)** Werker (Lohngruppe 1)	**50**	**h**	.....	.....
1. 4. 1. 70	**Sicherungsposten für Gleisbauarbeiten** Sicherungsposten für Gleisbauarbeiten Als Sicherungsposten dürfen nur Personen eingesetzt werden, die die Anforderungen nach UVV 19.2 Paragr. 4 (3) erfüllen, und von den Verkehrsbetrieben geprüft sind. Während des Einsatzes dürfen Sicherungsposten keine andere Tätigkeit ausführen. Nur durch schriftliche Anordnung des AG. *Zuschläge erfolgen nur auf schriftliche Anordnung des AG. Sollte diese schrifliche Anordnung nicht vorliegen, erfolgt keine Vergütung.* *Wochenend- oder Nachtarbeit, die für die vertragsgemäße Abwicklung durch den AN vorgesehen ist, wird nicht gesondert vergütet.*	**50**	**h**	.....	.....

Auftraggeber :	**StadtBS BSVG BSNetz SEBS Bellis**	
Projekt :	**26068**	**Wendeanlage Gliesmarode**
LV :	**01**	**Allgemeine Leistungen**
LV-Datum :	**22.09.2026**	

OZ (Pos-Nr.)	LV-Nummer: LV - Allgemeine Leistungen Bereich: Stundenlohnarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1. 4. 1. 80	**Zuschläge für Nachtarbeit** Lohnzuschläge für Nachtarbeit für eine Lohnstunde. Arbeiten zwischen 20:00 Uhr abends und 5:00 Uhr morgens. Arbeiten durch schriftliche Anordnung des AG. Diese Position gilt nur für Werktage und kann nicht in Verbindung mit der nachstehenden Position "Zuschläge für Sonn- und Feiertagsarbeit" abgerechnet werden.	**100**	**h**	**.....**	**.....**
1. 4. 1. 90	**Zuschläge für Sonn- u. Feiertagsarbeit** Lohnzuschläge für Arbeiten für eine Lohnstunde. Arbeiten an Sonn- und Feiertagen zwischen 0:00 Uhr und 24:00 Uhr des jeweiligen Tages. Arbeiten durch schriftliche Anordnung des AG.	**100**	**h**	**.....**	**.....**
	Summe 1. 4. 1 **Lohnstunden**				**.....**

OZ (Pos-Nr.)	LV-Nummer: LV - Allgemeine Leistungen Bereich: Stundenlohnarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1. 4. 2	**Gerätestunden** *Alle nachfolgenden Positionen des Titels sind incl. Bedienung der Geräte zu kalkulieren!*				
1. 4. 2. 10	**Stromaggregat** Verschiedene Geräte Gestellung mit Betriebsstoffen Drehstromerzeuger 42-380 Volt, Leistung bis 20 kVA	**50**	**h**	.....	.....
1. 4. 2. 20	**Tauchpumpe** Verschiedene Geräte Tauchpumpe, Motorleistung 1,1 kW, Fördermenge 12 m3/h	**100**	**h**	.....	.....
1. 4. 2. 30	**Kompressor,ca.5m3/min oh.Bedienung** Kompressor, ca. 5 m3/min, ohne Bedienungskraft	**50**	**h**	.....	.....
1. 4. 2. 40	**Rüttelverdichter bis 0,75 t** Rüttelverdichter bis 0,75 t	**50**	**h**	.....	.....
1. 4. 2. 50	**Minibagger** Raupenbagger (Minibagger) mit Gummiketten, Schaufelinhalt bis 0,35 m3	**50**	**h**	.....	.....
1. 4. 2. 60	**Bagger über 0,4 bis 1,0 m3** Bagger über 0,4 bis 1,0 m3	**50**	**h**	.....	.....
1. 4. 2. 70	**Bagger über 1,0 m3** Bagger über 1,0 m3	**50**	**h**	.....	.....
1. 4. 2. 80	**Zwei-Wege-Bagger** Zwei-Wege-Bagger	**50**	**h**	.....	.....
1. 4. 2. 90	**Bohr- und Abbauhammer bis 20 kg** Bohr- und Abbauhammer bis 20 kg	**50**	**h**	.....	.....
1. 4. 2. 100	**Frontlader, luftbereift üb.45-75 kW** Frontlader, luftbereift, über 45 bis 75 kW	**50**	**h**	.....	.....
1. 4. 2. 110	**Vibrationswalze über 5 t** Vibrationswalze über 5 t	**50**	**h**	.....	.....
1. 4. 2. 120	**Kleintransporter, ca. 1,5 t** Kleintransporter, ca. 1,5 t Nutzlast	**50**	**h**	.....	.....
1. 4. 2. 130	**LKW-Kipper mit Allradantrieb bis 5 t** LKW-Kipper mit Allradantrieb bis 5 t Nutzlast	**50**	**h**	.....	.....

Auftraggeber :	**StadtBS BSVG BSNetz SEBS Bellis**	
Projekt :	**26068**	**Wendeanlage Gliesmarode**
LV :	**01**	**Allgemeine Leistungen**
LV-Datum :	**22.09.2026**	

OZ (Pos-Nr.)	LV-Nummer: LV - Allgemeine Leistungen Bereich: Stundenlohnarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1. 4. 2. 140	**LKW-Kipper mit Allradantrieb über 5 t** LKW-Kipper mit Allradantrieb über 5 t Nutzlast	**50**	**h**	.....	.....
1. 4. 2. 150	**Lkw-Kipper m.Allradantrieb,ca.12t** Lkw-Kipper mit Allradantrieb, ca. 12 t	**50**	**h**	.....	.....
	Summe 1. 4. 2 Gerätestunden				.....
	Summe 1. 4 Stundenlohnarbeiten				.....
	Summe 1 LV - Allgemeine Leistungen				.....

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Auftraggeber : StadtBS BSVG BSNetz SEBS Bellis
Projekt : 26068 Wendeanlage Gliesmarode
LV : 01 Allgemeine Leistungen
LV-Datum : 22.09.2026

Zusammenstellung der LV-Gruppen OZ (LV-Gruppe)		Summe in EUR
1. 1. 1	Baustelleneinrichtung	.....
1. 1	Baustelleneinrichtung	.....
1. 2. 1	Aufbau Bauphase 1	.....
1. 2. 2	Vorhalten Material Bauphase 1	.....
1. 2. 3	Aufbau Bauphase 1.1a	.....
1. 2. 4	Vorhalten Material Bauphase 1.1a	.....
1. 2. 5	Abbau Bauphase 1.1a	.....
1. 2. 6	Aufbau Bauphase 1.1b	.....
1. 2. 7	Vorhalten Material Bauphase 1.1b	.....
1. 2. 8	Abbau Bauphase 1.1b	.....
1. 2. 9	Aufbau Bauphase 2	.....
1. 2.10	Vorhalten Material Bauphase 2	.....
1. 2.11	Aufbau Bauphase 2.1	.....
1. 2.12	Vorhalten Material Bauphase 2.1	.....
1. 2.13	Abbau Bauphase 2.1	.....
1. 2.14	Aufbau Bauphase 2.2	.....
1. 2.15	Vorhalten Material Bauphase 2.2	.....
1. 2.16	Abbau Bauphase 2.2	.....
1. 2.17	Aufbau Bauphase 3	.....
1. 2.18	Vorhalten Bauphase 3	.....
1. 2.19	Aufbau Bauphase 3.1	.....
1. 2.20	Vorhalten Bauphase 3.1	.....

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Auftraggeber : StadtBS BSVG BSNetz SEBS Bellis
Projekt : 26068 Wendeanlage Gliesmarode
LV : 01 Allgemeine Leistungen
LV-Datum : 22.09.2026

Zusammenstellung der LV-Gruppen OZ (LV-Gruppe)		Summe in EUR
1. 2.21	Abbau Bauphase 3.1	.....
1. 2.22	Aufbau Bauphase 4	.....
1. 2.23	Vorhalten Bauphase 4	.....
1. 2.24	Aufbau Bauphase 4.1	.....
1. 2.25	Vorhalten Bauphase 4.1	.....
1. 2.26	Abbau Bauphase 4.1	.....
1. 2.27	Aufbau Bauphase 5	.....
1. 2.28	Aufbau Bauphase 6	.....
1. 2.29	Vorhalten Bauphase 6	.....
1. 2.30	Abbau Bauphase 6	.....
1. 2.31	Aufbau Bauphase 7	.....
1. 2.32	Vorhalten Bauphase 7	.....
1. 2.33	Abbau Material Bauphase 7	.....
1. 2	Verkehrssicherung	.....
1. 3. 1	Lärmemmissionen	.....
1. 3	baubegleitende Maßnahmen	.....
1. 4. 1	Lohnstunden	.....
1. 4. 2	Gerätestunden	.....
1. 4	Stundenlohnarbeiten	.....

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Auftraggeber : StadtBS BSVG BSNetz SEBS Bellis
Projekt : 26068 Wendeanlage Gliesmarode
LV : 01 Allgemeine Leistungen
LV-Datum : 22.09.2026

Zusammenstellung der LV-Gruppen OZ (LV-Gruppe)		Summe in EUR
1. 1	Baustelleneinrichtung	.....
1. 2	Verkehrssicherung	.....
1. 3	baubegleitende Maßnahmen	.....
1. 4	Stundenlohnarbeiten	.....
1	LV - Allgemeine Leistungen	.....

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Auftraggeber : **StadtBS BSVG BSNetz SEBS Bellis**
Projekt : **26068** **Wendeanlage Gliesmarode**
LV : **01** **Allgemeine Leistungen**
LV-Datum : **22.09.2026**

Zusammenstellung der LV-Gruppen **OZ (LV-Gruppe)**		**Summe** **in EUR**
1	**LV - Allgemeine Leistungen**	**.....**

Angebotssumme netto .....

zuzügl. 19,00% MwSt. .....

Angebotssumme brutto .....

Seiten: 1 - 71 Das Dokument enthält 335 Positionen, davon 335 im freien Text.