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Bieter Vergabenummer Datum 
   
Baumaßnahme  
 
 
Leistung  
 
 Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen  
1 Angaben über den Verrechnungslohn Zuschlag % €/h 
1.1  Mittellohn ML einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird  
1.2  Lohngebundene Kosten Sozialkosten und Soziallöhne, als Zuschlag auf ML   
1.3  Lohnnebenkosten Auslösungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML   
1.4  Kalkulationslohn KL (Summe 1.1 bis 1.3)  
1.5  Zuschlag auf Kalkulationslohn (aus Zeile 2.4, Spalte 1)   
1.6  Verrechnungslohn VL (Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 berücksichtigen)  
 
2 Zuschläge auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten 
  Zuschläge in % auf 
  Lohn Stoffkosten Geräte-kosten Sonstige Kos-ten Nachunter-nehmer-leistungen 
2.1 Baustellengemeinkosten      
2.2 Allgemeine Geschäftskosten      
2.3 Wagnis und Gewinn      
2.3.1 Gewinn      
2.3.2 betriebsbezogenes Wagnis1      
2.3.3 leistungsbezogenes Wagnis2      
2.4 Gesamtzuschläge      
 

                                                      1 Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko 2 Mit der Ausführung der Leistungen verbundenes Wagnis 



221 (Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation) 

© VHB Bayern - Stand Oktober 2017 2 von 2 
 

3. Ermittlung der Angebotssumme 

  
Einzelkosten der Teil-leistungen = unmittel-bare Herstellungskos-ten € 

Gesamt-zuschläge gem. 2.4  % 

Angebotssumme    € 
3.1 Eigene Lohnkosten Verrechnungslohn (1.6) x Gesamtstunden  
  x  
3.2 Stoffkosten (einschl. Kosten für Hilfsstoffe)    
3.3 Gerätekosten (einschließlich Kosten für Energie und Betriebs-stoffe)    
3.4 Sonstige Kosten (vom Bieter zu erläutern)    
3.5 Nachunternehmerleistungen 3    
Angebotssumme ohne Umsatzsteuer  
 eventuelle Erläuterungen des Bieters:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      3  Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen. 
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