WEITERE BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN (WBVB)

10.0 Vergiutung des Angebots
entfallt

10.1 Sicherheitsleistungen
Abweichend vom Punkt 4 der Besonderen Vertragsbedingungen ist bei Auftrdgen ab 25.000,00 € incl. Umsatzsteuer
Sicherheit zu leisten.

10.2 Bauleistungsversicherung
Der Auftraggeber schlief3t eine Bauleistungsversicherung ab. Der AN wird mit einem Abzug von 0,15 % von der
Brutto- Abrechnungssumme beteiligt. Die Selbstbeteiligung betragt 250,00 € je Schadensfall.

10.3 Baustrom / Bauwasser

Das Herstellen des Bauwasseranschlusses ist im Leistungsumfang des AN (vorliegende Ausschreibung) enthalten.
Der Baustrom wird vom AG auf dem Krankenhausgelédnde zur Verfigung gestellt. Die Verrechnung verbrauchter
Energien der Ausbaugewerke erfolgt Giber den AG. Die Gewerke werden mit 0,5 % der Brutto-Abrechnungssumme
belastet.

10.4 Abfall- und Schuttbeseitigung
Die Abfall- und Schuttbeseitigung ist Nebenleistung des AN.

10.5 Gerichtsstand
Als Gerichtsstand wird der Sitz des AG vereinbart.

10.6 Bauschild
Es wird kein Bauschild aufgestellt.
Den Auftragnehmern ist untersagt eigenstéandig Werbebanner an der Baustelle anzubringen.

10.7 Bautagesberichte

Der Auftragnehmer ist verpflichtet Bautagesberichte anzufertigen und diese ohne Aufforderung wochentlich, jeweils
am Montag, der Bauliberwachung vorzulegen. Sie missen alle Angaben enthalten, die fur die Ausfiihrung und
Abrechnung des Auftrages von Bedeutung sein kénnen.

10.8 Baustellenbesprechung
Es finden wochentliche Baustellenbesprechungen mit den Firmen statt.
Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen einen bevollméchtigten Vertreter zu entsenden.

10.9 Bauleiter
Der AN ist verpflichtet fir die gesamte Bauzeit der Baustelle einen, zu den normalen Arbeitszeiten, jederzeit
erreichbaren Bauleiter zu benennen. Ein Wechsel ist nur mit Genehmigung des AG mdoglich.

10.10 Anordnung von Stundenlohnarbeiten
Stundenlohnarbeiten dirfen nur auf besondere Anordnung durch den AG / Bauliberwachung ausgefiihrt werden. Die
Stundenlohnzettel sind werktaglich einzureichen.

10.11 Arbeitszeiten

Die tagliche Arbeitszeit an Werktagen ist beschrénkt (in Absprache mit der Bauuberwachung kénnen in
Ausnahmefallen auch Uber die vorgegebene Arbeitszeit hinaus Vereinbarungen getroffen werden):

Montag — Freitag: von 07:00 Uhr bis 19:00 Uhr und Samstag von 07:00 Uhr bis 18:00 Uhr (in Abweichung des
,Merkblatt fir Fremdfirmen'‘ der Kliniken Landkreis Heidenheim gGmbH).

Larmintensive Tatigkeiten sind in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 14:00 Uhr nicht zugelassen (nicht Schlosser-
arbeiten)
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10.12 Larmschutz / Staubschutz

Es wird besonders darauf hingewiesen, dass alle Baumaf3nahmen bei laufendem Krankenhausbetrieb durchgefuhrt
werden missen. Beeintrachtigungen durch Larm sind so gering wie mdglich zu halten. Angeordnete Ruhezeiten sind
einzuhalten. Der Ausfuhrungszeitraum fir larmintensive Tatigkeiten ist jeweils mit ausreichendem Vorlauf mit der
Bautiberwachung abzustimmen.

Betriebsbedingte Arbeitsunterbrechungen sowie eine etwaige mehrfache Aufnahme der Arbeiten sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Der Auftragnehmer hat dafiir Sorge zu tragen, dass die im Merkblatt zum Schutz gegen Baularm und nach
Bundesimmissionsschutz getroffenen Festlegungen, soweit diese fir die BaumafRnahme relevant sind, eingehalten
werden.

Dies beinhaltet weiterhin, dass fir alle anfallenden Arbeiten larmgeschitzte Geréate zu verwenden bzw. Schallschutz-
maflnahmen vorzusehen sind.

Verbleibende Baukonstruktionen sind gegen Beschadigung zu schiitzen. Staubentwicklungen sind weitestgehend zu
vermeiden.

10.13 Baustelleneinrichtung

Fir die Baustelleneinrichtung stehen begrenzt Flachen zur Verfugung. Diese Flachen stehen allen Gewerken
gemeinsam zur Verfiigung. Die Baustelleneinrichtung ist entsprechend zu disponieren. Dartiber hinaus kdnnen vom
Auftraggeber keine Flachen fir die Baustelleneinrichtung zur Verfligung gestellt werden.

Dem Auftragnehmer ist freigestellt, im Rahmen einer Sondernutzungserlaubnis 6ffentliche Flachen der Stadt
Heidenheim hinzuzunehmen. Die erforderlichen Genehmigungen sind vom Auftragnehmer auf eigene Kosten bei der
Stadt einzuholen.

Die Zufahrt zur Baustelle unter Benutzung der &éffentlichen Verkehrswege ist vom Auftragnehmer mit der zusténdigen
Behorde und der zusténdigen Polizeibehdrde abzuklaren.

Der Auftragnehmer hat 8 Tage nach Auftragserteilung der Bauliberwachung einen Baustelleneinrichtungsplan zur
Genehmigung vorzulegen. Die nicht genehmigten Baustelleneinrichtungen sind nach Aufforderung der Bauleitung
sofort zu beseitigen.

Zur Baustelleneinrichtung gehort der An- und Abtransport, das Aufstellen, die Unterhaltung, das Abbauen und das
Abfahren aller erforderlichen Maschinen, Geréate, Geriiste, Aufziige, Bau- und Mannschaftsbuden, soweit erforderlich,
Sichern aller Geriiste, Treppen, Podeste bis zur endgltigen Fertigstellung der Geléander, dartiber hinaus gelten die
gesetzlichen Unfallverhuitungsvorschriften, die zu jeder Zeit der ArbeitsmafRnahme und Benutzung der Baustellen-
einrichtungsanlage zwingend einzuhalten sind.

10.14 Parken
Auf dem Klinikareal stehen keine Parkflachen fir Privat- und Firmenfahrzeuge der Mitarbeiter der ausfihrenden
Firmen zur Verfigung. Das in unmittelbarer Nahe gelegene klinikeigene Parkhaus ist gegen Entgelt nutzbar.

10.15 Sauberkeit und Reinigung
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die unmittelbare Umgebung der Baustelle stets sauber zu halten. Die laufende
Reinigung, Unterhaltung und Wiederinstandsetzung aller Verkehrswege ist Sache des Unternehmers.

10.16 Pausen, Aufenthalt, Unterklinfte

Der AG stellt auf dem Baufeld Sanitarcontainer fur die ausfuhrenden Firmen zur Verfiigung. Die Toiletten und
Sanitaranlagen im Klinikgebdude dirfen nicht benutzt werden.

Im gesamten Baustellenbereich besteht Alkohol- und Rauchverbot.

10.17 Termine/Baufristenplan

Die Termine sind dem Vorbeschrieb dieser Ausschreibung zu entnehmen. Innerhalb von 10 Tagen nach
Auftragserteilung ist vom Auftragnehmer auf Basis dieser Vorgaben ein detaillierter Terminplan als Balkenplan
vorzulegen, anhand dessen die Einhaltung der Vertragsfristen nachgewiesen und Giberwacht werden kann. Die
detaillierten Ablauf- und Terminplane sind auf Verlangen des Auftraggebers vom Auftragnehmer fortzuschreiben und
nach Aufforderung dem Auftraggeber vorzulegen.

10.18 Ubergabe von Ausfithrungszeichnungen
Die Ausfuhrungszeichnungen werden als .dwg- bzw. .dxf-Datei in digitaler Form per E-Mail oder CD-ROM
Uibergeben.

10.19 Herstellen von Zeichnungen und Unterlagen

- Vorgaben des Auftraggebers -

Der Auftraggeber stellt als Grundlage fiir die vom Auftragnehmer zu erstellenden 'Montageplane', Plane in digitaler
Form zur Verfugung

10.20 Herstellen von Zeichnungen und Unterlagen
- Leistungen des Auftragnehmers -
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Der Auftragnehmer hat Planungsleistungen, die als Nebenleistung gemaf Allg. Techn. Vertragsbedingungen zu
erstellenden Unterlagen gelten, in digitaler Form (das Dateiformat ist vorab rechtzeitig mit dem Auftraggeber
abzustimmen), zur Genehmigung vorzulegen.

Montageplane 2-fach in Papierform, Maf3stab 1: 50, (Weitere Anforderungen sind bei Bedarf im LV festgelegt)

Ein detaillierter Plan- und Ubergabeablauf wird zwischen AG und AN kurzfristig nach Auftragsvergabe abgestimmt
und vereinbart.

Hierbei ist fur die Prifung der Unterlagen durch den AG bzw. Planer eine Priffrist von mind. 15 Arbeitstagen zu
bertcksichtigen.

10.21 Herstellen von Zeichnungen und Unterlagen
- Formerfordernisse -
"digital"

10.22 Unterbrechung von vorhandenen Ver- und Entsorgungsleitungen

Ist es im Zuge der Arbeiten notwendig, vorhandene Ver- und Entsorgungsleitungen zu unterbrechen bzw.
abzuschalten, ist dies der Bauuberwachung und dem fur die Ver- und Entsorgungsleitungen zustandigen Trager
mindestens 5 Werktage vorher, wenn nichts anderes vereinbart wird, mindlich und schriftlich mitzuteilen.

Es ist daflir Sorge zu tragen, dass bei einer Unterbrechung der Ver- und Entsorgungsleitungen die Ver- und
Entsorgung benachbarter Bereiche unbeeintrachtigt bleibt.

Unvorhergesehene Unterbrechungen (Beschadigungen) von Ver- und Entsorgungsleitungen durch den AN sind der
Bauliberwachung und dem fiir die Ver- und Entsorgungsleitungen zustandigen Tréger unverzuglich mitzuteilen.

10.23 Koordinierung der Arbeiten

Vor Montagebeginn ist mit den anderen am Bau beteiligten Firmen und der Bauliberwachung die Montage in
technischer und organisatorischer Hinsicht zu klaren. Gleiches gilt fur die Montage- und Ausfiihrungspléne. Montage-
und Befestigungsart sind aufeinander abzustimmen. Jeder hat sich prinzipiell an die vorgesehene Leistungsfihrung
zu halten.

10.24 AufmafRblatter
Der Auftragnehmer hat vom Auftraggeber zur Verfiigung gestellte AufmaRblétter zwingend zu verwenden.

10.25 Baustellenordnung

Fur die Baustelle gibt es eine Baustellenordnung, die fiir alle am Bau Beteiligten verbindlich ist.

Die Baustellenordnung wird bei Auftragserteilung ausgehandigt. Der AN hat seine Mitarbeiter/NU uber die
Baustellenordnung zu informieren und auf die Einhaltung zu achten.

10.26 Sicherheit und Gesundheitsschutz auf der Baustelle

Die Baustelle unterliegt den Bestimmungen der Baustellenverordnung. Der Auftragnehmer und seine Beschéftigten
haben den Anweisungen des Bauiiberwachers bezlglich des Sicherheits- und Gesundheitsschutzes zu folgen und
insbe-sondere an der Eingangsunterweisung durch den Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Koordinator
teilzunehmen

10.27 Brandmelder und MaRBnahmen zur Verhitung von Branden

Vor Arbeitsbeginn ist zu klaren, ob an der Arbeitsstelle Brandmelder installiert sind. Diese kénnen nicht nur durch
Rauch (z. B. bei Schweil3- oder Létarbeiten), sondern auch durch Staub (z. B. bei Bohr- oder Reinigungsarbeiten),
Losungsmitteldampfe (z. B. bei Lackier- oder Klebearbeiten), andere Gase oder durch Erschitterungen ausgeldst
werden. Im Bedarfsfall (z. B. bei Schweil3-, L6t-, Klebe-, Bohr- oder Reinigungsarbeiten) kénnen Brandmelder

auf Antrag abgeschaltet werden. Hierzu ist eine Vorlaufzeit von drei Arbeitstagen einzuhalten. Kénnen die
Brandmelder wahrend der Arbeiten nicht auRer Betrieb genommen werden, sind entsprechende Schutzkappen oder
Gummihandschuhe wéahrend Arbeiten mit jeglichem Staubanfall etc. zu versehen. Nach arbeitstéglicher Beendigung
der Arbeiten sind diese wieder zu entfernen. Die Folgekosten eines Fehlalarmes (z. B. mit Feuerwehreinsatz) trégt
der Verursacher. Bei abgeschalteten Brandmeldern ist vom AN ununterbrochen eine Brandwache zu stellen. Fir die
Veranlassung des Wiedereinschaltens von abgeschalteten Brandmeldern unmittelbar nach Beendigung der Arbeiten,
ist der AN verantwortlich.

10.28 Automatische Sortierung

Die Verdingungsunterlagen werden automatisch sortiert. Der Bieter hat die Vollstdndigkeit der Unterlagen an Hand
der Seitenzahlen zu prifen und fehlende Blatter bei der ausschreibenden Stelle anzufordern. Doppelseiten sind
auszusortieren und zu vernichten.

Sofern Lang- und Kurztext voneinander abweichen, gilt immer der Langtext

10.29 Video-Ubertragung der Baustelle

Der Bauherr beabsichtigt die Installation einer stationéaren Video-Kamera, die den Fortschritt der Baumaflinahme
dokumentiert. Es werden Photos im Abstand von jeweils 1 Stunde erstellt. Diese Aufnahmen werden auf der
Internetseite des Klinikums veréffentlicht.
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10.30 Beiliegende Merkblatter
Die beiliegenden Merkblattter (siehe hierzu unter 211 EU, C) gelten nur bei Arbeiten im Bestand

"Ende der Weiteren Besonderen Vertragshedingungen".
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