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1 LEISTUNGSBESCHREIBUNG

1.1 ALLGEMEIN

(1) Der Landkreis Erlangen-Hdchstadt ist als 6ffentlich-rechtlicher Entsorgungstrager (6rE) u. a. fur
die Erfassung und ordnungsgemafle Entsorgung von im Landkreis anfallendem Bauschutt
(Baurestmassen) aus privaten Haushalten und vergleichbaren gewerblichen Anfallstellen zu-
standig.

(2) Der Landkreis Erlangen-Hochstadt beabsichtigt, Dritte gemaly § 22 Kreislaufwirtschaftsgesetz
(KrWG) ab dem 01.03.2027 mit der Ubernahme und ordnungsgeméafRen Entsorgung (Verwer-
tung oder falls erforderlich Beseitigung) von Bauschutt aus dem Wertstoffhof Eckental zu be-
auftragen.

(3) Der Landkreis Erlangen-Hochstadt umfasst 25 Gemeinden mit insgesamt 138.365 Einwohnern
(Stand: 31.12.2025). Die Landkreisflache betragt 565 km2. Weitere Informationen zum Land-
kreis Erlangen-Hochstadt und der abfallwirtschaftlichen Situation im Landkreis sind unter
www.erlangen-hoechstadt.de zu finden.

1.2 LEISTUNGSGEGENSTAND — UBERBLICK

(1) Der Auftraggeber beabsichtigt die Vergabe folgender Leistungen:
¢ Einrichtung und Betrieb einer Ubernahmestelle fiir Bauschutt
¢ Ubernahme und ordnungsgemafRe Entsorgung des Bauschutts in dafiir genehmigten Anla-

gen
Weitere Einzelheiten zur Leistungserbringung regelt die nachfolgende Leistungsbeschreibung.

1.3 LEISTUNGEN DES AUFTRAGGEBERS

(1) Der Auftraggeber benennt fir die Laufzeit des Vertrages einen verantwortlichen Ansprechpart-
ner.

(2) Der Auftraggeber unterstitzt den Auftragnehmer im Rahmen seiner Méglichkeiten, dass die zu
Ubernehmenden Abfalle mdglichst satzungsgemal und sortenrein, d. h. ohne Fremdstoffe,
Uberlassen werden. Eine Garantie fur eine vollstandig satzungsgemafe und sortenreine Bereit-
stellung und Uberlassung kann vom Auftraggeber nicht (ibernommen werden. Er wird jedoch
hierzu im Rahmen seiner bisherigen Tatigkeit und ggf. durch entsprechende Offentlichkeitsar-
beit beitragen.

1.4 LEISTUNGEN DES AUFTRAGNEHMERS

1.4.1 Allgemeine Anforderungen

(2)

Der Auftraggeber steht — bedingt durch den 6ffentlichen Auftrag ,Sicherstellung der Abfallent-
sorgung“ — permanent im Lichte der Offentlichkeit. In diesem Sinne bemiihen sich beide Seiten
um ein gutes Gesamterscheinungsbild in der Offentlichkeit.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber bei der Umsetzung seines Abfallwirtschaftskonzepts
zu unterstutzen. Jegliche Handlungen, die der Abfallwirtschaftssatzung des Auftraggebers wi-
dersprechen, hat der Auftragnehmer zu unterlassen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, von ihm
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erkannte VerstoRe gegen die Abfallwirtschaftssatzung oder sonstige einschlagige Rechtsnor-
men dem Auftraggeber unverziglich zu melden und entsprechende, bei ihm eingehende Infor-
mationen an den Auftraggeber weiterzuleiten und ggf. schriftlich zu bestatigen.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, bei allen im Zusammenhang mit diesem Vertrag durchzu-
fuhrenden MaRnahmen eine geringstmdégliche Beeintrachtigung der Umwelt sicherzustellen und
samtliche Rechtsnormen, die auf die vertragsgegenstandlichen Leistungen anzuwenden sind
einschlief3lich untergesetzlichen Regelwerken sowie behdérdlichen Bestimmungen und Auflagen
in ihrer jeweils gultigen Fassung zu beachten. Insbesondere sind das Kreislaufwirtschaftsgesetz
(KrWG) nebst untergesetzlichem Regelwerk, das Bayerische Abfallwirtschaftsgesetz (BayAbfG)
und die Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises Erlangen-Hochstadt in ihrer jeweils gultigen
Fassung einzuhalten. Die Bestimmungen der LAGA M20 sowie M23 sind — sofern zutreffend —
zu beachten.

Ferner zu beachten sind Arbeitsschutzvorschriften, Unfallverhitungsvorschriften sowie die all-
gemein anerkannten sicherheitstechnischen Regeln und die verbindlichen Bestimmungen zum
allgemeinen Mindestlohn bzw. zum Mindestlohn in der Entsorgungswirtschaft in der jeweils gul-
tigen Fassung. Weiterhin hat der Auftragnehmer Frauen und Mannern bei gleicher oder gleich-
wertiger Arbeit gleiches Entgelt zu bezahlen. Der Auftragnehmer ist fur die Erfullung der
arbeits-, sicherheitsrechtlichen und berufsgenossenschaftlichen Verpflichtungen gegeniber
seinem Personal allein verantwortlich.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, beim Umgang mit den im Rahmen dieses Vertrags erhal-
tenen Informationen und Daten die geltenden Bestimmungen bzgl. des Datenschutzes in ihrer
jeweils gultigen Fassung zu beachten.

Alle fur die Erbringung der vertragsgegenstandlichen Leistung erforderlichen behdrdlichen Ge-
nehmigungen sind vom Auftragnehmer zu erwirken und Uber die Vertragslaufzeit aufrecht zu
erhalten.

Die Einrichtungen und technischen Mittel zur Erbringung der angebotenen Dienstleistung (z.B.
Anlagen und Transportfahrzeuge) missen dem jeweils aktuellen Stand der Technik entspre-
chen und dem jeweils aktuellen Stand der Technik entsprechend betrieben werden.

Veroéffentlichungen in 6ffentlich zuganglichen Medien Uber die vertragsgegenstandlichen Leis-
tungen sind nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers moglich.

Leistungsstorungen und Informationspflicht

Stoérungen, die dazu flhren, dass die vertragsgegenstandlichen Leistungen durch den Auftrag-
nehmer nicht ordnungsgemaf und / oder nicht rechtzeitig erbracht werden kénnen, sind dem
Auftraggeber unabhangig von Art und Ursache unverziglich und unaufgefordert mitzuteilen. Der
Auftragnehmer ist verpflichtet, unverziglich und auf eigene Kosten Abhilfe zu schaffen, sofern
der Grund fiir die Hinderung von inm zu vertreten ist. Uber die betreffenden Manahmen ist der
Auftraggeber ebenfalls unverziiglich in Kenntnis zu setzen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber Uber alle fur die Erfullung des Vertrages
wesentlichen Umstande wie z. B. technische und sonstige Stérungen, Unfélle usw. unverziglich
zu informieren. Der Auftragnehmer hat insbesondere Unfalle, bei denen Personen- oder Sach-
schaden entstanden sind, unverzuglich muandlich und innerhalb von zwei Werktagen noch ein-
mal schriftlich mitzuteilen. Der Schaden ist unverziglich durch Lichtbilder zu dokumentieren.

Kontrollrecht und Weisungsbefugnis

Der Auftragnehmer raumt dem Auftraggeber und einem von ihm beauftragten Dritten ein Kon-
trollrecht bzgl. der ordnungsgemafRen Leistungserbringung ein. Dem Auftraggeber und dem von
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(2)

1.4.4

1.4.5
(1)

ihm beauftragten Dritten ist es zu diesem Zweck gestattet, die Grundstiicke und Anlagen des
Auftragnehmers und ggf. seiner Unterauftragnehmer zu betreten und zu besichtigen. Der Auf-
tragnehmer wird dem Auftraggeber auf Anfrage alle Auskinfte erteilen, die mit der Erfullung
dieses Vertrages im Zusammenhang stehen. Dabei ist vom Auftragnehmer auch Einsicht in alle
Dokumente im Zusammenhang mit der Leistungserbringung zu gewahren. Dazu zahlen auch
das Betriebstagebuch und Mengenaufzeichnungen.

Der Auftraggeber darf dem Auftragnehmer im Rahmen dieses Vertrages die notwendigen Wei-
sungen erteilen. Die Anweisungen durfen fur den Auftragnehmer nicht unzumutbar sein. Wer-
den Anordnungen mit fortdauernder Wirkung getroffen, so sind diese schriftlich festzulegen. Bei
Eilbedurftigkeit reicht zunachst eine mindliche Anordnung aus. Diese ist jedoch innerhalb einer
Woche schriftlich zu bestatigen.

Qualitat und Verbesserungen

Der Auftragnehmer benennt spatestens vier Wochen vor Leistungsbeginn fir die Laufzeit des
Vertrages einen verantwortlichen Ansprechpartner mit selbstandiger Entscheidungsgewalt. Der
verantwortliche Ansprechpartner des Auftragnehmers muss zu Ublichen Geschéaftszeiten min-
destens von Montag bis Freitag (Ausnahme: Feiertage) in der Zeit von 8.00 bis 17.00 Uhr durch-
gehend telefonisch (kein Anrufbeantworter) und personlich erreichbar sein. Der Ansprechpart-
ner muss ferner insoweit befugt sein, dass Beschwerden und Nachfragen aufgenommen und
unverziglich abgearbeitet werden bzw. fir Abhilfe gesorgt wird.

In regelmalig (mindestens einmal jahrlich) abzuhaltenden und zu protokollierenden Gespra-
chen zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer, die der Auftraggeber einberufen
kann, werden die Probleme und Verbesserungsmdglichkeiten bei der Leistungserbringung be-
sprochen. Im Ergebnis werden konkrete Zielvereinbarungen zur standigen Verbesserung der
Leistung getroffen. Die Vereinbarungen und deren Durchfihrung werden Bestandteil des Ver-
trages.

Der Auftragnehmer stellt das fur die Durchfliihrung der Leistung erforderliche fachkundige Per-
sonal. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, sein Personal tber alle Pflichten, die im Zusammen-
hang mit einer reibungslosen und ordnungsgemaflen Durchflihrung der Dienstleistung im Sinne
dieser Ausschreibungsunterlagen / Leistungsbeschreibung stehen, ausreichend zu informieren.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, neues Personal vor dem ersten Einsatz und vorhandenes
Personal in regelmaRigen Abstanden zu schulen. Inhalt der Schulungen sind die wesentlichen
Vorgaben zur Leistungserbringung dieser Leistungsbeschreibung. Die Schulungen sind zu do-
kumentieren und durch Unterschrift der Teilnehmer zu bestatigen. Auf Verlangen ist diese Do-
kumentation dem Auftraggeber vorzulegen.

Fahrzeuge und Maschinen

Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Sicherstellung eines ordnungsgemafen, insbesondere
emissionsarmen Abfalltransports. Die notwendigen technischen Voraussetzungen sind zu tref-
fen, die erforderlichen Fahrzeuge sowie ggf. erforderliche Maschinen soweit erforderlich anzu-
schaffen bzw. bereitzustellen, Uber die Laufzeit des Vertrages vorzuhalten und flr die vertrags-
gegenstandlichen Leistungen einzusetzen.

Die Fahrzeuge und Maschinen sind Uber die Laufzeit des Vertrages in einem technisch und
optisch einwandfreien Zustand zu halten. Die Kosten hierfur (insbesondere Instandhaltung, Re-
paraturen, Neuanschaffungen und Wartung) sind vom Auftragnehmer zu tragen.
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1.4.6
(1)

(2)

1.4.7

3)

(4)

1.4.8
(1)

Qualitat des Bauschutts

Bauschutt wird im Landkreis Erlangen-Hochstadt getrennt nach Anfallstellen mit Errichtung bis
bzw. nach 31.10.1993 angenommen. Die Anlieferung am Wertstoffhof Eckental erfolgt aus-
schlief3lich mit ausgefullter Erklarung gem. Anlage A. Es handelt sich im Wesentlichen um Ab-
falle gemall AVV 170107 (Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik) sowie um
Kleinstmengen von Sand-, Kies- und Natursteinresten. Die Fraktion aus Anfallstellen mit Errich-
tung vor 31.10.1993 kann geringfugig asbesthaltig sein. Gipskartonplatten, Porenbeton und ver-
gleichbare Materialien werden getrennt erfasst und gesondert entsorgt und sind nicht Leistungs-
gegenstand.

Far Qualitat und Zusammensetzung des am Wertstoffhof erfassten Bauschutts Gbernimmt der
Auftraggeber keine Garantie. Er wird zur Sicherung der Qualitdt im Rahmen seiner bisherigen
Tatigkeiten und ggf. durch entsprechende Offentlichkeitsarbeit beitragen.

Ubernahme von Bauschutt aus dem Landkreis Erlangen-Héchstadt

Der Wertstoffhof Eckental wird von Fa. Hofmann bzw. Veolia Erlangen, Frauenauracher Stral3e
73, 91056 Erlangen betrieben. Die Mitarbeiter werden auch durch den Betreiber gestellt und
geschult. Die Abholung von Bauschutt vom Wertstoffhof erfolgt durch den Betreiber. Dieser
transportiert den erfassten Bauschutt zur Ubernahmestelle des Auftragnehmers. Die Teilfrakti-
onen ,Bauschutt aus Anfallstellen mit Errichtung bis 31.10.1993“ und ,Bauschutt aus Anfallstel-
len mit Errichtung nach 31.10.1993" erfolgt derzeit mit farblicher Kennzeichnung der Container.

Der Auftragnehmer richtet eine Ubernahmestelle fiir Bauschutt im Gebiet des Landkreises Er-
langen-Hdéchstadt, der Stadt Erlangen oder maximal 45 km einfache Wegstrecke vom Wertstoff-
hof Eckental entfernt ein, an der Bauschutt aus dem Landkreis Erlangen-Hoéchstadt vom mit der
Abholung beauftragten Dritten zu Ubernehmen ist.

Zum Betrieb der Ubernahmestelle gehért eine Sichtkontrolle des Bauschutts direkt bei Anliefe-
rung sowie die Verwiegung der Anlieferfahrzeuge. Die Verwiegung muss in jedem Fall getrennt
nach den Teilfraktionen ,Errichtung bis 31.10.1993" und ,Errichtung nach 31.10.1993" auf einer
geeichten Fahrzeugwaage vor und nach dem Entladen der Fahrzeuge / Container stattfinden.
Die Ubernahmestelle muss so ausgestatten sein, dass Abrollcontainer angeliefert bzw. entladen
werden kdnnen. Eine Anlieferung muss ganzjahrig mindestens von Montag bis Freitag von 7.00
bis 16.00 Uhr mdglich sein.

Der Auftragnehmer stimmt mit dem beauftragten Dritten fiir die Abholung und Anlieferung des
Bauschutts ab.

Sofern an der Ubernahmestelle keine Zwischenlagerung, Aufbereitung, Verwertung oder an-
dere ordnungsgemalfie Entsorgung erfolgt sind die Fraktionen zur weiteren Zwischenlagerung,
Aufbereitung, Verwertung oder anderen ordnungsgemafen Entsorgung durch den Auftragneh-
mer getrennt nach Fraktionen weiter zu transportieren. Der ggf. erforderliche Weitertransport ist
im Entgelt enthalten.

Aufbereitung, Verwertung bzw. ordnungsgemaRe Entsorgung

Der Auftragnehmer Ubernimmt den erfassten Bauschutt der beiden Fraktionen gem. Ziff. 1.4.6
mit Anlieferung an der Ubernahmestelle gem. Ziff. 1.4.7 zur Zufiihrung zu einer ordnungsgema-
Ren Entsorgung. Der erfasste Bauschutt aus dem Landkreis Erlangen-Hbéchstadt ist vom zu-
kinftigen Auftragnehmer getrennt nach Fraktionen zwischenzulagern. Eine Vermischung darf
nicht erfolgen.
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(2)

3)

S)

1.4.9
(1)

Der Bauschutt ist, sofern erforderlich gemafl den vorgesehenen Verwertungswegen zu bepro-
ben und analysieren. Alle einschlagigen und aktuell gultigen Rechtsgrundlagen sind zu beach-
ten. Der Auftragnehmer verpflichtet sich die ibernommenen Bauschuttmengen schadlos und
ordnungsgemaf auf Grundlage der Bestimmungen bzw. der Ergebnisse der durchgefiihrten
Laboranalyse zu verwerten oder zu beseitigen. Dabei ist die Rangfolge und Hochwertigkeit der
MaRnahmen gem. § 8 Abs. 1 KrWG zu beachten. Die stoffliche Verwertung (Recycling) hat
Vorrang. Ergibt sich aus der Beprobung und Analytik aufgrund der Schadstoffbelastung die Not-
wendigkeit der Beseitigung, so ist diese Beseitigung (Ablagerung) gem. DepV durchzufuhren.

Die im Angebot benannten Entsorgungswege bediirfen bei grundsatzlichen und wesentlichen
Anderungen der Zustimmung des Auftraggebers.

Far eine umweltvertragliche Verwertung nétige Aufbereitungsmaflinahmen, wie Zwischenlage-
rung, Analysen, Sortierung oder Zerkleinerung u. a., sind in den Leistungen des Auftragnehmers
enthalten. Ggf. auftretende Zurlickweisungen und Ablehnungen bezlglich der Qualitat der auf-
bereiteten Abfalle durch den Verwerter gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

Durch Fehlwitrfe bzw. Storstoffe anfallende Sortier- und Entsorgungskosten sind in den Ange-
botspreis fir die Aufbereitung und Verwertung / Entsorgung einzukalkulieren. Eine gesonderte
Kostenerstattung hierfir erfolgt nicht. Fehlwlirfe berechtigen den Auftragnehmer nicht zur Zu-
rickweisung der Abfalle.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die zur Vertragserfillung erforderlichen Anlage(n) in einem
solchen Zustand zu halten, dass sie die Pflichten aus diesem Vertrag in vollem Umfang erfullen
kann.

Dokumentation

Mit der monatlichen Abrechnung hat der zukinftige Auftragnehmer dem Auftraggeber Nach-
weise zu Ubermitteln, aus denen die Gbernommen, transportierten, ggf. zwischenlagerten, ent-
sorgten oder verwerteten Mengen und die Anzahl der erfolgten Anlieferungen getrennt nach
den Fraktionen ,Bauschutt aus Anfallstellen mit Errichtung bis 31.10.1993“ und ,Bauschutt aus
Anfallstellen mit Errichtung nach 31.10.1993“ an der Ubernahmestelle hervorgehen. Die Aus-
wertung ist zusatzlich differenziert nach den einzelnen Fraktionen in Form einer Excel-Tabelle
vorzulegen.

Jeweils zum 31.01. hat der zuklnftige Auftragnehmer zudem die Aufbereitung und Verwertung
bzw. Deponierung des Bauschutts aus dem Landkreis fur das Vorjahr nachzuweisen. Die Ent-
sorgungswege der Storstoffe und Fehlwirfe sind hier ebenfalls zu benennen.
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2

2.1

2.2

2.3
(1)

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

PRAAMBEL

Der Auftragnehmer hat im Rahmen des Vergabeverfahrens (iber Ubernahme und Entsorgung
von Bauschutt, das dem Abschluss des Vertrages vorausgegangen ist, nachgewiesen, dass er
Uber die notwendige Eignung fur die Leistungserbringung, einschlieBlich der hierfur bendtigten
sachlichen und personellen Ressourcen verfugt. Er gewahrleistet, die nachgewiesene Leis-
tungsfahigkeit Uber die gesamte Vertragslaufzeit aufrecht zu erhalten, insbesondere auch die
nachgewiesenen Zertifizierungen und legt dem Auftraggeber auf Anforderung hiertuber aktuali-
sierte Nachweise vor. Ergeben sich Anderungen, vor allem mit Blick auf das Entsorgungsfach-
betriebszertifikat, informiert der Auftragnehmer den Auftraggeber unaufgefordert unter Beifi-
gung der jeweils aktuellen Unterlagen (z.B. aktuelles Zertifikat nach Auslaufen des bisherigen).
Fir den Auftraggeber sind das Fortbestehen dieser Eignung und eine gewissenhafte, zuverlas-
sige und fachgerechte Ausfihrung der Leistungen als Grundlage fir die Umsetzung seines Kon-
zepts von wesentlicher Bedeutung.

VERTRAG

Vertragsbestandteile sind das Auftragsschreiben und das Angebot. Die Allgemeinen Vertrags-
bedingungen fur die Ausfuhrung von Leistungen (VOL/B) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 5. August 2003 (BAnz. Nr. 178a) gelten erganzend und nachrangig zu den Regelungen der
Vertragsunterlagen. Etwaige Allgemeine Geschaftsbedingungen des Auftragnehmers haben
keine Gultigkeit.

UNTERAUFTRAGNEHMER

Mit Ausnahme der bei Angebotsabgabe angegebenen Unterauftragnehmerleistungen darf der
Auftragnehmer ohne schriftliche Zustimmung des Auftraggebers die Verpflichtungen aus die-
sem Vertrag weder ganz noch teilweise auf Unterauftragnehmer tbertragen. Die Zustimmung
ist auch erforderlich bei einer Weitervergabe von unwesentlichen Teilleistungen oder von Teil-
leistungen, auf die der Betrieb des Auftragnehmers nicht eingerichtet sein sollte. Unterauftrag-
nehmer kénnen nur mit schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers gewechselt werden. Ein
Unterauftragnehmer ist ohne Zustimmung des Auftraggebers ferner nicht berechtigt, Verpflich-
tungen aus seiner Beauftragung ganz oder teilweise an weitere Unterauftragnehmer zu tber-
tragen.

Der Auftraggeber kann Unterauftragnehmer ablehnen, wenn an deren Eignung Zweifel beste-
hen. Der Auftraggeber behalt sich vor, zur Eignungsprifung entsprechende Nachweise des vor-
gesehenen Unterauftragnehmers zu verlangen. Die Anforderungen an die Eignung des (neuen)
Unterauftragnehmers sind die gleichen, die in den Vergabeunterlagen fur den betreffenden Leis-
tungsteil vorgesehen waren.

Bei der Ubertragung von Teilleistungen auf Unterauftragnehmer hat der Auftragnehmer nach
Regelungen des § 97 Abs. 4 Satz 1 bis 3 GWB zu verfahren, bevorzugt Unternehmen der mit-
telstdndischen Wirtschaft zu beteiligen, soweit es mit der vertragsgemalfien Ausfiihrung des
Auftrags zu vereinbaren ist, und die Unterauftragnehmer davon in Kenntnis zu setzen, dass es
sich um einen o6ffentlichen Auftrag handelt. Der Auftragnehmer darf den Unterauftragnehmern
keine, insbesondere hinsichtlich der Zahlungsweise, unglnstigeren Vertragsbedingungen auf-
erlegen, als sie zwischen ihm und dem Auftraggeber vereinbart sind.
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(4)

24
(1)

2.5
(1)

(2)

Der Auftragnehmer legt dem Auftraggeber fur vorgesehene sowie flur bereits eingesetzte Unter-
auftragnehmer geeignete Nachweise zu deren Eignung vor. Bringt der Auftragnehmer diese
Nachweise nicht unverzuglich bei oder hat der Auftraggeber begrindete Zweifel an der Eignung
des Unterauftragnehmers, so wird der Auftragnehmer den Unterauftragnehmer unverziiglich
aus der Leistungserbringung herausnehmen.

Auch im Fall der Zustimmung durch den Auftraggeber haftet der Auftragnehmer in vollem Um-
fang fir die Leistung und Tatigkeit des Unterauftragnehmers und halt den Auftraggeber insoweit
von allen Anspriichen Dritter frei.

Ubertragt der Auftragnehmer ohne schriftliche Zustimmung des Auftraggebers Leistungen ganz
oder teilweise auf Unterauftragnehmer, kann der Auftraggeber ihm eine angemessene Frist zur
Aufnahme der Leistungen im eigenen Betrieb setzen und erklaren, dass er nach ergebnislosem
Ablauf der Frist den Vertrag aus wichtigem Grund kindigen werde.

VERANTWORTUNGSBEREICH

Der Auftragnehmer hat die vertraglich geschuldeten Leistungen in eigener Verantwortung zu
erbringen. Dabei hat er die anerkannten Regeln eines ordnungsgemalien Betriebs- und Kraft-
verkehrs zu beachten und insbesondere stets flir Ordnung in der Betriebsflihrung zur sorgen.

Die vom Auftragnehmer zu (ibernehmenden Abfalle gehen mit der Anlieferung an der Ubernah-
mestelle in den Verantwortungsbereich des Auftragnehmers Gber. Damit geht auch die Gefahr
mit Abschluss des Anliefervorgangs auf den Auftragnehmer Uber.

Die Nutzung von StralRen, Wegen, Zufahrten usw. sowie der Transport der Abfalle auf 6ffentli-
chen Strallen und innerhalb von Entsorgungs- oder Verwertungsanlagen erfolgt in eigener Ver-
antwortung und auf eigene Gefahr des Auftragnehmers.

HAFTUNG / SELBSTVORNAHME / VERSICHERUNG

Der Auftragnehmer haftet im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften fur alle sich aus der schuld-
haften Nichterflllung oder der mangelhaften Erfillung dieses Vertrags ergebenden sowie flr
alle bei der Austibung seiner Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag entstehenden Schaden
des Auftraggebers oder Dritten und stellt den Auftraggeber insoweit von allen Ansprtchen frei.

Kommt der Auftragnehmer Leistungspflichten aus diesem Vertrag aus von ihm zu vertretenden
Grunden nicht, nicht vollstandig oder nicht rechtzeitig nach, kann der Auftraggeber ihm eine
angemessene Frist zur Erflllung setzen. Nach ergebnislosem Ablauf der Frist ist der Auftrag-
geber berechtigt, die Leistungen auf Kosten des Auftragnehmers durch einen Dritten ausfihren
zu lassen. Einer Fristsetzung bedarf es nicht, wenn der Auftragnehmer die Erfillung ernsthaft
und endglltig verweigert oder Offentliche Interessen keinen weiteren Aufschub zulassen. Die
Durchfiihrung einer Selbstvornahme Iasst die Vertragspflichten des Auftragnehmers im Ubrigen
sowie weitere Rechte des Auftraggebers unberthrt.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber spatestens einen Monat vor Leistungsbeginn eine
Betriebs- und Umwelthaftpflichtversicherung in ausreichender Héhe durch Vorlage der entspre-
chenden Policen oder einer schriftlichen Bestatigung der Versicherung(en) nachzuweisen. Er-
fassen die vorgelegten Nachweise nur einen Teil der Laufzeit des Vertrags, hat der Auftragneh-
mer spatestens einen Monat vor Ablauf der Zeitspanne, flr die der Versicherungsschutz nach-
gewiesen ist, einen neuen Nachweis fir die Folgezeit vorzulegen.

Der Auftragnehmer darf den Versicherungsschutz wahrend der Dauer dieses Vertrages nicht
ohne Einverstandnis des Auftraggebers einschranken.
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2.6
(1)

2.7
(1)

Der vertragliche oder gesetzliche Umfang der Haftung des Auftragnehmers wird durch dessen
Versicherungen weder im Umfang eingeschrankt noch auf die Versicherungssumme be-
schrankt.

Der Auftraggeber haftet nicht flir Personen-, Sach- oder Vermoégensschaden des Auftragneh-
mers oder seiner Erflllungsgehilfen, die im Zuge der Leistungserbringung des Auftragnehmers
entstehen.

ANDERUNG DER LEISTUNG

Der Auftraggeber kann Anderungen der Leistung nach MaRgabe der Abs. (2) bis (4) verlangen,
sofern diese Anderung keine wesentliche Auftragsdnderung im Sinne von § 132 Abs. 1 GWB
darstellt.

Es qgilt § 2 VOL/B mit der MaRgabe, dass der Auftraggeber unter den dort genannten Voraus-
setzungen auch solche Leistungsanderungen verlangen kann, die sich nicht auf die Beschaf-
fenheit der Leistung beziehen. Dies gilt insbesondere fur den Fall, dass sich die einschlagigen
abfallrechtlichen Bestimmungen und Gesetze oder das Abfallwirtschaftskonzept bzw. die Ab-
fallwirtschaftssatzung des Auftraggebers wesentlich &ndern. Der Auftraggeber wird den Auftrag-
nehmer so bald als méglich auf geplante Anderungen hinweisen.

Werden durch vom Auftraggeber geforderte Leistungsanderungen die Grundlagen des Preises
fur die im Vertrag vorgesehene Leistung gedndert, so ist ein neuer Preis unter Berlcksichtigung
der Mehr- und Minderkosten auf Basis der Urkalkulation zu vereinbaren; diese Vereinbarung ist
unverzuglich zu treffen (§ 2 Nr. 3 VOL/B).

Koénnen sich die Parteien nicht auf eine nach den vorstehenden Bestimmungen vorzunehmende
Anpassung der Vergltung einigen, kann der Vertrag mit einer Frist von 12 Monaten durch jede
Partei geklndigt werden. Ein Leistungsverweigerungsrecht kann nicht auf eine noch nicht er-
folgte Einigung gestutzt werden.

KUNDIGUNG AUS WICHTIGEM GRUND

Beide Vertragsparteien sind nach den gesetzlichen Bestimmungen berechtigt, den Vertrag bei
Vorliegen eines wichtigen Grundes ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist oder nach Wahl des
Kundigungsberechtigten mit einer Auslauffrist von bis zu 6 Monaten zu kindigen. Ein wichtiger
Grund fir eine Kuindigung des Auftraggebers liegt insbesondere vor, wenn

e Die Voraussetzungen des § 133 Abs. 1 Ziff. 1, 2 oder 3 GWB gegeben sind,

o die fur die Durchfihrung der vertragsgegenstandlichen Leistungen erforderlichen Genehmi-
gungen widerrufen oder zurickgenommen werden oder sonst entfallen,

o der Auftragnehmer seine Zahlungen einstellt (zahlungsunfahig ist) oder das Insolvenzverfah-
ren Uber sein Vermdgen beantragt oder erdffnet oder die Er6ffnung mangels Masse abge-
lehnt wird, sich der Auftragnehmer im Verfahren der Liquidation befindet oder seine Tatigkeit
eingestellt hat,

o der Auftragnehmer eine Verpflichtung aus diesem Vertrag trotz zweimaliger schriftlicher Ab-
mahnung nicht erfllt,

e dem Auftragnehmer die Verletzung von wesentlichen behérdlichen Auflagen, Genehmigun-
gen oder gesetzlichen Vorschriften oder eine illegale Abfallentsorgung nachgewiesen wird,
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o der Auftragnehmer ohne schriftliche Zustimmung des Auftraggebers Leistungen ganz oder
teilweise auf Unterauftragnehmer tGbertragen hat und trotz einer unter Androhung der Auf-
tragsentziehung gesetzten Frist die Leistungen nicht wieder im eigenen Betrieb aufgenom-
men hat,

e der Auftragnehmer nachweislich unzulassige wettbewerbsbeschrankende Absprachen ge-
troffen hat, insbesondere wettbewerbswidrige Verhandlungen und Verabredungen mit ande-
ren Bietern Uber

- Preise

- Gewinnaufschlage

- Abgabe oder Nichtabgabe von Angeboten
- Gewinnbeteiligung oder andere Angaben,

es sei denn, dass sie nach dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrankungen (GWB) zulassig
sind,

e der Auftragnehmer Personen, die seitens des Auftraggebers mit der Vorbereitung, dem Ab-
schluss oder der Durchflihnrung des Vertrages befasst sind oder ihnen nahestehenden Per-
sonen Vorteile (vgl. §§ 331 ff. StGB) anbietet, verspricht oder gewahrt. Solchen Handlungen
des Auftragnehmers selbst stehen Handlungen von Personen gleich, die auf Seiten des Auf-
tragnehmers mit der Vorbereitung, dem Abschluss oder der Durchfiihrung des Vertrages be-
fasst sind.

e wenn sich die Rechtsgrundlagen der zu erbringenden Leistung soweit andern, dass eine
Fortsetzung des Vertrages unzumutbar oder rechtswidrig wére.

Es steht dem Auftraggeber frei, die Ausliibung eines Kindigungsrechts aus wichtigem Grund
auf einen Teil des Vertrags zu beschranken, wenn hiermit keine unzumutbare Harte fur den
Auftragnehmer verbunden ist.

Klndigungen — egal aus welchem Grund — bedurfen der Schriftform.

Die bis zur Kindigung erbrachten Leistungen werden gemaf den Vereinbarungen dieses Ver-
trags abgerechnet und bezahlt. Abweichend von Satz 1, steht im Fall des § 133 Abs. 1 Nr. 2
GWB dem Auftragnehmer ein Anspruch auf Vergutung insoweit nicht zu, als seine bisherigen
Leistungen infolge der Kuindigung fur den Auftraggeber nicht von Interesse sind.

Der Auftraggeber ist berechtigt, im Falle einer vom Auftragnehmer schuldhaft herbeigefuhrten,
fristlosen Kiindigung die noch nicht erbrachten Leistungen zu Lasten des Auftragnehmers durch
einen Dritten durchfiihren zu lassen. Den hieraus entstehenden Schaden hat der Auftragnehmer
zu ersetzen, sofern er den Grund fir die fristlose Kindigung zu vertreten hat. Weitergehende
Anspruche des Auftraggebers bleiben unberuhrt.

VERTRAGSSTRAFEN / ERSATZVORNAHME

Der Auftragnehmer ist zur Zahlung einer Vertragsstrafe nach den nachfolgenden Bestimmun-
gen verpflichtet:

Legt der Auftragnehmer die Urkalkulation (vgl. Ziff. 2.11) oder den / die Versicherungsnach-
weis/e (vgl. Ziff. 2.5) nicht vollstandig zum jeweils vereinbarten Zeitpunkt vor, so ist der Auftrag-
geber jeweils berechtigt, dem Auftragnehmer eine Vertragsstrafe in Héhe von jeweils
300,00 EUR fur jeden Tag der Verspatung aufzuerlegen, es sei denn, dass der Auftragnehmer
nachweisen kann, dass er die Pflichtverletzung nicht zu verschulden hat.
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(6)

(7)

Der Auftraggeber ist berechtigt, dem Auftragnehmer im Falle einer jeden der nachfolgend auf-
gefuhrten Vertragspflichtverletzungen eine Vertragsstrafe in Héhe von 1.000,00 EUR je festge-
stelltem Vorgang der Vertragspflichtverletzung aufzuerlegen, es sei denn, der Auftragnehmer
kann nachweisen, dass er die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat:

o Verletzung der Pflicht zur vertragsgemafRen Rechnungsstellung gem. Ziff. 2.10

Der Auftraggeber ist berechtigt, dem Auftragnehmer im Falle einer jeden der nachfolgend auf-
gefuhrten Vertragspflichtverletzungen eine Vertragsstrafe in Hohe von 500,00 EUR je festge-
stelltem Vorgang der Vertragspflichtverletzung aufzuerlegen, es sei denn, der Auftragnehmer
kann nachweisen, dass er die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat:

e Verletzung der Pflicht zur Ubernahme des Bauschutts in den gem. Ziff. 1.4.7 Abs. (3) be-
nannten Zeiten

e Verletzung der Pflicht zur getrennten Annahme des Bauschutts in den gem. Ziff. 1.4.7 Abs.
(3) genannten Faktionen

e Verletzung der Pflicht zur ordnungsgemalen Entsorgung gem. Ziff. 1.4.8

Der Auftraggeber ist ferner berechtigt, dem Auftragnehmer im Falle einer der nachfolgend auf-
gefuhrten Vertragspflichtverletzungen eine Vertragsstrafe in Hohe von 500,00 EUR je Kalender-
tag pro Vertragspflichtverletzung aufzuerlegen, es sei denn, der Auftragnehmer kann nachwei-
sen, dass er die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat:

o Verletzung der Pflicht zur Aufrechterhaltung eines ausreichenden Versicherungsschutzes
gem. Ziff. 2.5 und des Nachweises des Fortbestandes des Versicherungsschutzes auf Ver-
langen des Auftraggebers

e Beauftragung oder Wechsel von Unterauftragnehmern ohne schriftiche Zustimmung des
Auftraggebers oder trotz Untersagung (vgl. Ziff. 2.3)

Wird eine der in Abs. (3), (4) oder (5) genannten Vertragspflichtverletzungen trotz schriftlicher
Aufforderung und angemessener Fristsetzung des Auftraggebers nicht fristgemal beseitigt, ist
der Auftraggeber berechtigt, dem Auftragnehmer ab Fristablauf fiir jeden weiteren Werktag, an
dem die Pflichtverletzung fortbesteht, eine Vertragsstrafe in Hohe von zusatzlich 200,00 EUR je
Vorfall im Falle einer Pflichtverletzung gem. Abs. (3) bzw. 100,00 EUR je Tag im Falle einer
Pflichtverletzung gem. Abs. (4) oder (5) aufzuerlegen, es sei denn, dass der Auftragnehmer
nachweisen kann, dass diese nicht auf sein Verschulden zurtickzufuhren ist.

Wenn der Auftragnehmer aus Anlass der Vergabe der ausschreibungsgegenstandlichen Leis-
tungen nachweislich eine Abrede getroffen hat, die eine unzulassige Wettbewerbsbeschran-
kung darstellt, ist der Auftraggeber berechtigt, dem Auftragnehmer eine Vertragsstrafe in Héhe
von 3 % des Nettoauftragswertes bezogen auf die Mindestvertragslaufzeit aufzuerlegen.

Samtliche Vertragsstrafen kdnnen unabhangig voneinander erhoben werden. Der Gesamtbe-
trag aller Vertragsstrafen aus diesem Vertrag ist pro Jahr der Laufzeit dieses Vertrags begrenzt
auf 5 % der Nettoabrechnungssumme des betreffenden Jahres.

Der Auftraggeber kann eine verwirkte Vertragsstrafe bis zum Ende des zweiten Monats, der
dem Monat folgt, in dem der zu einer Vertragsstrafe fuhrende Versto3 festgestellt werden
konnte, geltend machen.

Vertragsstrafenanspriche kdnnen gegen Vergutungsanspriche des Auftragnehmers aufge-
rechnet werden.

Steht dem Auftraggeber aus demselben Grund neben dem Anspruch auf Vertragsstrafe ein
Schadensersatzanspruch zu, wird die Vertragsstrafe auf den Schadensersatzanspruch ange-
rechnet. Ein weitergehender Schadensersatzanspruch des Auftraggebers bleibt unberihrt.
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(12) Ebenfalls unberuhrt bleibt das Recht, fallige Leistungen, die vom Auftragnehmer schuldhaft

29
(1)

(4)

(6)

(7)
(8)

auch nach angemessener Fristsetzung nicht erbracht werden, auf Kosten des Auftragnehmers
durch Dritte erbringen zu lassen. Auch Anspriche auf Ersatz von Ersatzvornahmekosten kon-
nen gegen Vergutungsanspriiche des Auftragnehmers aufgerechnet werden.

PREISE UND PREISANPASSUNG

Fur die Berechnung der Vergltung sind allein die Einheitspreise mafigeblich. Darin sind samtli-
che Leistungen, Nebenleistungen, Kosten und Nebenkosten enthalten, die zur ordnungsgema-
Ren Vertragserfillung erforderlich sind. Dem Auftraggeber dirfen dartiber hinaus keine weiteren
Kosten entstehen. Der Bieter hat sich Uber die ortlichen Verhaltnisse sowie uber alle Verhalt-
nisse zu informieren, die nach seiner Ansicht fir eine eindeutige Preisermittlung relevant sind.
Falls es der Bieter fUr seine Preisermittlung erforderlich halt, kann er in Absprache mit dem
Auftraggeber die Ortlichkeiten besichtigen.

Sollte sich der zur Preisanpassung herangezogene Index oder Preis andern oder wegfallen, so
ist anstelle der vereinbarten Grundlage eine vergleichbare andere Indexnotierung anzuwenden.
Soweit dies nicht moglich ist oder zwischen den Vertragsparteien keine Einigkeit Uber die anzu-
wendende Indexnotierung erzielt werden kann, verpflichten sich die Vertragsparteien zu Ver-
handlungen Uber die Anpassung der Preise auf Basis der vorliegenden Urkalkulation. Kommt
keine Einigung zustande, kann jede Vertragspartei eine Klarung durch das zustandige Gericht
herbeifihren lassen. Ein Leistungsverweigerungsrecht kann nicht auf eine noch nicht erfolgte
Einigung gestitzt werden.

Kommt keine Einigung zustande, kénnen der Vertrag oder Teile des Vertrages vom Auftragge-
ber mit einer Frist von 9 Monaten geklndigt werden.

Die angebotenen Einheitspreise fiir Ubernahme und ordnungsgemaRe verstehen sich als Fest-
preis bis zum 31.12.2028. Eine erstmalige Preisanpassung der angebotenen Einheitspreise ist
unter den nachfolgenden Bedingungen erstmals zum 01.01.2029 mdglich. Weitere Preisanpas-
sungen kdnnen unter den nachfolgenden Bedingungen jeweils jahrlich zum 01.01. eines Jahres
erfolgen. Angepasst werden 65 % des Einheitspreises. 35 % des Preises bleiben unbertcksich-
tigt (unverandert).

Als Index fur die Preisanpassung wird verwendet:

Der ,Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (Inlandsabsatz)“ (Statistisches Bun-
desamt — Preise und Preisindizes fur gewerbliche Produkte (Erzeugerpreise) — Tabelle
61241-0004, Verodffentlichung unter https://www-genesis.destatis.de/genesis/online fir ,Er-
zeugnisse aus Beton, Zement und Gips (GP19-235).

Die Anpassungshdhe ab 01.01.2029 ergibt sich aus der Kostenveranderung von Oktober 2026
bis Oktober 2028, jede weitere Preisanpassung aus der Kostenveranderung bis Oktober eines
Jahres. Der Antrag auf Preisanpassung muss spatestens bis zum 31. Dezember fur eine Preis-
anpassung ab dem 1. Januar gestellt werden (erstmals bis zum 31.12.2028 fur die Zeit ab
01.01.2029). Alle Preisanpassungen setzen jeweils voraus, dass sich eine Veranderung des
aktuellen Einheitspreises von mindestens 3 % erstmals bzw. seit der letzten Anpassung erge-
ben hat.

Zur Berechnung der Preisanpassung wird jeweils der letzte angepasste Preis verwendet.

Diejenige Vertragspartei, welche die Preisanpassung beantragt, muss die zur Berechnung er-
forderlichen Nachweise erbringen.

Ppoy = Paje+ (0,35 + 0,65 - (1 + Indexentwicklung[%])



https://www-genesis.destatis.de/genesis/online

Ubernahme und Entsorgung von Bauschutt

Vertragsunterlagen Seite 13

Die Indexentwicklung in Prozent kann nach der Formel

Neuer Indexstand

i o] — . _
Indexentwicklung|[%] Alter Indexstand 100 — 100

berechnet werden.

2.10 ABRECHNUNG UND RUCKFORDERUNGEN

(1)
(2)

(3)

2.11
(1)

Die Abrechnung erfolgt monatlich durch den Auftragnehmer.

Abrechnungsgrundlage fiir die Leistungen sind die verwogenen Ubernahmemenge des Abrech-
nungsmonats.

Die Rechnung ist nur vollstandig, wenn sie mit den monatlichen Wiegescheindaten Ubermittelt
wird. Die Wiegescheine missen mindestens nachstehende Daten enthalten:

¢ Fortlaufende Wiege- und/oder Lieferscheinnummer
o Kfz-Kennzeichen des anliefernden Fahrzeugs
¢ Herkunftsort (Landkreis Erlangen-Hochstadt)

o Art, Fraktion (Bauschutt aus Anfallstellen mit Errichtung bis 31.10.1993 oder Bauschutt
aus Anfallstellen mit Errichtung nach 31.10.1993) und Gewicht des Abfalls mit Uhrzeit und
Datum der Wiegung (Ein- und Ausgangsverwiegung)

e Nennung des Fahrers und des Wiegers

Samtliche Rechnungen des Auftragnehmers sind mit den zugehoérigen Wiegescheindaten ge-
trennt nach Teilraktion bis zum 10. des Folgemonats als e-Rechnung beim Auftraggeber einzu-
reichen. Je Teilfraktion ist eine gesonderte Rechnung zu stellen. Rechnungen und Gutschriften
fur die Abfallwirtschaft des Landkreises Erlangen-Hochstadt richten sich an folgende Adresse:
Landratsamt Erlangen-Hochstadt, Sachgebiet 41, SchloBberg 10, 91315 Héchstadt. Ubermit-
teln Sie lhre Rechnung bevorzugt im strukturierten elektronischen Format (ZUGFeRD) an: e-
rechnungen41@erlangen-hoechstadt.de. In Ausnahmefallen kann eine einfache PDF-Rech-
nung per E-Mail eingereicht werden. Je E-Mail ist immer nur eine Rechnung einzureichen (ma-
ximal eine Datei im Anhang, Format ZUGFeRD/XML oder PDF). Bitte beachten Sie, dass uber
das Postfach e-rechnungen41@erlangen-hoechstadt.de ausschliellich Rechnungen entgegen-
genommen werden. Eine weitere Kommunikation Uber dieses Postfach ist nicht mdglich.

Alle Zahlungen werden bargeldlos geleistet. Zahlungen sind frihestens 30 Tage nach Zugang
der Rechnung beim Auftraggeber fallig.

Bei Ruickforderungen des Auftraggebers aus Uberzahlungen (§§ 812 ff BGB) kann sich der
Auftragnehmer nicht auf den Wegfall der Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) berufen. Im Fall
einer Uberzahlung hat der Auftragnehmer den zu erstattenden Betrag — ohne Umsatzsteuer —
vom Empfang der Zahlung an mit 4 % p. a. zu verzinsen. § 197 BGB findet keine Anwendung.

URKALKULATION

Der Auftragnehmer hat innerhalb von 14 Tagen nach Auftragserteilung in einem gesonderten
versiegelten Umschlag die Kalkulation fur alle Entgelte vorzulegen (Urkalkulation). In der Kal-
kulation sind Investitionskosten, Personal- und Materialkosten, Wartungs- und Instandhaltungs-
kosten, Betriebskosten, Verwaltungskosten, Kosten fir Unterauftragnehmer, alle sonstigen
Kosten sowie Wagnis und Gewinn aufzuflihren. Der Umschlag ist mit Aufschrift ,Kalkulation —
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versehen.

(2) Der versiegelte Umschlag mit der Kalkulation wird beim Auftraggeber verschlossen verwahrt.
Er wird im Fall von Verhandlungen zur Preisanpassung nur gemeinsam im Beisein von Auftrag-
geber und Auftragnehmer gedffnet.

(3) Alle Angaben der Kalkulation werden vertraulich behandelt.

2.12 VERTRAGSDAUER

(1) Der Vertrag wird mit Zuschlagserteilung wirksam. Leistungsbeginn ist der 01.03.2027. Der Ver-
trag lauft mindestens bis zum 31.12.2029.

(2) Der Vertrag verlangert sich automatisch um jeweils ein weiteres Jahr, sofern nicht der Auftrag-
geber oder der Auftragnehmer den Vertrag mit einer Frist von 12 Monaten zum jeweiligen Ver-
tragsende kindigt. Das Recht auf Kiindigung aus wichtigem Grund (gem. Ziff. 2.7) bleibt unbe-
rihrt.

2.13 ABTRETUNGSVERBOT / AUFRECHNUNG
(1)  Abtretungen sind nur mit schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers zulassig.

(2) Der Auftragnehmer ist zur Aufrechnung oder Geltendmachung von Leistungsverweigerungsrech-
ten nur berechtigt, wenn die Gegenanspriiche rechtskraftig festgestellt oder unstreitig sind.

2.14 SCHRIFTFORM

Anderungen oder Ergénzungen dieses Vertrages bediirfen der Schriftform. Fir die Aufhebung
dieser Schriftformabrede ist ebenfalls die Schriftform erforderlich. Mindliche Abreden sind nicht
bindend. Bei Eilbedurftigkeit reicht zunachst eine mindliche Vereinbarung aus. Diese ist jedoch
innerhalb einer Woche schriftlich zu bestatigen.

2.15 SALVATORISCHE KLAUSEL

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder undurchfiihrbar
sein oder werden, beruhrt dies die Wirksamkeit der Ubrigen Bestimmungen dieses Vertrages
nicht. Die Vertragsparteien verpflichten sich, diese Bestimmung durch eine wirksame und durch-
fuhrbare Bestimmung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen oder un-
durchfuhrbaren Bestimmung mdglichst nahekommt. Entsprechendes gilt fir den Fall, dass die-
ser Vertrag eine Licke enthalten sollte.

2.16 GERICHTSSTAND

(1) Aufden Vertrag ist ausschlief3lich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts anzu-
wenden.

(2) Gerichtsstand fur alle Streitigkeiten Uber die Giiltigkeit des Vertrages und aus dem Vertrag
selbst ist ausschliellich das fir den Sitz des Auftraggebers zustandige Gericht.
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VERTRAGS- UND ABRECHNUNGSPREISE

Die Vergutung bemisst sich ausschlief3lich nach den tatsachlich erbrachten Leistungen und den
Einheitspreisen des Angebots. Mit den Einheitspreisen sind samtliche vom Auftragnehmer zu
erbringenden Leistungen, die fur die Vertragserfiullung erforderlich sind, abgegolten. Dem Auf-
traggeber dirfen darlber hinaus keine weiteren Kosten entstehen.

Die Angaben bzw. Eintragungen im Angebot in den Spalten ,Faktor® und ,Gesamtpreis” dienen
lediglich der Ermittlung des im Rahmen des Vergabeverfahrens in die vergleichende Angebots-
wertung einzustellenden Wertungspreises.

Es wird vom Auftraggeber nicht gewahrleistet, dass die als Faktor zur Wertung angesetzte
Menge Uber die Vertragslaufzeit anfallt. Es muss vielmehr damit gerechnet werden, dass es zu
Mengenanderungen und -schwankungen kommen kann.

Bei Multiplikations-, Summierungs- und Ubertragungsfehlern ist der Einheitspreis (netto)
mafgeblich.
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LANDKREIS [vgR
ERLANGEN-HOCHSTADT

Anlieferungserkldrung Bauschutt
Wertstoffhof Eckental

Anlieferer

Name / Firma

Strafe und Hausnummer

Postleitzahl und Ort

Auto-Kennzeichen

Telefonnummer

Herkunft des Bauschuttes - Abfallerzeuger

_| siehe Daten Anlieferer (falls abweichend bitte angeben)

Name / Firma

Stralte und Hausnummer

Postleitzahl und Ort

Angaben zur Lieferung

Baujahr des Bauwerkes
"1 Beginn Errichtung vor 31.10.1993

"1 Beginn Errichtung nach 31.10.1993 oder Steine, Ziegeln, Gehwegplatten ohne
Anhaftungen (ohne Kieber, Putz, Mortel, Fugenmasse efc )

Ich / Wir versichern, dass die gemachten Angaben zutreffen und nur Materialien angeliefert
werden, die den ocben gemachten Angaben entsprechen. Der angelieferte Bauschutt ist frei
von: Erde, Kaminabbruch, Gips, Gipskarton, Ytong, Porenbeton, Eternit, Faserplatten,
Heraklit, Bitumen, teerhaltiges Material, Holz, Kunststoff, Papier, Styropor, Metall,
Dammstoffe, Schamott, Schadstoffen.

Datum, Unterschnft Abfallerzeuger Datum Unterschnft Wertstoffhof Mitarbeiter




     P  N e u =   P  A l t ∙    ( 0 , 35 + 0 , 65   ∙ ( 1 + I n d e x e n t w i c k l u n g  [ % ] )


  I n d e x e n t w i c k l u n g  [ % ] =   N e u e r   I n d e x s t a n d  A l t e r   I n d e x s t a n d ∙ 100 −   100

