Greifswald, 15.06.2026

Leistungsverzeichnis

MediClin Krankenhaus Plau am See,
Sanierung und Erweiterung des OP-Bereichs
Los 402 HLS Sanitar

Projekt: G202119 MediClin Krankenhaus Plau am See - Los 402 HLS Sanitar

Bauherr: MEDICLIN Kliniken Plau am See GmbH & Co. KG, Quetziner Str. 88, 19395 Plau am See
Planung: ALP Ingenieurgesellschaft mbH, Gitzkower Str. 60, 17489 Greifswald

Anbieter:

Summe Angebot netto: EUR

Summe gepruft netto: EUR
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ZTV - Gas,- Wasser- u. Entwasserungsanlagen (Angaben VOB/C, DIN 18381)

Die Angaben zur Baustelle (entsprechend 0.1 Angaben zur Baustelle DIN 18381)
sind den ALLGEMEINEN VORBEMERKUNGEN dieser Leistungsbeschreibung zu
entnehmen.

Die Angaben zur Ausfiihrung (entsprechend 0.2 Angaben zur Ausfiihrung DIN
18381) sind den Ausflihrungsunterlagen (bspw. Ausfiihrungszeichnungen,
Schnitttellenlisten, Erlauterungen etc.) zu entnehmen. Weiterflihrende, nicht in den
Ausfiihrungsunterlagenen aufgefiihrten Angaben, sind nachfolgend beschrieben.

1. Umfang der vom Auftragnehmer vorzunehmenden Installation der
anlageninternen elektrischen Leitungen einschlieBlich Auflegen auf die
Klemmen.

Die Regelung bzw. die Aufnahme von Betriebs- und Stérmeldungen der
Gesamtanlage (Sanitaranlagen) erfolgt bauseits durch das Gewerk Gebaude- und
Anlagenautomation. Die Spannungsversorgung samtlicher Feldgerate (aktive und
passive) der Sanitaranlage erfolgt hauptsachlich (Ausnahme Leistungsstarke
Verbraucher)) tiber den MSR-Schrank. Alle dafiir erforderlichen Leitungen und
Kabel, Fuhler sowie Klemmarbeiten liegen im Leistungsumfang des Gewerkes
KG480 Gebaude- und Anlagenautomation.

Die hierfir erforderlichen Angaben und Schaltplane sind eigenverantwortlich und
rechtzeitig als eine Gesamtkabelliste vom Auftragnehmer dem zustandigen
GA-Gewerk zu Ubergeben.

Fur die Spannungsversorgung der Durchlauferhitzer, UT-Warmwasserbereiter,
Hygienespulungen, Frischwasserstationen, Wasseraufbereitungsanlage und
Heizstédbe werden alle erforderlichen Leitungen von der am Bau tétigen
Elektroinstallationsfirma in der Gesamtinstallation mitverlegt. Das Gewerk Elektro
verlegt die Kabel fir die Spannungsversorgung bis zu einem definierten
Ubergabepunkt (Klemm-/Abzweigdose). Die Endverlegung sowie der Anschluss
an die Gerate erfolgen durch den Auftragnehmer.

Die Kabelverlegung sowie das Klemmen/Anschlief3en von internen Regeleinheiten
(bspw. Wasseraufbereitungsanlage) liegt im Leistungsumfang des
Auftragnehmers. Die dafur erforderlichen Leitungen und Kabel,
Personalaufwendungen sowie Prifarbeiten sind durch den AN auszufthren. Flr
die daflr erforderlichen Aufwendungen sind separate Positionen im
Leistungsverzeichnis aufgefihrt.

2, geforderte Druckstufen fir Anlagenteile
PN 10, wenn nicht anders in Positionen beschrieben

3. Anzahl, Art und MaRe von Mustern und Musterkonstruktionen. Ort der
Anbringung.

Siehe Beschreibung ,Fliesenspiegel” . Zusatzlich ist durch den AN vor Bestellung
der Materialien (Einrichtungen und Objekte) eine Bemusterungsliste mit
Auffliihrung aller Bauteile zu erstellen und dem Auftraggeber sowie der
BaulUberwachung vorzulegen. Bei Notwendigkeit sind Muster vorzulegen.

4. Dammung

Die Ausfuihrung erfolgt sinngemaR des Gebaudeenergiegesetzes. Die
Brandschutzvorschriften und das Mindestbrandverhalten der Dammstoffe sind
einzuhalten. Insbesondere bei der Wahl der Isolierstarke, falls nicht eine dickere
Isolierung gefordert ist, ist das Gebaudeenergiegesetz (GEG) einzuhalten.
Weiterfihrend sind die Richtwerte fur Schichtdicken zur Dammung von
Rohrleitungen fir Trinkwasser kalt (PWC), Trinkwasser warm (PWH) sowie
Trinkwasserzirkulation (PWHC), gemaf DIN 1988-200, einzuhalten.

Bei Rohren, deren Nennweite nicht durch Normung festgelegt ist, wird anstelle der
Nennweite der AuRendurchmesser fiir die Mindestdicke der Dammschicht
eingesetzt.
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Abflussleitungen erhalten als Kérperschallddmmung vollstandig eine
Schutzisolierung. Eine direkte Berthrung aller Rohrleitungen mit dem Baukdrper
ist unbedingt zu vermeiden. Die Entstehung von Kérperschall ist wirksam zu
vermeiden. Kaltwasserleitungen erhalten gegen Kérperschall und
Schwitzwasserbildung mindestens eine Dadmmung mittels Schutzschlduchen. Die
Dicke betragt als Kleinstmaf® 4 mm und ist gem. GEG und DIN 1988 auszufiihren
(wenn keine anderen Angaben von der Bauliberwachung gemacht werden).
Warmwasser- und Zirkulationsleitungen erhalten gegen Korperschall und
Warmeverluste eine Dammung gem. GEG und DIN 1988-200.

Alle Rohrleitungsteile wie Bogen, Winkel, T-Stlicke und sonstige Einbauteile sind
fortlaufend mit der jeweiligen Dammung oder Schutzschlauch auszufiihren.

5. Art u. Umfang v. Leistungen zur gewerkeiibergreifenden Inbetriebnahme.
Im Rahmen der Inbetriebnahme sind Koordinationen, Abstimmungen als auch
Mitwirkung bei allen Gewerken der technischen Gebaudeausristung (Heizung,
Elektro, Gebaudeautomation etc.) erforderlich. Explizit sind hierbei Anlagen- und
Bauteile zu berticksichtigen, welche direkt mit anderen Gewerken in Verbindung
stehen (bspw. Warmwasserbereitung, elektronische Armaturen/Bauteile sowie
Bauteile, welche auf die Gebaude- und Anlagenautomation aufgelegt sind).

6. Durchfiihrung von Funktionsmessungen.

Durch den AN sind Funktionsmessungen durchzufiihren, dabei sind die
MindesflieRdriicke an den entferntesten Entnahmestellen, die Einsellparameter der
Hygienespulungen (TW-Ausflussmenge an elektr. Armaturen mit
Hygienespulungen) sowie die Temperaturen an der zentralen
Warmwasserbereitung messtechnisch zu erfassen und zu protokollieren.
Weiterfiihrend ist die Wasserqualitat vor und nach der
Trinkwasser-Aufbereitungsanlage messtechnisch zu erfassen.

7. Dichtheitsprobe, Inbetriebnahme, Einregulierung

Dichtigkeitsproben, Inbetriebnahme sowie Einregulierung sind durch Protokolle zu
belegen. Der Auftraggeber oder sein Beauftragter ist so rechtzeitig zu informieren,
dass er an den Dichtigkeitsproben, der Inbetriebnahme und der Einregulierung
teilnehmen kann.

8. Art und Umfang der Kennzeichnung von Rohrleitungen.
Freiliegende Rohrleitungen sind an geeigneten Stellen mit Schildern nach DIN
bzw. Absprache mit der Baulberwachung gekennzeichnet werden.

9. Lage der Anschliisse fiir Armaturen und Ablaufe, z. B. im Fliesenraster.
Alle sanitaren Einrichtungsgegenstande sind grundsatzlich "fliesengerecht" zu
installieren. Die Anordnung richtet sich nach den Wandansichten und ist ebenso
mit dem Gewerk Fliesenleger exakt abzustimmen.

10. Materialien

Es sind nur Gerate anzubieten, deren Ersatzteilbeschaffung gesichert ist. Bei
gleichen Anlagenteilen sind gleiche Fabrikate zu wahlen. Genormte Teile und
Gerate sind zu bevorzugen.

11. Trinkwasserbeprobung

Herbeiflhrung bzw. Erstellung des Antrages fir die Beprobung des Trinkwassers,
inklusive deren Freigabeerklarung bei der Hygienetberwachungsbehérde (alle
offentlichen Gebaude ausschlieRlich durch das Gesundheitsamt) durch den
Auftragnehmer. Die Verantwortlichkeit liegt beim Auftragnehmer.

12. Werk- u. Hilfsstoffe, Produkte

Es durfen nur geeignete Werk- und Hilfsstoffe sowie Produkte eingesetzt werden.
Diese Anforderung gilt dann als erfiillt, wenn ein entsprechendes
DVGW-Prifzeichen oder ein gleichwertiges Prifzertifikat vorliegt.
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13. Einheitssprache
Alle Beschriftungen, Bedienungsanleitungen, Erklarungen auf oder zu den
gelieferten Teilen missen deutschsprachig sein.

14. Sonstiges

Es wird auf die zu beruksichtigenden und einzukalkulierenden, diesen Titel
betreffenden, Festlegungen und daraus resultierenden Aufwendungen in den
Allgemeinen Vorbemerkungen und den Weiteren Besonderen Vertragsbe-
dingungen verwiesen.

Alle sich aus den Qualitatssicherungsmafinahmen und ZTV ergebenden
MaRnahmen und damit in Verbindung stehende Aufwendungen sind vom AN
entsprechend zu bertcksichtigen und in die Angebotspreise einzukalkulieren
sofern Einzelleistungen nicht separat mit Einzelposition ausgeschrieben.
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1. Kapitel: Umbau OP Mediclin Plau am See

1.1. Abschnitt: Kostengruppe 410 - ABWASSER-, WASSER-, GASANLAGEN

1.1.1. Bereich: Kostengruppe 411 - ABWASSERANLAGEN

DGNB Anforderungen fiir Sanitérinstallationen

Fir Klebe- und Dichtstoffe zur Herstellung der Luftdichtheit
an der Fassade innen und auRen auf PU-, PU-Hybrid-,
MS-Polymer-, SMP-Basis 0.3. gilt:

- Chlorparaffine <0,1 % und halogenierte Treibmittel < 0,1%
und EMICODE EC1, EC1Plus, EC1-R, EC1PIlus-R

oder VOC < 1%

Fir Industriebdden, Parkflachen und Tiefgaragen sowie
Flissigkunststoffe zur Abdichtung aufgehender Bauteile oder
von Kiichen auf PMMA- oder Epoxyd-Basis gilt:

- RMA10 oder RMA15

Fir Erzeugnisse aus Kunststoffen (PVC) gilt:
-SVHC <0,1 %
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1.1.1.1. Titel: Rohrleitungen SW

Vorbeschrieb - PP-Rohr

PP ist ein schalloptimiertes Abwasserstecksystem fir
Entwasserungsanlagen von Gebauden nach DIN EN 12056 in
Verbindung mit DIN 1986 - 100. PP Rohre und Formstuicke
sind innerhalb von Gebauden und erdverlegt innerhalb der
Gebéaudestruktur (Anwendungskennzeichen "BD" - Building /
Drainage) in Anlehnung an DIN EN 1451 - 1 gepriift und
zugelassen.

Die schallgedammten PP Rohre mit angeformten Muffen und
werkseitig vormontierter Lippendichtung aus EPDM bestehen
aus einem schalloptimierten 3-Schicht-Rohr mit geringer
Langenausdehnung.

Die PP Formstucke mit angeformten Muffen und werkseitig
vormontierter Lippendichtung aus EPDM bestehen aus PP,
mit angeformten Rippen an der Muffe, mit visueller Einsteck-
tiefenkontrolle, sowie Markierung fiir einfache Montage-
ausrichtung.

Mit einem Installationsschallpegel LIN = 24 dB(A) im
schutzbediirftigen Raum (diagonal darunter) nach DIN 4109
bei folgenden Einbaubedingungen:

- Vorwandinstallation

- vor massiver Trennwand mit 180 kg/m?

- mit handelsiblicher Rohrschelle

- WC-Spilung (2,0 I/s)

Die Verbindung erfolgt durch die angeformten Muffen oder mit
Doppelmuffen.

Verlegung nach Herstellerrichtlinien unter Einhaltung der DIN
EN 12056 und DIN 1986-100.

Typ: schallgeddammtes PP-Rohr

Hersteller/Typ ".....occoeeeenne ' vom Bieter einzutragen.
Das Abwassersystem ist gemaf DIN 4109 gegen
Kdrperschallibertragung vom Baukoérper zu trennen. Die
Verarbeitung und Verlegung ist nach den

herstellerspezifischen Vorschriften, sowie unter
Einhaltung einschlagiger Normen durchzuflihren.

1.1.1.1.10. PP Rohr DN 40 mit Muffe
wie zuvor beschrieben,
PP Rohr mit Muffe
DN 40 DN/OD 40
Hersteller/Typ ".....cccovvveeeee.. ' vom Bieter einzutragen.
komplett liefern und montieren

18,00 m




15.06.2026

Seite 8

Projekt: G202119 MediClin Krankenhaus Plau am See - Los 402 HLS Sanitar
Bauherr: MEDICLIN GmbH & Co. KG, Quetziner Str. 88, 19395 Plau am See

Planung: ALP Ing.-GmbH, Gltzkower Str. 60, 17489 Greifswald

Einheitspr. EUR

Gesamtpr. EUR

Lv: Los 402 HLS Sanitar
Pos.Nr.
1.1.1.1.20. PP Rohr DN 50 mit Muffe

1.1.1.1.30.

1.1.1.1.40.

1.1.1.1.50.

wie zuvor beschrieben,
PP Rohr mit Muffe
DN 50 DN/OD 50

komplett liefern und montieren

PP Rohr DN 70 mit Muffe
wie zuvor beschrieben,
PP Rohr mit Muffe

DN 70 DN/OD 75

komplett liefern und montieren

PP Rohr DN 100 mit Muffe
wie zuvor beschrieben,

PP Rohr mit Muffe

DN 100 DN/OD 110

komplett liefern und montieren

PP Rohr DN 125 mit Muffe
wie zuvor beschrieben,

PP Rohr mit Muffe

DN 125 DN/OD 125

komplett liefern und montieren

Summe Titel 1.1.1.1. Rohrleitungen SW

5,00

5,00

50,00

4,00

m
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1.1.1.2. Titel: Formteile und Zubehor SW

Hinweistext - Bogen

Bogen aus Werkstoff wie vor, mit einer Lippendichtung,
87 Grad, 67 Grad, 45 Grad, 30 Grad, 15 Grad, mit
konstanten oder reduzierten Querschnitt

komplett liefern und montieren

1.1.1.2.10. PP Bogen 15 Grad - 87,5 Grad mit Muffe DN 40
wie zuvor beschrieben,
PP Bogen mit Muffe 15 Grad - 87,5 Grad
DN 40 DN/OD 40

komplett liefern und montieren

26,00 St

1.1.1.2.20. PP Bogen 15 Grad - 87,5 Grad mit Muffe DN 50
wie zuvor beschrieben,
PP Bogen mit Muffe 15 Grad - 87,5 Grad
DN 50 DN/OD 50

komplett liefern und montieren

2,00 St

1.1.1.2.30. PP Bogen 15 Grad - 87,5 Grad mit Muffe DN 70
wie zuvor beschrieben,
PP Bogen mit Muffe 15 Grad - 87,5 Grad
DN 70 DN/OD 75

komplett liefern und montieren

10,00 St

1.1.1.2.40. PP Bogen 15 Grad - 87,5 Grad mit Muffe DN 100
wie zuvor beschrieben,
PP Bogen mit Muffe 15 Grad - 87,5 Grad
DN 100 DN/OD 110

komplett liefern und montieren

10,00 St

1.1.1.2.50. PP Bogen 15 Grad - 87,5 Grad mit Muffe DN 125
wie zuvor beschrieben,
PP Bogen mit Muffe 15 Grad - 87,5 Grad
DN 125 DN/OD 125

komplett liefern und montieren

1,00 St

Hinweistext - Uberschieb-/ Doppelmuffe
Uberschiebmuffen aus Werkstoff wie vor, mit zwei
Lippendichtung, mit konstantem Querschnitt
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komplett liefern und montieren

1.1.1.2.60. PP Uberschieb-/Doppelmuffe DN 40
wie zuvor beschrieben,
PP Uberschieb-/Doppelmuffe mit zwei Muffen
DN 40 DN/OD 40

komplett liefern und montieren

1,00 St

1.1.1.2.70. PP Uberschieb-/Doppelmuffe DN 50
wie zuvor beschrieben,
PP Uberschieb-/Doppelmuffe mit zwei Muffen
DN 50 DN/OD 50

komplett liefern und montieren

5,00 St

1.1.1.2.80. PP Uberschieb-/Doppelmuffe DN 70
wie zuvor beschrieben,
PP Uberschieb-/Doppelmuffe mit zwei Muffen
DN 70 DN/OD 75

komplett liefern und montieren

2,00 St

1.1.1.2.90. PP Uberschieb-/Doppelmuffe DN 100
wie zuvor beschrieben,
PP Uberschieb-/Doppelmuffe mit zwei Muffen
DN 100 DN/OD 110

komplett liefern und montieren

5,00 St

1.1.1.2.100. PP Uberschieb-/Doppelmuffe DN 125
wie zuvor beschrieben,
PP Uberschieb-/Doppelmuffe mit zwei Muffen
DN 125 DN/OD 125

komplett liefern und montieren

1,00 St

Hinweistext - Abzweig

Abzweige aus Werkstoff wie vor, mit einer
Lippendichtung, 45 - 88,5 Grad mit konstanten oder
reduzierten Querschnitt

komplett liefern und montieren
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1.1.1.2.110. PP Abzweig 45-87,5 Grad mit Muffen DN 40
wie zuvor beschrieben,
PP Abzweig 45-87,5 Grad mit Muffen
Abgang gleich oder reduziert
DN 40 DN/OD 40

komplett liefern und montieren

1,00 St

1.1.1.2.120. PP Abzweig 45-87,5 Grad mit Muffen DN 50
wie zuvor beschrieben,
PP Abzweig 45-87,5 Grad mit Muffen
Abgang gleich oder reduziert
DN 50 DN/OD 50

komplett liefern und montieren

4,00 St

1.1.1.2.130. PP Abzweig 45-87,5 Grad mit Muffen DN 70
wie zuvor beschrieben,
PP Abzweig 45-87,5 Grad mit Muffen
Abgang gleich oder reduziert
DN 70 DN/OD 75

komplett liefern und montieren

2,00 St

1.1.1.2.140. PP Abzweig 45-87,5 Grad mit Muffen DN 100
wie zuvor beschrieben,
PP Abzweig 45-87,5 Grad mit Muffen
Abgang gleich oder reduziert
DN 100 DN/OD 110

komplett liefern und montieren

12,00 St

1.1.1.2.150. PP Abzweig 45-87,5 Grad mit Muffen DN 125
wie zuvor beschrieben,
PP Abzweig 45-87,5 Grad mit Muffen
Abgang gleich oder reduziert
DN 125 DN/OD 125

komplett liefern und montieren

1,00 St

Hinweistext - zweifach Abzweig

zweifach-Abzweige aus Werkstoff wie vor, mit einer
Lippendichtung, 87,5 Grad mit konstanten oder
reduzierten Querschnitt

komplett liefern und montieren
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1.1.1.2.160. PP zweifach-Abzweig DN 100, 87,5 Grad, mit Muffen
wie zuvor beschrieben,
PP zweifach-Abzweig
mit Muffen
mit Innenradius
Abgang gegeniberliegend
Abgang gleich oder reduziert
Winkel: 87,5 Grad
DN 100 DN/OD 110

komplett liefern und montieren

1,00 St

Hinweistext - Eck-Abzweig

Eck-Abzweige aus Werkstoff wie vor, mit einer
Lippendichtung, 87,5 Grad mit konstanten oder
reduzierten Querschnitt

komplett liefern und montieren

1.1.1.2.170. PP Eck-Abzweig DN 100, 87,5 Grad, mit Muffen
wie zuvor beschrieben,
PP Eck-Abzweig

mit Muffen

Abgang gleich oder reduziert
Winkel: 87,5 Grad
DN 100 DN/OD 110

komplett liefern und montieren

1,00 St

Hinweistext - Reduktion
Reduktion aus Werkstoff wie vor, mit einer
Lippendichtung, mit reduziertem Querschnitt

komplett liefern und montieren

1.1.1.2.180. PP Reduktion DN 50
wie zuvor beschrieben,
PP Reduktion
zentrisch kurz oder exzentrisch mit Muffe
DN 50 DN/OD 50

komplett liefern und montieren

2,00 St

1.1.1.2.190. PP Reduktion DN 70
wie zuvor beschrieben,
PP Reduktion
zentrisch kurz oder exzentrisch mit Muffe
DN 70 DN/OD 75

komplett liefern und montieren

7,00 St
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1.1.1.2.200. PP Reduktion DN 100
wie zuvor beschrieben,
PP Reduktion
zentrisch kurz oder exzentrisch mit Muffe
DN 100 DN/OD 110

komplett liefern und montieren

5,00 St

1.1.1.2.210. PP Reduktion DN 125
wie zuvor beschrieben,
PP Reduktion
zentrisch kurz oder exzentrisch mit Muffe
DN 125 DN/OD 125

komplett liefern und montieren

1,00 St

Hinweistext - Anschlussstutzen/Bégen
Anschlussstutzen/Bogen aus Werkstoff wie vor inkl.
Manschette

komplett liefern und montieren

1.1.1.2.220. PP Anschlussstutzen DN 40 inkl. Manschette
wie zuvor beschrieben,
PP Anschlussstutzen inkl. Manschette
mit Muffe
DN 40 DN/OD 40

komplett liefern und montieren

1,00 St

1.1.1.2.230. PP Anschlussstutzen DN 50 inkl. Manschette
wie zuvor beschrieben,
PP Anschlussstutzen inkl. Manschette
mit Schutzdeckel
DN 50 DN/OD 50

komplett liefern und montieren

10,00 St

1.1.1.2.240. PP Anschlussstutzen DN 100 inkl. Manschette
wie zuvor beschrieben,
PP Anschlussstutzen
mit Schutzdeckel
mit Manschette
DN 100 DN/OD 110

komplett liefern und montieren

10,00 St




15.06.2026

Seite 14

Projekt: G202119 MediClin Krankenhaus Plau am See - Los 402 HLS Sanitar
Bauherr: MEDICLIN GmbH & Co. KG, Quetziner Str. 88, 19395 Plau am See
Planung: ALP Ing.-GmbH, Gltzkower Str. 60, 17489 Greifswald

Lv: Los 402 HLS Sanitar

Pos.Nr. Einheitspr. EUR

Gesamtpr. EUR

1.1.1.2.250. PP Anschlussbogen DN 70 inkl. Manschette
wie zuvor beschrieben,
PP Anschlussbogen inkl. Manschette
mit Muffe
DN 70 DN/OD 70

komplett liefern und montieren

3,00 St

1.1.1.2.260. PP Anschlussbogen DN 50 inkl. Manschette
wie zuvor beschrieben,
PP Anschlussbogen inkl. Manschette
mit Muffe
DN 50 DN/OD 50

komplett liefern und montieren

10,00 St

Hinweistext - Reinigungsrohr

Reinigungsrohr aus Werkstoff wie vor, mit einer
Lippendichtung, runder Service6ffnung, Verschlussstiick
mit Dichtung und Stromungsoptimiert

komplett liefern und montieren

1.1.1.2.270. Reinigungsrohr DN 50
wie zuvor beschrieben,
PP Reinungungsrohr
90 Grad mit runder Servicedffnung, mit Muffe
DN 50 DN/OD 50

komplett liefern und montieren

1,00 St

1.1.1.2.280. Reinigungsrohr DN 70
wie zuvor beschrieben,
PP Reinungungsrohr
90 Grad mit runder Servicedffnung, mit Muffe
DN 70 DN/OD 75

komplett liefern und montieren

2,00 St

1.1.1.2.290. Reinigungsrohr DN 100
wie zuvor beschrieben,
PP Reinungungsrohr
90 Grad mit runder Servicedffnung, mit Muffe
DN 100 DN/OD 110

komplett liefern und montieren

11,00 St
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1.1.1.2.300. Reinigungsrohr DN 125
wie zuvor beschrieben,
PP Reinungungsrohr
90 Grad mit runder Servicedffnung, mit Muffe
DN 125 DN/OD 125

komplett liefern und montieren

1,00 St

Hinweistext - Muffenstopfen
Muffenstopfen aus Werkstoff wie vor

komplett liefern und montieren

1.1.1.2.310. PP Muffenstopfen DN 50
wie zuvor beschrieben,
PP Muffenstopfen
mit Muffe
DN 50 DN/OD 50

komplett liefern und montieren

15,00 St

1.1.1.2.320. PP Muffenstopfen DN 70
wie zuvor beschrieben,
PP Muffenstopfen
mit Muffe
DN 70 DN/OD 75

komplett liefern und montieren

3,00 St

1.1.1.2.330. PP Muffenstopfen DN 100
wie zuvor beschrieben,
PP Muffenstopfen
mit Muffe
DN 100 DN/OD 110

komplett liefern und montieren

10,00 St

1.1.1.2.340. PP Muffenstopfen DN 125
wie zuvor beschrieben,
PP Muffenstopfen
mit Muffe
DN 125 DN/OD 125

komplett liefern und montieren

1,00 St

Hinweistext - Zubehor
Zubehor aus Werkstoff wie vor,

komplett liefern und montieren



15.06.2026

Seite 16

Projekt: G202119 MediClin Krankenhaus Plau am See - Los 402 HLS Sanitar
Bauherr: MEDICLIN GmbH & Co. KG, Quetziner Str. 88, 19395 Plau am See
Planung: ALP Ing.-GmbH, Gltzkower Str. 60, 17489 Greifswald

Lv: Los 402 HLS Sanitar
Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR
1.1.1.2.350. Rohrengeruchsverschluss, Kunststoff, m. Trichter, 50 mm

1.1.1.2.360.

1.1.1.2.370.

1.1.1.2.380.

Roéhrengeruchsverschluss, Kunststoff, m. Trichter, 50 mm

Roéhrengeruchsverschluss aus Kunststoff,
mit waagerechtem Abgangsbogen,
Verstellrohr mit Leckwassertrichter,

mit Wandhalterung

50 mm

komplett liefern und montieren

5,00 St

Siphon zur Kondensatableitung von RLT-Gerateteilen, Unterdruck
Siphon, selbsffiillend, mit eingelegter Schwimmerkugel als
Ruckschlagventil, Schraubdeckel zu Revisions- und
Reinigungszwecken, zur Entwasserung von RLT-Gerateteilen,
variable Ablaufanordnung Uber zweiseitigen
Gewindeanschluss und veranderliche Einbauhdhe.

Geeignet fir einen maximalen Unterdruck von P = 3000 Pa.

* Ausfiihrung in PP (Polypropylen)

* max. Bauhdéhe h = 420 mm

+ Zulaufanschluss uber Quetschverschraubung oder Gummi-
manschette fur Gerateablaufe 3/4%, 1%, 1 1/4“ oder 1 1/2"

* Ablaufdurchmesser d = 40 mm

komplett liefern und montieren

8,00 St

Siphon zur Kondensatableitung von RLT-Geriteteilen, Uberdruck
Siphon mit Schraubdeckel zur Fillung und Revision,

zur Entwasserung von RLT-Gerateteilen mit Uberdruck
gegeniber der Umgebung, variable Ablaufanordnung und
veranderliche Einbauhdhe.

Geeignet fir maximalen Uberdruck von P = 1700 Pa bei
Sicherheitsfaktor f = 1,5 fir Druckschwankungen im System.
* Ausfiihrung in PP (Polypropylen)

* max. Bauhdhe h = 405 mm

+ Zulaufanschluss uber Quetschverschraubung oder Gummi-
manschette fur Gerateablaufe 3/4°, 1%, 1 1/4“ oder 1 1/2¢

* Ablaufdurchmesser d = 40 mm

komplett liefern und montieren

7,00 St

PE Schneckengeruchverschluss, Kunststoff, d 75 mm
PE Schneckengeruchsverschluss mit Servicedffnung
zur Gebaudeentwasserung

Eigenschaften

- Mit Langmuffe

- Mit Servicetéffnung 50 mm
- Verschlusskappe aus PP
- Mit Dichtung aus EPDM

Technische Eigenschaften
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- Werkstoff: PE-HD
- Farbe: schwarz
- Sperrwasserhdhe: 70 mm
- Ausladung: 198 mm
- Ablaufleistung: 3,8 I/s
- Hohe: 667 mm
- AulRendurchmesser: 98 mm
- DN/ Nennweite: 70
- Rohrgewinde: 21/2"

komplett liefern und montieren

10,00 St

1.1.1.2.390. PE Schneckengeruchverschluss, Kunststoff, d 110 mm
PE Schneckengeruchsverschluss mit Service6ffnung
zur Gebaudeentwasserung

Eigenschaften

- Mit Langmuffe

- Mit Servicedffnung 50 mm
- Verschlusskappe aus PP
- Mit Dichtung aus EPDM

Technische Eigenschaften

- Werkstoff: PE-HD
- Farbe: schwarz

- Sperrwasserhdhe: 70 mm
- Ausladung: 288 mm
- Ablaufleistung: 9,6 I/s

- Hohe: 808 mm

- AuRendurchmesser: 136 mm
- DN / Nennweite: 100

- Rohrgewinde: 4"

komplett liefern und montieren

5,00 St

1.1.1.2.400. Anschluss an die Be- und Entliftungshauben DN 70 - 160
Herstellen des Anschlusses PP-Rohr DN 70 - 160 an die
Be- und Entliftungshauben (wird durch die Dachdeckerfirma
montiert),
einschl. aller erforderlichen Dichtungsmaterialien und
Nebenarbeiten.

Der Anschluss des PP- Rohres an die Be.- und
Entliftungshauben erfolgt nur in Absprache mit der
Dachdeckerfirma.

in kompletter Leistung ausfihren

12,00 St

Summe Titel 1.1.1.2. Formteile und Zubehor SW
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1.1.1.3. Titel: Dach-/Wanddurchfiihrungen

1.1.1.3.10.

1.1.1.3.20.

Hinweistext - Dachdurchfiihrung

Die Dachdurchfiihrungen sind durch das Gewerk Sanitar zu
liefern. Die Montage- und Abdichtungsarbeiten (1. Dichtebene
auf dem Betondach, 2. Abdichtungsebene auf der
Gefalleddmmung) erfolgen durch das Gewerk Dachdecker.

Flachdachdurchfiihrung 100/650 fir Flachdach z. Rohrdurchfiihrung
Flachdachdurchfiihrung 100/650 fiir Flachdach zur
Kabel-/Rohrdurchfihrung

Bestehend aus:

4 x Kunststoffsegmentbogen 45°, @110mm, aus
Polypropylen, steckbar mit Lippendichtung, Farbe schwarz ,
1 x Endkappe aus Kunststoff als Abschluss am letzten
Segmentbogen und Ubergangsstiick US100.

Standrohr SRS 100/650, doppelwandig mit eingeschlossener
PUR-Isolierung und Flansch mit Morteleinfulléffnung.
Rohranschlusslange: unter Flansch 300 mm zum direkten
Anschluss von HT-Rohr und SML-Rohr.

Material: aullen Stahlblech mit Spezial-
Aluminium- Zinkbeschichtung, innen
Kunststoffrohr (HT).

Qualitatsmerkmale: korrosions- und UV- bestandig.

Befestigung: ausschlieBlich vom Dach

Standrohrlange: 650 mm
Hersteller/Typ ".....cccovvveeeee... ' vom Bieter einzutragen.
komplett liefern

3,00 St

Flachdachhaube 100/650 fiir Flachdach z. SW-Entliiftung
Flachdachhaube 100/650 fir Flachdach z. SW-Entliiftung

Bestehend aus:

Dachhaubenkopf aus Stahlblech mit Spezial- Aluminium-
Zinkbeschichtung, auf3en und innen pulverbeschichtet mit
Regenhaube zur Abdeckung von Dachdichtungsbahn und
Spannband.

Standrohr: doppelwandig mit eingeschlossener PUR-
Isolierung und Flansch mit Morteleinfiill6ffnung.
Rohranschlusslange: unter Flansch 300 mm zum direkten
Anschluss von HT-Rohr und SML-Rohr.

Material: aufden Stahlblech mit Spezial-
Aluminium- Zinkbeschichtung, innen
Kunststoffrohr (HT).

Qualitdtsmerkmale: korrosions- und UV-bestandig.

Befestigung: ausschlieRlich vom Dach

Farbe: schwarz, alternativ auch in grau
erhaltlich

Standrohrlange: 650 mm

Anschlussdimension: DN 100

Hersteller/Typ ".....cccovvveeeee... ' vom Bieter einzutragen.
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komplett liefern

3,00 St

1.1.1.3.30. Flachdachhaube 125/650 fiir Flachdach z. SW-Entliiftung
Flachdachhaube 100/650 fir Flachdach z. SW-Entliiftung

Bestehend aus:

Dachhaubenkopf aus Stahlblech mit Spezial- Aluminium-
Zinkbeschichtung, auf3en und innen pulverbeschichtet mit
Regenhaube zur Abdeckung von Dachdichtungsbahn und
Spannband.

Standrohr: doppelwandig mit eingeschlossener PUR-
Isolierung und Flansch mit Morteleinfiill6ffnung.
Rohranschlusslange: unter Flansch 300 mm zum direkten
Anschluss von HT-Rohr und SML-Rohr.

Material: aufden Stahlblech mit Spezial-
Aluminium- Zinkbeschichtung, innen
Kunststoffrohr (HT).

Qualitdtsmerkmale: korrosions- und UV-bestandig.

Befestigung: ausschlieRlich vom Dach

Farbe: schwarz, alternativ auch in grau
erhaltlich

Standrohrldnge: 650 mm

Anschlussdimension: DN 125

Hersteller/Typ ".....cccovveeeee.. ' vom Bieter einzutragen.

komplett liefern

1,00 St

1.1.1.3.40. Schiebeflansch 100
Schiebeflansch 100

Aus Aluminium zum Aufschub bei Standrohren der Flach-
dach-Serie fur Luftungsanlagen und Schmutzwasserleitungen
Einsatz empfehlenswert fur die zweite obere Abdichtungs-
ebene, wenn die Dachdichtungsbahn nicht bis zur Héhe des
Standrohres geflhrt wird.

Hersteller/Typ ".....occoeeeenne ' vom Bieter einzutragen.
komplett liefern

3,00 St

1.1.1.3.50. Schiebeflansch 125
Schiebeflansch 125

Aus Aluminium zum Aufschub bei Standrohren der Flach-
dach-Serie fir Luftungsanlagen und Schmutzwasserleitungen
Einsatz empfehlenswert fiir die zweite obere Abdichtungs-
ebene, wenn die Dachdichtungsbahn nicht bis zur Hohe des
Standrohres geflhrt wird.

Hersteller/Typ ".....cccoeeeens ' vom Bieter einzutragen.

komplett liefern
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1,00 St

1.1.1.3.60. Abdichtungsmanschette 100
Schiebeflansch 100

Aus Aluminium zum Aufschub bei Standrohren der Flach-
dach-Serie fur LUftungsanlagen und Schmutzwasserleitungen
Einsatz empfehlenswert fir die zweite obere Abdichtungs-
ebene, wenn die Dachdichtungsbahn nicht bis zur Héhe des
Standrohres geflhrt wird.

Hersteller/Typ ".....occoeeeenne ' vom Bieter einzutragen.
komplett liefern

3,00 St

1.1.1.3.70. Abdichtungsmanschette 125
Schiebeflansch 160

Aus Aluminium zum Aufschub bei Standrohren der Flach-
dach-Serie fir Luftungsanlagen und Schmutzwasserleitungen
Einsatz empfehlenswert fiir die zweite obere Abdichtungs-
ebene, wenn die Dachdichtungsbahn nicht bis zur Hohe des
Standrohres geflhrt wird.

Hersteller/Typ ".....occoeeeenne ' vom Bieter einzutragen.
komplett liefern

1,00 St

Summe Titel 1.1.1.3. Dach-/Wanddurchfiihrungen
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1.1.1.4. Titel: FuBbodeneinlaufe

Hinweistext

Die Aufbauhdhe richtet sich nach dem Schnitt des Architekten
und ist zu beachten. Die Festlegungen und eventl. Ander-
ungen sind mit der Baulberwachung rechtzeitig
abzustimmen. Uber das Ergebnis der Abstimmung ist ein
Protokoll anzufertigen.

1.1.1.4.10. Bodenablauf mit Ablaufstutzen DN 100
Bodenablauf
mit Ablaufstutzen DN 100
aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
Stutzenneigung 90°
gepruft gemaf DIN EN 1253
ohne Geruchverschluss,
mit Pressdichtungsflansch, mit Bauzeitschutzdeckel,
Abflussleistung 1,5 I/s

komplett liefern und montieren

3,00 St

1.1.1.4.20. Glockengeruchverschluss aus Kunststoff
Glockengeruchverschluss aus Kunststoff
fur Bodenablaufe DN 100
Stutzenneigung 90°
Gewicht 0,3 kg

komplett liefern und montieren

3,00 St

1.1.1.4.30. Stutzenverldngerung
Stutzenverlangerung
aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301,
Stutzendurchmesser 125 mm,
Hohenverstellbarkeit 35-90 mm,
Kombi-Ring zur
Sickerwasserableitung oder Abdichtung des Ringspaltes
zwischen Aufsatzstiick und Ablautkérper,
passend flr
DN 70 und DN 100
alle Oberteile mit einem Stutzendurchmesser 125 mm
alle Edelstahlrinnen mit einem Stutzendurchmesser 125 mm
Gewicht 0,9 kg

komplett liefern und montieren

3,00 St
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1.1.1.4.40. Aufsatzstiick aus Edelstahl

1.1.1.4.50.

Aufsatzstick aus Edelstahl

Stutzendurchmesser 125 mm
Hoéhenverstellbarkeit 25-80 mm

mit umlaufendem besandeten Edelstahlflansch
fur die Dinnbettanbindung,
Wassereinwirkungsklasse W3- gemaf DIN 18534
Rahmen aus Edelstahl 150 x 150 mm

Gitterrost aus Edelstahl, lose eingelegt
rutschhemmend, nicht BarfulRbereich geeignet
Belastungsklasse L 15,

mit Kombi-Ring zur

Sickerwasserableitung oder Abdichtung des Ringspaltes
zwischen Aufsatzstiick und Ablaufkorper,

in Verbindung mit Eimer

Gewicht 3,9 kg

komplett liefern und montieren

3,00 St

Schmutzfang aus Edelstahl

Schmutzfang aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
Schlitzweite 8 mm

Hoéhe 50 mm

passend fur Aufsatzstiicke

Gewicht 0,2 kg
komplett liefern und montieren

3,00 St
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1.1.1.4.60. Bodenablauf DN 50
Bodenablauf DN 50
der Ablauf aus Kunststoff ist mit einem herausnehmbaren
Geruchsverschluss im Aufsatzstlck ausgestattet.

Ausfihrung

System: 125

Sickerwasseroffnung: optional

Abdichtung am Aufsatzstlick: zu verklebende beiliegende
Dichtmanschette (bd) nach DIN 18534
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis
einschlieBlich): W3-

Sperrwasserhohe: 50 mm

Ablaufleistung (I/s) mit 10 mm Aufstau: 1,2
Ablaufleistung (I/s) mit 20 mm Aufstau: 1,3

Allgemeine Merkmale

Norm: EN 1253-1

Nennweite (DN): 50

AuRendurchmesser (DA): 50 mm
Geruchsverschluss: inklusive

Nachhaltig: durch Einsatz von Rezyklat-Material

Abmessungen

Hoéhenverstellbarkeit: 119 - 174 mm

Gewicht netto: 2,27 kg

Gewicht brutto: 2,27 kg

Art der Hohenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstiick
Lange: 312 mm

Breite: 312 mm

Hohe: 79 mm

Behalter/Grundkorper

Auslauf Anzahl: 1

Material Grundkérper: ABS
Stutzen Ausfihrung: waagrecht

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: Schlitzrost

Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abdeckung Farbe: silber

Abdeckung Breite: 138 mm

Abdeckung Héhe: 9 mm

Abdeckung Lange: 138 mm

Oberflache: geschliffen

Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)
Verriegelung: verschraubt
Belastungsklasse: K 3 (EN 1253-1)
Rahmen Breite: 150 mm

Rahmen Lange: 150 mm

Form Aufsatzstick: eckig

Aufsatzstick Material: ABS

komplett liefern und montieren

2,00 St
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1.1.1.4.70. Klipsflansch Bodenablauf
Klipsflansch inklusive werksseitig angebrachter
Dichtmanschette zur Einbindung in die Abdichtung im
Verbund
Abmessungen
Gewicht netto: 0,09 kg
Gewicht brutto: 0,14 kg

komplett liefern und montieren

2,00 St

Summe Titel 1.1.1.4. FuBbodeneinlaufe

Summe Bereich 1.1.1. Kostengruppe 411 - ABWASSERANLAGEN
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1.1.2. Bereich: Kostengruppe 412 - WASSERANLAGEN

1.1.2.1. Titel: Rohrleitungen TW

Hinweistext - Edelstahl-Rohr

Rohrleitungen fiir Kalt-, Warm- und Zirkulation in
Trinkwasserinstallation nach DIN 1988,

aus nichtrostendem Stahl Werkstoff-Nr. 1.4521,
entsprechend:

- TrinkwV §§ 6 & 17 sowie Positivlisten des UBA
- DVGW-Arbeitsblatt W 534,

- DIN 50930-6

- mit DVGW-Priifzeichen,

-PN 16

6 m in Stangen

Verbindungen unlésbar DVGW-Reg.-Nr. .........cccceiiinnnrennns

Vorbeschrieb - Edelstahl-Rohr

Rohrleitungen fir Kalt- und Warmwasser in Trinkwasser-
installationen nach DIN 1988 / EN 806, aus nichtrostenden
Cr-Mo-Ti Stahl, mit handelstblichen Biegegeraten bis 28 mm
biegbar, Werkstoff-Nr. 1.4521, nach DIN EN 10088,
PRE-Wert: 24,1

Verbindung mit Verbinder aus Edelstahl (Molybdangehalt min.
2,2%), mit SC-Contur und DVGW zertifizierter Pruf- sicherheit
bei unverpresstem Verbinder Uber den gesamten Priifbereich
von 22 hPa (22 mbar) bis 0,3 MPa (3 bar) trocken, 0,1 MPa (1
bar) bis 0,65 MPa (6,5 bar) nass, Press- verbindung bis DN
50 mit doppelter Presskontur (vor und hinter dem
Dichtelement), EPDM-Dichtelement,

unlésbar, Rohr und Verbinder im Systemverbund

inklusive Systemzulassung, mit DVGW- Baumusterpruf-
zertifikat

Brandschutz
Nullabstand mdglich

Typ: Edelstahl-Rohr
Hersteller/Typ ".....cccovvveeeee... ' vom Bieter einzutragen.

Die Rohre, Fittings und Dichtungen sind zugelassen fir
die Desinfektion von Trinkwasser gemal der Liste der
Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren nach der
Trinkwasserverordnung 2001.

Die Verarbeitung und Verlegung ist nach DIN EN 806,

DIN EN 1717 und nationalen Ergdnzungsnormen der
Normenreihe DIN 1988, den herstellerspezifischen
Vorschriften sowie der Einhaltung einschlagiger Normen
durchzufiihren. Die herstellerspezifischen Eigenschaften
sind durch einen Nachweis zu bestatigen.
Dichtheitsprifung nach ZVSHK-Merkblatt, Ausgabe Januar
2011. Spulen nach DIN EN 806-4 bzw. ZVSHK-Merkblatt
Ausgabe 2014.
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Verteilungs- und Steigleitungen

1.1.2.1.10. Edelstahl Systemrohr DN 12
wie zuvor beschrieben
Edelstahl Systemrohr 1.4521 (Cr-Ni-Mo-Stahl),
nach DIN EN 10088,
DN 12 d15x1 mm

Hersteller/Typ ".....cccoeeeens ' vom Bieter einzutragen.
komplett liefern und montieren

10,00 m

1.1.2.1.20. Edelstahl Systemrohr DN 15
wie zuvor beschrieben
Edelstahl Systemrohr 1.4521 (Cr-Ni-Mo-Stahl),
nach DIN EN 10088,
DN15 d18x1 mm

komplett liefern und montieren

25,00 m

1.1.2.1.30. Edelstahl Systemrohr DN 20
wie zuvor beschrieben
Edelstahl Systemrohr 1.4521 (Cr-Ni-Mo-Stahl),
nach DIN EN 10088,
DN20 d22x1,2mm

komplett liefern und montieren

130,00 m

1.1.2.1.40. Edelstahl Systemrohr DN 25
wie zuvor beschrieben
Edelstahl Systemrohr 1.4521 (Cr-Ni-Mo-Stahl),
nach DIN EN 10088,
DN25 d28x1,2mm

komplett liefern und montieren

10,00 m

1.1.2.1.50. Edelstahl Systemrohr DN 32
wie zuvor beschrieben
Edelstahl Systemrohr 1.4521 (Cr-Ni-Mo-Stahl),
nach DIN EN 10088,
DN 32 d35x1,5mm

komplett liefern und montieren

10,00 m

1.1.2.1.60. Edelstahl Systemrohr DN 40
wie zuvor beschrieben
Edelstahl Systemrohr 1.4521 (Cr-Ni-Mo-Stahl),
nach DIN EN 10088,
DN40 d42x1,5mm
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komplett liefern und montieren

10,00 m

1.1.2.1.70. Potentialausgleich TW- Leitung
Erdungsbandrohrschelle NIRO 3/4-6Zoll 27-165mm V2A"
zum Anschluss von 1 oder 2 Leitern mit max. Querschnitt 4 -

25 mm?

Klemm-/Spannbereich: von 27 mm bis 168 mm
Min. Klemm-/Spannbereich Zoll: 3/4 Zoll

Max. Klemm-/Spannbereich Zoll: 6 Zoll

Werkstoff: rostfreier Stahl (V2A)
Oberflache: unbehandelt
Querschnitt des anzuschlieRenden

Kabels: von 4 mm? bis 25 mm?
Anzahl der Leiter: 2
Klemm-/Spannbereich Zoll: 3/4 - 6 Zoll

komplett liefern und montieren

8,00 St

Summe Titel 1.1.2.1. Rohrleitungen TW
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1.1.2.2. Titel: Formteile und Zubehor TW
Verteilungs- und Steigleitungen

Hinweistext - Muffe
Muffe aus Werkstoff wie vor, mit zwei Pressmuffen,

komplett liefern und montieren

1.1.2.2.10. Edelstahl Muffe DN 12
wie zuvor beschrieben,
Edelstahl Muffe,
DN12 d15mm

komplett liefern und montieren

4,00 St

1.1.2.2.20. Edelstahl Muffe DN 15
wie zuvor beschrieben,
Edelstahl Muffe,
DN15 d18 mm

komplett liefern und montieren

4,00 St

1.1.2.2.30. Edelstahl Muffe DN 20
wie zuvor beschrieben,
Edelstahl Muffe,
DN20 d22mm

komplett liefern und montieren

12,00 St

1.1.2.2.40. Edelstahl Muffe DN 25
wie zuvor beschrieben,
Edelstahl Muffe,
DN25 d28 mm

komplett liefern und montieren

1,00 St

1.1.2.2.50. Edelstahl Muffe DN 32
wie zuvor beschrieben,
Edelstahl Muffe,
DN32 d35mm

komplett liefern und montieren

1,00 St
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1.1.2.2.60. Edelstahl Muffe DN 40
wie zuvor beschrieben,
Edelstahl Muffe,
DN40 d42mm

komplett liefern und montieren

1,00 St

Hinweistext - Reduzierung
Reduzierung aus Werkstoff wie vor, mit einer
Pressmuffen und Einschubende,

komplett liefern und montieren

1.1.2.2.70. Edelstahl Reduzierung DN 15
wie zuvor beschrieben,
Edelstahl Reduzierung,
DN 15 d18 mm

komplett liefern und montieren

2,00 St

1.1.2.2.80. Edelstahl Reduzierung DN 20
wie zuvor beschrieben,
Edelstahl Reduzierung,
DN20 d22mm

komplett liefern und montieren

2,00 St

1.1.2.2.90. Edelstahl Reduzierung DN 25
wie zuvor beschrieben,
Edelstahl Reduzierung,
DN25 d28 mm

komplett liefern und montieren

1,00 St

1.1.2.2.100. Edelstahl Reduzierung DN 32
wie zuvor beschrieben,
Edelstahl Reduzierung,
DN 32 d35mm

komplett liefern und montieren

1,00 St

1.1.2.2.110. Edelstahl Reduzierung DN 40
wie zuvor beschrieben,
Edelstahl Reduzierung,
DN40 d42mm

komplett liefern und montieren

1,00 St
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1.1.2.2.120.

1.1.2.2.130.

1.1.2.2.140.

1.1.2.2.150.

1.1.2.2.160.

1.1.2.2.170.

Hinweistext - Bogen

Bogen aus Werkstoff wie vor, mit zwei Pressmuffen oder
einem Einschubende, 90 Grad, 60 Grad, 45 Grad, 30 Grad,
15 Grad,

komplett liefern und montieren

Edelstahl Bogen 15 Grad - 90 Grad DN 12
wie zuvor beschrieben,

Edelstahl Bogen 15 Grad - 90 Grad,

DN 12 d15mm

komplett liefern und montieren

10,00 St

Edelstahl Bogen 15 Grad - 90 Grad DN 15
wie zuvor beschrieben,

Edelstahl Bogen 15 Grad - 90 Grad,

DN 15 d18 mm

komplett liefern und montieren

50,00 St

Edelstahl Bogen 15 Grad - 90 Grad DN 20
wie zuvor beschrieben,

Edelstahl Bogen 15 Grad - 90 Grad,

DN20 d22mm

komplett liefern und montieren

110,00 St

Edelstahl Bogen 15 Grad - 90 Grad DN 25
wie zuvor beschrieben,

Edelstahl Bogen 15 Grad - 90 Grad,

DN25 d28 mm

komplett liefern und montieren

2,00 St

Edelstahl Bogen 15 Grad - 90 Grad DN 32
wie zuvor beschrieben,

Edelstahl Bogen 15 Grad - 90 Grad,

DN32 d35mm

komplett liefern und montieren

2,00 St

Edelstahl Bogen 15 Grad - 90 Grad DN 40
wie zuvor beschrieben,

Edelstahl Bogen 15 Grad - 90 Grad,

DN40 d42mm
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1.1.2.2.180.

1.1.2.2.190.

1.1.2.2.200.

1.1.2.2.210.

1.1.2.2.220.

komplett liefern und montieren

Hinweistext - T-Stiick

2,00 St

T-Stiick aus Werkstoff wie vor, mit zwei Pressmuffen und
einem Einschubende, 90 Grad mit konstanten oder

reduzierten Querschnitt

komplett liefern und montieren

Edelstahl T-Stiick DN 12
wie zuvor beschrieben,
Edelstahl T-Stiick,

Abgang gleich oder reduziert,
DN12 d15mm

komplett liefern und montieren

Edelstahl T-Stiick DN 15
wie zuvor beschrieben,
Edelstahl T-Stiick,

Abgang gleich oder reduziert,
DN15 d18 mm

komplett liefern und montieren

Edelstahl T-Stiick DN 20
wie zuvor beschrieben,
Edelstahl T-Stiick,

Abgang gleich oder reduziert,
DN20 d22mm

komplett liefern und montieren

Edelstahl T-Stiick DN 25
wie zuvor beschrieben,
Edelstahl T-Stiick,

Abgang gleich oder reduziert,
DN25 d28mm

komplett liefern und montieren

Edelstahl T-Stiick DN 32
wie zuvor beschrieben,
Edelstahl T-Stlick,

Abgang gleich oder reduziert,
DN 32 d35mm

komplett liefern und montieren

3,00 St

1,00 St

2,00 St

2,00 St
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3,00 St

1.1.2.2.230. Edelstahl T-Stiick DN 40
wie zuvor beschrieben,
Edelstahl T-Stlick,
Abgang gleich oder reduziert,
DN40 d42mm

komplett liefern und montieren

1,00 St

1.1.2.2.240. Edelstahl Ubergangs-T-Stiick DN 12
wie zuvor beschrieben,
Edelstahl Ubergangs-T-Stiick,
DN 12 d 15 mm x Rp1/2

komplett liefern und montieren

1,00 St

1.1.2.2.250. Edelstahl Ubergangs-T-Stiick DN 15
wie zuvor beschrieben,
Edelstahl Ubergangs-T-Stiick,
DN 15 d 18 mm x Rp1/2

komplett liefern und montieren

2,00 St

1.1.2.2.260. Edelstahl Ubergangs-T-Stiick DN 20
wie zuvor beschrieben,
Edelstahl Ubergangs-T-Stiick,
DN20 d22mmxRp1/2

komplett liefern und montieren

4,00 St

1.1.2.2.270. Edelstahl Ubergangs-T-Stiick DN 25
wie zuvor beschrieben,
Edelstahl Ubergangs-T-Stiick,
DN 25 d28 mmx Rp1

komplett liefern und montieren

1,00 St

1.1.2.2.280. Edelstahl Ubergangs-T-Stiick DN 32
wie zuvor beschrieben,
Edelstahl Ubergangs-T-Stiick,
DN 32 d35mmxRp1/2

komplett liefern und montieren

1,00 St




15.06.2026

Seite 33

Projekt: G202119 MediClin Krankenhaus Plau am See - Los 402 HLS Sanitar
Bauherr: MEDICLIN GmbH & Co. KG, Quetziner Str. 88, 19395 Plau am See
Planung: ALP Ing.-GmbH, Gltzkower Str. 60, 17489 Greifswald

Lv: Los 402 HLS Sanitar

Pos.Nr. Einheitspr. EUR

Gesamtpr. EUR

1.1.2.2.290. Edelstahl Ubergangs-T-Stiick DN 40
wie zuvor beschrieben,
Edelstahl Ubergangs-T-Stiick,
DN40 d42mmxRp1/2

komplett liefern und montieren

1,00 St

Hinweistext - Ubergang
Ubergang aus Werkstoff wie vor, mit einer Pressmuffe
und Ubergang auf ein R-AuBen- oder Innengewinde,

komplett liefern und montieren

1.1.2.2.300. Edelstahl Ubergang DN 12, AG/IG
wie zuvor beschrieben,
Edelstahl Ubergang mit AuBen-/Innengewinde ,
DN 12 15 mm x R1/2

komplett liefern und montieren

2,00 St

1.1.2.2.310. Edelstahl Ubergang DN 15, AG/IG
wie zuvor beschrieben,
Edelstahl Ubergang mit AuRen-/Innengewinde ,
DN 15 18 mm x R1/2

komplett liefern und montieren

12,00 St

1.1.2.2.320. Edelstahl Ubergang DN 20, AG/IG
wie zuvor beschrieben,
Edelstahl Ubergang mit AuRen-/Innengewinde ,
DN 20 22 mm x Rp3/4

komplett liefern und montieren

16,00 St

1.1.2.2.330. Edelstahl Ubergang DN 25, AG/IG
wie zuvor beschrieben,
Edelstahl Ubergang mit AuBengewinde,
DN 25 28 mm x Rp1

komplett liefern und montieren

1,00 St

1.1.2.2.340. Edelstahl Ubergang DN 32, AG/IG
wie zuvor beschrieben,
Edelstahl Ubergang mit AuBengewinde,
DN 32 35 mm x Rp11/4

komplett liefern und montieren

1,00 St
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1.1.2.2.350. Edelstahl Ubergang DN 40, AG/IG
wie zuvor beschrieben,
Edelstahl Ubergang mit AuRengewinde,
DN 40 42 mm x Rp11/2

komplett liefern und montieren

1,00 St

Hinweistext - Einsteckstiick )
Einsteckstiick aus Werkstoff wie vor, mit Ubergang auf
ein R-AuBlen- oder Innengewinde,

komplett liefern und montieren

1.1.2.2.360. Edelstahl Einsteckstiick DN 12, AG
wie zuvor beschrieben,
Edelstahl Einsteckstlick mit AuRengewinde,
DN 12 15 mm x R1/2

komplett liefern und montieren

2,00 St

1.1.2.2.370. Edelstahl Einsteckstiick DN 15, AG
wie zuvor beschrieben,
Edelstahl Einsteckstick mit AuRengewinde,
DN 15 18 mm x R1/2

komplett liefern und montieren

2,00 St

1.1.2.2.380. Edelstahl Einsteckstiick DN 15, IG
wie zuvor beschrieben,
Edelstahl Einsteckstlick mit Innengewinde,
DN 15 18 mm x Rp1/2

komplett liefern und montieren

2,00 St

1.1.2.2.390. Edelstahl Einsteckstiick DN 20, IG
wie zuvor beschrieben,
Edelstahl Einsteckstlck mit Innengewinde,
DN 20 22 mm x Rp3/4

komplett liefern und montieren

2,00 St

1.1.2.2.400. Edelstahl Einsteckstiick DN 25, IG
wie zuvor beschrieben,
Edelstahl Einsteckstlck mit Innengewinde,
DN 25 28 mm x Rp1"

komplett liefern und montieren
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1,00 St

1.1.2.2.410. Edelstahl Einsteckstiick DN 32, IG
wie zuvor beschrieben,
Edelstahl Einsteckstlck mit Innengewinde,
DN 32 35 mm x Rp1 1/4

komplett liefern und montieren

1,00 St

Hinweistext - Wandscheiben

Ubergang aus Werkstoff wie vor, mit einer oder zwei
Pressmuffen und Ubergang auf ein R-Innengewinde, 90
Grad gewinkelt

komplett liefern und montieren

1.1.2.2.420. Edelstahl Doppelwandscheibe DN 12
wie zuvor beschrieben,
Edelstahl Doppelwandscheibe,
DN 12 15 mm x Rp1/2 x 15 mm

inkl. Dd&mmunterlage, Dammkappe und
Schallschlucker fir Armaturenanschliisse

DGNB: In Dammung Kein Einsatz von (teil)halogenierten
Treibmitteln

komplett liefern und montieren

2,00 St

1.1.2.2.430. Edelstahl Doppelwandscheibe DN 15
wie zuvor beschrieben,
Edelstahl Doppelwandscheibe,
DN 15 18 mm x Rp1/2 x 18 mm

inkl. Da&mmunterlage, Dammkappe und
Schallschlucker flr Armaturenanschliisse

DGNB: In Ddmmung Kein Einsatz von (teil)halogenierten
Treibmitteln

komplett liefern und montieren

4,00 St

1.1.2.2.440. Edelstahl Doppelwandscheibe DN 20
wie zuvor beschrieben,
Edelstahl Doppelwandscheibe,
DN 20 22 mm x Rp1/2 x 22 mm

inkl. Dammunterlage, Dammkappe und
Schallschlucker fir Armaturenanschlisse

DGNB: In Ddmmung Kein Einsatz von (teil)halogenierten
Treibmitteln
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komplett liefern und montieren

2,00 St

1.1.2.2.450. Edelstahl Wandscheibe DN 12
wie zuvor beschrieben,
Edelstahl Wandscheibe,
DN 12 15 mm x Rp1/2

inkl. Dd&mmunterlage, Dammkappe und
Schallschlucker flr Armaturenanschliisse

DGNB: In Dammung Kein Einsatz von (teil)halogenierten
Treibmitteln

komplett liefern und montieren

2,00 St

1.1.2.2.460. Edelstahl Wandscheibe DN 15
wie zuvor beschrieben,
Edelstahl Wandscheibe,
DN 15 18 mm x Rp1/2

inkl. Da&mmunterlage, Dammkappe und
Schallschlucker flr Armaturenanschliisse

DGNB: In Ddmmung Kein Einsatz von (teil)halogenierten
Treibmitteln

komplett liefern und montieren

6,00 St

1.1.2.2.470. Edelstahl Wandscheibe DN 20
wie zuvor beschrieben,
Edelstahl Wandscheibe,
DN 20 22 mm x Rp1/2

inkl. Dammunterlage, Dammkappe und
Schallschlucker flr Armaturenanschliisse

DGNB: In Dammung Kein Einsatz von (teil)halogenierten
Treibmitteln

komplett liefern und montieren

4,00 St

Zubehor/Sonstiges

1.1.2.2.480. Halterung/Montageeinheiten fiir Wandscheiben
Halterung/Montageeinheiten flir Mauerwerksinstallation,
Vorwand-Installation, Stahlverzinkt, schallentkoppelnd
fir Einzel- und Doppelwandscheiben

Hersteller/Typ ".....occoeeeeens ' vom Bieter einzutragen.

komplett liefern und montieren
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20,00 St

Summe Titel 1.1.2.2. Formteile und Zubehor TW
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1.1.2.3. Titel: Filter, Armaturen und Einbauteile

1.1.2.3.10. Probenahmeventil f. TW G3/8 DN 10
Probenahmeventil aus Edelstahl, zur genauen Probenahme
von Trinkwasser zur Bestimmung mikrobiologischer und
chemischer Parameter nach TrinkwVO in Kalt - und
Warmwasserinstallationssystemen, bestehend aus Edelstahl
im mediumberihrten Bereich, absperrbar mittels beiliegendem
Inbusschlissel SW 5, Edelstahl-Ventilkérper 360° drehbar, mit
abflammbarem und drehbarem
Edelstahl-Auslaufbogen, DN 10 ( G 3/8") fir Ventile und
Verschraubungen von DN 65 bis DN 150
(bei Flanscharmaturen von DN 32 bis DN 150)

komplett liefern und montieren

1,00 St

1.1.2.3.20. Zirkulationsregulierventil DN15, Thermisch regulierend, absperrbar
Thermisch regulierendes Zirkulationsregulierventil,
fur Strang- oder Stockwerks-Installation,
mit zylindrischen G-Gewinde
nach I1SO 228 fiir flachdichtende Verschraubungen G3/4, ,
thermostatisches Regulierventil,
Ventilgehause Siliziumbronze nach DIN EN 1982
und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA),
absperrbar,
mit Entleerungsstopfen,
Dichtelemente EPDM,

Betriebsdruck: max. 1 MPa (PN 10),
Beriebstemperatur: max. 80°C,
Regelbereich: 40-65°C,

mit DVGW-Prifzeichen

DN15

inkl. Dammschale

Hersteller/Typ ".....cccovvveeeee.. ' vom Bieter einzutragen.
komplett liefern und montieren

5,00 St

1.1.2.3.30. Schragsitzventil, aus Rg., DN 12
Freistromventil, aus Rotguss mit Entleerung
DN 12
komplett liefern und montieren

2,00 St

1.1.2.3.40. Schragsitzventil, aus Rg., DN 15
Freistromventil, aus Rotguss mit Entleerung
DN 15
komplett liefern und montieren

7,00 St
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1.1.2.3.50. Schragsitzventil, aus Rg., DN 20
Freistromventil, aus Rotguss mit Entleerung
DN 20
komplett liefern und montieren

9,00 St

1.1.2.3.60. Schragsitzventil, aus Rg., DN 25
Freistromventil, aus Rotguss mit Entleerung
DN 25
komplett liefern und montieren

1,00 St

1.1.2.3.70. Schragsitzventil, aus Rg., DN 32
Schréagsitzventil, aus Rotguss mit Entleerung
DN 32
komplett liefern und montieren

1,00 St

1.1.2.3.80. Schragsitzventil, aus Rg., DN 40
Schréagsitzventil, aus Rotguss mit Entleerung
DN 40
komplett liefern und montieren

1,00 St

1.1.2.3.90. Dammschale fiir Schragsitzventil DN 12
Dammeschale fir Schragsitzventil

DN 12
DGNB: In Dammung kein Einsatz von (teil)halogenierten
Treibmitteln

komplett liefern und montieren

2,00 St

1.1.2.3.100. Dammschale fiir Schragsitzventil DN 15
Dammeschale fir Schragsitzventil

DN 15
DGNB: In DAmmung kein Einsatz von (teil)halogenierten
Treibmitteln

komplett liefern und montieren

7,00 St

1.1.2.3.110. Dammschale fiir Schragsitzventil DN 20
Dammschale fur Schragsitzventil
DN 20

DGNB: In Dammung kein Einsatz von (teil)halogenierten
Treibmitteln
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komplett liefern und montieren

9,00 St

1.1.2.3.120. Dammschale fiir Schragsitzventil DN 25
Dammeschale fir Schragsitzventil

DN 25
DGNB: In DAmmung kein Einsatz von (teil)halogenierten
Treibmitteln

komplett liefern und montieren

1,00 St

1.1.2.3.130. Dammschale fiir Schragsitzventil DN 32
Dammschale fur Schragsitzventil

DN 32
DGNB: In Dammung kein Einsatz von (teil)halogenierten
Treibmitteln

komplett liefern und montieren

1,00 St

1.1.2.3.140. Dammschale fiir Schragsitzventil DN 40
Dammeschale fir Schragsitzventil

DN 40
DGNB: In Dammung kein Einsatz von (teil)halogenierten
Treibmitteln

komplett liefern und montieren

1,00 St

1.1.2.3.150. Auslaufventil verchromt DN 15
Auslaufventil verchromt DN 15

- fir Trinkwasser

- T-max. = 90°C

- verchromt

- Pressmessing

- Nennweite DN15

- Druckstufe: PN10

- DVGW-geprift

- m. Belufter, Rickflussverhinderer, Schlauchverschraubung

Hersteller/Typ ".....occoeeeenne ' vom Bieter einzutragen.
komplett liefern und montieren

2,00 St

1.1.2.3.160. KFE-Kugelhahn fiir Trinkwasser 1/2"
KFE-Kugelhahn far Trinkwasser 1/2"

Beschreibung:
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KFE-Kugelhahn, selbstdichtend mit Gewindeeinschneid-
dichtung. Schwere Bauform. Fligelgriff (Farbe grin) ent-
sprechend dem Einsatzzweck abnehmbar. Hartverchromte
Kugel mit vollem Durchgang in Teflon gelagert. Blindkappe
mit Edelstahl-Schwenkblgel auch zur Betatigung verwend-
bar, mit Stellungsanzeige und festem Anschlag. Fixierung der
Einbaulage mittels Kontermutter. Betatigungsspindel mit
doppelter O-Ring-Dichtung.

Anschluss 1: 1/2" (DN 15)
Anschluss 2; 3/4" (DN 20)

Einsatzbereich:

Trinkwasser und Warmwasser-Heizungsanlagen
max. Druck 10 bar

max. Temperatur 95°C

Material:

Gehause: Pressmessing, Ni
Blindkappe: Pressmessing, Ni
Blgel: Edelstahl

Nippel: Messing, entzinkungsbestandig
Kugel: Messing, verchromt
Spindel: Messing

Kontermutter: Messing

O-Ringe: EPDM

Einschneiddichtung: EPDM
Kugeldichtung: PTFE

inkl. Da&mmschale
Hersteller/Typ ".....cccovvveeeee... ' vom Bieter einzutragen.
komplett liefern und montieren

2,00 St

1.1.2.3.170. Zeigerthermometer
Zeigerthermometer zur optischen Temperaturanzeige in
Zirkulationsanlagen, Anzeigebereich 0 °C - 80 °C,
Toleranzklasse 2,
Anschluss hinten mittig oder unten mittig,
Verwendung im Heizungs-, Liftungs- und Sanitarbereich

inkl. Ubergang 1/2" x 3/8"
inkl. Tauchhulse

Hersteller/Typ ".....cccovvveeeee... ' vom Bieter einzutragen.
komplett liefern und montieren.

1,00 St

1.1.2.3.180. Stopfen fiir Temperaturfiihler G 1/2 x M 10x1
Stopfen fir Temperaturfihler G 1/2 x M 10x1

komplett liefern und montieren

1,00 St
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Summe Titel 1.1.2.3. Filter, Armaturen und Einbauteile
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1.1.2.4. Titel: Ausgussbecken-Anlagen und Zubehor

1.1.2.4.10.

1.1.2.4.20.

1.1.2.4.30.

Ausgussbecken-Anlage

Vorwand-Element fiir Ausgussbecken 130 cm Wandarmatur AP
Vorwand-Element fir Ausgussbecken 130 cm Wandarmatur
AP

Verwendungszwecke
- FUr Trockenbau

Eigenschaften
- Befestigung fur Anschlussbogen héhenverstellbar und
schall-
gedammt
- Traverse Armatur héhen- und tiefenverstellbar

inkl. Lieferumfang:

- 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2",

- 2 Schalldammunterlagen

- 2 Dd&mmhdlsen

- Anschlussbogen aus PE-HD, D 50 / 63 mm
- Dichtung D 57 / 50 mm

- Dichtung D 57 / 40 mm

- Befestigungsmaterial

Hersteller/Typ ".....cccovveeeee.. ' vom Bieter einzutragen.
komplett liefern und montieren

1,00 St

Befestigungsset fiir Vorwand-Element

Befestigungsset flr Vorwand-Element

Verwendungszwecke

- Zum Befestigen von Montageelementen vor Trockenbau-
und Massivwanden

- Zum Befestigen der Beplankung bei teilhohen Vorwand-
installationen

Eigenschaften
- Von vorne stufenlos tiefenverstellbar, mit Schnelleinstellung
- Wandanschluss 360G drehbar

Lieferumfang
- Set a 2 Stiick

komplett liefern und montieren

1,00 St

Ausgussbecken Stahl 505 x 330mm 1 1/2"
Ausgussbecken Stahl 505 x 330mm 1 1/2"

innen und auf3en glasiert, ohne Hahnlochbohrung, ohne
Uberlauf, Kunststoffumrandung grau, inklusive Ablaufventil
mit Kette und Stopfen

komplett liefern und montieren
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1,00 St

1.1.2.4.40. Alu-Auflagerost fiir Ausgussbecken 50 cm
Alu-Auflagerost fir Ausgussbecken 50 cm

komplett liefern und montieren

1,00 St

1.1.2.4.50. Einhebel Wand-Mischbatterie
Einhebel Wand-Mischbatterie
fur Auldgussbecken
mit Schwenkauslauf 330mm
Auslauf gegossen 120° schwenkbar

Hersteller/Typ ".....occoeeeenne ' vom Bieter einzutragen.
komplett liefern und montieren

1,00 St

1.1.2.4.60. Rohrengeruchsverschluss, Kunststoff wei
Réhrengeruchsverschluss

Kunstoff weil3, mit verstellbarem Kugelgelenk-Abgang,
ohne Gerateanschluss, Abmessung: 1 1/2" x 50 mm

komplett liefern und montieren

1,00 St

1.1.2.4.70. Stopfenventil 1 1/2"
Stopfenventil 1 1/2"

mit Edelstahl-Ventilkelch 70 mm Durchmesser Stopfen mit
Dreieckbuigel einschl. Kugelkette mit Kettenhalter

komplett liefern und montieren

1,00 St

1.1.2.4.80. Silikon Ausgussbecken
Silikon Wand-Ausgussbecken

Abdichten der Eck-, Anschluss- und Bewegungsfugen von
keramischen Fliesen- und Plattenbeldgen mit Sanitar-Silikon
einschlieRlich aller Nebenarbeiten.

Silikon-Dichtstoff fir Dehnungs- und Anschlussfugen im

Sanitarbereich und zum Abdichten von Dehnungsfugen im

Boden- und Wandbereich.

Farbton: .....ccccccevveeee. (Farbton ist mit der ortl.
Baulberwachung

abzustimmen)

Fugenbreite im Mittel: 5 mm

komplett liefern und montieren
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1,00 St

Summe Titel 1.1.2.4. Ausgussbecken-Anlagen und Zubehor
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1.1.2.5. Titel: Waschtisch-Anlagen und Zubehor
Waschtisch-Anlagen

1.1.2.5.10. Vorwand-Element fiir Waschtische, 112 cm, Einlocharmatur
Vorwand-Element fiir Waschtische, 112 cm, Einlocharmatur

Verwendungszwecke
- Fur Trockenbau
- Fir Standarmaturen

Eigenschaften

- Befestigungsabstand Waschtisch 538 cm

- Befestigung fur Anschlussbogen héhenverstellbar und
schallgedammt

- Traverse Armatur héhen- und tiefenverstellbar

inkl. Lieferumfang:

- 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2",

- 2 Schalldammunterlagen

- 2 Dd&mmhdlsen

- Anschlussbogen aus PE-HD, D 50 mm
- Dichtung D 44 / 32 mm

- 2 Gewindestangen M10

- Befestigungsmaterial

Hersteller/Typ ".....cccovveeeee.. ' vom Bieter einzutragen.
komplett liefern und montieren

1,00 St

1.1.2.5.20. Befestigungsset fiir Vorwand-Element
Befestigungsset flr Vorwand-Element
Verwendungszwecke
- Zum Befestigen von Montageelementen vor Trockenbau-
und Massivwanden
- Zum Befestigen der Beplankung bei teilhohen Vorwand-
installationen

Eigenschaften
- Von vorne stufenlos tiefenverstellbar, mit Schnelleinstellung
- Wandanschluss 360G drehbar

Lieferumfang
- Set a 2 Stiick

komplett liefern und montieren

1,00 St

1.1.2.5.30. Waschtisch 600 x 480 mm
Waschtisch 600 x 48mm mit Hahnloch und mit Uberlauf
Farbe: wei}/Keratect
Form: eckig
Material: Sanitarporzellan
Gewicht: 16,3kg
Abmessungen: 600 x 480 x 185mm

komplett liefern und montieren
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1,00 St

1.1.2.5.40. Waschrinne 4 Mulden
Waschtisch, zur individuellen Waschraumausstattung, aus
kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff mit porenfreier,
glatter Oberflache.
Mit folgender Konfiguration:
Typ Mulde: VARIUSsign GRAZ (405 x 200 x 355 mm) eckig
Muldenanzahl: 4
Einbauart: Wandmontage
Waschtischabmessungen: 2400 x 550 mm
Waschtischfarbe: Alpinweil} glanz
(temperaturbestandig bis 80 °C)
Eckengestaltung: eckig links / rechts
Schirze: nein
Schwallkante (3 mm): hinten
Aufkantung: nein
Armaturenbohrung/-en: nein
Seifenspenderbohrung/-en: nein  Anzahl
Aussparungen: 0
Aussparung/-en als Handtuchhalter: nein
Unterseite beschichtet: ja
Konsole/-n: Edelstahl / 5 Stuick
Winkelleiste/-n: ohne
Abzugssicherung: Aluminium
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inkl. Haubenablaufventil und Siphon

komplett liefern und montieren

3,00 St

1.1.2.5.50. Selbstschluss-WT-Batterie chrom, f. Mischwasser
Selbstschluss-WT-Batterie mit freiem Auslauf

Selbstschluss-Waschtisch-Armatur Hochdruck Mischwasser
Manuelle Auslésung mit automatischem SchlielRvorgang.
Einfache Laufzeiteinstellung.

Lieferumfang:

- Selbstschluss-Einlocharmatur

- Selbstschlusskartusche SC II mit HeiRwasserbegrenzung
- Strahlregler

- 2 flexible Anschlussschlauche G 3/8 IG x 380 mm, mit
integriertem Ruickflussverhinderer (RV, EN 1717: EB) und
Vorfilter

- Befestigungsmaterial fir Waschtischmontage

Technische Daten:

- Laufzeit: 2 - 15 s einstellbar (7 s Werkseinstellung)
- Durchfluss: max. 5 I/min druckunabhangig

- FlieRdruck: 1,0 - 5,0 bar

- Max. Ruhedruck: 8 bar

- Max. Betriebstemperatur: 70 GradC (80 °C fur thermische
Desinfektion)

- Werkstoff: Gehause Messing konform TrinkwV

- Oberflache: chrom

- Anschluss: 2x G 3/8 IG

- Zertifikate: DIN-DVGW,

- Gerauschklasse: |

- Durchflussklasse: O

- Gewicht: 2,51 kg

DGNB: Spararmaturen verwenden oder einstellen auf/mit
0,15 1/s
Hersteller/Typ "o ' vom Bieter einzutragen.

komplett liefern und montieren

1,00 St

1.1.2.5.60. Elektronische Waschtisch-Armatur, Infrarot-Sensor, f. Mischwasser
Elektronische Waschtisch-Armatur - Hochdruck Mischwasser
Infrarot-Sensor gesteuert. Netzbetrieb (Unterputznetzteil).
Geeignet zur Vernetzung mit Wassermanagement-
Systemen, Parametrierbar

Aufputz-Waschtisch-Armatur
Mischwasser, ThermoProtect-Thermostat
Infrarot-Sensor gesteuert.

Batteriebetrieb. Geeignet zur

Vernetzung mit Wassermanagement-
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System . Parametrierbar
Lieferumfang
- Infrarot-Sensor-Aufputz-Waschtisch-
Armatur
- ThermoProtect-Thermostat nach EN
1111, entriegelbare/arretierbare
Temperatursperre 38 GradC,
Verbriihungsschutz bei Ausfall der
Kaltwasserversorgung

man. TD, 210 Ausl., chrom
- Infrarot-Sensor-Elektronik,
programmierbar
- Ventil zur Durchfiihrung einer
manuellen thermischen Desinfektion
(gemal DVGW Arbeitsblatt W 551)
- Magnetventil 6 V mit Vorfilter
- 2 Ruckflussverhinderer RV (EN 1717:
EB)
- Schwenkbarer Auslauf (arretierbar)
mit Strahlregler
- Batteriefach 6 V (integriert)
- 2 S-Anschlisse und Rosetten
(tiefeneinstellbar)
Technische Daten
- Einstellmdglichkeiten tber SWS/SSC
- Programmierung Gber Nahreflex (Aus /
Ein)
- Max. Laufzeit (1 - 600 s)
- Stagnationsspllung (Aus / 5 - 600 s,
alle 1 - 240 h nach letzter Spulung /
alle 1-240 h)
- Dauerspllung flr thermische
Desinfektion (Aus / 15 - 600 s)
- Dauerfluss (Aus / 15 - 600 s)
- Energiesparmodus (Aus / 1 - 254 h
nach letzter Nutzung)
- Reinigungsstopp (Aus / 60 - 360 s)
- Einstellmdglichkeiten Gber Nahreflex
- Max. Laufzeit (4 -240 s, 12
Programmstufen)
- Stagnationsspllung (Aus / 30 s, alle
24 h nach letzter Spulung / alle 24 h)
- Reinigungsstopp (Aus / 60 s)
- Durchfluss: max. 5 I/min
druckunabhangig
- FlieRdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 GradC (80
GradC fur thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Auslauf Messing konform
TrinkwV, Gehause Messing konform TrinkwV
- Oberflache: chrom
- Ausladung bis Mitte Strahlregler: 210
mm
- Anschluss: 2x DN 15 G 1/2 AG
- Zertifikate: PA-IX 38235/10,
- Gerauschklasse: |
- Durchflussklasse: O

Hersteller/Typ ".....occoeeeens ' vom Bieter einzutragen.
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komplett liefern und montieren

8,00 St
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1.1.2.5.70. Aufputz-Waschtisch-Armatur
Aufputz-Waschtisch-Armatur
Mischwasser, ThermoProtect-Thermostat
Manuelle Auf/Zu-Betatigung mit Klinik-
Armhebel.
Lieferumfang
- Auf/Zu-Aufputz-Waschtisch-Armatur
- Ergonomischer Klinik-Armhebel 153 mm
- ThermoProtect-Thermostat nach EN
1111, entriegelbare/arretierbare
Temperatursperre 38 GradC,
Verbriihungsschutz bei Ausfall der
Kaltwasserversorgung
- Ventil zur Durchfiihrung einer
manuellen thermischen Desinfektion
(gemal DVGW Arbeitsblatt W 551)
- Auf/Zu-Keramikkartusche
- 2 Ruckflussverhinderer RV (EN 1717:
EB)
- Schwenkbarer Auslauf (arretierbar)
mit aerosolarmem Strahlregler Care

Therm.,man. TD,270 Ausl.,chr

- 2 S-Anschlisse und Rosetten
(tiefeneinstellbar)
Technische Daten
- Durchfluss: 7,5 - 9,0 I/min
- FlieRdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 GradC (80
GradC fur thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Auslauf Messing konform
TrinkwV, Betatigung Messing, Gehause
Messing konform TrinkwV
- Oberflache: chrom
- Ausladung bis Mitte Strahlregler: 270
mm
- Anschluss: 2x DN 15 G 1/2 AG
- Zertifikate: PA-1X 38236/10, Belgaqua
- Gerauschklasse: |
- Durchflussklasse: O
SCHELL Artikelnummer: 016650699
Unterputz-Waschtisch-Armatur
Mischwasser
Fur Unterputz-Masterbox .
Infrarot-Sensor gesteuert. Netzbetrieb.
Geeignet zur Vernetzung mit
Wassermanagement-System.
Parametrierbar UP-Netzteil, 230 Ausl., edst.
Control SSC.
Lieferumfang
- Frontplatte mit Infrarot-Sensorfenster
- Betatigungsknopf Mischwasser mit
Uberschubhiilse
- Montagerahmen mit Infrarot-Sensor-
Elektronik, programmierbar
- Unterputznetzteil 9 VDC, 100 - 240
VAC, 50 - 60 Hz
- Wandauslauf mit Strahlregler
(diebstahlsicher)
- Befestigungsmaterial
Technische Daten
- Einstellmdglichkeiten tber SWS/SSC
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- Sensor-Reichweite (kurz / mittel /
lang)

- Programmierung Uber Nahreflex (Aus /
Ein)

- Max. Laufzeit (1 - 360 s)

- Nachlaufzeit (0,6 - 60 s)

- Stagnationsspllung (Aus / 5 - 600 s,
alle 1 - 240 h nach letzter Spulung /

alle 1 -240 h)

- Dauerspllung flr thermische
Desinfektion, mit Verbriihungsschutz
(Aus / 15 - 600 s)

- Dauerfluss (Aus / 15 - 600 s)

- Energiesparmodus (Aus / 1 - 254 h
nach letzter Nutzung)

- Reinigungsstopp (Aus / 60 - 360 s)

- Einstellmdglichkeiten Gber Nahreflex

- Sensor-Reichweite (kurz / mittel /
lang)

- Stagnationsspilung (Aus / 30 s, alle
24 h nach letzter Spilung / alle 24 h)

- Dauerspllung flr thermische
Desinfektion, mit Verbriihungsschutz
(Aus /300s/120 s)

- Reinigungsstopp (Aus / 60 s)

- Durchfluss: max. 5 I/min
druckunabhéangig

- FlieRdruck: 1,0 - 5,0 bar

- Max. Ruhedruck: 8 bar

- Max. Betriebstemperatur: 70 GradC (80
GradC fir thermische Desinfektion)

- Werkstoff: Auslauf Messing konform
TrinkwV, Betatigung Messing,
Frontplatte Edelstahl

- Oberflache: Auslauf chrom, Betatigung
chrom, Frontplatte Edelstahl geburstet

- Auslauf: L 230 mm

- Abmessungen Frontplatte: B 188 mm x H
180 mmx T 12 mm

komplett liefern und montieren

1,00 St

1.1.2.5.80. Siebventil ohne Uberlauf 1 1/4" L=70mm
Siebventil ohne Uberlauf 1 1/4" L = 70 mm

komplett liefern und montieren

8,00 St

1.1.2.5.90. Sifon-Réhrengeruchverschluss, Kunststoff verchromt
Sifon-Rdéhrengeruchverschluss (G 1 1/4) DN 32
mit Schubrosette

Werkstoff: Kunststoff
Oberflache: verchromt
Verstellrohr: 120 mm
Abgangsrohr: 220 mm
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komplett liefern und montieren

8,00 St

1.1.2.5.100. Eckventil chrom 1/2" selbstdichtend
Eckventil chrom 1/2" selbstdichtend
aus Messing, verchromt,

Lieferumfang:

- Eckventil

- COMFORT-Giriff

- Selbstdichtendes Anschlussgewinde

- Langer Schubschaft

- Zugfeste Messing-Konus- Quetschverschraubung mit
Langenausgleich

- Schubrosette d: 54 mm

Technische Daten:

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV

- Oberflache: chrom

- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG

- Abgang: d: 10 mm (DN 10 G 3/8 AG)
- Gerauschklasse: |

- Durchflussklasse: A

komplett liefern und montieren

16,00 St

1.1.2.5.110. Verbriihschutz-Eckventil-Thermostat chrom 3/8"
Eckventil-Thermostat
Thermostatische Verbrihungsschutz-
Armatur zur Montage auf Eckventil mit G 3/8 AG Abgang.
Einstellung der max. Auslauftemperatur, verdeckt unter
Abdeckkappe. Durchfiihrung einer thermischen Desinfektion
moglich (ausschliellich mit Werkzeug).

Lieferumfang

- Eckventil-Thermostat

- Thermostat nach EN 1111, Verbriihungsschutz bei Ausfall
der Kaltwasserversorgung

- 2 Rickflussverhinderer RV (EN 1717:EB)

- 2 Vorfilter

Technische Daten

- Werkstoff: Abdeckkappe Kunststoff, Gehduse Messing
konform TrinkwV

- Thermische Desinfektion: mdglich, nach Entriegelung der
Temperatursperre

- Durchfluss bei 3 bar: 13 I/min

- Max. Betriebstemperatur: 63 °C (70 GradC kurzzeitig fur
thermische Desinfektion)

Eckventil chrom 1/2" selbstdichtend
aus Messing, verchromt,

Lieferumfang:

- Eckventil

- Griff

- Selbstdichtendes Anschlussgewinde
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- Langer Schubschaft

- Zugfeste Messing-Konus- Quetschverschraubung mit
Langenausgleich

- Schubrosette d: 54 mm

Technische Daten:

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV

- Oberflache: chrom

- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG

- Abgang: d: 10 mm (DN 10 G 3/8 AG)
- Gerauschklasse: |

- Durchflussklasse: A

komplett liefern und montieren

1,00 St

1.1.2.5.120. Probenahme-Eckventil 1/2"
Probenahme-Eckventil 1/2"
bestehend aus:
Probenahme-Eckventil 1/2",
Probenahme-Anschluss 1/2" mit Edelstahlrohr d8 x 100 mm
und Ersatzdichtung, Quetschverschraubung 3/8", lang,
Schieberosette 1/2" aus Edelstanhl

komplett liefern und montieren

1,00 St

1.1.2.5.130. Kombi-Gerate-Eckventil 1/2" chrom
Kombi-Gerate-Eckventil 1/2" chrom
Zum kalt- und warmwasserseitigem Anschluss von
Einlocharmaturen und zuséatzlichem Gerateanschluss.

Lieferumfang

- Kombi-Eckventil

- 2 Griffe

- Rickflussverhinderer RV (EN 1717: EB) im Abgang
Gerateanschluss

- Fettkammeroberteil

- Langer Schubschaft

- Schlauchverschraubung

- Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung mit
Langenausgleich

- Schubrosette d: 54 mm

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV

- Oberflache: chrom

- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG mit ASAG easy

- Abgang: Schlauchverschraubung d: 14,5 mm (DN 20 G 3/4
AG), d: 10 mm (DN 10 G 3/8 AG)

- Sicherungseinrichtung gemal EN 1717: EB

- Zertifikate: PA-1X 2850/IA, ACS

- Gerauschklasse: |, bei 100% Durchfluss

- Durchflussklasse: A

komplett liefern und montieren

1,00 St
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1.1.2.5.140. Schallschutz-Set Waschtisch-Anlage
Schallschutz-Set
aus hochwertigem Naturkautschuk,
bestehend aus selbstklebendem Schallschutzband, einschl.
Verflllen der Fugen zwischen Einrichtungsgegenstand und
Wandbelag mit elstischen Dichtstoffen,
als Zulage fur die oben aufgefihrten Waschtisch-Anlagen

komplett liefern und montieren.

8,00 St

1.1.2.5.150. Silikon Waschtisch
Silikon Waschtisch

Abdichten der Eck-, Anschluss- und Bewegungsfugen von

keramischen Fliesen- und Plattenbeldgen mit Sanitar-Silikon

einschliellich aller Nebenarbeiten.

Silikon-Dichtstoff fir Dehnungs- und Anschlussfugen im

Sanitarbereich und zum Abdichten von Dehnungsfugen im

Boden- und Wandbereich.

Farbton: .....ccccccevveeee. (Farbton ist mit der ortl.
Baulberwachung

abzustimmen)

Fugenbreite im Mittel: 5 mm

komplett liefern und montieren

8,00 St

Summe Titel 1.1.2.5. Waschtisch-Anlagen und Zubehér
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1.1.2.6. Titel: Accessoires

1.1.2.6.10. Montage Seifenspender
bauseitig (vom AG) gelieferte Seifenspender
nach Abstimmung (Positionierung) mit der ortlichen
Bauleitung, montieren

komplett montieren.

10,00 St

1.1.2.6.20. Montage Desinfektionsspender
bauseitig (vom AG) gelieferte Desinfektionsspender
nach Abstimmung (Positionierung) mit der ortlichen
Bauleitung, montieren

komplett montieren.

10,00 St

1.1.2.6.30. Montage Abfallbehalter
bauseitig (vom AG) gelieferte Abfallbehalter
nach Abstimmung (Positionierung) mit der 6rtlichen
Bauleitung, montieren

komplett montieren.

10,00 St

1.1.2.6.40. Montage Papierhandtuchspender
bauseitig (vom AG) gelieferte Papierhandtuchspender,
nach Abstimmung (Positionierung) mit der 6rtlichen
Bauleitung, montieren

komplett montieren

10,00 St

Summe Titel 1.1.2.6. Accessoires
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1.1.2.7. Titel: Brandschutz-Schottungen Sanitar

Hinweistext - Brandschutzkonzept

Samtliche Brandschutzdurchfiihrungen sind unter Einhaltung
des gultigen Brandschutzkonzeptes, mit der Fassung vom
17.07.2024, zu schotten.

Brandschutzplaner:
ISBM GmbH

Am schanzberg 3

17438 Wolgast

Tel.: 03836-602591

Email: buero@isbm-mv.de

Hinweistext - Brandschutzdurchfiihrungen
Fur Brandschutzdurchflihrungen gelten die nachfolgenden
Richtlinien, Regeln und Vorschriften:

- anerkannte Regeln der Technik (a.R.d.T.)

Das Brandschutzkonzept des Brandschutzplaners ist bei der
Ausfuhrung zu bertcksichtigen.

Es sind nur Systeme einzusetzen, die allgemeine bau-
aufsichtliche Prifzeugnisse (ABP) sowie Zulassungen (ABZ)
besitzen. Die speziellen Einbaubedingungen und Vorschriften
sind gemaRk den APB, ABZ und MVV TB zu beachten.
Samtliche Brandschutzdurchfiihrungen flir Versorgungs-
leitungen sowie Brandschottungen fir Entsorgungsleitungen
mussen entsprechend der eingesetzten Rohrarten (Hersteller
und Typ) zugelassen sein und die erforderlichen
Verwendbarkeitsnachweise besitzen.

Zwischen den Brandabschnitten sind die Decken- und
Wanddurchbriche fir alle Rohrleitungen so zu verschlieen,
dass Feuer, Rauch und Temperatur im Brandfall nicht
Ubertragen werden. Dies gilt fir die gesamten Installationen.
Jede Rohrabschottung muss durch ein Schild dauerhaft
gekennzeichnet werden. Das Schild muss neben der
Abschottung an der Wand bzw. unter der Decke befestigt
sein.

Das Schild muss folgende Angaben enthalten:

- Name des Herstellers der Schottung
- Bezeichnung gemaR Zulassung

- Zulassung DIBt Nr. ...

- Datum der Herstellung des Schotts

Der Anbieter ist verpflichtet, die amtlichen Nachweise fir die
von ihm angebotenen BrandschutzmalRnahmen vorzulegen.
Im Auftragsfall ist nach Abschluss der Montage der
ordnungsgemafe Einbau durch eine Ubereinstimmungs-
erklarung mit den entsprechenden amtlichen Nachweisen
dem Bauherrn gegeniber zu bestatigen.

Amtliche Nachweise kdnnen sein:

- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
- Prifzeugnis
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- Gutachtliche Stellungnahme

R90 Brandschutzdurchfiihrung fiir Massivdecke/HFT-Decke
R90 Brandschutzdurchfiihrung fir Massivdecke
(Stahlbeton/HFT-Decke) gemaf DIN 4102 herstellen

Leistungsbeschreibung:

1. Der AN Sanitar erstellt im Zuge des Bauverlaufes
wahr-end der Rohbauarbeiten sdmtliche
Deckendurch-fuhrungen. Teilweise werden
Deckenaussparungen nach den Schalplanen in der
erforderlichen Grofie vom Rohbauer hergestellt.

2. Nach Montage der Rohrleitungen mit R 90
Rohrab-schottung erstellt der AN Sanitar den Verschluss der
Restéffnung mit Mortelverfillung (MGlla/lll) in notwendiger
Dicke. Die Restoffnung ist vollflachig und hohlraumfillend mit
Mortel (MG II, lla oder IIlI) nach DIN 1053-1 (Baustoff A1
gemal DIN 4102-4) entsprechend der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung des Her-stellers der
Rohrabschottung fachgerecht zu vermérteln.

3. Vor und nach dem Verguss sind alle Brandschutzdurch-
fuhrungen fotografisch zu dokumentieren.

4. Der AN HLS erstellt eine Ubereinstimmungserklarung bzw.
Fachunternehmerbescheinigung fir die
Brandschutzdurchflihrung.

Hinweise:

e Die Ausfiihrung erfolgt gemaf der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung des Herstellers der
Rohrabschottung.

¢ Anfallender Bauschutt ist auf Kosten der AN fachgerecht

zu entsorgen.

e Die erforderlichen Rohrabschottungen und Rohrleitungen

werden gesondert vergutet.

R90 Brandschutzdurchfiihrung fiir Massivwand
R90 Brandschutzdurchfiihrung fir Massivwand
(Stahlbeton-/KS-Mauerwerk) gemaR DIN 4102 herstellen

Leistungsbeschreibung:

5. Der AN Sanitér erstellt im Zuge des Bauverlaufes
wahr-end der Rohbauarbeiten sdmtliche
Wanddurchfiihrungen. Teilweise werden Wandaussparungen
nach den Schalplanen in der erforderlichen Gréfle vom
Rohbauer hergestellt.

6. Nach Montage der Rohrleitungen mit R 90
Rohrab-schottung erstellt der An Sanitar den Verschluss der
Restéffnung mit Mortelverfillung (MGlla/lll) in notwendiger
Dicke. Die Restoffnung ist vollflachig und hohlraumfillend mit
Mortel (MG Il, lla oder IIlI) nach DIN 1053-1 (Baustoff A1
gemal DIN 4102-4) entsprechend der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung des Her-stellers der
Rohrabschottung fachgerecht zu vermérteln.

7. Vor und nach dem Verguss sind alle Brandschutzdurch-
fihrungen fotografisch zu dokumentieren.
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1.1.2.7.10.

8. Der AN HLS erstellt eine Ubereinstimmungserklarung bzw.
Fachunternehmerbescheinigung fur die
Brandschutzdurchfiihrung.

Hinweise:

¢ Die Ausfuhrung erfolgt gemaf der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung des Herstellers der
Rohrabschottung.

e Anfallender Bauschutt ist auf Kosten der AN fachgerecht

Zu entsorgen.

¢ Die erforderlichen Rohrabschottungen und Rohrleitungen

werden gesondert vergutet.

R90 Brandschutzdurchfiihrung fir leichte Trennwéande
R90 Brandschutzdurchfiihrung fir leichte Trennwande
(Gipskarton einfach-/doppel beplankt, 0.a. / Holzwénde)
gemal DIN 4102 herstellen

Leistungsbeschreibung:

9. Der AN erstellt im Zuge des Bauverlaufes wahrend der
Innenausbauarbeiten samtliche Wanddurchfiihrungen
mittels Kernbohrungen (Kernmbohrung passend fir
Rohrschale der R 90 Rohrabschottung).

10.Nach Montage der Rohrleitungen mit R 90
Rohrabschot-tung erstellt der AN fachgerecht den
Verschluss des Restpaltes (Spaltbreite <= 30 mm) mit
Brandschutz-Kit oder Gipsfillspachtel entsprechend der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung des Herstellers
der Rohrab-schottung.

11.Vor und nach dem Verschluss sind alle
Brandschutzdurch-fiihrungen fotografisch zu
dokumentieren.

12.Der AN HLS erstellt eine Ubereinstimmungserklarung bzw.
Fachunternehmerbescheinigung fur die
Brandschutzdurchfiihrung.

Hinweise:

Die Ausflhrung erfolgt gemaR der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung des Herstellers der
Rohrabschottung.

Vor Ort erfolgt eine Abstimmung mit dem Brandschutz-
sachverstandigen oder dem Fachbauleiter Brandschutz.
Anfallender Bauschultt ist auf Kosten der AN fachgerecht
zu entsorgen.

Die erforderlichen Rohrabschottungen und Rohrleitungen
werden gesondert vergutet.

Brandschutzdurchfiihrung DN 12
Brandschutzdurchfiihrung

fir nichtbrennbare Rohrleitungen

fur Rohrdurchfihrungen durch Wand oder Decke

Wandstarke: bis 400 mm
Deckenstarke: bis 400 mm

- R90-Rohrabschottung zur Montage in Wand, Decke, leichter
Trennwand mit entsprechender Feuerwiderstandsklasse,



15.06.2026

Seite 60

Projekt: G202119 MediClin Krankenhaus Plau am See - Los 402 HLS Sanitar
Bauherr: MEDICLIN GmbH & Co. KG, Quetziner Str. 88, 19395 Plau am See
Planung: ALP Ing.-GmbH, Gltzkower Str. 60, 17489 Greifswald

Lv: Los 402 HLS Sanitar

Pos.Nr. Einheitspr. EUR

Gesamtpr. EUR

- bestehend aus Rohrschale

Werkstoff: Steinwolle
Baustoffklasse: A2 nach DIN 4102-1

bzw. A2 s1 d0 nach EN 13501-1
Schmelzpunkt: >1000°C nach DIN 4102-17,
Rohdichte: > 150kg/m3,
Oberflache: gitternetzverstarkte, farblich

markierte Aluminiumfolie
Einbau/Ringspaltverschluss:
FormschlUssig in passende Kernbohrung ohne zusatzlichen
Ringspaltverschluss
Dammdicke gemal Herstellervorgaben
liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

Hersteller/Typ ".....cccovvveeeee.. ' vom Bieter einzutragen.

Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben
fir Rohrleitung DN 12

komplett liefern und montieren

2,00 St

1.1.2.7.20. Brandschutzdurchfiihrung DN 15
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben
fir Rohrleitung DN 15
komplett liefern und montieren

6,00 St

1.1.2.7.30. Brandschutzdurchfiihrung DN 20
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben
fur Rohrleitung DN 20
komplett liefern und montieren

10,00 St

1.1.2.7.40. Brandschutzdurchfiihrung DN 25
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben
fur Rohrleitung DN 25
komplett liefern und montieren

2,00 St

1.1.2.7.50. Brandschutzdurchfithrung DN 32
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben
fur Rohrleitung DN 32
komplett liefern und montieren

2,00 St
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1.1.2.7.60. Brandschutzdurchfithrung DN 40
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben
fur Rohrleitung DN 40
komplett liefern und montieren

2,00 St

Vorbeschrieb - Rohrschott 90 (Schmutzwasser)
Vorbeschrieb Rohrschott 90

Rohrschott 90 fur Abwasserleitungen

Aufklappbares Rohrschott fir Wand- und Deckendurch-
fihrung in den Abmessung DN 30 bis DN 200 der Feuer-
widerstandsklasse R 30 - R 90 nach DIN 4102 Teil 11.
Zum Einbau an Massivwande / Massivdecken / Leichte
Trennwande der Feuerwiderstandsklasse F 30 - F 90.

Das Rohrschott kann direkt auf der Wand/Decke
- aufgesetzt

- teilweise eingelassen

- ganz eingelassen

von 45° bis 90° eingesetzt werden.

Fur die Montage an leichten Trockenbauwanden werden
zusatzlich durchgehende Gewindestangen M6 bauseits
bendtigt.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung .......................

Eigenschaften:
- Absolut wartungsfrei
- fur nachtraglichen Einbau geeignet

Einsatzbereiche:

- Decken >= 10 bzw. >=15cm
- Massivwande >=10cm

- Leichtbauwande >=10cm

Weitere Einsatzbereiche und detailierte Anwendungen /
Montage gemal der Zulassungsnummer .............ccc........
Jede Rohrabschottung muss mit einem Kennzeichnungs-
schild dauerhaft gekennzeichnet werden.

Lieferumfang
Kennzeichnungsschild, Kérperschallddmmung,
Befestigungsmaterial.

Hersteller/Typ ".....cccovvveeeee... ' vom Bieter einzutragen

1.1.2.7.70. Rohrschott 90 DN 30 - 56
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben
Rohrschott 90 fir PP Rohr  d 32 - 50 mm,
mit Zulassung

Wandstarke: bis 400 mm
Deckenstarke:  bis 400 mm
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DN 30-56 d32-56mm
Hersteller/Typ ".....cccoeeeens ' vom Bieter einzutragen.
komplett liefern und montieren

2,00 St

1.1.2.7.80. Rohrschott 90 DN 70
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben
Rohrschott 90 fur fir PP Rohr d 75 mm,
mit Zulassung

DN60/70 d63/75mm
komplett liefern und montieren

1,00 St

1.1.2.7.90. Rohrschott 90 DN 100
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben
Rohrschott 90 fur fir PP Rohr d 110 mm,
mit Zulassung

DN 100 d 110 mm
komplett liefern und montieren

6,00 St

1.1.2.7.100. Rohrschott 90 DN 125
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben
Rohrschott 90 fur fur PP Rohr d 135 mm,
mit Zulassung

DN 125 d 135 mm
komplett liefern und montieren

1,00 St

1.1.2.7.110. Einkomponenten-Brandschutzdichtmasse
Einkomponenten-Brandschutzdichtmasse
Lésungsmittelfreier, einkomponentiger
Brandschutzdichtmasse, die unter Hitzeeinwirkung (z.B. im
Brandfall) stark aufschaumt.
Hierdurch werden auftretende Fugen in Baukonstruktionen
rauchdicht verschlossen. Die Brandschutzdichtmasse ist vom
Deutschen Institut fir Bautechnik DIBt durch die Allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung zugelassen und erfillt die
Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1.
Die Brandschutzdichtmasse zeichnet sich durch eine gute
Klebewirkung gegen Mauerwerk, Brandschutz- Schalen und
andere Materialien aus.

Baustoffklasse B2
normal entflammbar B2
DIN 4102-1

Kartusche a 300 ml
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allgemeinene bauaufsichtlichen Zulassung: ...............c........
Hersteller/Typ ".....cccoeeeens ' vom Bieter einzutragen.
komplett liefern und montieren

20,00 Lit.

1.1.2.7.120. Brandschutzmértel
Brandschutzmortel zum VerschlieRen der Restoffnung von
Wand- und Deckendurchfiihrungen mit Mértelverfullung
(MGlla/lll) in notwendiger Dicke. Die Restoffnung ist
vollflachig und hohlraumfullend mit Moértel (MG 11, lla oder IIl)
nach DIN 1053-1 (Baustoff A1 gemaR DIN 4102-4)
entsprechend der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
des Herstellers der Rohrabschottung fachgerecht zu
vermorteln.

Hersteller/Typ ".....occoeeeenne ' vom Bieter einzutragen.
komplett liefern und montieren

20,00 kg

1.1.2.7.130. Anfertigung Brandschutzkataster
Brandschutzkataster (,BS-Kataster”) zur Erfassung und
Dokumentation von Feuerschutzabschlissen wie Wand- und
Deckenschotts, Brandschutzklappen, Brandschutztiren etc.,
sowie zur Verwaltung von Rauchmeldern u. a. Geraten fur
das bauftragte Gewerk des AN (gilt fir vorgenannte
BS-Durchfiihrungen)

Anfertigung Brandschutzkataster mit folgenden Angaben:
- Benennung (Schott.Nr.),

- Trasse (Leitungsart und Material),

- Einbauort (von Raum/Etage nach Rau/Etage),

- Art (Wand oder Deckendurchfuhrung, Leichtbau oder
massiv)

- Erstellungsdatum,

- Abschottung (BS-Anforderung, Fabrikat, Typ, Zulassungs-
nummer),

- Fotodoku (mit Ifd. Bildnr.),

- Bemerkungen

Anzahl der Durchfiihrungen: 158
in kompletter Leistung ausfiihren

1,00 Psch

Summe Titel 1.1.2.7. Brandschutz-Schottungen Sanitar

Summe Bereich 1.1.2. Kostengruppe 412 - WASSERANLAGEN
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1.1.3. Bereich: KGR 419 - ABWASSER-, WASSER-, GASANLAGEN, SONSTIGES

DGNB Anforderungen fiir Sanitérinstallationen

Far technischen Brandschutz, Verklebungen bzw.
Abdichtungen in Innenrdumen, PU-Montagekleber:
Brandschottspachtelmassen, Brandschutzcoatings fir Kabel,
Brandschutzsilikone, PU-Montagekleber fir Dammstoffe
(EPS, XPS, PUR) gilt:

- Chlorparaffine (SCCPs + MCCPs + LCCPs) < 0,1 %
-SVHC 0,1 %

Fir industriell hergestellte Erzeugnisse Serienerzeugnisse/
Fertigprodukte aus Holzwerkstoffen in Innenraumen gilt:
- Formaldehyd < 0,05 ppm (= 0,062mg/m?3) in Prifkammer

Fur beschichtete und unbeschichtete Holzwerkstoffe wie
Spanplatten, Tischlerplatten, Furnierplatten, Faserplatten gilt:
- RAL UZ 76 oder Formaldehyd < 0,05 ppm (< 0,062 mg/mY)
in Prifkammer oder unbeschichtete Platte < 3,0 mg
HCHO/100g

Far Holzwerkstoffe im konstruktiven Holzbau gilt:- RAL-UZ 76
oder Formaldehyd < 0,03 ppm (= 0,036mg/m?) in Pr -« kammer
oder Platte <3 mg HCHO/100g

Fur alle Hélzer und Holzprodukte gilt:
- FSC- oder PEFC-Zertifikat und Handelszertifikat (CoC)
notwendig
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1.1.3.1. Titel: Bauleistungen

Hinweistext - Bauleistungen

Die Baustelle ist besenrein zu Ubergeben. Anfallender
Bauschutt ist taglich zu beseitigen und fachgerecht zu
entsorgen. Zusétzliche Kernbohrungen sind nach
Abstimmung mit der Bautuberwachung und dem Statiker
auszufihren. Brand- und Schallschutz- anforderungen sind zu
beachten.

Hinweistext - Kernbohrungen/Diamantsagearbeiten
Wand-/Deckendffnungen fur Rohrdurchfihrung mit
Kernbohrer oder Diamantsége herstellen.

Die Preise beinhalten das Durchbohren und Durchsagen von
Wanden und Decken in Stahlbeton/Naturstein oder in Mauer-
werk Ziegel. Die Abrechnung erfolgt nach Durchmesser und
Bohrlochtiefe in _/cm.

Deckenstarke: bis 30,0 cm.
Wandstarke: bis 40,0 cm.

Im Preis enthalten ist:

- An und Umsetzen der Kernbohrausristung

- Wasserabsaugung am Bohrloch

- Durchbohren und Schneiden von Bewehrungsstahl bis 16
mm Durchmesser

- Arbeiten auf Gerlsten bis 5,0 m Hohe

- Abtransport der Bohrkerne

- Reinigung, Nebenarbeiten, Hilfsmittel

Schaden durch Bohrkuhlflissigkeit sind durch geeignete
Technologie auszuschliessen. Betonabsplitterungen, die bei
den Bohrungen auftreten, sind fachgerecht zu verschlieRRen.
Die Ausflhrung darf erst nach Freigabe der zustandigen
Bauleitung des Bauherrn erfolgen. (Bei Unterlassung dieser
Pflicht haftet der AN alleine fiir alle daraus entstehenden
Schaden.)

1.1.3.1.10. Kernbohrungen, d = bis 100 mm
Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,

Bohrungsdurchmesser: bis 100 mm
Die Abrechnung erfolgt in "cm" Bohrtiefe.

500,00 cm

1.1.3.1.20. Kernbohrungen, d =101 - 160 mm
wie zuvor beschrieben,

Bohrungsdurchmesser: d=101-160 mm
Die Abrechnung erfolgt in "cm" Bohrtiefe.

550,00 cm
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1.1.3.1.30. Kernbohrungen, d =161 - 300 mm

1.1.3.1.40.

1.1.3.1.50.

1.1.3.1.60.

1.1.3.1.70.

wie zuvor beschrieben,
Bohrungsdurchmesser: d =161 -300 mm
Die Abrechnung erfolgt in "cm" Bohrtiefe.

100,00 cm

Stemm- und Schlitzarbeiten
Stemm- und Schlitzarbeiten

Die Preise beinhalten samtliche Stemm- und Schlitzarbeiten
von Wanden und Decken in Stahlbeton/Naturstein oder in
Mauerwerk Ziegel. Die Abrechnung erfolgt nach Stunden-
aufwand.

Ausfiihrung auf Anweisung der Bautiberwachung.
Aufmalzettel sind durch die Baulberwachung
taglich zu bestatigen,

in kompletter Leistung ausfihren

5,00 h

Wand-/Deckenéffnung (Stahlbeton)
Herstellen von Stahlbeton-Wand-/Deckenéffnung

Deckenstarke: bis 300 mm
Wandstarke: bis 300 mm
Abmessung: bis 300 x 300 mm

nach verlegen der Rohrleitung fachgerecht verschliel3en.
inkl. Entfernen und Entsorgen des Schuttes

3,00 St

Wandoffnung (Mauerwerk)
Herstellen von Mauerwerk-Wanddéffnungen

Wandstarke: bis 300 mm
Abmessung: bis 300 x 300 mm

nach verlegen der Rohrleitung fachgerecht verschliel3en,
inkl. Entfernen und Entsorgen des Schuttes

3,00 St

SchlieRen von Offnungen durch eine Wand/Decke (eckig/rund) Brandschutz

SchlieRen von Offnung durch eine massive Wand oder Decke
die durch das Brandschutzsystem ausgefullt werden.

Die Preise beinhalten das VerschlieBen von Offnungen von
Wanden und Decken in Stahlbeton/Naturstein oder in
Mauerwerk Ziegel.

Deckenstarke: bis 300 mm
Wandstarke: bis 300 mm
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Offnungsbreite/
Restspalt: bis 50 mm (umlaufend des HLS-Bauteils)

Zur Verlegung der Leitungen Schmutzwasser-, Trinkwasser
kalt, warm und Zirkulation.

Das SchlieRRen erfolgt nur mit geeignetem Material,
kein Bauschaum!

Das Material ist in dem Einheitspreis einzurechnen.
einschl. Schalung und Nebenarbeiten

Anforderung mit Brandschutz!

komplett liefern und herstellen

5,00 St

1.1.3.1.80. SchlieBen von_Offnungen durch eine Wand/Decke (eckig/rund) Stopfwolle
Schliel3en von Offnung durch eine massive Wand oder Decke
ohne Brandschutzanforderungen.

Die Preise beinhalten das VerschlieBen von Offnungen von
Wanden und Decken in Stahlbeton/Naturstein oder in
Mauerwerk Ziegel.

Deckenstarke: bis 300 mm
\_/_Vandstérke: bis 300 mm
Offnungsbreite/

Restspalt: bis 100 mm (umlaufend des HLS-Bauteils)

Zur Verlegung der Leitungen Schmutzwasser-, Trinkwasser
kalt, warm und Zirkulation.

Das SchlieRen erfolgt nur mit geeignetem Material,
kein Bauschaum!

Das Material ist in dem Einheitspreis einzurechnen.
einschl. Schalung und Nebenarbeiten

Anforderung ohne Brandschutz!

komplett liefern und herstellen

30,00 St

1.1.3.1.90. SchlieBen von_Offnungen durch eine Wand/Decke (eckig/rund) Beton
Schliel3en von Offnung durch eine massive Wand oder Decke
ohne Brandschutzanforderungen.

Die Preise beinhalten das VerschlieBen von Offnungen von
Wanden und Decken in Stahlbeton/Naturstein oder in
Mauerwerk Ziegel.

Deckenstarke: bis 300 mm
\_/_Vandstérke: bis 300 mm
Offnungsbreite/

Restspalt: bis 100 mm (umlaufend des HLS-Bauteils)
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1.1.3.1.100.

1.1.3.1.110.

Zur Verlegung der Leitungen Schmutzwasser-, Trinkwasser
kalt, warm und Zirkulation.

Das SchlieRen erfolgt nur mit geeignetem Material,
kein Bauschaum!

Das Material ist in dem Einheitspreis einzurechnen.
einschl. Schalung und Nebenarbeiten

Anforderung ohne Brandschutz!

komplett liefern und herstellen

27,00 St

Hinweistext - Herstellen von Wanddurchfiihrungen GF-Wande/Decken
Herstellen von Wanddurchfuhrungen durch

GF-Wande/Decken

Wand-/Deckendffnungen fur Rohrdurchfihrung mit

Lochkreissage oder Stichsage herstellen.

Die Preise beinhalten das Durchbohren und Durchsagen
von Wanden und Decken aus Gipskarton oder in
vergleichbarer Leichtbauweise, lotrecht und waagerecht.
Die Abrechnung erfolgt nach Durchmesser und Stiickzahl.
Die Mengen beziehen sich auf Stiickzahl pro
Durchdringung einer vollstandigen Wand/Decke (Ein- oder
Mehrbeplankt oder ein- oder doppelseitig verschlossen).

Im Preis enthalten ist:

- Durchbohren und Schneiden von Trockebau-
Metallprofilen

- Arbeiten auf Geristen bis 5,0 m Héhe

- Abtransport des Bohrgutes

- Reinigung, Nebenarbeiten, Hilfsmittel

- sonstige Leistungen

Ausschnitte herstellen, rund, @ 60 mm

Ausschnitte in der Beplankung herstellen, fur
Rohrleitungen u. dgl., Grée nach Angabe bis @ 60 cm
in kompletter Leistung ausfiihren

5,00 St

Ausschnitte herstellen, rund, @ 70 mm

Ausschnitte in der Beplankung herstellen, fir
Rohrleitungen u. dgl., GréRe nach Angabe bis @ 70 cm
in kompletter Leistung ausfiihren

5,00 St
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1.1.3.1.120. Ausschnitte herstellen, rund, @ 80 mm

1.1.3.1.130.

1.1.3.1.140.

1.1.3.1.150.

1.1.3.1.160.

1.1.3.1.170.

Ausschnitte in der Beplankung herstellen, fur
Rohrleitungen u. dgl., GroRe nach Angabe bis & 80 cm

in kompletter Leistung ausfihren

5,00 St

Ausschnitte herstellen, rund, @ 100 mm

Ausschnitte in der Beplankung herstellen, fur
Rohrleitungen u. dgl., Grof3e nach Angabe bis @ 100 cm
in kompletter Leistung ausfihren

2,00 St

Ausschnitte herstellen, rund, @ 130 mm

Ausschnitte in der Beplankung herstellen, fur
Rohrleitungen u. dgl., Grof3e nach Angabe bis @ 130 cm
in kompletter Leistung ausfiihren

2,00 St

Ausschnitte herstellen, rund, @ 160 mm

Ausschnitte in der Beplankung herstellen, fur
Rohrleitungen u. dgl., GréRe nach Angabe bis & 160 cm
in kompletter Leistung ausfiihren

5,00 St

Herstellen von Offnungen in GK-Winden

Herstellen von Offnungen in GK-Wanden,

fur Schmutzwasser- und Trinkwasseranschliisse der
Sanitareinrichtungen, Betatigungsplatten fir WC,
Befestigungsbolzen u. dgl.

Rahmen aus Aluminium, Fillung aus Gipskartonplatten,
Einbau in Vorsatzschalen bzw. Stdnderwande.

Beplankungsdicke : 2x12,5 mm,
Male: ca. 50 -120 mm

inkl. Entfernen und Entsorgen des Bohrgutes,
in kompletter Leistung ausfiihren

5,00 St

SchlieBen von_Offnungen durch eine Leichtbauwand (eckig/rund)
Schlief3en von Offnungen durch eine Leichtbauwand aus
Trockenbau-/Holzplatten ohne Brandschutzanforderungen.

Wandstarke: bis 300 mm
Offnungsbreite/
Restspalt: bis 50 mm (umlaufend des HLS-Bauteils)

Zur Verlegung der Leitungen Schmutzwasser-, Trinkwasser
kalt, warm und Zirkulation.
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Das SchlieRen erfolgt nur mit geeignetem Material,
kein Bauschaum!

Das Material ist in dem Einheitspreis einzurechnen.
Anforderung ohne Brandschutz!
komplett liefern und herstellen

50,00 St

1.1.3.1.180. Trockenbauverstarkungen
Verstarkungen in Leichtbauwanden (z.B. verleimte
Schichtholzplatten), als Befestigungsgrundlage von
Halterungen (Schellen o0.a.) fir Sanitar-Installationen
Abmessung: bis 0,5 m?

Achtung: DGNB Vorgaben beachten.
komplett liefern und montieren

10,00 St

Summe Titel 1.1.3.1. Bauleistungen
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1.1.3.2. Titel: Dammung Sanitar

DGNB Anforderungen fiir Sanitérinstallationen
Fur Dammstoffe der Haustechnik und Wandbelage
(Glasfasertapeten, Malervlies, Dekorvliese, etc.) gilt:
- Chlorparaffine (SCCPs + MCCPs + LCCPs) < 0,1%
-PBB<0,1%

- PBDE< 0,1%

-SVHC <0,1 %

Fir Erzeugnisse aus Kunststoffen (PVC) gilt:
-SVHC <0,1 %

Vorbeschrieb - Dammung von Schmutzwasserleitungen
Dammung von Schmutzwasserleitungen

Anforderung:
Dammung von Schmutzwasserleitungen;
Tauwasserschutz nach DIN EN 12056 und DIN 1986-100

Einbau:

Dammmatten auf den vorhandenen Leitungsumfang
zuschneiden und geman DIN 4140 mit verzinktem Bindedraht,
mindestens 6 Windungen pro Ifd. Meter, auf dem Rohr
befestigen. Langs- und Rundsté3e mit 100 mm breitem,
selbstklebendem Alufix Klebeband dicht verkleben.

Hersteller/Typ ".....cccovvveeeee... ' vom Bieter einzutragen
Baustoffklasse: A1 nach DIN 13501-1
Schmelzpunkt: > 1000 °C nach DIN 4102-17

Warmeleitfahigkeit: A 10°C = 0,036 W/(m-K) nach DIN

EN ISO 8497 (nach Rohrverfahren)
Diffusionsaquivalente
Luftschichtdicke:  sd > 200 m nach DIN EN 12086
Oberflache: gitternetzverstarkte Aluminiumfolie

Transport zur und auf der Baustelle, Reservematerialien,
Zuschnittarbeiten, Montage, Kleinmaterialien und
Verschnitt sind mit in die Preise einzurechnen.

komplett liefern und montieren

Dammung von SW Be- und Entliiftungsleitungen

Alle Be- und Entliftungsleitungen sind ab der Unterkante des
Daches bis zum nachstgelegenen Abzweig mit Dammung
auszufihren.

1.1.3.2.10. Dammung fiir Rohr 75 x 2,5 mm, Schmutzwasser
wie zuvor beschrieben,
Dammung fir Rohr 75 x 2,5 mm
inkl. Bindedraht
Dammung 30 mm

Hersteller/Typ ".....occoeeeeens ' vom Bieter einzutragen.

komplett liefern und montieren
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5,00 m

1.1.3.2.20. Dammung fiir Rohr 110 x 3,6 mm, Schmutzwasser
wie zuvor beschrieben,
Dammung fir Rohr 110 x 3,6 mm
inkl. Bindedraht
Dammung 30 mm

komplett liefern und montieren

9,00 m

1.1.3.2.30. Dammung fiir Rohr 125 x 4,2 mm, Schmutzwasser
wie zuvor beschrieben,
Dammung fur Rohr 125 x 4,2 mm
inkl. Bindedraht
Dammung 30 mm

komplett liefern und montieren

2,00 m

1.1.3.2.40. Da@mmung Formteile DN 70
Dammung Formteile DN 70 mit vorbeschriebener
Warmedammung fur Schmutzwasserleitungen,
Dammung 30 mm
Formteile sind:
- Bogen
- T-Stuck
- Reduzierungen
- Ubergéange

komplett liefern und montieren

2,00 St

1.1.3.2.50. Dammung Formteile DN 100
Dammung Formteile DN 100 mit vorbeschriebener
Warmedammung fur Schmutzwasserleitungen,
Dammung 30 mm
Formteile sind:
- Bogen
- T-Stick
- Reduzierungen
- Ubergéange

komplett liefern und montieren

10,00 St

1.1.3.2.60. Dammung Formteile DN 125
wie zuvor beschrieben,
Dammung Formteile DN 125
Dammung 30 mm,

komplett liefern und montieren

2,00 St
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Schutzschlauch - Schmutzwasser

1.1.3.2.70. Schutzschlauch flexibel PE 5 x 50 mm
Schutzschlauch flexibel PE 5 x 50 mm

Abwasserschlauch aus hochelastischem, geschlossenen-
zelligem Polyethylen Weichschaum, ungeschlitzt, fir
Abwasserrohr PP DN 50, mit SchutzflieR® innen

Warmeleitzahl-

Rechenwert: gemal DIN 52613
Temperatur-
einsatzbereich: bis 90 °C

Mitteltemperatur: 10 °C (0,036 W/mK),
40 °C (0,040 W/mK)

Baustoffklasse: DIN-EN 4102,
Euroklasse: E (vormals B 2)
Isolierstarke: 5 mm

Farbe: rot

Achtung: DGNB Vorgaben beachten.
Hersteller/Typ "o ' vom Bieter einzutragen.
komplett liefern und montieren

23,00 m

1.1.3.2.80. Schutzschlauch flexibel PE 5 x 75 mm
wie zuvor beschrieben,
Schutzschlauch flexibel PE 5 x 75 mm

Isolierstarke: 5mm
Farbe: rot

komplett liefern und montieren

5,00 m

1.1.3.2.90. Schutzschlauch flexibel PE 5 x 110 mm
wie zuvor beschrieben,
Schutzschlauch flexibel PE 5 x 110 mm

Isolierstarke: 5 mm
Farbe: rot

komplett liefern und montieren

50,00 m
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1.1.3.2.100. Schutzschlauch flexibel PE 5 x 125 mm
wie zuvor beschrieben,
Schutzschlauch flexibel PE 5 x 125 mm

Isolierstarke: 5 mm
Farbe: rot

komplett liefern und montieren

4,00 m

1.1.3.2.110. Selbstklebeband flexibel 50 mm breit
Selbstklebeband flexibel 50 mm breit
aus synthetischem, geschlossenzelligem Kautschuk
mit haftstarker Klebebeschichtung
Baustoffklasse: DIN 4102, B 1
allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung:

Isolierstarke: 3 mm
Breite: 50 mm
Farbe: grau
Lange: 15m

Achtung: DGNB Vorgaben beachten.
komplett liefern und montieren

2,00 St

Dammung von Verteilungs- und Steigleitungen TW

Vorbeschrieb - Dammung von Trinkwasserleitungen kalt 100 %
Dammung von Trinkwasserleitungen kalt

Anforderung:
Warmedammung von Trinkwasserleitungen kalt

gem. Tabelle 8 DIN 1988-200:2012-05

Ausfihrung:

Dammarbeiten nach DIN 4140

Baustoffklasse: A2L - s1, d0 nach DIN 13501-1
Schmelzpunkt: > 1000 °C nach DIN 4102-17
Warmeleitfahigkeit: A40 0,035 W/(m-K) nach GEG

Oberflache: gitternetzverstarkte Aluminiumfolie
Einbau:

Dammschale fugendicht auf die Rohrleitung aufbringen. Schutzstreifen der
selbstklebenden Langsiberlappung entfernen und damit den Langsschlitz dicht
verkleben. Rundstdfie mit selbstklebendem Alufix Klebeband verkleben.
Lagesicherung der Dammschale mit verzinktem Bindedraht, 6 Windungen pro
Meter Leitungslange, auf der Rohrleitung befestigen.

Anforderungen:
o Umgebungstemperatur </= 20 °C
o Umgebungstemperatur </= 25 °C
x Warmelasten und Umgebungstemperaturen >/= 25 °C
o sonst.
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Die ordnungsgemafe Ausfihrung ist vom Ersteller der Dammarbeiten nach
Abschluss der Arbeiten zu bescheinigen (Unternehmererklarung nach § 96 GEG)

Besondere Hinweise:

Die Mindestrohrabstande gem. DIN 4140 grundsétzlich eingehalten.
Die Mindestrohrabstande gem. DIN 4140 sind teilweise unterschritten.
Der Mehraufwand (DIN 18421:2016-09, 4.2.8) ist bei der Ermittlung des
Einheitspreises zu berucksichtigen

Hersteller/Typ "......ccovvveeeee... ' vom Bieter einzutragen

Transport zur und auf der Baustelle, Reservematerialien, Zuschnittarbeiten,
Montage, Kleinmaterialien und Verschnitt sind mit in die Preise einzurechnen.

einschl. Alufix Klebeband und verzinktem Bindedraht

komplett liefern und montieren

Vorbeschrieb - Dammung von Trinkwasserleitungen warm/Zirkulation 100 %
Dammung an Warmwasserrohrleitungen nach GEG

Anforderung:
Dammung zur Vermeidung von Warmeverlusten

gem. Anlage 8 (zu den §§ 69 und 70), GEG

Ausfihrung:

Dammarbeiten nach DIN 4140

Baustoffklasse: A2L - s1, d0 nach DIN 13501-1
Schmelzpunkt: > 1000 °C nach DIN 4102-17
Warmeleitfahigkeit: A40 0,035 W/(m-K) nach GEG

Oberflache: gitternetzverstarkte Aluminiumfolie
Einbau:

Dammschale fugendicht auf die Rohrleitung aufbringen. Schutzstreifen der
selbstklebenden Langsiberlappung entfernen und damit den Langsschlitz dicht
verkleben. Rundstdfie mit selbstklebendem Alufix Klebeband verkleben.
Lagesicherung der Dammschale mit verzinktem Bindedraht, 6 Windungen pro
Meter Leitungslange, auf der Rohrleitung befestigen.

Anforderungen:
o Dammstéarke 200% gem. GEG

X Dammstarke 100% gem. GEG
o Dammstéarke 50% gem. GEG
o0 sonst.

Die ordnungsgemafe Ausflihrung ist vom Ersteller der Dammarbeiten nach
Abschluss der Arbeiten zu bescheinigen (Unternehmererklarung nach § 96 GEG)

Besondere Hinweise:

Die Mindestrohrabstande gem. DIN 4140 grundsatzlich eingehalten.
Die Mindestrohrabstande gem. DIN 4140 sind teilweise unterschritten.
Der Mehraufwand (DIN 18421:2016-09, 4.2.8) ist bei der Ermittlung des
Einheitspreises zu berticksichtigen

Hersteller/Typ ".....occoeeeens ' vom Bieter einzutragen

Transport zur und auf der Baustelle, Reservematerialien, Zuschnittarbeiten,
Montage, Kleinmaterialien und Verschnitt sind mit in die Preise einzurechnen.
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einschl. Alufix Klebeband und verzinktem Bindedraht

komplett liefern und montieren

1.1.3.2.120. Dammung fiir Rohr 15 x 1,0 mm, Sanitar 100 %
wie zuvor beschrieben,
Dammung fir Rohr 15 x 1,0 mm
Dammung 100 %
Hersteller/Typ ".....cccoeeeens ' vom Bieter einzutragen.
komplett liefern und montieren

10,00 m

1.1.3.2.130. D@mmung fiir Rohr 18 x 1,0 mm, Sanitar 100 %
wie zuvor beschrieben,
Dammung fur Rohr 18 x 1,0 mm
Dammung 100 %

komplett liefern und montieren

25,00 m

1.1.3.2.140. Da@mmung fiir Rohr 22 x 1,2 mm, Sanitar 100 %
wie zuvor beschrieben,
Dammung fir Rohr 22 x 1,2 mm
Dammung 100 %

komplett liefern und montieren

130,00 m

1.1.3.2.150. Dammung fiir Rohr 28 x 1,2 mm, Sanitar 100 %
wie zuvor beschrieben,
Dammung fir Rohr 28 x 1,2 mm
Dammung 100 %

komplett liefern und montieren

10,00 m

1.1.3.2.160. Dammung fiir Rohr 35 x 1,5 mm, Sanitar 100 %
wie zuvor beschrieben,
Dammung fur Rohr 35 x 1,5 mm
Dammung 100 %

komplett liefern und montieren

10,00 m

1.1.3.2.170. Dd@mmung fiir Rohr 42 x 1,5 mm, Sanitar 100 %
wie zuvor beschrieben,
Dammung fur Rohr 42 x 1,5 mm
Dammung 100 %

komplett liefern und montieren

10,00 m
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Diammung Formteile - Bégen, Abzweige, Stutzen, Kappen, Uberginge

1.1.3.2.180. Dd@mmung Formteile DN 12
Dammung Formteile DN 12 mit vorbeschriebener
Warmedammung fir Trinkwasser kalt, warm, Zirkulation,
Dammung 100 %

Formteile sind:

- Bogen

- T-Stiick

- Reduzierungen
- Ubergéange

komplett liefern und montieren

14,00 St

1.1.3.2.190. Dammung Formteile DN 15
wie zuvor beschrieben,
Dammung Formteile DN 15
Dammung 100 %

komplett liefern und montieren

53,00 St

1.1.3.2.200. Dd@mmung Formteile DN 20
wie zuvor beschrieben,
Dammung Formteile DN 20
Dammung 100 %

komplett liefern und montieren

120,00 St

1.1.3.2.210. Dé@mmung Formteile DN 25
wie zuvor beschrieben,
Dammung Formteile DN 25
Dammung 100 %

komplett liefern und montieren

5,00 St

1.1.3.2.220. Ddmmung Formteile DN 32
wie zuvor beschrieben,
Dammung Formteile DN 32
Dammung 100 %

komplett liefern und montieren

5,00 St

1.1.3.2.230. Dammung Formteile DN 40
wie zuvor beschrieben,
Dammung Formteile DN 40
Dammung 100 %
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komplett liefern und montieren

5,00 St

Ummantelung von Verteilungs- und Steigleitungen

1.1.3.2.240. Ummantelung aus Hart-PVC-Folie
Zulage fur Ummantelung aus Hart-PVC-Folie, fur alle
vorbeschriebenen gedammten Rohrleitungen (inkl. Formteile,
Bogen, Abzweige, Kappen fir Ventile/Armaturen), zum
Schutz vor Beschadigungen bei mechanischer
Beanspruchung im Innenbereich

Oberflache: seidenmatt und glatt

Farbe: standard-hellgrau

Dicke d. Folie: 0,35 mm (Abweichungen bei den
Formteilen moglich)

Fabrikat: Hart PVC Folie

Baustoffklasse: schwer entflammbar, DIN 4102

-B1

auf mind. 20 mm dickem
Mineralfaserdammstoff der
Baustoffklasse DIN 4102-A.

Verarbeitung
Langsnahte Uberlappen und mit Quellschweil3mittel

verkleben, oder mit Stechnieten verschlieRen. Zusatlich kann
Klebeband verwendet werden. Beim Einsatz von Stechnieten
sind mindestens 8 Stick je Meter zu verwenden. Die
Uberlappungen der Ummantelung (L&ngs- wie RundstéRe)
sollten der Tabelle 5, der DIN 4140 entsprechen.

Rundstte zum Ausgleich von Warmedehnungen des
Objektes als Schiebenahte nicht verkleben.

Als Oberflachenabschluss lber dampfdichter Kaltedammung
aus aluminiumkaschierter Mineralwolle: Langsnahte
verkleben, nicht nieten.

An den Enden der Dammung Endmanschetten anbringen. Sie
decken gleichzeitig die Stirnseiten ab.

Besonders zu beachten

Fir Bégen, Abzweigungen und Ventile / Armaturen sind
passende ein- oder zweiteilige Formteile aus dem gleichen
Material wie beim geraden Rohr zu verwenden.

Material:  Mineralwolle
Hersteller/Typ ".....occoeeeenns ' vom Bieter einzutragen.
komplett liefern und montieren

20,00 m2

Dammung von Stockwerks- und Einzelzuleitungen TW kalt

1.1.3.2.250. Schutzschlauch flexibel PE 4 x 15 mm
Schutzschlauch flexibel PE 4 x 15 mm
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Schutzschlauch aus zylindrisch extrudiertem, geschlossenen-
zelligem Polyethylen Weichschaum, ungeschlitzt, mit PE-
Schutzmantel aulen und PE-Gleitfolie innen

Warmeleitzahl-

Rechenwert: gemal DIN 52613
Temperatur-
einsatzbereich: bis 90 °C

Mitteltemperatur: 10 °C (0,036 W/mK),
40 °C (0,040 W/mK)

Baustoffklasse: DIN-EN 4102,
Euroklasse: E (vormals B 2)
Isolierstarke: 4 mm

Farbe: rot

Achtung: DGNB Vorgaben beachten.
Hersteller/Typ ".....cccovvveeeee.. ' vom Bieter einzutragen.
komplett liefern und montieren

500 m

1.1.3.2.260. Schutzschlauch flexibel PE 4 x 18 mm
wie zuvor beschrieben,
Schutzschlauch flexibel PE 4 x 18 mm

Isolierstarke: 4 mm
Farbe: rot

komplett liefern und montieren

5,00 m

1.1.3.2.270. Schutzschlauch flexibel PE 4 x 22 mm
wie zuvor beschrieben,
Schutzschlauch flexibel PE 4 x 22 mm

Isolierstarke: 4 mm
Farbe: rot

komplett liefern und montieren

20,00 m

1.1.3.2.280. Selbstklebeband flexibel 50 mm breit
Selbstklebeband flexibel 50 mm breit
aus synthetischem, geschlossenzelligem Kautschuk
mit haftstarker Klebebeschichtung
Baustoffklasse: DIN 4102, B 1
allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung:

Isolierstarke: 3 mm
Breite: 50 mm
Farbe: grau
Lange: 15m

Achtung: DGNB Vorgaben beachten.
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komplett liefern und montieren

4,00 St

Summe Titel 1.1.3.2. Dammung Sanitar
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1.1.3.3.

Titel: Sonstige Leistungen

Hinweistext

Die Befullung der Trinkwasseranlage darf nur tUber einen
ordnungsgemafl vom WVU hergestellten und ausreichend
gespulten Hausanschluss mit gefiltertem Trinkwasser
erfolgen.

Die Hausanschlussleitung ist entsprechend Arbeitsblatt W
404 vor Einbau des Wasserzahlers nach aktuellem DVGW-
Arbeitsblatt W 291 spilen.

Die Inbetriebnahme erfolgt durch Mitarbeiter des Fach-
betriebes, dabei ist der Betreiber auf seine Pflichten zum
bestimmungsgemafen Betrieb der Trinkwasseranlage
hinzuweisen, welches zu protokollieren ist.

Abnahme der Bauleistung (Sanitar)

Vom Auftraggeber wird eine férmliche Abnahme der
Bauleistung verlangt. Die vertragliche Abnahme der
Bauleistung beinhaltet, die Zustandsfeststellung der gesamten
Leistung des Auftragnehmers. Insbesondere sind folgende
Teile der Leistung im gemeinsamen Vorort-Termin zu prufen,
festzustellen und schriftlich zu dokumentieren.

Sanitar:

- Funktionsprifung Warmwasserbereiter

- Funktionsprifung Absperrvorrichtungen

- Funktionsprifung Wasseraufbereitungsanlage inkl.
eingestellt Wasserharte

- Prifung min. FlieRdruck an letzter Entnahmestelle

- Prifung Einstellparameter auto. Spuleinrichtungen

- Prifung der Montagehdhen

- Sichtprifung sdmtlicher Revisionséffnungen

- Aligemeine Vollstéandigkeitsprifung

Der Auftragnehmer hat fir die Abnahme ausreichend Zeit
einzukalkulieren.

Kommt es von Seitens des Auftraggebers zu einer
Verweigerung der Abnahme, aufgrund von fehlender
Vorbereitung oder Vorleistung des Auftragnehmers, so
kénnen keine zusatzlichen Kosten fir die erneute Abnahme
vom Auftragnehmer geltend gemacht werden.

Ausfihrung inkl. aller Nebenarbeiten

Druckpriifung der Trinkwasseranlage nach DIN18381
Druckprobe des gesamten Trinkwassersystems nach DIN EN 806-4 flr
metallische Rohrsysteme. Die Druckproben miissen 2 stufig erfolgen.

1. Stufe mit dlfreier Druckluft oder Inertgasen bevor die Trockenbauwande
geschlossen werden. Durchfiihrung und Dokumentation gemaR ZVSHK Merkblatt
"Dichtheitsprifungen von Trinkwasserinstallationen mit Druckluft, Inergas oder
Wasser". (Wichtig: Druckprifung mit Gasen maximal 3 bar und ausschlieRlich mit
Baustopfen mit Metallgewinden.)

2. Stufe Festigkeitsprifung mit Wasser, friihstens 72 h vor Beginn des
bestimmungsgemafen Betriebs. Wenn die Zeit bis zur Inbetriebnahme groRer als
72 h ist, muss ein ein vollstandiger Wasseraustausch der TW-Installation alle 72 h
gewahrleistet werden.
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Die notwendigen Druckproben sind vom Auftragnehmer durchzuflhren.

Die Prufung hat unter der Aufsicht der Bauliberwachung zu erfolgen, die dazu
rechtzeitig schriftlich verstandigt werden muss.

Das Abdriicken hat gemaf Baufortschritt zu erfolgen. Diese Druckprobe muss von
der Bauuberwachung schriftlich bestatigt werden. Das Druckprotokoll ist
Gegenstand der spater folgenden Abnahme nach VOB.

Prifung gemaf Abschnitt 6.1 (DIN EN 806-4), Prufverfahren A, in fach- und
sachgerechter Ausfiihrung, einschlielich der erforderlichen Geratschaften und
Nebenarbeiten, aufgeteilt nach Systemabschnitten der Sanitaranlage.

in kompletter Leistung ausfihren

1.1.3.3.10. Druck- und Dichtheitspriifung mit 6lfreier Druckluft oder Inertgasen
Druck- und Dichtheitsprifung von Rohrleitungen, aus
nichtrostenden Cr-Mo-Ti Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4521,
gepresst, Betriebsmedium Trinkwasser DIN 1988-200,

Auflendurchmesser bis 54 mm,
max. Rohrleitungslange 20 m

im Gebaude, Ausfihrung nach DIN EN 806-4,
ZVSHK-Merkblatt T82/1, Prifmedium Luft/Gas,

einschl. aller erforderlicher Anlagen, Abdichtungen,
Verankerungen, Rohrverschlisse.

Nach Abschluss der Druckprobe ist vom verantwortlichen
Fachmann ein Druckprobenprotokoll zu erstellen, in dem eine
Bewertung entsprechend dem verwendeten Werkstoff und
dem zuldssigen Druckabfall enthalten ist.

Die Dichtheit der Anlage muss gegeben sein und ist zu
bestatigen.

Vorlage gemal ZVSHK Merkblatt (Dichtheitspriifungen von
Trinkwasser- Installationen mit Druckluft, Inertgas oder
Wasser).

in kompletter Leistung ausfiihren

185,00 m

1.1.3.3.20. Druck- und Dichtheitspriifung mit Wasser
Druck- und Dichtheitsprifung von Rohrleitungen, aus
nichtrostenden Cr-Mo-Ti Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4521,
gepresst, Betriebsmedium Trinkwasser DIN 1988-200,

AuRRendurchmesser bis 54 mm,

im Gebaude, Ausfihrung nach DIN EN 806-4,
ZVSHK-Merkblatt T82/1, Prifmedium Wasser,

einschl. aller erforderlicher Anlagen, Abdichtungen,
Verankerungen, Rohrverschlisse.

Nach Abschluss der Druckprobe ist vom verantwortlichen
Fachmann ein Druckprobenprotokoll zu erstellen, in dem eine
Bewertung entsprechend dem verwendeten Werkstoff und
dem zulassigen Druckabfall enthalten ist.
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Die Dichtheit der Anlage muss gegeben sein und ist zu
bestatigen.

Vorlage gemal ZVSHK Merkblatt (Dichtheitsprifungen von
Trinkwasser- Installationen mit Druckluft, Inertgas oder
Wasser).

in kompletter Leistung ausfiihren

185,00 m

Spulung Trinkwasseranlage

Spllung der gesamten Trinkwasseranlage gemaf gultiger Fassung des ZVSHK
Merkblattes "Spulen, Desinfizieren und Inbetriebnahme von
Trinkwasserinstallationen”, DIN 1988-2, sowie DIN EN 806-4.

Spllung mit Wasser bzw. Wasser/Luftgemisch nach Wahl des Bieters, in fach- und
sachgerechter Ausfiihrung, einschl. der erforderliche Geratschaften, fir alle
Anlagenkomplexe der Trinkwasseranlage. Die notwendigen Spuilungen sind vom
Auftragnehmer durchzufiihren. Die Spilung hat unter der Aufsicht der
Bauuberwachung zu erfolgen, die dazu 14 Tage im voraus schriftlich verstandigt
werden muss. Das Spulen hat gemaf Baufortschritt auch Abschnittweise zu
erfolgen. Werden Anlagenteile gesplilt, die vor einer Frostperiode nicht mehr in
Betrieb genommen werden, muss eine vollstandige Entleerung garantiert werden.

Diese Spulung muss von der Bauleitung schriftlich bestatigt werden. Das
Spulprotokoll ist Gegenstand der spater folgenden Abnahme nach VOB.

in kompletter Leistung ausfiihren

1.1.3.3.30. Spiilen der Leitungsanlage nach DIN EN 806-4
Spllen der Leitungsanlage nach DIN EN 806-4,

Rohrleitungen aus nichtrostenden Cr-Mo-Ti Stahl,
Werkstoff-Nr. 1.4521, gepresst,

Betriebsmedium Trinkwasser DIN 1988-200,

fur Kalt- und Warmwasser jeweils getrennt,

Installation der Spuleinrichtungen einschl. Anschluss und
Sicherung von Abwasserschlauchen, sowie
Wiederverschlielien nach dem Spiilvorgang.

Gesamtlange Verteilleitungs-

system: 1725 m
Nennweite der Verteil-

und Steigleitungen: bis 54 mm,
Nennweite der Steigleitungen: bis 35 mm
Anzahl der Geschosse: 3

Anzahl der Entnahmestellen: 125

Art der Entnahmestellen:  Aufputz-Armaturen,
Unterputz-Duscharmaturen
Unterputz-Spulkasten

Abwasserentsorgung Uber SW-Anschluss der Enthahme-
stellen.

in kompletter Leistung ausfiihren

185,00 m
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1.1.3.3.40. RegelméaBige Spiilung der TW-Installation (72 h)

1.1.3.3.50.

1.1.3.3.60.

1.1.3.3.70.

RegelmaRige Spulung der TW-Installation (72 h)

sollte die TW-Installation nach der 2. Stufe der Druckprobe
nicht in den bestimmungsgemalen Betrieb genommen
werden kdnnen, so ist durch den AN ein kompletter
Wasseraustausch, alle 72 h, aller Enthahmestellen der
TW-Installation zu gewahrleisten.

in kompletter Leistung ausfiihren

3,00 St

Vorbereitung und Begleitung Wasseranalyse

Nach Beflillung und vor der Inbetriebnahme der Trinkwasser-
anlage ist eine einwandfreie Qualitat des Trinkwassers mittels
einer Wasseranalyse nachzuweisen.

Probenahme und Wasseranalyse erfolgt durch das
Gesundheitsamt im direkten Auftrag des Auftraggebers
entsprechend der glltigen Fassung der TrinkwV/,

in fach- und sachgerechter Ausfiihrung, einschlieBlich der
erforderlichen Geratschaften und Nebenarbeiten, aufgeteilt
nach Systemabschnitten der Sanitaranlage.

Das Wasseranalyse-Protokoll ist Gegenstand der spater
folgenden Abnahme nach VOB.

in kompletter Leistung ausfiihren

3,00 St

Zulage fiir hygien. Freigabe
Zulage fir die hygienische Freigabe / Nachweis
der Trinkwasseranlage.

Die Protokolle werden der Dokumentation beigefiigt.

Das Desinfizieren und Nachspulen von fertiggestellten
Trinkwasserleitungen einschlief3lich der dazu notwendigen
Reinigungsmittel sowie deren Beseitigung ist in den EP
einzukalkulieren.

in kompletter Leistung ausfiihren

6,00 St

Inbetriebnahme Trinkwasseranlage
Inbetriebnahme der kompletten Trinkwasseranlage mit

- Abgleich von Temperaturen

- Uberpriifung der Funktionstiichtigkeit der Armaturen
und Sicherheitseinrichtungen

- Einstellung und Einregulierung der Ventile

- Einstellung Spiilmenge (Hygienespiilungen), Uberpriifung
der Funktionstichtigkeit aller Armaturen

Die Einstellungen und Messungen sind nur mit geeignetem
und geeichten Geréaten durchzufiihren. Die Protokollierung der
Inbetriebnahme ist komplett zu erstellen und schriftlich
niederzulegen. Die Inbetriebnahme ist Bestandteil der spater
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erfolgenden Abnahme nach VOB.
in kompletter Leistung ausfihren

3,00 St

1.1.3.3.80. Einstellen der Hygienespiilungen
Einstellen der Hygienespilungen

- Abgleich von Temperaturen

- Uberpriifung der Funktionstiichtigkeit der Spiilarmaturen

- Einstellung Spiilmenge (Hygienespiilungen), Uberpriifung
der Funktionstichtigkeit aller Armaturen

Die Einstellungen und Messungen sind nur mit geeignetem
und geeichten Geraten durchzufiihren. Die Protokollierung der
Splleinstellungen ist komplett zu erstellen und schriftlich
niederzulegen.

in kompletter Leistung ausfihren

8,00 St

1.1.3.3.90. Nachpriifung Trinkwasseranlage
Nachprifung der kompletten Trinkwasseranlage nach Ablauf
eines halben Jahres mit folgenden Kontrollen:

- Uberpriifung der Dichtigkeit

- Uberpriifung der Funktionstiichtigkeit der Armaturen und
Sicherheitseinrichtungen

- Einstellung und Einregulierung der Ventile

- Einstellung, Uberpriifung der Funktionstiichtigkeit der
Regelung (Einstellprotokoll des Werkskundendienst muf}
vorliegen !)

- Uberpriifung und Abnahme der MeRgerate mit
Ubergabezertifikat

Die Einstellungen und Messungen sind nur mit geeignetem
und geeichten Geréaten durchzufiihren. Die Protokollierung der
Nachprifung ist komplett zu erstellen und schriftlich
niederzulegen.

Die Inbetriebnahme ist Bestandteil der spater erfolgenden
Abnahme nach VOB.

3,00 St

1.1.3.3.100. Bezeichnungsschilder, B/H: 100/50 mm
Anbringen von Bezeichnungsschilder,
Universalhalter aus Edelstahl (V2A) und warmebestandigem
Kunststoff, mit Spannband bis 2" und Klarsichtabdeckung fiir
Schilder 50 x 100 mm, Schildteller zur Isolierung der
Rohrleitungen abnehmbar,
zum Selbstbeschriften oder zum Einschieben fertig,

nach Erfordernis und Abstimmung mit dem Auftraggeber und
der 9rtl. Baulberwachung.

komplett liefern und montieren

30,00 St
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1.1.3.3.110. farbliche Markierung Revisions6ffnungen in abgeh. Decken

1.1.3.3.120.

Ausfiihrung farblicher Markierungen zur dauerhaften
Kennzeichnung von Revisionséffnungen in abgehangten
Decken gemal DIN 18299 und VOB/C. Die Markierungen
dienen der eindeutigen Identifikation von Wartungs- und
Kontroll6ffnungen fiir haustechnische Installationen (z. B.
Luftung, Elektro, Sanitar).

Technische Anforderungen:

» Markierungsart: Folienkennzeichnung

» Farbe: kontrastreich zur Deckenoberflache, z. B. rot oder
gelb

* Form: umlaufender Rahmen oder Symbolkennzeichnung
(z. B. Kreis)

+ GroRe: angepasst an die Offnungsdimension, mind. 3 cm
umlaufend sichtbar

+ Material: abriebfeste, emissionsarme Farbe oder
UV-bestandige Kennzeichnungsfolie

* Untergrundvorbereitung: Reinigung und Haftgrundpriifung
+ Ausfuhrung: dauerhaft haftend, wischfest, gut sichtbar aus
Ublicher Raumhdhe

Besondere Hinweise:

« Die Markierung erfolgt nach Fertigstellung der
Deckenbekleidung und Einbau der Revisionsklappen.

» Die Positionen der Revisionséffnungen sind mit den
Fachgewerken abzustimmen.

* Die Markierungen dirfen die Funktion und Optik der
Revisionsklappen nicht beeintrachtigen.

+ Dokumentation der markierten Stellen in
Bestandsunterlagen erforderlich.

inklusive Beschriftung der Folien

nach Erfordernis und Abstimmung mit dem Auftraggeber und
der 9rtl. Baulberwachung.

komplett liefern und montieren

30,00 St

Einweisung Bedienpersonal/ Betreiber/ Nutzer
Grindliche Einweisung des Betreibers bzw. dessen Vertreter
in:

- Anlagenbedienung
- Anlagenwartung

- Stérungsursachen
- Stérungsbehebung

Der genaue Umfang ist mit dem AG abzustimmen. Die Ein-
weisung(en) ist (sind) vom Betreiber schriftlich bestatigen zu
lassen.

Mit dieser Pauschale ist ebenfalls eine ggfs. erforderliche
Zweiteinweisung zu spaterem Zeitpunkt einschl. aller An- und
Abreisekosten und sonstiger Nebenkosten abgegolten.

Hinweis Trinkwasser:
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1.1.3.3.130.

Nach den Vorgaben der TrinkwV ist der Betreiber und
sonstige Inhaber der Trinkwasserinstallation fiir den
ordnungsgemalen Betrieb der Anlage verantwortlich. Damit
er diese Pflichten erfullen kann, ist der Anlagenhersteller
verpflichtet den Betreiber in die Anlage einzuweisen.

Die Einweisungen in die Anlage erfolgen auf Grundlage der
vom Auftragnehmer erstellten Dokumentationsunterlagen.

in kompletter Leistung ausfiihren

3,00 St

Dokumentationsunterlagen, 1-fach in Ordnern, 2-fach Digital
Dokumentation, gemaf VDI 6026, der ausgefiihrten Anlage

als Bestandsunterlagen, mit beschriftetem Register, 1-fach in
Ordnern sowie 2-fach auf digitalem Datentrager (USB-Stick),
bestehend aus:

0. Inhaltsverzeichnis

1. Bescheinigungen/Erklarungen/Protokolle

- Fachunternehmererklarung

- Fertigstellunganzeige

- Fachbauleitererklarungen

- Installationsbeschreibung des Erstellers

- Verfassererklarungen

- Allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnisse im vollen Wort-
laut

- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen im vollen Wortlaut

- Konformitatserklarungen

- Druckprotokoll

- Spulprotokoll

- Wasseranalyse-Protokoll

- Protokoll zur Einregulierung des Warmwassersystems

- Bescheinigung Uber eine Einweisung des Betreibers mit
einer Auflistung der Bauteile u. der Unterschrift des
Betreibers

- TOV-Zertifikate bzw. Abnahmeprotokolle und Abnahme-
bescheinigungen von Behdrden, falls diese erforderlich sind

2. Bestands- und Revisionsplane

Bestands- und Revisionsplane in maRgerechter Darstellung,
farbig und zweifach auf USB Stick im Datenformat pdf
sowie .dwg und .dxf, mit allen wahrend der Ausfiihrung ein-
getretenen Anderungen.

Plane sind zu liefern als:

Grundrisse alle Ebenen, Strangschemen, Schnitte und An-
sichten nach Erfordernis.

MaRstab: 1:50

Zeichengrole: AQ

3. Produktinformationen/Wartung und Pflege/Sonstiges

- Liste der eingebauten Materialien mit Fabrikats- u. Typenan-
gaben, sowie von Geraten das Katalogblatt

- Technische Datenblatter

- Garantiekarten von Geraten

- Liste Uber mdgliche Wartungsintervalle

- Pflegeanleitungen

- Inspektions- und Wartungsplan gemaf DIN EN 806-5
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- Raumbuch gemaf VDI 6023

- Instandhaltungsplan gemaf VDI 6023

- Hygieneplan gemaf VDI 6023

- weitere Unterlagen je nach Dokumentationserfordernis

Die Anlagendokumentation ist dem Auftraggeber/Planer
spatestens 4 Wochen vor Abnahme in 1-facher Ausfertigung
in Ordnern, 2-facher Ausfertigung Digital zu Gbergeben.

1,00 St

1.1.3.3.140. Dokumentationsunterlagen, Brandschutz
Dokumentation, Brandschutz

1. Bescheinigungen/Erkldarungen/Protokolle

1.1 Allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnisse im vollen Wort
laut

1.2 Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen im vollen

Wortlaut

1.3 Konformitatserklarungen

1.4TUV-Zertifikate bzw. Abnahmeprotokolle und Abnahme-
bescheinigungen von Behdrden, falls diese erforderlich sind

Die Anlagendokumentation (1.1-1.3)ist sténdig 1 fach in
Papier auf der BAustelle vorzuhalten und bei Kontrolle bzw.
Prifung den entsprechenden Prif- und Kontrollorganen
vorzulegen.

Die komplette Dokumentation ist 1 fach in Papier und 1fach
digital zur behérdlichen Abnahme bzw. zur
brandschutztechnischen Prufung des BV vorzulegen.

1,00 St

1.1.3.3.150. Funktions- und Schaltschemata Sanitar
Schemata (getrennt je Einzelanlage)
in Hartkunststoff eingeschweilltes
- Regelungsschema
- Schaltschema

Schaltbild der Anlagen im Format A1, dem Revisionsstand
entsprechend, die Darstellung entspricht den einschlagigen
DIN-Normen, farbig angelegt auf eine feste Unterlage
aufgebracht, staubdicht, UV-bestandig in Alu-dibond
Direktdruck. Der Installationsort wird vor Ort festgelegt.

komplett liefern und montieren

1,00 St

Summe Titel 1.1.3.3. Sonstige Leistungen

Summe Bereich 1.1.3. KGR 419 - ABWASSER-, WASSER-, GASANLAGEN, SONSTIGES

Summe Abschnitt 1.1. Kostengruppe 410 - ABWASSER-, WASSER-, GASANLAGEN
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1.2. Abschnitt: Kostengruppe 490 - Sonstige MaBnahmen fur technische
Anlagen

1.21. Bereich: KG 491 - BAUSTELLENEINRICHTUNG

1.2.1.1. Titel: Baustelleneinrichtung

1.2.1.1.10. Einrichten der Baustellen
Einrichten der Baustelle einschlielich evtl. erfoderlicher
Umbauten mit den dazugehérigen Biro-und/oder Unter-
kunftscontainer sowie Lagerplatzen. Die Baustelle ist mit allen
fir die Durchfliihrung der Arbeiten erforderlichen Maschinen,
Geraten, Werkzeugen, Transportmitteln, Buro- und/oder
Unterkunftscontainer einzurichten.

- auch Anschlussherstellung - einschlieBlich Anfuhr, Aufbau,
Vorhaltung, Abbau, Rdumung und evtl. Mietkosten.

Die Aufstellung der Biro- und/oder Unterkunftscontainer
unterliegt der Zustimmung der 6rtlichen Bauleitung.
Baustelleneinrichtung fiir die Dauer der gesamten
Bauzeit vorhalten, unterhalten und betreiben.

Glltig fur alle Positionen dieses Leistungsverzeichnisses.

Bei dieser Position sind die Angaben aus den aus den
ALLGEMEINEN VORBEMERKUNGEN -, Aligemeine
Baustelleneinrichtung” — sowie die Angaben der ANLAGE
1 zu FB124 — WEITERE BESONDERE
VERTRAGSBEDINGUNGEN - 10.1 ,,Eigene
Baustelleneinrichtung” sowie 10.2 ,,Baustellencontainer*
— zu beriicksichtigen. Alle dort genannten Vorgaben sind
mit dieser Position abgegolten.

1,00 St

1.2.1.1.20. Raumen der Baustelle
Raumen der Baustelle von der Baustelleneinrichtung des AN
nach Durchfiihrung seiner Leistungen. Die Gelandeflachen,
Lagerflachen etc. auf denen sich die Baustelleneinrichtungen
befunden haben, sind dem friilheren Zustand entsprechend
wieder herzustellen.
Beseitigung der Lager- und Arbeitsplatze.

Glltig fur alle Positionen dieses Leistungsverzeichnisses.

1,00 St

1.2.1.1.30. Bereitstellung Geriiste
Bereitstellung, Auf- und Abbau der Gerlste, deren
Arbeitsbihnen mehr als 3,5 m bis 5,0 m Uber Gelénde oder
FuRboden liegen, fur die fachgerechte Verlegung von
Rohrleitungen einschl. Isolierung , bzw.
Benutzung einer Rollristung

komplett liefern und montieren

2,00 St
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1.2.1.1.40. Vorhalten Geriiste
Vorhalten der Gerlste, deren Arbeitsbiihnen mehr als 3,5 m
bis 5,0 m Uber Gelande oder FuRboden liegen.

20,00 Wo.

Summe Titel 1.2.1.1. Baustelleneinrichtung

Summe Bereich 1.2.1. KG 491 - BAUSTELLENEINRICHTUNG
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1.2.2. Bereich: KG 499 - Sonstiges zur KG 490

1.2.2.1. Titel: Befestigungsmaterial Sanitar

Hinweistext - Befestigungsmaterial
Anteil an Befestigungsmaterial, fur Sanitaranlagen aus
Edelstahl bis DN 50 (Trinkwasser) und PP bis DN 150
(Schmutzwasser), fir Gewindestangen, Rohrschellen,
Schallschutzeinlagen, Bohrdibel usw.

1.2.2.1.10. Schraubrohrschelle, verzinkt, DN 12
Schraubrohrschelle, verzinkt, mit randschlissigem
Sicherheits-Fangverschluss und vollflachiger
Verschwei3ung der Anschluf3mutter (M8), mit sicken-
verstarktem Schellenkorper, unverlierbare Verschlul3-
schrauben mit Kombi-Kreuzschlitz, schallddmmend um
18 dB (A) durch abrollfahige Dammeinlage Walzenprofil
zur Schubkraftableitung, zur Vermeidung von
Schallbriicken

Groflke: DN 12

inkl. Bohrdliibel/Einschlaganker, Stockschraube und 0,4 m
Gewindestange

Hersteller/Typ ".....occoeeeens ' vom Bieter einzutragen.
komplett liefern und montieren.

10,00 St

1.2.2.1.20. Schraubrohrschelle, verzinkt, DN 15
wie zuvor beschrieben,
Schraubrohrschelle, Grof3e: DN 15

inkl. Bohrdlibel/Einschlaganker, Stockschraube und 0,4 m
Gewindestange

komplett liefern und montieren.

10,00 St

1.2.2.1.30. Schraubrohrschelle, verzinkt, DN 20
wie zuvor beschrieben,
Schraubrohrschelle, Grof3e: DN 20

inkl. Bohrdliibel/Einschlaganker, Stockschraube und 0,4 m
Gewindestange

komplett liefern und montieren

40,00 St
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1.2.2.1.40. Schraubrohrschelle, verzinkt, DN 25
wie zuvor beschrieben,
Schraubrohrschelle, GroRe: DN 25

inkl. Bohrdliibel/Einschlaganker, Stockschraube und 0,4 m
Gewindestange

komplett liefern und montieren

2,00 St

1.2.2.1.50. Schraubrohrschelle, verzinkt, DN 32
wie zuvor beschrieben,
Schraubrohrschelle, Grof3e: DN 32

inkl. Bohrdlibel/Einschlaganker, Stockschraube und 0,4 m
Gewindestange

komplett liefern und montieren

2,00 St

1.2.2.1.60. Schraubrohrschelle, verzinkt, DN 40
wie zuvor beschrieben,
Schraubrohrschelle, Grof3e: DN 40

inkl. Bohrdubel/Einschlaganker, Stockschraube und 046 m
Gewindestange

komplett liefern und montieren

2,00 St

1.2.2.1.70. Schraubrohrschelle, verzinkt, DN 75
wie zuvor beschrieben,
Schraubrohrschelle, Groke: DN 75

inkl. Bohrdlibel/Einschlaganker, Stockschraube und 0,4 m
Gewindestange

komplett liefern und montieren

10,00 St

1.2.2.1.80. Schraubrohrschelle, verzinkt, DN 100
wie zuvor beschrieben,
Schraubrohrschelle, GroRe: DN 100

inkl. Bohrdlibel/Einschlaganker, Stockschraube und 0,4 m
Gewindestange

komplett liefern und montieren

20,00 St




15.06.2026

Seite 93

Projekt: G202119 MediClin Krankenhaus Plau am See - Los 402 HLS Sanitar
Bauherr: MEDICLIN GmbH & Co. KG, Quetziner Str. 88, 19395 Plau am See
Planung: ALP Ing.-GmbH, Gltzkower Str. 60, 17489 Greifswald

Lv: Los 402 HLS Sanitar

Pos.Nr. Einheitspr. EUR

Gesamtpr. EUR

1.2.2.1.90. Schraubrohrschelle, verzinkt, DN 125
wie zuvor beschrieben,
Schraubrohrschelle, GroRe: DN 125

inkl. Bohrdliibel/Einschlaganker, Stockschraube und 0,4 m
Gewindestange

komplett liefern und montieren

1,00 St

1.2.2.1.100. Profilstahlkonstruktion
Profilstahlkonstruktion als Stutz- und Tragkonstruktion
einschl. Befestigungsmaterial, feuerverzinkt,
Ausfiihrung gemal Wekstattzeichnungen,

bestehend aus Installationsschienen,

Schienen-Konsolen, Endkappen, Montagewinkel, Traversen,
Tragerkrallen, Klammern, Dibeln, Muttern etc.
Gewindestabe > M 10, ausgelegt nach der erforderlichen
Tragkraft.

komplett liefern und montieren

40,00 kg

1.2.2.1.110. Wandkonsole
Wandkonsole KP, galvanisch verzinkt mit Endkappen,
Bauldnge 450 mm, mit Befestigungsmaterial,
einschl. Schellen fir die Montage der Leitungen
Schmutzwasser, Trinkwasser kalt, warm und Zirkulation.

komplett liefern und montieren

30,00 kg

Summe Titel 1.2.2.1. Befestigungsmaterial Sanitar

Summe Bereich 1.2.2. KG 499 - Sonstiges zur KG 490
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1.2.3. Bereich: Demontage

1.2.3.1. Titel: Demontage Sanitar

Hinweistext - Demontage Sanitar
Die Sanitarinstallation (Trink- und Schmutzwasser) ist in dem
Bestandsgebaudes komplett zu demontieren.

Die zu demontierenden Materialien, inkl. des Bauschultts,
sind geman der behdrdlichen und gesetzlichen Vorschriften
zu Lasten des AN, in bereitzustellenden Containern, zu
entsorgen.

Die Demontageleistungen umfassen samtliche
Leitungsinstallationen, Einbauteile/Armaturen und
Einrichtungsgegenstande des Gewerkes Sanitar. Alle
Leitungen und Einbauteile sind Aufputz oder hinter
Vorwanden installiert. Rohrleitungen verlaufen horizontal oder
vertikal in den Sanitareinheiten.

Die Materialien der Trinkwasserinstallation bestehen
Uberwiegend aus verzinktem Stahlrohr (verschraubt) und
geringfiigig aus Edelstahlrohr (gepresst) und sind nicht
gedammt.

Die Materialien der Schmutz- und Regenwasserinstallation
bestehen aus Kunststoffrohr (gesteckt/geklebt).

Die Sanitareinrichtungsgegenstande bestehen aus Keramtik
(bspw. WC, WT etc.), Stahl (Ausgussbecken) und Kunststoff
(Accessoires).

Die Demontage erfolgt vollstdndig mit allen Rohrschellen,
Abhangern, Halterungen, Befestigungskonstruktionen,
Schrauben, Gewindestangen, Muttern usw., aller Arten und
Grolien, komplett.

Die Sanitarinstallation ist vollstdndig auf3er Betrieb zu
nehmen. Dafiir ist die Trinkwasserinstallation entsprechend
abzusperren, zu entleeren und so herzurichten, dass der
unberuthrte Bestand weiterhin bestimmungsgeman betrieben
werden kann.

Raumhdhe in den Geschossen betragt bis zu 2,60 m.

Die regelmaRige wochentliche Zwischenreinigung (besenrein)
der gesamten Baustelle sowie die Endbaureinigung sind
durch den AN vorzunehmen.

Abfallcontainer-/Schrottcontainer werden nicht gesondert
ausgeschrieben. Die Kosten sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Der AN hat die Unfallverhitungs- und Arbeitsschutz-
vorschriften sowie die Vorschriften zum vorbeugenden
Brandschutz zu beachten.

Der Bieter bestatigt mit Abgabe seines Angebotes, sich durch
Ortsbegehung ausreichend informiert zu haben.

Nachtragliche Forderungen aufgrund von Unkenntnis werden
nicht anerkannt.
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1.2.3.1.10. Demontage Waschbecken-Anlage, bis Breite 600 mm inkl. Entsorgung
Waschbecken-Anlage, bis Breite 600 mm
bestehend aus:
- Waschtisch aus Sanitarporzellan einschl. Auslaufventil
- Flaschen/- Réhrengeruchverschluss aus Kunststoff oder
Stahlblech bis DN 32
- Eckventile
- Zubehdr/Accessoires fur Waschtischanlage
(Spiegel, etc.)

wie vor beschrieben
demontieren und zu Lasten des AN fachgerecht
abtransportieren und entsorgen

in kompletter Leistung ausfiihren

17,00 Stck

1.2.3.1.20. Demontage Ausgussbecken-Anlage, bis Breite 500 mm inkl. Entsorgung
Ausgussbecken-Anlage, bis Breite 500 mm
bestehend aus:
- Ausgussbecken aus StahlblechWaschtisch aus
- Réhrengeruchverschluss aus Kunststoff bis DN 50
- Auslaufventil

wie vor beschrieben
demontieren und zu Lasten des AN fachgerecht
abtransportieren und entsorgen

in kompletter Leistung ausfiihren

1,00 Stck

1.2.3.1.30. Demontage FB-Entwasserung inkl. Entsorgung
FuRboden-Entwasserung bestehend aus:
- FB-Ablaufkoérper (einbetoniert in FB-Aufbau/Decke)
- Geruchsverschluss
- Gitterorst

inkl. ausstemmen aus Fuflboden und Decke
wie vor beschrieben

demontieren und zu Lasten des AN fachgerecht
abtransportieren und entsorgen

in kompletter Leistung ausfihren

2,00 St

1.2.3.1.40. Demontage Trinkwasserrohrleitungen DN 12 bis DN 32 inkl. Entsorgung
Trinkwasserrohrleitungen DN 12 bis DN 32 demontieren,
einschl. Formstlicke, Befestigungen sowie sonstiger
Zubehorteile

wie vor beschrieben
demontieren und zu Lasten des AN fachgerecht
abtransportieren und entsorgen
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1.2.3.1.50.

1.2.3.1.60.

1.2.3.1.70.

1.2.3.1.80.

in kompletter Leistung ausfihren

185,00 Ifdm

Demontage Armaturen und Einbauteile bis DN 32 inkl. Entsorgung

Armaturen und Einbauteile bis DN 32 demontieren,
(Absperrarmaturen, Verschraubungen und Ubergange, o.dgl.)

wie vor beschrieben
demontieren und zu Lasten des AN fachgerecht
abtransportieren und entsorgen

in kompletter Leistung ausfihren

30,00 Stck

Demontage Schmutzwasserrohrleitungen DN 40 bis DN 125 inkl. Entsorgung

Schmutzwasserrohrleitungen DN 40 bis DN 125 demontieren,
einschl. Formstiicke, Befestigungen sowie sonstiger
Zubehorteile

wie vor beschrieben
demontieren und zu Lasten des AN fachgerecht
abtransportieren und entsorgen

in kompletter Leistung ausfihren

90,00 Ifdm

AuBerbetriebnahme und Entleerung des Trinkwassersystems
Fir die Demontagearbeiten ist die Sanitarinstallation
abschnittsweise pro Segment aul3er Betrieb zu nehmen.

Dabei ist der jeweilige Strang mittels vorhandener
Absperreinrichtungen am Abgang der horizontalen
Verteilungsleitung zum vertikalen Strang freizuschalten und

zu entleeren. Der unberiihrte Bestand ist so herzurichten,

dass dieser weiterhin bestimmungsgemaf betrieben werden
kann.

Der Arbeitsbereich befindet sich in einem Kellergeschoss.

AuBerbetriebnahme Trinkwasser

Aullerbetriebnahme (Freischaltung) Trinkwasserinstallation
und Verschluss der Absperreinrichtungen.

in kompletter Leistung ausfiihren

3,00 St

Entleerung Trinkwassersystem

Entleerung der Trinkwasserinstallation einschl. aller
Einbauteile, je Segment, Volumen bis ca. 100 |. Das
Trinkwasserwasser ist zu entleeren/zu entsorgen.
Das Trinkwasser kann in die vorhandenen
Entwasserungspunkte abgeflihrt werden

Alle erforderlichen Hilfsmittel wie z.B. Auffangbehalter,
Pumpe, Schlauche usw. sind im EP einzurechnen.
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in kompletter Leistung ausfihren

3,00 St

Summe Titel 1.2.3.1. Demontage Sanitar
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1.2.3.2. Titel: Demontage Rohrleitungen
Summe Titel 1.2.3.2. Demontage Rohrleitungen

Summe Bereich 1.2.3. Demontage




15.06.2026

Seite 99

Projekt: G202119 MediClin Krankenhaus Plau am See - Los 402 HLS Sanitar
Bauherr: MEDICLIN GmbH & Co. KG, Quetziner Str. 88, 19395 Plau am See
Planung: ALP Ing.-GmbH, Gltzkower Str. 60, 17489 Greifswald

Lv: Los 402 HLS Sanitar

Pos.Nr. Einheitspr. EUR

Gesamtpr. EUR

1.2.4. Bereich: Stundenlohnarbeiten

Hinweistext - Stundenlohnarbeiten

Die Angaben zu den Stundenlohnarbeiten erstrecken sich
Uber den kompletten Gewahrleistungszeitraum.

1. Stundenlohnarbeiten dirfen nur auf Anforderung bzw. nach
ausdrucklicher Genehmigung des aufsichtsfilhrenden
Vertreters des Auftraggebers ausgefihrt werden. Ein
Nachreichen von Nachweisen zu nicht angekindigten
Stundenlohnarbeiten ist nicht zulassig.

2. Uber Stundenlohnarbeiten und dabei verwendete
Materialien hat der Auftragnehmer Stundenlohnzettel
arbeitstaglich zur Bestatigung vorzulegen. Die erbrachte
Leistung ist dabei genau zu beschreiben.

3. Die Anmerkung der Rapporte an der
Verwendungsstelle/Baustelle bezieht sich

lediglich auf die Richtigkeit der geleisteten Arbeitsstunden.
Die sonstige Anerkennung der Leistung, insbesondere die
Anerkennung der sachlichen Richtigkeit der Leistung,

bleibt stets der Priifung vorbehalten.

4. Zur Verrechnung kommen nur die tatsachlich geleisteten
Arbeitsstunden fur Personal und Gerate. Wird fur
Stundenlohnarbeiten eine besondere Aufsicht geflhrt, so wird
fur das Aufsichtspersonal keine Vergltung gewahrt, wenn
nicht ausdricklich anders vereinbart.

5. Soweit geltend gemachte Stundenverrechnungssatze im
Angebot nicht enthalten sind, ist der Auftragnehmer auf
Verlangen des Auftraggebers verpflichtet, den Nachweis
Uber die tatsachlichen Lohnkosten anhand der Lohnlisten zu
fuhren.

6. Ubertarifliche Léhne und Lohnnebenkosten sind auf
Verlangen dem Auftraggeber nachzuweisen.

7. Der Bieter versichert ausdrtcklich, dass die angebotenen
Stundenlohnverrechnungssatze, Stoff- und Geratekosten
unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt
wurden und etwa bestehende Listenpreise nicht
Uberschreiten.

Die angebotenen Verrechnungssatze haben auch Giltigkeit
bei evtl. anfallenden selbstédndigen Stundenlohnarbeiten.

8. Auf Verbrauch der vorgesehenen Stunden bzw. der
Materiallieferung hat der Auftragnehmer keinen Anspruch; fur
mehr oder weniger geleistete Stunden gelten die gleichen
Verrechnungssatze.

9. Stundenlohnzettel (Rapporte) missen eindeutig erkennen
lassen:

- Vor- und Zuname des Arbeiters

- Beruf

- Lohngruppe (laut Tarif)

- Arbeitsleistung nach Zeit, Ort und Dauer

- Verbrauch an Stoffen

- Benutzung von Maschinen mit genauer Leistungsangabe
nach Zeit, Ort und Dauer

10. Angeboten wird fir die jeweilige Arbeitskraft ein
Verrechnungssatz, der sémtliche Aufwendungen enthalt
(tatsachlicher Lohn, Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten sowie
Kosten fir Unterkunft und Verpflegungspauschalen,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn). Fahrgeld, Zuschlage fir
Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sind jedoch nicht
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Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR
eingerechnet. Der Verrechnungssatz ist unter Beachtung der
preisrechtlichen Vorschriften ermittelt, er gilt unabhangig von
der Anzahl der abgerechneten Stunden.

1.2.4.10. Meisterstunden
Meisterstunden zum Nachweis, einschl. Fahrgeld und
Ausldsung. (Stundenlohnarbeiten dirfen nur nach
Genehmigung durch die Bauleitung ausgefuhrt werden.
Die Stundenzettel sind wochentlich vozulegen.)
Meisterstunden

5,00 h
1.2.4.20. Monteurstunden

Monteurstunden zum Nachweis, einschl. Fahrgeld und
Ausldsung. (Stundenlohnarbeiten dirfen nur nach
Genehmigung durch die Bauleitung ausgefuhrt werden.
Die Stundenzettel sind wochentlich vozulegen.)

Monteurstunden

5,00 h

Summe Bereich 1.2.4. Stundenlohnarbeiten

Summe Abschnitt 1.2. Kostengruppe 490 - Sonstige MaBnahmen fiir technische Anlagen

Summe Kapitel 1. Umbau OP Mediclin Plau am See

Summe LV Los 402 HLS Sanitar
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Zusammenfassung
Titel 1.1.1.1. Rohrleitungen SW EUR
Titel 1.1.1.2. Formteile und Zubehdér SW EUR
Titel 1.1.1.3. Dach-/Wanddurchfiihrungen EUR
Titel 1.1.1.4. FuBbodeneinlaufe EUR
Bereich Kostengruppe 411 - ABWASSERANLAGEN EUR
1.1.1.
Titel 1.1.2.1. Rohrleitungen TW EUR
Titel 1.1.2.2. Formteile und Zubehoér TW EUR
Titel 1.1.2.3. Filter, Armaturen und Einbauteile EUR
Titel 1.1.2.4. Ausgussbecken-Anlagen und Zubehor EUR
Titel 1.1.2.5. Waschtisch-Anlagen und Zubehor EUR
Titel 1.1.2.6. Accessoires EUR
Titel 1.1.2.7. Brandschutz-Schottungen Sanitar EUR
Bereich Kostengruppe 412 - WASSERANLAGEN EUR
1.1.2.
Titel 1.1.3.1. Bauleistungen EUR
Titel 1.1.3.2. DA&mmung Sanitar EUR
Titel 1.1.3.3. Sonstige Leistungen EUR
Bereich KGR 419 - ABWASSER-, WASSER-, GASANLAGEN, EUR
1.1.3. SONSTIGES
Abschnitt 1.1. Kostengruppe 410 - ABWASSER-, WASSER-, EUR
GASANLAGEN
Titel 1.2.1.1. Baustelleneinrichtung EUR
Bereich KG 491 - BAUSTELLENEINRICHTUNG EUR
1.21.
Titel 1.2.2.1. Befestigungsmaterial Sanitar EUR
Bereich KG 499 - Sonstiges zur KG 490 EUR
1.2.2.
Titel 1.2.3.1. Demontage Sanitar EUR
Titel 1.2.3.2. Demontage Rohrleitungen EUR
Bereich Demontage EUR
1.2.3.
Bereich Stundenlohnarbeiten EUR
1.2.4.
Abschnitt 1.2. Kostengruppe 490 - Sonstige MaBnahmen fiir EUR
technische Anlagen
Kapitel 1. Umbau OP Mediclin Plau am See EUR
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Zusammenfassung

Gesamt netto

EUR

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift



