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 LV: Los 402 HLS Sanitär 
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 ZTV - Gas,- Wasser- u. Entwässerungsanlagen (Angaben VOB/C, DIN 18381) 
 
Die Angaben zur Baustelle (entsprechend  0.1 Angaben zur Baustelle DIN 18381) 
sind den ALLGEMEINEN VORBEMERKUNGEN dieser Leistungsbeschreibung zu 
entnehmen.  
 
Die Angaben zur Ausführung (entsprechend 0.2 Angaben zur Ausführung DIN 
18381) sind den Ausführungsunterlagen (bspw. Ausführungszeichnungen, 
Schnitttellenlisten, Erläuterungen etc.) zu entnehmen. Weiterführende, nicht in den 
Ausführungsunterlagenen aufgeführten Angaben, sind nachfolgend beschrieben. 
 
1. Umfang der vom Auftragnehmer vorzunehmenden Installation der 
anlageninternen elektrischen Leitungen einschließlich Auflegen auf die 
Klemmen. 
Die Regelung bzw. die Aufnahme von Betriebs- und Störmeldungen der 
Gesamtanlage (Sanitäranlagen) erfolgt bauseits durch das Gewerk Gebäude- und 
Anlagenautomation. Die Spannungsversorgung sämtlicher Feldgeräte (aktive und 
passive) der Sanitäranlage erfolgt hauptsächlich (Ausnahme Leistungsstarke 
Verbraucher)) über den MSR-Schrank. Alle dafür erforderlichen Leitungen und 
Kabel, Fühler sowie Klemmarbeiten liegen im Leistungsumfang des Gewerkes 
KG480 Gebäude- und Anlagenautomation. 
Die hierfür erforderlichen Angaben und Schaltpläne sind eigenverantwortlich und 
rechtzeitig als eine Gesamtkabelliste vom Auftragnehmer dem zuständigen 
GA-Gewerk zu übergeben.  
 
Für die Spannungsversorgung der Durchlauferhitzer, UT-Warmwasserbereiter, 
Hygienespülungen, Frischwasserstationen, Wasseraufbereitungsanlage und 
Heizstäbe werden alle erforderlichen Leitungen von der am Bau tätigen 
Elektroinstallationsfirma in der Gesamtinstallation mitverlegt. Das Gewerk Elektro 
verlegt die Kabel für die Spannungsversorgung bis zu einem definierten 
Übergabepunkt (Klemm-/Abzweigdose). Die Endverlegung sowie der Anschluss 
an die Geräte erfolgen durch den Auftragnehmer. 
 
Die Kabelverlegung sowie das Klemmen/Anschließen von internen Regeleinheiten 
(bspw. Wasseraufbereitungsanlage) liegt im Leistungsumfang des 
Auftragnehmers. Die dafür erforderlichen Leitungen und Kabel, 
Personalaufwendungen sowie Prüfarbeiten sind durch den AN auszuführen. Für 
die dafür erforderlichen Aufwendungen sind separate Positionen im 
Leistungsverzeichnis aufgeführt.  
 
2. geforderte Druckstufen für Anlagenteile 
PN 10, wenn nicht anders in Positionen beschrieben 
 
3. Anzahl, Art und Maße von Mustern und Musterkonstruktionen. Ort der 
Anbringung. 
Siehe Beschreibung „Fliesenspiegel“ . Zusätzlich ist durch den AN vor Bestellung 
der Materialien (Einrichtungen und Objekte) eine Bemusterungsliste mit 
Aufführung aller Bauteile zu erstellen und dem Auftraggeber sowie der 
Bauüberwachung vorzulegen. Bei Notwendigkeit sind Muster vorzulegen. 
 
4. Dämmung 
Die Ausführung erfolgt sinngemäß des Gebäudeenergiegesetzes. Die 
Brandschutzvorschriften und das Mindestbrandverhalten der Dämmstoffe sind 
einzuhalten. Insbesondere bei der Wahl der Isolierstärke, falls nicht eine dickere 
Isolierung gefordert ist, ist das Gebäudeenergiegesetz (GEG) einzuhalten. 
Weiterführend sind die Richtwerte für Schichtdicken zur Dämmung von 
Rohrleitungen für Trinkwasser kalt (PWC), Trinkwasser warm (PWH) sowie 
Trinkwasserzirkulation (PWHC), gemäß DIN 1988-200, einzuhalten. 
Bei Rohren, deren Nennweite nicht durch Normung festgelegt ist, wird anstelle der 
Nennweite der Außendurchmesser für die Mindestdicke der Dämmschicht 
eingesetzt. 
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Abflussleitungen erhalten als Körperschalldämmung vollständig eine 
Schutzisolierung. Eine direkte Berührung aller Rohrleitungen mit dem Baukörper 
ist unbedingt zu vermeiden. Die Entstehung von Körperschall ist wirksam zu 
vermeiden. Kaltwasserleitungen erhalten gegen Körperschall und 
Schwitzwasserbildung mindestens eine Dämmung mittels Schutzschläuchen. Die 
Dicke beträgt als Kleinstmaß 4 mm und ist gem. GEG und DIN 1988 auszuführen 
(wenn keine anderen Angaben von der Bauüberwachung gemacht werden). 
Warmwasser- und Zirkulationsleitungen erhalten gegen Körperschall und 
Wärmeverluste eine Dämmung gem. GEG und DIN 1988-200. 
Alle Rohrleitungsteile wie Bogen, Winkel, T-Stücke und sonstige Einbauteile sind 
fortlaufend mit der jeweiligen Dämmung oder Schutzschlauch auszuführen.  
 
5. Art u. Umfang v. Leistungen zur gewerkeübergreifenden Inbetriebnahme. 
Im Rahmen der Inbetriebnahme sind Koordinationen, Abstimmungen als auch 
Mitwirkung bei allen Gewerken der technischen Gebäudeausrüstung (Heizung, 
Elektro, Gebäudeautomation etc.) erforderlich. Explizit sind hierbei Anlagen- und 
Bauteile zu berücksichtigen, welche direkt mit anderen Gewerken in Verbindung 
stehen (bspw. Warmwasserbereitung, elektronische Armaturen/Bauteile sowie 
Bauteile, welche auf die Gebäude- und Anlagenautomation aufgelegt sind).  
 
6. Durchführung von Funktionsmessungen. 
Durch den AN sind Funktionsmessungen durchzuführen, dabei sind die 
Mindesfließdrücke an den entferntesten Entnahmestellen, die Einsellparameter der 
Hygienespülungen (TW-Ausflussmenge an elektr. Armaturen mit 
Hygienespülungen) sowie die Temperaturen an der zentralen 
Warmwasserbereitung messtechnisch zu erfassen und zu protokollieren. 
Weiterführend ist die Wasserqualität vor und nach der 
Trinkwasser-Aufbereitungsanlage messtechnisch zu erfassen. 
 
7. Dichtheitsprobe, Inbetriebnahme, Einregulierung 
Dichtigkeitsproben, Inbetriebnahme sowie Einregulierung sind durch Protokolle zu 
belegen. Der Auftraggeber oder sein Beauftragter ist so rechtzeitig zu informieren, 
dass er an den Dichtigkeitsproben, der Inbetriebnahme und der Einregulierung 
teilnehmen kann. 
 
8.  Art und Umfang der Kennzeichnung von Rohrleitungen. 
Freiliegende Rohrleitungen sind an geeigneten Stellen mit Schildern nach DIN 
bzw. Absprache mit der Bauüberwachung gekennzeichnet werden. 
 
9. Lage der Anschlüsse für Armaturen und Abläufe, z. B. im Fliesenraster. 
Alle sanitären Einrichtungsgegenstände sind grundsätzlich "fliesengerecht" zu 
installieren. Die Anordnung richtet sich nach den Wandansichten und ist ebenso 
mit dem Gewerk Fliesenleger exakt abzustimmen.  
 
10. Materialien 
Es sind nur Geräte anzubieten, deren Ersatzteilbeschaffung gesichert ist. Bei 
gleichen Anlagenteilen sind gleiche Fabrikate zu wählen. Genormte Teile und 
Geräte sind zu bevorzugen. 
 
11. Trinkwasserbeprobung 
Herbeiführung bzw. Erstellung des Antrages für die Beprobung des Trinkwassers, 
inklusive deren Freigabeerklärung bei der Hygieneüberwachungsbehörde (alle 
öffentlichen Gebäude ausschließlich durch das Gesundheitsamt) durch den 
Auftragnehmer. Die Verantwortlichkeit liegt beim Auftragnehmer. 
 
12. Werk- u. Hilfsstoffe, Produkte 
Es dürfen nur geeignete Werk- und Hilfsstoffe sowie Produkte eingesetzt werden. 
Diese Anforderung gilt dann als erfüllt, wenn ein entsprechendes 
DVGW-Prüfzeichen oder ein gleichwertiges Prüfzertifikat vorliegt. 
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13. Einheitssprache 
Alle Beschriftungen, Bedienungsanleitungen, Erklärungen auf oder zu den 
gelieferten Teilen müssen deutschsprachig sein. 
 
14. Sonstiges 
Es wird auf die zu berüksichtigenden und einzukalkulierenden, diesen Titel 
betreffenden, Festlegungen und daraus resultierenden Aufwendungen in den 
Allgemeinen Vorbemerkungen und den Weiteren Besonderen Vertragsbe- 
dingungen verwiesen.  
Alle sich aus den Qualitätssicherungsmaßnahmen und ZTV ergebenden 
Maßnahmen und damit in Verbindung stehende Aufwendungen sind vom AN 
entsprechend zu berücksichtigen und in die Angebotspreise einzukalkulieren 
sofern Einzelleistungen nicht separat mit Einzelposition ausgeschrieben. 
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1. Kapitel: Umbau OP Mediclin Plau am See 
 
1.1. Abschnitt: Kostengruppe 410 - ABWASSER-, WASSER-, GASANLAGEN 
 
1.1.1. Bereich: Kostengruppe 411 - ABWASSERANLAGEN 
 
 DGNB Anforderungen für Sanitärinstallationen 

Für Klebe- und Dichtstoffe zur Herstellung der Luftdichtheit  
an der Fassade innen und außen auf PU-, PU-Hybrid-, 
MS-Polymer-, SMP-Basis o.ä. gilt: 
- Chlorparaffine <0,1 % und halogenierte Treibmittel < 0,1% 
und EMICODE EC1, EC1Plus, EC1-R, EC1Plus-R  
oder VOC < 1% 
 
Für Industrieböden, Parkflächen und Tiefgaragen sowie 
Flüssigkunststoffe zur Abdichtung aufgehender Bauteile oder 
von Küchen auf PMMA- oder Epoxyd-Basis gilt: 
- RMA10 oder RMA15 
 
Für Erzeugnisse aus Kunststoffen (PVC) gilt: 
- SVHC < 0,1 % 
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1.1.1.1. Titel: Rohrleitungen SW 
 
 Vorbeschrieb - PP-Rohr 

PP ist ein schalloptimiertes Abwasserstecksystem für 
Entwässerungsanlagen von Gebäuden nach DIN EN 12056 in 
Verbindung mit DIN 1986 - 100. PP Rohre und Formstücke 
sind innerhalb von Gebäuden und erdverlegt innerhalb der  
Gebäudestruktur (Anwendungskennzeichen "BD" - Building / 
Drainage) in Anlehnung an DIN EN 1451 - 1 geprüft und 
zugelassen.  
 
Die schallgedämmten PP Rohre mit angeformten Muffen und 
werkseitig vormontierter Lippendichtung aus EPDM bestehen 
aus einem schalloptimierten 3-Schicht-Rohr mit geringer 
Längenausdehnung. 
 
Die PP Formstücke mit angeformten Muffen und werkseitig 
vormontierter Lippendichtung aus EPDM bestehen aus PP, 
mit angeformten Rippen an der Muffe, mit visueller Einsteck- 
tiefenkontrolle, sowie Markierung für einfache Montage- 
ausrichtung. 
 
Mit einem Installationsschallpegel LIN = 24 dB(A) im 
schutzbedürftigen Raum (diagonal darunter) nach DIN 4109 
bei folgenden Einbaubedingungen: 
- Vorwandinstallation 
- vor massiver Trennwand mit 180 kg/m² 
- mit handelsüblicher Rohrschelle 
- WC-Spülung (2,0 l/s) 
 
Die Verbindung erfolgt durch die angeformten Muffen oder mit 
Doppelmuffen. 
 
Verlegung nach Herstellerrichtlinien unter Einhaltung der DIN 
EN 12056 und DIN 1986-100. 
 
Typ: schallgedämmtes PP-Rohr 
 
Hersteller/Typ '....................' vom Bieter einzutragen. 
 
Das Abwassersystem ist gemäß DIN 4109 gegen 
Körperschallübertragung vom Baukörper zu trennen. Die 
Verarbeitung und Verlegung ist nach den 
herstellerspezifischen Vorschriften, sowie unter 
Einhaltung einschlägiger Normen durchzuführen. 
 

 
1.1.1.1.10. PP Rohr DN 40 mit Muffe 

wie zuvor beschrieben, 
PP Rohr mit Muffe 
DN 40 DN/OD 40 
 
Hersteller/Typ '....................' vom Bieter einzutragen. 
 
komplett liefern und montieren 
 

 18,00 m _______________ __________________ 
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1.1.1.1.20. PP Rohr DN 50 mit Muffe 
wie zuvor beschrieben, 
PP Rohr mit Muffe 
DN 50 DN/OD 50 
 
komplett liefern und montieren 
 

 5,00 m _______________ __________________ 
 
1.1.1.1.30. PP Rohr DN 70 mit Muffe 

wie zuvor beschrieben, 
PP Rohr mit Muffe 
DN 70 DN/OD 75 
 
komplett liefern und montieren 
 

 5,00 m _______________ __________________ 
 
1.1.1.1.40. PP Rohr DN 100 mit Muffe 

wie zuvor beschrieben, 
PP Rohr mit Muffe 
DN 100   DN/OD 110 
 
komplett liefern und montieren 
 

 50,00 m _______________ __________________ 
 
1.1.1.1.50. PP Rohr DN 125 mit Muffe 

wie zuvor beschrieben, 
PP Rohr mit Muffe 
DN 125   DN/OD 125 
 
komplett liefern und montieren 
 

 4,00 m _______________ __________________ 
 
 Summe Titel 1.1.1.1. Rohrleitungen SW __________________ 
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1.1.1.2. Titel: Formteile und Zubehör SW 
 
 Hinweistext - Bogen 

Bogen aus Werkstoff wie vor, mit einer Lippendichtung, 
87 Grad, 67 Grad, 45 Grad, 30 Grad, 15 Grad, mit 
konstanten oder reduzierten Querschnitt 
 
komplett liefern und montieren 
 

 
1.1.1.2.10. PP Bogen 15 Grad - 87,5 Grad mit Muffe DN 40 

wie zuvor beschrieben,  
PP Bogen mit Muffe 15 Grad - 87,5 Grad 
DN 40 DN/OD 40 
 
komplett liefern und montieren 
 

 26,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.1.2.20. PP Bogen 15 Grad - 87,5 Grad mit Muffe DN 50 

wie zuvor beschrieben,  
PP Bogen mit Muffe 15 Grad - 87,5 Grad 
DN 50 DN/OD 50 
 
komplett liefern und montieren 
 

 2,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.1.2.30. PP Bogen 15 Grad - 87,5 Grad mit Muffe DN 70 

wie zuvor beschrieben,  
PP Bogen mit Muffe 15 Grad - 87,5 Grad 
DN 70 DN/OD 75 
 
komplett liefern und montieren 
 

 10,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.1.2.40. PP Bogen 15 Grad - 87,5 Grad mit Muffe DN 100 

wie zuvor beschrieben,  
PP Bogen mit Muffe 15 Grad - 87,5 Grad 
DN 100   DN/OD 110 
 
komplett liefern und montieren 
 

 10,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.1.2.50. PP Bogen 15 Grad - 87,5 Grad mit Muffe DN 125 

wie zuvor beschrieben,  
PP Bogen mit Muffe 15 Grad - 87,5 Grad 
DN 125   DN/OD 125 
 
komplett liefern und montieren 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
 
 Hinweistext - Überschieb-/ Doppelmuffe 

Überschiebmuffen aus Werkstoff wie vor, mit zwei 
Lippendichtung, mit konstantem Querschnitt 
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komplett liefern und montieren 
 

 
1.1.1.2.60. PP Überschieb-/Doppelmuffe DN 40 

wie zuvor beschrieben, 
PP Überschieb-/Doppelmuffe mit zwei Muffen 
DN 40 DN/OD 40 
 
komplett liefern und montieren 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.1.2.70. PP Überschieb-/Doppelmuffe DN 50 

wie zuvor beschrieben, 
PP Überschieb-/Doppelmuffe mit zwei Muffen  
DN 50 DN/OD 50 
 
komplett liefern und montieren 
 

 5,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.1.2.80. PP Überschieb-/Doppelmuffe DN 70 

wie zuvor beschrieben, 
PP Überschieb-/Doppelmuffe mit zwei Muffen  
DN 70 DN/OD 75 
 
komplett liefern und montieren 
 

 2,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.1.2.90. PP Überschieb-/Doppelmuffe DN 100 

wie zuvor beschrieben, 
PP Überschieb-/Doppelmuffe mit zwei Muffen  
DN 100  DN/OD 110 
 
komplett liefern und montieren 
 

 5,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.1.2.100. PP Überschieb-/Doppelmuffe DN 125 

wie zuvor beschrieben, 
PP Überschieb-/Doppelmuffe mit zwei Muffen 
DN 125  DN/OD 125 
 
komplett liefern und montieren 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
 
 Hinweistext - Abzweig 

Abzweige aus Werkstoff wie vor, mit einer 
Lippendichtung, 45 - 88,5 Grad mit konstanten oder 
reduzierten Querschnitt 
 
komplett liefern und montieren 
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1.1.1.2.110. PP Abzweig 45-87,5 Grad mit Muffen DN 40 
wie zuvor beschrieben,  
PP Abzweig 45-87,5 Grad mit Muffen 
Abgang gleich oder reduziert 
DN 40 DN/OD 40 
 
komplett liefern und montieren 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.1.2.120. PP Abzweig 45-87,5 Grad mit Muffen DN 50 

wie zuvor beschrieben,  
PP Abzweig 45-87,5 Grad mit Muffen 
Abgang gleich oder reduziert 
DN 50 DN/OD 50 
 
komplett liefern und montieren 
 

 4,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.1.2.130. PP Abzweig 45-87,5 Grad mit Muffen DN 70 

wie zuvor beschrieben,  
PP Abzweig 45-87,5 Grad mit Muffen 
Abgang gleich oder reduziert 
DN 70 DN/OD 75 
 
komplett liefern und montieren 
 

 2,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.1.2.140. PP Abzweig 45-87,5 Grad mit Muffen DN 100 

wie zuvor beschrieben,  
PP Abzweig 45-87,5 Grad mit Muffen 
Abgang gleich oder reduziert 
DN 100   DN/OD 110 
 
komplett liefern und montieren 
 

 12,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.1.2.150. PP Abzweig 45-87,5 Grad mit Muffen DN 125 

wie zuvor beschrieben,  
PP Abzweig 45-87,5 Grad mit Muffen 
Abgang gleich oder reduziert 
DN 125   DN/OD 125 
 
komplett liefern und montieren 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
 
 Hinweistext - zweifach Abzweig 

zweifach-Abzweige aus Werkstoff wie vor, mit einer 
Lippendichtung, 87,5 Grad mit konstanten oder 
reduzierten Querschnitt 
 
komplett liefern und montieren 
 

 



15.06.2026 
Projekt: G202119 MediClin Krankenhaus Plau am See - Los 402 HLS Sanitär 
Bauherr: MEDICLIN GmbH & Co. KG, Quetziner Str. 88, 19395 Plau am See 
Planung: ALP Ing.-GmbH, Gützkower Str. 60, 17489 Greifswald 
Lv: Los 402 HLS Sanitär 
Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR 
 

Seite 12

1.1.1.2.160. PP zweifach-Abzweig DN 100, 87,5 Grad, mit Muffen 
wie zuvor beschrieben, 
PP zweifach-Abzweig 
mit Muffen  
mit Innenradius 
Abgang gegenüberliegend 
Abgang gleich oder reduziert 
Winkel:  87,5 Grad 
DN 100  DN/OD 110 
 
komplett liefern und montieren 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
 
 Hinweistext - Eck-Abzweig 

Eck-Abzweige aus Werkstoff wie vor, mit einer 
Lippendichtung, 87,5 Grad mit konstanten oder 
reduzierten Querschnitt 
 
komplett liefern und montieren 
 

 
1.1.1.2.170. PP Eck-Abzweig DN 100, 87,5 Grad, mit Muffen 

wie zuvor beschrieben, 
PP Eck-Abzweig 
mit Muffen  
Abgang gleich oder reduziert 
Winkel:  87,5 Grad 
DN 100  DN/OD 110 
 
komplett liefern und montieren 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
 
 Hinweistext - Reduktion 

Reduktion aus Werkstoff wie vor, mit einer 
Lippendichtung, mit reduziertem Querschnitt 
 
komplett liefern und montieren 
 

 
1.1.1.2.180. PP Reduktion DN 50 

wie zuvor beschrieben,  
PP Reduktion  
zentrisch kurz oder exzentrisch mit Muffe 
DN 50 DN/OD 50 
 
komplett liefern und montieren 
 

 2,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.1.2.190. PP Reduktion DN 70 

wie zuvor beschrieben,  
PP Reduktion  
zentrisch kurz oder exzentrisch mit Muffe 
DN 70 DN/OD 75 
 
komplett liefern und montieren 
 

 7,00 St _______________ __________________ 
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1.1.1.2.200. PP Reduktion DN 100 

wie zuvor beschrieben,  
PP Reduktion  
zentrisch kurz oder exzentrisch mit Muffe 
DN 100   DN/OD 110 
 
komplett liefern und montieren 
 

 5,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.1.2.210. PP Reduktion DN 125 

wie zuvor beschrieben,  
PP Reduktion  
zentrisch kurz oder exzentrisch mit Muffe 
DN 125   DN/OD 125 
 
komplett liefern und montieren 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
 
 Hinweistext - Anschlussstutzen/Bögen 

Anschlussstutzen/Bogen aus Werkstoff wie vor inkl. 
Manschette 
 
komplett liefern und montieren 
 

 
1.1.1.2.220. PP Anschlussstutzen DN 40 inkl. Manschette 

wie zuvor beschrieben, 
PP Anschlussstutzen inkl. Manschette 
mit Muffe  
DN 40 DN/OD 40 
 
komplett liefern und montieren 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.1.2.230. PP Anschlussstutzen DN 50 inkl. Manschette 

wie zuvor beschrieben, 
PP Anschlussstutzen inkl. Manschette 
mit Schutzdeckel  
DN 50 DN/OD 50 
 
komplett liefern und montieren 
 

 10,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.1.2.240. PP Anschlussstutzen DN 100 inkl. Manschette 

wie zuvor beschrieben,  
PP Anschlussstutzen 
mit Schutzdeckel 
mit Manschette 
DN 100   DN/OD 110 
 
komplett liefern und montieren 
 

 10,00 St _______________ __________________ 
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1.1.1.2.250. PP Anschlussbogen DN 70 inkl. Manschette 
wie zuvor beschrieben, 
PP Anschlussbogen inkl. Manschette 
mit Muffe  
DN 70 DN/OD 70 
 
komplett liefern und montieren 
 

 3,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.1.2.260. PP Anschlussbogen DN 50 inkl. Manschette 

wie zuvor beschrieben, 
PP Anschlussbogen inkl. Manschette 
mit Muffe  
DN 50 DN/OD 50 
 
komplett liefern und montieren 
 

 10,00 St _______________ __________________ 
 
 Hinweistext - Reinigungsrohr 

Reinigungsrohr aus Werkstoff wie vor, mit einer 
Lippendichtung, runder Serviceöffnung, Verschlussstück 
mit Dichtung und Strömungsoptimiert 
 
komplett liefern und montieren 
 

 
1.1.1.2.270. Reinigungsrohr DN 50 

wie zuvor beschrieben, 
PP Reinungungsrohr  
90 Grad mit runder Serviceöffnung, mit Muffe 
DN 50 DN/OD 50 
 
komplett liefern und montieren 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.1.2.280. Reinigungsrohr DN 70 

wie zuvor beschrieben,  
PP Reinungungsrohr  
90 Grad mit runder Serviceöffnung, mit Muffe 
DN 70 DN/OD 75 
 
komplett liefern und montieren 
 

 2,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.1.2.290. Reinigungsrohr DN 100 

wie zuvor beschrieben,  
PP Reinungungsrohr 
90 Grad mit runder Serviceöffnung, mit Muffe 
DN 100   DN/OD 110 
 
komplett liefern und montieren 
 

 11,00 St _______________ __________________ 
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1.1.1.2.300. Reinigungsrohr DN 125 
wie zuvor beschrieben,  
PP Reinungungsrohr 
90 Grad mit runder Serviceöffnung, mit Muffe 
DN 125  DN/OD 125 
 
komplett liefern und montieren 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
 
 Hinweistext - Muffenstopfen 

Muffenstopfen aus Werkstoff wie vor 
 
komplett liefern und montieren 
 

 
1.1.1.2.310. PP Muffenstopfen DN 50 

wie zuvor beschrieben,  
PP Muffenstopfen 
mit Muffe  
DN 50 DN/OD 50 
 
komplett liefern und montieren 
 

 15,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.1.2.320. PP Muffenstopfen DN 70 

wie zuvor beschrieben,  
PP Muffenstopfen 
mit Muffe  
DN 70 DN/OD 75 
 
komplett liefern und montieren 
 

 3,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.1.2.330. PP Muffenstopfen DN 100 

wie zuvor beschrieben,  
PP Muffenstopfen 
mit Muffe  
DN 100  DN/OD 110 
 
komplett liefern und montieren 
 

 10,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.1.2.340. PP Muffenstopfen DN 125 

wie zuvor beschrieben,  
PP Muffenstopfen 
mit Muffe  
DN 125  DN/OD 125 
 
komplett liefern und montieren 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
 
 Hinweistext - Zubehör 

Zubehör aus Werkstoff wie vor, 
 
komplett liefern und montieren 
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1.1.1.2.350. Röhrengeruchsverschluss, Kunststoff, m. Trichter, 50 mm 

Röhrengeruchsverschluss, Kunststoff, m. Trichter, 50 mm 
 
Röhrengeruchsverschluss aus Kunststoff,  
mit waagerechtem Abgangsbogen,  
Verstellrohr mit Leckwassertrichter,  
mit Wandhalterung  
50 mm 
 
komplett liefern und montieren 
 

 5,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.1.2.360. Siphon zur Kondensatableitung von RLT-Geräteteilen, Unterdruck 

Siphon, selbsffüllend, mit eingelegter Schwimmerkugel als 
Rückschlagventil, Schraubdeckel zu Revisions- und 
Reinigungszwecken, zur Entwässerung von RLT-Geräteteilen, 
variable Ablaufanordnung über zweiseitigen 
Gewindeanschluss und veränderliche Einbauhöhe.  
Geeignet für einen maximalen Unterdruck von P = 3000 Pa. 
• Ausführung in PP (Polypropylen) 
• max. Bauhöhe h = 420 mm 
• Zulaufanschluss über Quetschverschraubung oder Gummi- 
manschette für Geräteabläufe 3/4“, 1“, 1 1/4“ oder 1 1/2“ 
• Ablaufdurchmesser d = 40 mm 
 
komplett liefern und montieren 
 

 8,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.1.2.370. Siphon zur Kondensatableitung von RLT-Geräteteilen, Überdruck 

Siphon mit Schraubdeckel zur Füllung und Revision,  
zur Entwässerung von RLT-Geräteteilen mit Überdruck 
gegenüber der Umgebung, variable Ablaufanordnung und 
veränderliche Einbauhöhe.  
Geeignet für maximalen Überdruck von P = 1700 Pa bei 
Sicherheitsfaktor f = 1,5 für Druckschwankungen im System. 
• Ausführung in PP (Polypropylen) 
• max. Bauhöhe h = 405 mm 
• Zulaufanschluss über Quetschverschraubung oder Gummi- 
manschette für Geräteabläufe 3/4“, 1“, 1 1/4“ oder 1 1/2“ 
• Ablaufdurchmesser d = 40 mm 
 
komplett liefern und montieren 
 

 7,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.1.2.380. PE Schneckengeruchverschluss, Kunststoff, d 75 mm 

PE Schneckengeruchsverschluss mit Serviceöffnung  
zur Gebäudeentwässerung 
 
Eigenschaften  
- Mit Langmuffe  
- Mit Serviceöffnung 50 mm  
- Verschlusskappe aus PP  
- Mit Dichtung aus EPDM  
 
Technische Eigenschaften  
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- Werkstoff:   PE-HD  
- Farbe:   schwarz  
- Sperrwasserhöhe:  70 mm  
- Ausladung:   198 mm 
- Ablaufleistung:  3,8 l/s  
- Höhe:   667 mm  
- Außendurchmesser:  98 mm  
- DN / Nennweite:  70  
- Rohrgewinde:   21/2 "  
 
komplett liefern und montieren 
 

 10,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.1.2.390. PE Schneckengeruchverschluss, Kunststoff, d 110 mm 

PE Schneckengeruchsverschluss mit Serviceöffnung  
zur Gebäudeentwässerung 
 
Eigenschaften  
- Mit Langmuffe  
- Mit Serviceöffnung 50 mm  
- Verschlusskappe aus PP  
- Mit Dichtung aus EPDM  
 
Technische Eigenschaften  
- Werkstoff:   PE-HD  
- Farbe:   schwarz  
- Sperrwasserhöhe:  70 mm  
- Ausladung:   288 mm  
- Ablaufleistung:  9,6 l/s  
- Höhe:   808 mm  
- Außendurchmesser:  136 mm  
- DN / Nennweite:  100  
- Rohrgewinde:   4 "  
 
komplett liefern und montieren 
 

 5,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.1.2.400. Anschluss an die Be- und Entlüftungshauben DN 70 - 160 

Herstellen des Anschlusses PP-Rohr DN 70 - 160 an die  
Be- und Entlüftungshauben (wird durch die Dachdeckerfirma 
montiert), 
einschl. aller erforderlichen Dichtungsmaterialien und 
Nebenarbeiten.  
 
Der Anschluss des PP- Rohres an die Be.- und 
Entlüftungshauben erfolgt nur in Absprache mit der 
Dachdeckerfirma. 
 
in kompletter Leistung ausführen 
 

 12,00 St _______________ __________________ 
 
 Summe Titel 1.1.1.2. Formteile und Zubehör SW __________________ 
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1.1.1.3. Titel: Dach-/Wanddurchführungen 
 
 Hinweistext - Dachdurchführung 

 
Die Dachdurchführungen sind durch das Gewerk Sanitär zu 
liefern. Die Montage- und Abdichtungsarbeiten (1. Dichtebene 
auf dem Betondach, 2. Abdichtungsebene auf der 
Gefälledämmung) erfolgen durch das Gewerk Dachdecker. 
 

 
1.1.1.3.10. Flachdachdurchführung 100/650 für Flachdach z. Rohrdurchführung 

Flachdachdurchführung 100/650 für Flachdach zur 
Kabel-/Rohrdurchführung 
 
Bestehend aus: 
4 x Kunststoffsegmentbogen 45°, Ø110mm, aus 
Polypropylen, steckbar mit Lippendichtung, Farbe schwarz ,  
1 x Endkappe aus Kunststoff als Abschluss am letzten 
Segmentbogen und Übergangsstück US100. 
Standrohr SRS 100/650, doppelwandig mit eingeschlossener 
PUR-Isolierung und Flansch mit Mörteleinfüllöffnung. 
Rohranschlusslänge: unter Flansch 300 mm zum direkten 
Anschluss von HT-Rohr und SML-Rohr.  
Material:   außen Stahlblech mit Spezial-   
   Aluminium- Zinkbeschichtung, innen  
   Kunststoffrohr (HT). 
Qualitätsmerkmale:  korrosions- und UV- beständig. 
Befestigung:   ausschließlich vom Dach 
Standrohrlänge:  650 mm 
 
Hersteller/Typ '....................' vom Bieter einzutragen. 
 
komplett liefern 
 

 3,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.1.3.20. Flachdachhaube 100/650 für Flachdach z. SW-Entlüftung 

Flachdachhaube 100/650 für Flachdach z. SW-Entlüftung 
 
Bestehend aus: 
Dachhaubenkopf aus Stahlblech mit Spezial- Aluminium- 
Zinkbeschichtung, außen und innen pulverbeschichtet mit 
Regenhaube zur Abdeckung von Dachdichtungsbahn und 
Spannband. 
Standrohr: doppelwandig mit eingeschlossener PUR- 
Isolierung und Flansch mit Mörteleinfüllöffnung. 
Rohranschlusslänge: unter Flansch 300 mm zum direkten 
Anschluss von HT-Rohr und SML-Rohr. 
Material:   außen Stahlblech mit Spezial-   
   Aluminium- Zinkbeschichtung, innen  
   Kunststoffrohr (HT). 
Qualitätsmerkmale:  korrosions- und UV-beständig. 
Befestigung:   ausschließlich vom Dach 
Farbe:    schwarz, alternativ auch in grau 
   erhältlich 
Standrohrlänge:  650 mm 
Anschlussdimension: DN 100 
 
Hersteller/Typ '....................' vom Bieter einzutragen. 
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komplett liefern 
 

 3,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.1.3.30. Flachdachhaube 125/650 für Flachdach z. SW-Entlüftung 

Flachdachhaube 100/650 für Flachdach z. SW-Entlüftung 
 
Bestehend aus: 
Dachhaubenkopf aus Stahlblech mit Spezial- Aluminium- 
Zinkbeschichtung, außen und innen pulverbeschichtet mit 
Regenhaube zur Abdeckung von Dachdichtungsbahn und 
Spannband. 
Standrohr: doppelwandig mit eingeschlossener PUR- 
Isolierung und Flansch mit Mörteleinfüllöffnung. 
Rohranschlusslänge: unter Flansch 300 mm zum direkten 
Anschluss von HT-Rohr und SML-Rohr. 
Material:   außen Stahlblech mit Spezial-   
   Aluminium- Zinkbeschichtung, innen  
   Kunststoffrohr (HT). 
Qualitätsmerkmale:  korrosions- und UV-beständig. 
Befestigung:   ausschließlich vom Dach 
Farbe:    schwarz, alternativ auch in grau 
   erhältlich 
Standrohrlänge:  650 mm 
Anschlussdimension: DN 125 
 
Hersteller/Typ '....................' vom Bieter einzutragen. 
 
komplett liefern 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.1.3.40. Schiebeflansch 100 

Schiebeflansch 100  
 
Aus Aluminium zum Aufschub bei Standrohren der Flach- 
dach-Serie für Lüftungsanlagen und Schmutzwasserleitungen 
Einsatz empfehlenswert für die zweite obere Abdichtungs- 
ebene, wenn die Dachdichtungsbahn nicht bis zur Höhe des 
Standrohres geführt wird. 
 
Hersteller/Typ '....................' vom Bieter einzutragen. 
 
komplett liefern 
 

 3,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.1.3.50. Schiebeflansch 125 

Schiebeflansch 125  
 
Aus Aluminium zum Aufschub bei Standrohren der Flach- 
dach-Serie für Lüftungsanlagen und Schmutzwasserleitungen 
Einsatz empfehlenswert für die zweite obere Abdichtungs- 
ebene, wenn die Dachdichtungsbahn nicht bis zur Höhe des 
Standrohres geführt wird. 
 
Hersteller/Typ '....................' vom Bieter einzutragen. 
 
komplett liefern 
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 1,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.1.3.60. Abdichtungsmanschette 100 

Schiebeflansch 100  
 
Aus Aluminium zum Aufschub bei Standrohren der Flach- 
dach-Serie für Lüftungsanlagen und Schmutzwasserleitungen 
Einsatz empfehlenswert für die zweite obere Abdichtungs- 
ebene, wenn die Dachdichtungsbahn nicht bis zur Höhe des 
Standrohres geführt wird. 
 
Hersteller/Typ '....................' vom Bieter einzutragen. 
 
komplett liefern 
 

 3,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.1.3.70. Abdichtungsmanschette 125 

Schiebeflansch 160  
 
Aus Aluminium zum Aufschub bei Standrohren der Flach- 
dach-Serie für Lüftungsanlagen und Schmutzwasserleitungen 
Einsatz empfehlenswert für die zweite obere Abdichtungs- 
ebene, wenn die Dachdichtungsbahn nicht bis zur Höhe des 
Standrohres geführt wird. 
 
Hersteller/Typ '....................' vom Bieter einzutragen. 
 
komplett liefern 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
 
 Summe Titel 1.1.1.3. Dach-/Wanddurchführungen __________________ 
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1.1.1.4. Titel: Fußbodeneinläufe 
 
 Hinweistext 

Die Aufbauhöhe richtet sich nach dem Schnitt des Architekten 
und ist zu beachten. Die Festlegungen und eventl. Änder- 
ungen sind mit der Bauüberwachung rechtzeitig 
abzustimmen. Über das Ergebnis der Abstimmung ist ein 
Protokoll anzufertigen. 
 

 
1.1.1.4.10. Bodenablauf mit Ablaufstutzen DN 100 

Bodenablauf  
mit Ablaufstutzen DN 100 
aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 
Stutzenneigung 90° 
geprüft gemäß DIN EN 1253 
ohne Geruchverschluss, 
mit Pressdichtungsflansch, mit Bauzeitschutzdeckel, 
Abflussleistung 1,5 l/s 
 
komplett liefern und montieren 
 

 3,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.1.4.20. Glockengeruchverschluss aus Kunststoff 

Glockengeruchverschluss aus Kunststoff 
für Bodenabläufe  DN 100 
Stutzenneigung 90° 
Gewicht 0,3 kg 
 
komplett liefern und montieren 
 

 3,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.1.4.30. Stutzenverlängerung 

Stutzenverlängerung 
aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, 
Stutzendurchmesser 125 mm, 
Höhenverstellbarkeit 35-90 mm, 
Kombi-Ring zur 
Sickerwasserableitung oder Abdichtung des Ringspaltes 
zwischen Aufsatzstück und Ablaufkörper, 
passend für 
DN 70 und DN 100 
alle Oberteile mit einem Stutzendurchmesser 125 mm 
alle Edelstahlrinnen mit einem Stutzendurchmesser 125 mm 
Gewicht 0,9 kg 
 
komplett liefern und  montieren 
 

 3,00 St _______________ __________________ 
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1.1.1.4.40. Aufsatzstück aus Edelstahl 
Aufsatzstück aus Edelstahl 
Stutzendurchmesser 125 mm 
Höhenverstellbarkeit 25-80 mm 
mit umlaufendem besandeten Edelstahlflansch 
für die Dünnbettanbindung, 
Wassereinwirkungsklasse W3-I gemäß DIN 18534 
Rahmen aus Edelstahl 150 x 150 mm 
Gitterrost aus Edelstahl, lose eingelegt 
rutschhemmend, nicht Barfußbereich geeignet 
Belastungsklasse L 15, 
mit Kombi-Ring zur 
Sickerwasserableitung oder Abdichtung des Ringspaltes 
zwischen Aufsatzstück und Ablaufkörper, 
in Verbindung mit Eimer  
Gewicht 3,9 kg 
 
komplett liefern und montieren 
 

 3,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.1.4.50. Schmutzfang aus Edelstahl 

Schmutzfang aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 
Schlitzweite 8 mm 
Höhe 50 mm 
passend für  Aufsatzstücke 
 
Gewicht 0,2 kg 
 
komplett liefern und montieren 
 

 3,00 St _______________ __________________ 
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1.1.1.4.60. Bodenablauf DN 50 
Bodenablauf DN 50 
der Ablauf aus Kunststoff ist mit einem herausnehmbaren 
Geruchsverschluss im Aufsatzstück ausgestattet. 
 
Ausführung 
System: 125 
Sickerwasseröffnung: optional 
Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende 
Dichtmanschette (bd) nach DIN 18534 
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis 
einschließlich): W3-I 
Sperrwasserhöhe: 50 mm 
Ablaufleistung (l/s) mit 10 mm Aufstau: 1,2 
Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau: 1,3 
 
Allgemeine Merkmale 
Norm: EN 1253-1 
Nennweite (DN): 50 
Außendurchmesser (DA): 50 mm 
Geruchsverschluss: inklusive 
Nachhaltig: durch Einsatz von Rezyklat-Material 
 
Abmessungen 
Höhenverstellbarkeit: 119 - 174 mm 
Gewicht netto: 2,27 kg 
Gewicht brutto: 2,27 kg 
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück 
Länge: 312 mm 
Breite: 312 mm 
Höhe: 79 mm 
 
Behälter/Grundkörper 
Auslauf Anzahl: 1 
Material Grundkörper: ABS 
Stutzen Ausführung: waagrecht 
 
Abdeckungsmerkmale 
Abdeckungsart: Schlitzrost 
Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 (V2A) 
Abdeckung Farbe: silber 
Abdeckung Breite: 138 mm 
Abdeckung Höhe: 9 mm 
Abdeckung Länge: 138 mm 
Oberfläche: geschliffen 
Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 (V2A) 
Verriegelung: verschraubt 
Belastungsklasse: K 3 (EN 1253-1) 
Rahmen Breite: 150 mm 
Rahmen Länge: 150 mm 
Form Aufsatzstück: eckig 
Aufsatzstück Material: ABS 
 
komplett liefern und montieren 
 

 2,00 St _______________ __________________ 
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1.1.1.4.70. Klipsflansch Bodenablauf 
Klipsflansch inklusive werksseitig angebrachter 
Dichtmanschette zur Einbindung in die Abdichtung im 
Verbund  
Abmessungen 
Gewicht netto: 0,09 kg 
Gewicht brutto: 0,14 kg 
 
komplett liefern und montieren 
 

 2,00 St _______________ __________________ 
 
 Summe Titel 1.1.1.4. Fußbodeneinläufe __________________ 
 
 Summe Bereich 1.1.1. Kostengruppe 411 - ABWASSERANLAGEN __________________ 
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1.1.2. Bereich: Kostengruppe 412 - WASSERANLAGEN 
 
1.1.2.1. Titel: Rohrleitungen TW 
 
 Hinweistext - Edelstahl-Rohr 

Rohrleitungen für Kalt-, Warm- und Zirkulation in 
Trinkwasserinstallation nach DIN 1988,  
aus nichtrostendem Stahl Werkstoff-Nr. 1.4521,  
entsprechend: 
- TrinkwV §§ 6 & 17 sowie Positivlisten des UBA 
- DVGW-Arbeitsblatt W 534, 
- DIN 50930-6 
- mit DVGW-Prüfzeichen, 
- PN 16 
6 m in Stangen 
Verbindungen unlösbar DVGW-Reg.-Nr. ............................ 
 

 
 Vorbeschrieb - Edelstahl-Rohr 

Rohrleitungen für Kalt- und Warmwasser in Trinkwasser- 
installationen nach DIN 1988 / EN 806, aus nichtrostenden 
Cr-Mo-Ti Stahl, mit handelsüblichen Biegegeräten bis 28 mm 
biegbar, Werkstoff-Nr. 1.4521, nach DIN EN 10088, 
PRE-Wert: 24,1 
  
Verbindung mit Verbinder aus Edelstahl (Molybdängehalt min. 
2,2%), mit SC-Contur und DVGW zertifizierter Prüf- sicherheit 
bei unverpresstem Verbinder über den gesamten Prüfbereich 
von 22 hPa (22 mbar) bis 0,3 MPa (3 bar) trocken, 0,1 MPa (1 
bar) bis 0,65 MPa (6,5 bar) nass, Press- verbindung bis DN 
50 mit doppelter Presskontur (vor und hinter dem 
Dichtelement), EPDM-Dichtelement, 
unlösbar, Rohr und Verbinder im Systemverbund 
inklusive Systemzulassung, mit DVGW- Baumusterprüf- 
zertifikat 
  
Brandschutz 
Nullabstand möglich 
 
Typ: Edelstahl-Rohr 
 
Hersteller/Typ '....................' vom Bieter einzutragen. 
 
Die Rohre, Fittings und Dichtungen sind zugelassen für 
die Desinfektion von Trinkwasser gemäß der Liste der 
Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren nach der 
Trinkwasserverordnung 2001. 
 
Die Verarbeitung und Verlegung ist nach DIN EN 806, 
DIN EN 1717 und nationalen Ergänzungsnormen der 
Normenreihe DIN 1988, den herstellerspezifischen 
Vorschriften sowie der Einhaltung einschlägiger Normen 
durchzuführen. Die herstellerspezifischen Eigenschaften 
sind durch einen Nachweis zu bestätigen. 
Dichtheitsprüfung nach ZVSHK-Merkblatt, Ausgabe Januar 
2011. Spülen nach DIN EN 806-4 bzw. ZVSHK-Merkblatt 
Ausgabe 2014. 
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 Verteilungs- und Steigleitungen 
 
1.1.2.1.10. Edelstahl Systemrohr DN 12 

wie zuvor beschrieben 
Edelstahl Systemrohr 1.4521 (Cr-Ni-Mo-Stahl), 
nach DIN EN 10088, 
DN 12   d 15 x 1 mm 
 
Hersteller/Typ '....................' vom Bieter einzutragen. 
 
komplett liefern und montieren 
 

 10,00 m _______________ __________________ 
 
1.1.2.1.20. Edelstahl Systemrohr DN 15 

wie zuvor beschrieben 
Edelstahl Systemrohr 1.4521 (Cr-Ni-Mo-Stahl), 
nach DIN EN 10088, 
DN 15   d 18 x 1 mm 
 
komplett liefern und montieren 
 

 25,00 m _______________ __________________ 
 
1.1.2.1.30. Edelstahl Systemrohr DN 20 

wie zuvor beschrieben 
Edelstahl Systemrohr 1.4521 (Cr-Ni-Mo-Stahl), 
nach DIN EN 10088, 
DN 20   d 22 x 1,2 mm 
 
komplett liefern und montieren 
 

 130,00 m _______________ __________________ 
 
1.1.2.1.40. Edelstahl Systemrohr DN 25 

wie zuvor beschrieben 
Edelstahl Systemrohr 1.4521 (Cr-Ni-Mo-Stahl), 
nach DIN EN 10088, 
DN 25   d 28 x 1,2 mm 
 
komplett liefern und montieren 
 

 10,00 m _______________ __________________ 
 
1.1.2.1.50. Edelstahl Systemrohr DN 32 

wie zuvor beschrieben 
Edelstahl Systemrohr 1.4521 (Cr-Ni-Mo-Stahl), 
nach DIN EN 10088, 
DN 32   d 35 x 1,5 mm 
 
komplett liefern und montieren 
 

 10,00 m _______________ __________________ 
 
1.1.2.1.60. Edelstahl Systemrohr DN 40 

wie zuvor beschrieben 
Edelstahl Systemrohr 1.4521 (Cr-Ni-Mo-Stahl), 
nach DIN EN 10088, 
DN 40   d 42 x 1,5 mm 
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komplett liefern und montieren 
 

 10,00 m _______________ __________________ 
 
1.1.2.1.70. Potentialausgleich TW- Leitung 

Erdungsbandrohrschelle NIRO 3/4-6Zoll 27-165mm V2A" 
zum Anschluss von 1 oder 2 Leitern mit max. Querschnitt 4 - 
25 mm² 
 
Klemm-/Spannbereich:  von 27 mm bis 168 mm 
Min. Klemm-/Spannbereich Zoll:  3/4 Zoll 
Max. Klemm-/Spannbereich Zoll: 6 Zoll 
Werkstoff:    rostfreier Stahl (V2A) 
Oberfläche:    unbehandelt 
Querschnitt des anzuschließenden 
Kabels:    von 4 mm² bis 25 mm² 
Anzahl der Leiter:   2 
Klemm-/Spannbereich Zoll:  3/4 - 6 Zoll 
 
komplett liefern und montieren 
 

 8,00 St _______________ __________________ 
 
 Summe Titel 1.1.2.1. Rohrleitungen TW __________________ 
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1.1.2.2. Titel: Formteile und Zubehör TW 
 
 Verteilungs- und Steigleitungen 
 
 Hinweistext - Muffe 

Muffe aus Werkstoff wie vor, mit zwei Pressmuffen,  
 
komplett liefern und montieren 
 

 
1.1.2.2.10. Edelstahl Muffe DN 12 

wie zuvor beschrieben, 
Edelstahl Muffe, 
DN 12   d 15 mm 
 
komplett liefern und montieren 
 

 4,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.2.2.20. Edelstahl Muffe DN 15 

wie zuvor beschrieben, 
Edelstahl Muffe, 
DN 15   d 18 mm 
 
komplett liefern und montieren 
 

 4,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.2.2.30. Edelstahl Muffe DN 20 

wie zuvor beschrieben, 
Edelstahl Muffe, 
DN 20   d 22 mm 
 
komplett liefern und montieren 
 

 12,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.2.2.40. Edelstahl Muffe DN 25 

wie zuvor beschrieben, 
Edelstahl Muffe, 
DN 25   d 28 mm 
 
komplett liefern und montieren 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.2.2.50. Edelstahl Muffe DN 32 

wie zuvor beschrieben, 
Edelstahl Muffe, 
DN 32   d 35 mm 
 
komplett liefern und montieren 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
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1.1.2.2.60. Edelstahl Muffe DN 40 
wie zuvor beschrieben, 
Edelstahl Muffe, 
DN 40   d 42 mm 
 
komplett liefern und montieren 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
 
 Hinweistext - Reduzierung 

Reduzierung aus Werkstoff wie vor, mit einer 
Pressmuffen und Einschubende,  
 
komplett liefern und montieren 
 

 
1.1.2.2.70. Edelstahl Reduzierung DN 15 

wie zuvor beschrieben, 
Edelstahl Reduzierung, 
DN 15   d 18 mm 
 
komplett liefern und montieren 
 

 2,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.2.2.80. Edelstahl Reduzierung DN 20 

wie zuvor beschrieben, 
Edelstahl Reduzierung, 
DN 20   d 22 mm 
 
komplett liefern und montieren 
 

 2,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.2.2.90. Edelstahl Reduzierung DN 25 

wie zuvor beschrieben, 
Edelstahl Reduzierung, 
DN 25   d 28 mm 
 
komplett liefern und montieren 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.2.2.100. Edelstahl Reduzierung DN 32 

wie zuvor beschrieben, 
Edelstahl Reduzierung, 
DN 32   d 35 mm 
 
komplett liefern und montieren 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.2.2.110. Edelstahl Reduzierung DN 40 

wie zuvor beschrieben, 
Edelstahl Reduzierung, 
DN 40   d 42 mm 
 
komplett liefern und montieren 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
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 Hinweistext - Bogen 

Bogen aus Werkstoff wie vor, mit zwei Pressmuffen oder 
einem Einschubende, 90 Grad, 60 Grad, 45 Grad, 30 Grad, 
15 Grad,  
 
komplett liefern und montieren 
 

 
1.1.2.2.120. Edelstahl Bogen 15 Grad - 90 Grad DN 12 

wie zuvor beschrieben, 
Edelstahl Bogen 15 Grad - 90 Grad, 
DN 12   d 15 mm 
 
komplett liefern und montieren 
 

 10,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.2.2.130. Edelstahl Bogen 15 Grad - 90 Grad DN 15 

wie zuvor beschrieben, 
Edelstahl Bogen 15 Grad - 90 Grad, 
DN 15   d 18 mm 
 
komplett liefern und montieren 
 

 50,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.2.2.140. Edelstahl Bogen 15 Grad - 90 Grad DN 20 

wie zuvor beschrieben, 
Edelstahl Bogen 15 Grad - 90 Grad, 
DN 20   d 22 mm 
 
komplett liefern und montieren 
 

 110,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.2.2.150. Edelstahl Bogen 15 Grad - 90 Grad DN 25 

wie zuvor beschrieben, 
Edelstahl Bogen 15 Grad - 90 Grad, 
DN 25   d 28 mm 
 
komplett liefern und montieren 
 

 2,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.2.2.160. Edelstahl Bogen 15 Grad - 90 Grad DN 32 

wie zuvor beschrieben, 
Edelstahl Bogen 15 Grad - 90 Grad, 
DN 32   d 35 mm 
 
komplett liefern und montieren 
 

 2,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.2.2.170. Edelstahl Bogen 15 Grad - 90 Grad DN 40 

wie zuvor beschrieben, 
Edelstahl Bogen 15 Grad - 90 Grad, 
DN 40   d 42 mm 
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komplett liefern und montieren 
 

 2,00 St _______________ __________________ 
 
 Hinweistext - T-Stück 

T-Stück aus Werkstoff wie vor, mit zwei Pressmuffen und 
einem Einschubende, 90 Grad mit konstanten oder 
reduzierten Querschnitt 
 
komplett liefern und montieren 
 

 
1.1.2.2.180. Edelstahl T-Stück DN 12 

wie zuvor beschrieben, 
Edelstahl T-Stück, 
Abgang gleich oder reduziert, 
DN 12   d 15 mm 
 
komplett liefern und montieren 
 

 3,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.2.2.190. Edelstahl T-Stück DN 15 

wie zuvor beschrieben, 
Edelstahl T-Stück, 
Abgang gleich oder reduziert, 
DN 15   d 18 mm 
 
komplett liefern und montieren 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.2.2.200. Edelstahl T-Stück DN 20 

wie zuvor beschrieben, 
Edelstahl T-Stück, 
Abgang gleich oder reduziert, 
DN 20   d 22 mm 
 
komplett liefern und montieren 
 

 2,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.2.2.210. Edelstahl T-Stück DN 25 

wie zuvor beschrieben, 
Edelstahl T-Stück, 
Abgang gleich oder reduziert, 
DN 25   d 28 mm 
 
komplett liefern und montieren 
 

 2,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.2.2.220. Edelstahl T-Stück DN 32 

wie zuvor beschrieben, 
Edelstahl T-Stück, 
Abgang gleich oder reduziert, 
DN 32   d 35 mm 
 
komplett liefern und montieren 
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 3,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.2.2.230. Edelstahl T-Stück DN 40 

wie zuvor beschrieben, 
Edelstahl T-Stück, 
Abgang gleich oder reduziert, 
DN 40   d 42 mm 
 
komplett liefern und montieren 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.2.2.240. Edelstahl Übergangs-T-Stück DN 12 

wie zuvor beschrieben, 
Edelstahl Übergangs-T-Stück, 
DN 12   d 15 mm x Rp1/2 
 
komplett liefern und montieren 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.2.2.250. Edelstahl Übergangs-T-Stück DN 15 

wie zuvor beschrieben, 
Edelstahl Übergangs-T-Stück, 
DN 15   d 18 mm x Rp1/2 
 
komplett liefern und montieren 
 

 2,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.2.2.260. Edelstahl Übergangs-T-Stück DN 20 

wie zuvor beschrieben, 
Edelstahl Übergangs-T-Stück, 
DN 20   d 22 mm x Rp1/2 
 
komplett liefern und montieren 
 

 4,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.2.2.270. Edelstahl Übergangs-T-Stück DN 25 

wie zuvor beschrieben, 
Edelstahl Übergangs-T-Stück, 
DN 25   d 28 mm x Rp1 
 
komplett liefern und montieren 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.2.2.280. Edelstahl Übergangs-T-Stück DN 32 

wie zuvor beschrieben, 
Edelstahl Übergangs-T-Stück, 
DN 32   d 35 mm x Rp1/2 
 
komplett liefern und montieren 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
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1.1.2.2.290. Edelstahl Übergangs-T-Stück DN 40 
wie zuvor beschrieben, 
Edelstahl Übergangs-T-Stück, 
DN 40   d 42 mm x Rp1/2 
 
komplett liefern und montieren 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
 
 Hinweistext - Übergang 

Übergang aus Werkstoff wie vor, mit einer Pressmuffe 
und Übergang auf ein R-Außen- oder Innengewinde,  
 
komplett liefern und montieren 
 

 
1.1.2.2.300. Edelstahl Übergang DN 12, AG/IG 

wie zuvor beschrieben, 
Edelstahl Übergang mit Außen-/Innengewinde , 
DN 12  15 mm x R1/2 
 
komplett liefern und montieren 
 

 2,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.2.2.310. Edelstahl Übergang DN 15, AG/IG 

wie zuvor beschrieben, 
Edelstahl Übergang mit Außen-/Innengewinde , 
DN 15  18 mm x R1/2 
 
komplett liefern und montieren 
 

 12,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.2.2.320. Edelstahl Übergang DN 20, AG/IG 

wie zuvor beschrieben, 
Edelstahl Übergang mit Außen-/Innengewinde , 
DN 20  22 mm x Rp3/4 
 
komplett liefern und montieren 
 

 16,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.2.2.330. Edelstahl Übergang DN 25, AG/IG 

wie zuvor beschrieben, 
Edelstahl Übergang mit Außengewinde, 
DN 25  28 mm x Rp1  
 
komplett liefern und montieren 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.2.2.340. Edelstahl Übergang DN 32, AG/IG 

wie zuvor beschrieben, 
Edelstahl Übergang mit Außengewinde, 
DN 32  35 mm x Rp11/4  
 
komplett liefern und montieren 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
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1.1.2.2.350. Edelstahl Übergang DN 40, AG/IG 

wie zuvor beschrieben, 
Edelstahl Übergang mit Außengewinde, 
DN 40  42 mm x Rp11/2  
 
komplett liefern und montieren 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
 
 Hinweistext - Einsteckstück 

Einsteckstück aus Werkstoff wie vor, mit Übergang auf 
ein R-Außen- oder Innengewinde,  
 
komplett liefern und montieren 
 

 
1.1.2.2.360. Edelstahl Einsteckstück DN 12, AG 

wie zuvor beschrieben, 
Edelstahl Einsteckstück mit Außengewinde, 
DN 12  15 mm x R1/2 
 
komplett liefern und montieren 
 

 2,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.2.2.370. Edelstahl Einsteckstück DN 15, AG 

wie zuvor beschrieben, 
Edelstahl Einsteckstück mit Außengewinde, 
DN 15  18 mm x R1/2 
 
komplett liefern und montieren 
 

 2,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.2.2.380. Edelstahl Einsteckstück DN 15, IG 

wie zuvor beschrieben, 
Edelstahl Einsteckstück mit Innengewinde, 
DN 15  18 mm x Rp1/2 
 
komplett liefern und montieren 
 

 2,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.2.2.390. Edelstahl Einsteckstück DN 20, IG 

wie zuvor beschrieben, 
Edelstahl Einsteckstück mit Innengewinde, 
DN 20  22 mm x Rp3/4 
 
komplett liefern und montieren 
 

 2,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.2.2.400. Edelstahl Einsteckstück DN 25, IG 

wie zuvor beschrieben, 
Edelstahl Einsteckstück mit Innengewinde, 
DN 25  28 mm x Rp1" 
 
komplett liefern und montieren 
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 1,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.2.2.410. Edelstahl Einsteckstück DN 32, IG 

wie zuvor beschrieben, 
Edelstahl Einsteckstück mit Innengewinde, 
DN 32  35 mm x Rp1 1/4 
 
komplett liefern und montieren 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
 
 Hinweistext - Wandscheiben 

Übergang aus Werkstoff wie vor, mit einer oder zwei 
Pressmuffen und Übergang auf ein R-Innengewinde, 90 
Grad gewinkelt 
 
komplett liefern und montieren 
 

 
1.1.2.2.420. Edelstahl Doppelwandscheibe DN 12 

wie zuvor beschrieben, 
Edelstahl Doppelwandscheibe, 
DN 12  15 mm x Rp1/2 x 15 mm 
 
inkl. Dämmunterlage, Dämmkappe und  
Schallschlucker für Armaturenanschlüsse 
 
DGNB:  In Dämmung Kein Einsatz von (teil)halogenierten 
 Treibmitteln 
 
komplett liefern und montieren 
 

 2,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.2.2.430. Edelstahl Doppelwandscheibe DN 15 

wie zuvor beschrieben, 
Edelstahl Doppelwandscheibe, 
DN 15  18 mm x Rp1/2 x 18 mm 
 
inkl. Dämmunterlage, Dämmkappe und  
Schallschlucker für Armaturenanschlüsse 
 
DGNB:  In Dämmung Kein Einsatz von (teil)halogenierten 
 Treibmitteln 
 
komplett liefern und montieren 
 

 4,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.2.2.440. Edelstahl Doppelwandscheibe DN 20 

wie zuvor beschrieben, 
Edelstahl Doppelwandscheibe, 
DN 20  22 mm x Rp1/2 x 22 mm 
 
inkl. Dämmunterlage, Dämmkappe und  
Schallschlucker für Armaturenanschlüsse 
 
DGNB:  In Dämmung Kein Einsatz von (teil)halogenierten 
 Treibmitteln 
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komplett liefern und montieren 
 

 2,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.2.2.450. Edelstahl Wandscheibe DN 12 

wie zuvor beschrieben, 
Edelstahl Wandscheibe, 
DN 12  15 mm x Rp1/2  
 
inkl. Dämmunterlage, Dämmkappe und  
Schallschlucker für Armaturenanschlüsse 
 
DGNB:  In Dämmung Kein Einsatz von (teil)halogenierten 
 Treibmitteln 
 
komplett liefern und montieren 
 

 2,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.2.2.460. Edelstahl Wandscheibe DN 15 

wie zuvor beschrieben, 
Edelstahl Wandscheibe, 
DN 15  18 mm x Rp1/2  
 
inkl. Dämmunterlage, Dämmkappe und  
Schallschlucker für Armaturenanschlüsse 
 
DGNB:  In Dämmung Kein Einsatz von (teil)halogenierten 
 Treibmitteln 
 
komplett liefern und montieren 
 

 6,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.2.2.470. Edelstahl Wandscheibe DN 20 

wie zuvor beschrieben, 
Edelstahl Wandscheibe, 
DN 20  22 mm x Rp1/2  
 
inkl. Dämmunterlage, Dämmkappe und  
Schallschlucker für Armaturenanschlüsse 
 
DGNB:  In Dämmung Kein Einsatz von (teil)halogenierten 
 Treibmitteln 
 
komplett liefern und montieren 
 

 4,00 St _______________ __________________ 
 
 Zubehör/Sonstiges 
 
1.1.2.2.480. Halterung/Montageeinheiten für Wandscheiben 

Halterung/Montageeinheiten für Mauerwerksinstallation, 
Vorwand-Installation, Stahlverzinkt, schallentkoppelnd 
für Einzel- und Doppelwandscheiben 
 
Hersteller/Typ '....................' vom Bieter einzutragen. 
 
komplett liefern und montieren 
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 20,00 St _______________ __________________ 
 
 Summe Titel 1.1.2.2. Formteile und Zubehör TW __________________ 
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1.1.2.3. Titel: Filter, Armaturen und Einbauteile 
 
1.1.2.3.10. Probenahmeventil f. TW G3/8 DN 10 

Probenahmeventil aus Edelstahl, zur genauen Probenahme 
von Trinkwasser zur Bestimmung mikrobiologischer und 
chemischer Parameter nach TrinkwVO in Kalt - und 
Warmwasserinstallationssystemen, bestehend aus Edelstahl 
im mediumberührten Bereich, absperrbar mittels beiliegendem 
Inbusschlüssel SW 5, Edelstahl-Ventilkörper 360° drehbar, mit 
abflammbarem und drehbarem 
Edelstahl-Auslaufbogen, DN 10 ( G 3/8") für Ventile und 
Verschraubungen von DN 65 bis DN 150 
(bei Flanscharmaturen von DN 32 bis DN 150) 
 
komplett liefern und montieren 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.2.3.20. Zirkulationsregulierventil DN15, Thermisch regulierend, absperrbar 

Thermisch regulierendes Zirkulationsregulierventil, 
für Strang- oder Stockwerks-Installation, 
mit zylindrischen G-Gewinde 
nach ISO 228 für flachdichtende Verschraubungen G3/4, , 
thermostatisches Regulierventil, 
Ventilgehäuse Siliziumbronze nach DIN EN 1982 
und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), 
absperrbar, 
mit Entleerungsstopfen, 
Dichtelemente EPDM, 
Betriebsdruck:  max. 1 MPa (PN 10), 
Beriebstemperatur:  max. 80°C, 
Regelbereich:   40-65°C, 
mit DVGW-Prüfzeichen 
 
DN15 
 
inkl. Dämmschale 
 
Hersteller/Typ '....................' vom Bieter einzutragen. 
 
komplett liefern und montieren 
 

 5,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.2.3.30. Schrägsitzventil, aus Rg., DN 12 

Freistromventil, aus Rotguss mit Entleerung 
DN 12 
 
komplett liefern und montieren 
 

 2,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.2.3.40. Schrägsitzventil, aus Rg., DN 15 

Freistromventil, aus Rotguss mit Entleerung 
DN 15 
 
komplett liefern und montieren 
 

 7,00 St _______________ __________________ 
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1.1.2.3.50. Schrägsitzventil, aus Rg., DN 20 
Freistromventil, aus Rotguss mit Entleerung 
DN 20 
 
komplett liefern und montieren 
 

 9,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.2.3.60. Schrägsitzventil, aus Rg., DN 25 

Freistromventil, aus Rotguss mit Entleerung 
DN 25 
 
komplett liefern und montieren 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.2.3.70. Schrägsitzventil, aus Rg., DN 32 

Schrägsitzventil, aus Rotguss mit Entleerung 
DN 32 
 
komplett liefern und montieren 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.2.3.80. Schrägsitzventil, aus Rg., DN 40 

Schrägsitzventil, aus Rotguss mit Entleerung 
DN 40 
 
komplett liefern und montieren 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.2.3.90. Dämmschale für Schrägsitzventil DN 12 

Dämmschale für Schrägsitzventil 
DN 12 
 
DGNB:  In Dämmung kein Einsatz von (teil)halogenierten 
 Treibmitteln 
 
komplett liefern und montieren 
 

 2,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.2.3.100. Dämmschale für Schrägsitzventil DN 15 

Dämmschale für Schrägsitzventil 
DN 15 
 
DGNB:  In Dämmung kein Einsatz von (teil)halogenierten 
 Treibmitteln 
 
komplett liefern und montieren 
 

 7,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.2.3.110. Dämmschale für Schrägsitzventil DN 20 

Dämmschale für Schrägsitzventil 
DN 20 
 
DGNB:  In Dämmung kein Einsatz von (teil)halogenierten 
 Treibmitteln 
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komplett liefern und montieren 
 

 9,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.2.3.120. Dämmschale für Schrägsitzventil DN 25 

Dämmschale für Schrägsitzventil 
DN 25 
 
DGNB:  In Dämmung kein Einsatz von (teil)halogenierten 
 Treibmitteln 
 
komplett liefern und montieren 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.2.3.130. Dämmschale für Schrägsitzventil DN 32 

Dämmschale für Schrägsitzventil 
DN 32 
 
DGNB:  In Dämmung kein Einsatz von (teil)halogenierten 
 Treibmitteln 
 
komplett liefern und montieren 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.2.3.140. Dämmschale für Schrägsitzventil DN 40 

Dämmschale für Schrägsitzventil 
DN 40 
 
DGNB:  In Dämmung kein Einsatz von (teil)halogenierten 
 Treibmitteln 
 
komplett liefern und montieren 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.2.3.150. Auslaufventil verchromt DN 15 

Auslaufventil verchromt DN 15  
 
- für Trinkwasser 
- T-max. = 90°C 
- verchromt 
- Pressmessing  
- Nennweite DN15 
- Druckstufe: PN10 
- DVGW-geprüft 
- m. Belüfter, Rückflussverhinderer, Schlauchverschraubung 
 
Hersteller/Typ '....................' vom Bieter einzutragen. 
 
komplett liefern und montieren 
 

 2,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.2.3.160. KFE-Kugelhahn für Trinkwasser 1/2" 

KFE-Kugelhahn für Trinkwasser 1/2" 
 
Beschreibung: 
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KFE-Kugelhahn, selbstdichtend mit Gewindeeinschneid- 
dichtung. Schwere Bauform. Flügelgriff (Farbe grün) ent- 
sprechend dem Einsatzzweck abnehmbar. Hartverchromte 
Kugel mit vollem Durchgang in Teflon gelagert. Blindkappe 
mit Edelstahl-Schwenkbügel auch zur Betätigung verwend- 
bar, mit Stellungsanzeige und festem Anschlag. Fixierung der 
Einbaulage mittels Kontermutter. Betätigungsspindel mit 
doppelter O-Ring-Dichtung. 
 
Anschluss 1:  1/2" (DN 15)  
Anschluss 2:  3/4" (DN 20) 
 
Einsatzbereich: 
Trinkwasser und Warmwasser-Heizungsanlagen 
max. Druck 10 bar 
max. Temperatur 95°C 
 
Material: 
Gehäuse:   Pressmessing, Ni 
Blindkappe:   Pressmessing, Ni 
Bügel:    Edelstahl 
Nippel:    Messing, entzinkungsbeständig 
Kugel:    Messing, verchromt 
Spindel:  Messing 
Kontermutter:   Messing 
O-Ringe:   EPDM 
Einschneiddichtung:  EPDM 
Kugeldichtung:   PTFE 
 
inkl. Dämmschale 
 
Hersteller/Typ '....................' vom Bieter einzutragen. 
 
komplett liefern und montieren 
 

 2,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.2.3.170. Zeigerthermometer 

Zeigerthermometer zur optischen Temperaturanzeige in 
Zirkulationsanlagen, Anzeigebereich 0 °C - 80 °C, 
Toleranzklasse 2,  
Anschluss hinten mittig oder unten mittig, 
Verwendung im Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärbereich 
 
inkl. Übergang 1/2" x 3/8" 
inkl. Tauchhülse 
 
Hersteller/Typ '....................' vom Bieter einzutragen. 
 
komplett liefern und montieren. 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.2.3.180. Stopfen für Temperaturfühler G 1/2 x M 10x1 

Stopfen für Temperaturfühler G 1/2 x M 10x1 
 
komplett liefern und montieren 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
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 Summe Titel 1.1.2.3. Filter, Armaturen und Einbauteile __________________ 
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1.1.2.4. Titel: Ausgussbecken-Anlagen und Zubehör 
 
 Ausgussbecken-Anlage 
 
1.1.2.4.10. Vorwand-Element für Ausgussbecken 130 cm Wandarmatur AP 

Vorwand-Element für Ausgussbecken 130 cm Wandarmatur 
AP 
 
Verwendungszwecke 
- Für Trockenbau 
 
Eigenschaften 
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und 
schall- 
  gedämmt 
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar 
 
inkl. Lieferumfang: 
- 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", 
- 2 Schalldämmunterlagen 
- 2 Dämmhülsen 
- Anschlussbogen aus PE-HD, D 50 / 63 mm 
- Dichtung D 57 / 50 mm 
- Dichtung D 57 / 40 mm 
- Befestigungsmaterial 
 
Hersteller/Typ '....................' vom Bieter einzutragen. 
 
komplett liefern und montieren 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.2.4.20. Befestigungsset für Vorwand-Element 

Befestigungsset für Vorwand-Element 
Verwendungszwecke 
- Zum Befestigen von Montageelementen vor Trockenbau-  
  und Massivwänden 
- Zum Befestigen der Beplankung bei teilhohen Vorwand-  
  installationen 
 
Eigenschaften 
- Von vorne stufenlos  tiefenverstellbar, mit Schnelleinstellung 
- Wandanschluss 360G drehbar 
 
Lieferumfang 
- Set à 2 Stück 
 
komplett liefern und montieren 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.2.4.30. Ausgussbecken Stahl 505 x 330mm 1 1/2" 

Ausgussbecken Stahl 505 x 330mm 1 1/2" 
 
innen und außen glasiert, ohne Hahnlochbohrung, ohne 
Überlauf, Kunststoffumrandung grau, inklusive Ablaufventil 
mit Kette und Stopfen 
 
komplett liefern und montieren 
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 1,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.2.4.40. Alu-Auflagerost für Ausgussbecken 50 cm 

Alu-Auflagerost für Ausgussbecken 50 cm  
 
komplett liefern und montieren 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.2.4.50. Einhebel Wand-Mischbatterie 

Einhebel Wand-Mischbatterie 
für Außgussbecken 
mit Schwenkauslauf 330mm 
Auslauf gegossen 120° schwenkbar 
 
Hersteller/Typ '....................' vom Bieter einzutragen. 
 
komplett liefern und montieren 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.2.4.60. Röhrengeruchsverschluss, Kunststoff weiß 

Röhrengeruchsverschluss 
 
Kunstoff weiß, mit verstellbarem Kugelgelenk-Abgang, 
ohne Geräteanschluss, Abmessung: 1 1/2" x 50 mm 
 
komplett liefern und montieren 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.2.4.70. Stopfenventil 1 1/2" 

Stopfenventil 1 1/2" 
 
mit Edelstahl-Ventilkelch 70 mm Durchmesser Stopfen mit 
Dreieckbügel einschl. Kugelkette mit Kettenhalter 
 
komplett liefern und montieren 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.2.4.80. Silikon Ausgussbecken 

Silikon Wand-Ausgussbecken 
 
Abdichten der Eck-, Anschluss- und Bewegungsfugen von 
keramischen Fliesen- und Plattenbelägen mit Sanitär-Silikon 
einschließlich aller Nebenarbeiten. 
 
Silikon-Dichtstoff für Dehnungs- und Anschlussfugen im 
Sanitärbereich und zum Abdichten von Dehnungsfugen im 
Boden- und Wandbereich. 
 
Farbton: ....................  (Farbton ist mit der örtl.     
                                     Bauüberwachung 
abzustimmen) 
 
Fugenbreite im Mittel: 5 mm 
 
komplett liefern und montieren 
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 1,00 St _______________ __________________ 
 
 Summe Titel 1.1.2.4. Ausgussbecken-Anlagen und Zubehör __________________ 
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1.1.2.5. Titel: Waschtisch-Anlagen und Zubehör 
 
 Waschtisch-Anlagen 
 
1.1.2.5.10. Vorwand-Element für Waschtische, 112 cm, Einlocharmatur 

Vorwand-Element für Waschtische, 112 cm, Einlocharmatur 
 
Verwendungszwecke 
- Für Trockenbau 
- Für Standarmaturen 
 
Eigenschaften 
- Befestigungsabstand Waschtisch 538 cm  
- Befestigung für  Anschlussbogen höhenverstellbar und 
schallgedämmt 
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar 
 
inkl. Lieferumfang: 
- 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2",  
- 2 Schalldämmunterlagen 
- 2 Dämmhülsen 
- Anschlussbogen aus PE-HD, D 50 mm 
- Dichtung D 44 / 32 mm 
- 2 Gewindestangen M10 
- Befestigungsmaterial 
 
Hersteller/Typ '....................' vom Bieter einzutragen. 
 
komplett liefern und montieren 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.2.5.20. Befestigungsset für Vorwand-Element 

Befestigungsset für Vorwand-Element 
Verwendungszwecke 
- Zum Befestigen von Montageelementen vor Trockenbau-  
  und Massivwänden 
- Zum Befestigen der Beplankung bei teilhohen Vorwand-  
  installationen 
 
Eigenschaften 
- Von vorne stufenlos  tiefenverstellbar, mit Schnelleinstellung 
- Wandanschluss 360G drehbar 
 
Lieferumfang 
- Set à 2 Stück 
 
komplett liefern und montieren 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.2.5.30. Waschtisch 600 x 480 mm 

Waschtisch 600 x 48mm mit Hahnloch und mit Überlauf 
Farbe: weiß/Keratect 
Form: eckig 
Material: Sanitärporzellan 
Gewicht: 16,3kg 
Abmessungen: 600 x 480 x 185mm 
 
komplett liefern und montieren 
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 1,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.2.5.40. Waschrinne 4 Mulden 

Waschtisch, zur individuellen Waschraumausstattung, aus 
kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff  mit porenfreier, 
glatter Oberfläche. 
Mit folgender Konfiguration:  
Typ Mulde: VARIUSsign GRAZ (405 x 200 x 355 mm) eckig
 Muldenanzahl: 4  
Einbauart: Wandmontage  
Waschtischabmessungen: 2400 x 550 mm  
Waschtischfarbe: Alpinweiß glanz  
(temperaturbeständig bis 80 °C)  
Eckengestaltung: eckig links / rechts  
Schürze: nein  
Schwallkante (3 mm): hinten  
Aufkantung: nein  
Armaturenbohrung/-en: nein  
Seifenspenderbohrung/-en: nein Anzahl  
Aussparungen: 0  
Aussparung/-en als Handtuchhalter: nein  
Unterseite beschichtet: ja  
Konsole/-n: Edelstahl / 5 Stück  
Winkelleiste/-n: ohne  
Abzugssicherung: Aluminium 
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inkl. Haubenablaufventil und Siphon 
 
Fabr. des Bieters:................................. 
 
komplett liefern und montieren 
 

 3,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.2.5.50. Selbstschluss-WT-Batterie chrom, f. Mischwasser 

Selbstschluss-WT-Batterie mit freiem Auslauf 
 
Selbstschluss-Waschtisch-Armatur Hochdruck Mischwasser  
Manuelle Auslösung mit automatischem Schließvorgang. 
Einfache Laufzeiteinstellung.  
 
Lieferumfang: 
- Selbstschluss-Einlocharmatur  
- Selbstschlusskartusche SC II mit Heißwasserbegrenzung  
- Strahlregler  
- 2 flexible Anschlussschläuche G 3/8 IG x 380 mm, mit 
integriertem Rückflussverhinderer (RV, EN 1717: EB) und 
Vorfilter  
- Befestigungsmaterial für Waschtischmontage  
 
Technische Daten: 
- Laufzeit: 2 - 15 s einstellbar (7 s Werkseinstellung)  
- Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig  
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar  
- Max. Ruhedruck: 8 bar  
- Max. Betriebstemperatur: 70 GradC (80 °C für thermische 
Desinfektion)  
- Werkstoff: Gehäuse Messing konform TrinkwV  
- Oberfläche: chrom  
- Anschluss: 2x G 3/8 IG  
- Zertifikate: DIN-DVGW,  
- Geräuschklasse: I  
- Durchflussklasse: O  
- Gewicht: 2,51 kg  
 
DGNB:  Spararmaturen verwenden oder einstellen auf/mit 
 0,15 l/s  
 
Hersteller/Typ '....................' vom Bieter einzutragen. 
 
komplett liefern und montieren 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.2.5.60. Elektronische Waschtisch-Armatur, Infrarot-Sensor, f. Mischwasser 

Elektronische Waschtisch-Armatur - Hochdruck Mischwasser  
Infrarot-Sensor gesteuert. Netzbetrieb (Unterputznetzteil). 
Geeignet zur Vernetzung mit Wassermanagement-  
Systemen, Parametrierbar  
 
Aufputz-Waschtisch-Armatur  
Mischwasser, ThermoProtect-Thermostat 
Infrarot-Sensor gesteuert. 
Batteriebetrieb. Geeignet zur 
Vernetzung mit  Wassermanagement- 
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System . Parametrierbar  
Lieferumfang 
- Infrarot-Sensor-Aufputz-Waschtisch- 
Armatur 
- ThermoProtect-Thermostat nach EN 
1111, entriegelbare/arretierbare 
Temperatursperre 38 GradC, 
Verbrühungsschutz bei Ausfall der 
Kaltwasserversorgung 
 man. TD, 210 Ausl., chrom 
- Infrarot-Sensor-Elektronik, 
programmierbar 
- Ventil zur Durchführung einer 
manuellen thermischen Desinfektion 
(gemäß DVGW Arbeitsblatt W 551) 
- Magnetventil 6 V mit Vorfilter 
- 2 Rückflussverhinderer RV (EN 1717: 
EB) 
- Schwenkbarer Auslauf (arretierbar) 
mit Strahlregler 
- Batteriefach 6 V (integriert) 
- 2 S-Anschlüsse und Rosetten 
(tiefeneinstellbar) 
Technische Daten 
- Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC 
- Programmierung über Nahreflex (Aus / 
Ein) 
- Max. Laufzeit (1 - 600 s) 
- Stagnationsspülung (Aus / 5 - 600 s, 
alle 1 - 240 h nach letzter Spülung / 
alle 1 - 240 h) 
- Dauerspülung für thermische 
Desinfektion (Aus / 15 - 600 s) 
- Dauerfluss (Aus / 15 - 600 s) 
- Energiesparmodus (Aus / 1 - 254 h 
nach letzter Nutzung) 
- Reinigungsstopp (Aus / 60 - 360 s) 
- Einstellmöglichkeiten über Nahreflex 
- Max. Laufzeit (4 - 240 s, 12 
Programmstufen) 
- Stagnationsspülung (Aus / 30 s, alle 
24 h nach letzter Spülung / alle 24 h) 
- Reinigungsstopp (Aus / 60 s) 
- Durchfluss: max. 5 l/min 
druckunabhängig 
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar 
- Max. Ruhedruck: 8 bar 
- Max. Betriebstemperatur: 70 GradC (80 
GradC für thermische Desinfektion) 
- Werkstoff: Auslauf Messing konform 
TrinkwV, Gehäuse Messing konform TrinkwV 
- Oberfläche: chrom 
- Ausladung bis Mitte Strahlregler: 210 
mm 
- Anschluss: 2x DN 15 G 1/2 AG 
- Zertifikate: PA-IX 38235/IO, 
- Geräuschklasse: I 
- Durchflussklasse: O 
 
Hersteller/Typ '....................' vom Bieter einzutragen. 
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komplett liefern und montieren 
 

 8,00 St _______________ __________________ 
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1.1.2.5.70. Aufputz-Waschtisch-Armatur 
Aufputz-Waschtisch-Armatur  
Mischwasser, ThermoProtect-Thermostat 
Manuelle Auf/Zu-Betätigung mit Klinik- 
Armhebel. 
Lieferumfang 
- Auf/Zu-Aufputz-Waschtisch-Armatur 
- Ergonomischer Klinik-Armhebel 153 mm 
- ThermoProtect-Thermostat nach EN 
1111, entriegelbare/arretierbare 
Temperatursperre 38 GradC, 
Verbrühungsschutz bei Ausfall der 
Kaltwasserversorgung 
- Ventil zur Durchführung einer 
manuellen thermischen Desinfektion 
(gemäß DVGW Arbeitsblatt W 551) 
- Auf/Zu-Keramikkartusche 
- 2 Rückflussverhinderer RV (EN 1717: 
EB) 
- Schwenkbarer Auslauf (arretierbar) 
mit aerosolarmem Strahlregler Care 
 Therm.,man. TD,270 Ausl.,chr 
- 2 S-Anschlüsse und Rosetten 
(tiefeneinstellbar) 
Technische Daten 
- Durchfluss: 7,5 - 9,0 l/min 
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar 
- Max. Betriebstemperatur: 70 GradC (80 
GradC für thermische Desinfektion) 
- Werkstoff: Auslauf Messing konform 
TrinkwV, Betätigung Messing, Gehäuse 
Messing konform TrinkwV 
- Oberfläche: chrom 
- Ausladung bis Mitte Strahlregler: 270 
mm 
- Anschluss: 2x DN 15 G 1/2 AG 
- Zertifikate: PA-IX 38236/IO, Belgaqua 
- Geräuschklasse: I 
- Durchflussklasse: O 
SCHELL Artikelnummer: 016650699 
Unterputz-Waschtisch-Armatur  
Mischwasser 
Für Unterputz-Masterbox . 
Infrarot-Sensor gesteuert. Netzbetrieb. 
Geeignet zur Vernetzung mit  
Wassermanagement-System. 
Parametrierbar  UP-Netzteil, 230 Ausl., edst. 
Control SSC. 
Lieferumfang 
- Frontplatte mit Infrarot-Sensorfenster 
- Betätigungsknopf Mischwasser mit 
Überschubhülse 
- Montagerahmen mit Infrarot-Sensor- 
Elektronik, programmierbar 
- Unterputznetzteil 9 VDC, 100 - 240 
VAC, 50 - 60 Hz 
- Wandauslauf mit Strahlregler 
(diebstahlsicher) 
- Befestigungsmaterial 
Technische Daten 
- Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC 
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- Sensor-Reichweite (kurz / mittel / 
lang) 
- Programmierung über Nahreflex (Aus / 
Ein) 
- Max. Laufzeit (1 - 360 s) 
- Nachlaufzeit (0,6 - 60 s) 
- Stagnationsspülung (Aus / 5 - 600 s, 
alle 1 - 240 h nach letzter Spülung / 
alle 1 - 240 h) 
- Dauerspülung für thermische 
Desinfektion, mit Verbrühungsschutz 
(Aus / 15 - 600 s) 
- Dauerfluss (Aus / 15 - 600 s) 
- Energiesparmodus (Aus / 1 - 254 h 
nach letzter Nutzung) 
- Reinigungsstopp (Aus / 60 - 360 s) 
- Einstellmöglichkeiten über Nahreflex 
- Sensor-Reichweite (kurz / mittel / 
lang) 
- Stagnationsspülung (Aus / 30 s, alle 
24 h nach letzter Spülung / alle 24 h) 
- Dauerspülung für thermische 
Desinfektion, mit Verbrühungsschutz 
(Aus / 300 s / 120 s) 
- Reinigungsstopp (Aus / 60 s) 
- Durchfluss: max. 5 l/min 
druckunabhängig 
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar 
- Max. Ruhedruck: 8 bar 
- Max. Betriebstemperatur: 70 GradC (80 
GradC für thermische Desinfektion) 
- Werkstoff: Auslauf Messing konform 
TrinkwV, Betätigung Messing, 
Frontplatte Edelstahl 
- Oberfläche: Auslauf chrom, Betätigung 
chrom, Frontplatte Edelstahl gebürstet 
- Auslauf: L 230 mm 
- Abmessungen Frontplatte: B 188 mm x H 
180 mm x T 12 mm 
 
komplett liefern und montieren 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.2.5.80. Siebventil ohne Überlauf 1 1/4" L=70mm 

Siebventil ohne Überlauf 1 1/4" L = 70 mm 
 
komplett liefern und montieren 
 

 8,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.2.5.90. Sifon-Röhrengeruchverschluss, Kunststoff verchromt 

Sifon-Röhrengeruchverschluss (G 1 1/4) DN 32 
mit Schubrosette 
 
Werkstoff:  Kunststoff 
Oberfläche:  verchromt  
Verstellrohr: 120 mm 
Abgangsrohr: 220 mm 
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komplett liefern und montieren 
 

 8,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.2.5.100. Eckventil chrom 1/2" selbstdichtend 

Eckventil chrom 1/2" selbstdichtend 
aus Messing, verchromt, 
 
Lieferumfang: 
- Eckventil  
- COMFORT-Griff  
- Selbstdichtendes Anschlussgewinde 
- Langer Schubschaft  
- Zugfeste Messing-Konus- Quetschverschraubung mit 
Längenausgleich  
- Schubrosette d: 54 mm  
 
Technische Daten:  
- Werkstoff:  Messing konform TrinkwV  
- Oberfläche:   chrom  
- Anschluss:   DN 15 G 1/2 AG 
- Abgang: d:   10 mm (DN 10 G 3/8 AG)  
- Geräuschklasse: I  
- Durchflussklasse:  A  
 
komplett liefern und montieren 
 

 16,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.2.5.110. Verbrühschutz-Eckventil-Thermostat chrom 3/8" 

Eckventil-Thermostat 
Thermostatische Verbrühungsschutz- 
Armatur zur Montage auf Eckventil mit G 3/8 AG Abgang. 
Einstellung der max. Auslauftemperatur, verdeckt unter 
Abdeckkappe. Durchführung einer thermischen Desinfektion 
möglich (ausschließlich mit Werkzeug). 
 
Lieferumfang 
- Eckventil-Thermostat 
- Thermostat nach EN 1111, Verbrühungsschutz bei Ausfall 
der Kaltwasserversorgung 
- 2 Rückflussverhinderer RV (EN 1717:EB) 
- 2 Vorfilter 
 
Technische Daten 
- Werkstoff: Abdeckkappe Kunststoff, Gehäuse Messing 
konform TrinkwV 
- Thermische Desinfektion: möglich, nach Entriegelung der 
Temperatursperre 
- Durchfluss bei 3 bar: 13 l/min 
- Max. Betriebstemperatur: 63 °C (70 GradC kurzzeitig für 
thermische Desinfektion) 
 
Eckventil chrom 1/2" selbstdichtend 
aus Messing, verchromt, 
 
Lieferumfang: 
- Eckventil  
- Griff  
- Selbstdichtendes Anschlussgewinde 
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- Langer Schubschaft  
- Zugfeste Messing-Konus- Quetschverschraubung mit 
Längenausgleich  
- Schubrosette d: 54 mm  
 
Technische Daten:  
- Werkstoff:  Messing konform TrinkwV  
- Oberfläche:   chrom  
- Anschluss:   DN 15 G 1/2 AG 
- Abgang: d:   10 mm (DN 10 G 3/8 AG)  
- Geräuschklasse: I  
- Durchflussklasse:  A  
 
komplett liefern und montieren 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.2.5.120. Probenahme-Eckventil 1/2" 

Probenahme-Eckventil 1/2" 
bestehend aus: 
Probenahme-Eckventil 1/2", 
Probenahme-Anschluss 1/2" mit Edelstahlrohr d8 x 100 mm 
und Ersatzdichtung, Quetschverschraubung 3/8", lang, 
Schieberosette 1/2" aus Edelstahl 
 
komplett liefern und montieren 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.2.5.130. Kombi-Geräte-Eckventil 1/2" chrom 

Kombi-Geräte-Eckventil 1/2" chrom 
Zum kalt- und warmwasserseitigem Anschluss von 
Einlocharmaturen und zusätzlichem Geräteanschluss. 
 
Lieferumfang 
- Kombi-Eckventil 
- 2 Griffe 
- Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB) im Abgang 
Geräteanschluss 
- Fettkammeroberteil 
- Langer Schubschaft 
- Schlauchverschraubung 
- Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung mit 
Längenausgleich 
- Schubrosette d: 54 mm 
 
Technische Daten 
- Werkstoff: Messing konform TrinkwV 
- Oberfläche: chrom 
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG mit ASAG easy 
- Abgang: Schlauchverschraubung d: 14,5 mm (DN 20 G 3/4 
AG), d: 10 mm (DN 10 G 3/8 AG) 
- Sicherungseinrichtung gemäß EN 1717: EB 
- Zertifikate: PA-IX 2850/IA, ACS 
- Geräuschklasse: I, bei 100% Durchfluss 
- Durchflussklasse: A 
 
komplett liefern und montieren 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
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1.1.2.5.140. Schallschutz-Set Waschtisch-Anlage 

Schallschutz-Set 
aus hochwertigem Naturkautschuk,  
bestehend aus selbstklebendem Schallschutzband, einschl. 
Verfüllen der Fugen zwischen Einrichtungsgegenstand und 
Wandbelag mit elstischen Dichtstoffen,  
als Zulage für die oben aufgeführten Waschtisch-Anlagen 
 
komplett liefern und montieren. 
 

 8,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.2.5.150. Silikon Waschtisch 

Silikon Waschtisch 
 
Abdichten der Eck-, Anschluss- und Bewegungsfugen von 
keramischen Fliesen- und Plattenbelägen mit Sanitär-Silikon 
einschließlich aller Nebenarbeiten. 
 
Silikon-Dichtstoff für Dehnungs- und Anschlussfugen im 
Sanitärbereich und zum Abdichten von Dehnungsfugen im 
Boden- und Wandbereich. 
 
Farbton: ....................  (Farbton ist mit der örtl.     
                                     Bauüberwachung 
abzustimmen) 
 
Fugenbreite im Mittel: 5 mm 
 
komplett liefern und montieren 
 

 8,00 St _______________ __________________ 
 
 Summe Titel 1.1.2.5. Waschtisch-Anlagen und Zubehör __________________ 
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1.1.2.6. Titel: Accessoires 
 
1.1.2.6.10. Montage Seifenspender 

bauseitig (vom AG) gelieferte Seifenspender 
nach Abstimmung (Positionierung) mit der örtlichen 
Bauleitung, montieren 
 
komplett montieren. 
 

 10,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.2.6.20. Montage Desinfektionsspender 

bauseitig (vom AG) gelieferte Desinfektionsspender 
nach Abstimmung (Positionierung) mit der örtlichen 
Bauleitung, montieren 
 
komplett montieren. 
 

 10,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.2.6.30. Montage Abfallbehälter 

bauseitig (vom AG) gelieferte Abfallbehälter  
nach Abstimmung (Positionierung) mit der örtlichen 
Bauleitung, montieren 
 
komplett montieren. 
 

 10,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.2.6.40. Montage Papierhandtuchspender 

bauseitig (vom AG) gelieferte Papierhandtuchspender,  
nach Abstimmung (Positionierung) mit der örtlichen 
Bauleitung, montieren 
 
komplett montieren 
 

 10,00 St _______________ __________________ 
 
 Summe Titel 1.1.2.6. Accessoires __________________ 
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1.1.2.7. Titel: Brandschutz-Schottungen Sanitär 
 
 Hinweistext - Brandschutzkonzept 

Sämtliche Brandschutzdurchführungen sind unter Einhaltung 
des gültigen Brandschutzkonzeptes, mit der Fassung vom 
17.07.2024, zu schotten. 
 
Brandschutzplaner: 
ISBM GmbH 
 
Am schanzberg 3 
17438 Wolgast 
Tel.: 03836-602591 
Email: buero@isbm-mv.de 
 

 
 Hinweistext - Brandschutzdurchführungen 

Für Brandschutzdurchführungen gelten die nachfolgenden 
Richtlinien, Regeln und Vorschriften: 
 
- anerkannte Regeln der Technik (a.R.d.T.) 
 
Das Brandschutzkonzept des Brandschutzplaners ist bei der 
Ausführung zu berücksichtigen. 
Es sind nur Systeme einzusetzen, die allgemeine bau- 
aufsichtliche Prüfzeugnisse (ABP) sowie Zulassungen (ABZ) 
besitzen. Die speziellen Einbaubedingungen und Vorschriften 
sind gemäß den APB, ABZ und MVV TB zu beachten.  
Sämtliche Brandschutzdurchführungen für Versorgungs- 
leitungen sowie Brandschottungen für Entsorgungsleitungen 
müssen entsprechend der eingesetzten Rohrarten (Hersteller 
und Typ) zugelassen sein und die erforderlichen 
Verwendbarkeitsnachweise besitzen.  
Zwischen den Brandabschnitten sind die Decken- und 
Wanddurchbrüche für alle Rohrleitungen so zu verschließen, 
dass Feuer, Rauch und Temperatur im Brandfall nicht 
übertragen werden. Dies gilt für die gesamten Installationen. 
Jede Rohrabschottung muss durch ein Schild dauerhaft 
gekennzeichnet werden. Das Schild muss neben der 
Abschottung an der Wand bzw. unter der Decke befestigt 
sein. 
 
Das Schild muss folgende Angaben enthalten: 
 
- Name des Herstellers der Schottung 
- Bezeichnung gemäß Zulassung 
- Zulassung DIBt Nr. ... 
- Datum der Herstellung des Schotts 
 
Der Anbieter ist verpflichtet, die amtlichen Nachweise für die 
von ihm angebotenen Brandschutzmaßnahmen vorzulegen. 
Im Auftragsfall ist nach Abschluss der Montage der 
ordnungsgemäße Einbau durch eine Übereinstimmungs- 
erklärung mit den entsprechenden amtlichen Nachweisen 
dem Bauherrn gegenüber zu bestätigen. 
 
Amtliche Nachweise können sein: 
 
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung 
- Prüfzeugnis 
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- Gutachtliche Stellungnahme 
 

 
 R90 Brandschutzdurchführung für Massivdecke/HFT-Decke 

R90 Brandschutzdurchführung für Massivdecke 
(Stahlbeton/HFT-Decke) gemäß DIN 4102 herstellen 
 
Leistungsbeschreibung: 
 
1. Der AN Sanitär erstellt im Zuge des Bauverlaufes 
währ-end der Rohbauarbeiten sämtliche 
Deckendurch-führungen. Teilweise werden 
Deckenaussparungen nach den Schalplänen in der 
erforderlichen Größe vom Rohbauer hergestellt. 
2. Nach Montage der Rohrleitungen mit R 90 
Rohrab-schottung erstellt der AN Sanitär den Verschluss der 
Restöffnung mit Mörtelverfüllung (MGIIa/III) in notwendiger 
Dicke. Die Restöffnung ist vollflächig und hohlraumfüllend mit 
Mörtel (MG II, IIa oder III) nach DIN 1053-1 (Baustoff A1 
gemäß DIN 4102-4) entsprechend der allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung des Her-stellers der 
Rohrabschottung fachgerecht zu vermörteln.  
3. Vor und nach dem Verguss sind alle Brandschutzdurch- 
führungen fotografisch zu dokumentieren. 
4. Der AN HLS erstellt eine Übereinstimmungserklärung bzw. 
Fachunternehmerbescheinigung für die 
Brandschutzdurchführung. 
 
Hinweise: 
 Die Ausführung erfolgt gemäß der allgemeinen 

bauaufsichtlichen Zulassung des Herstellers der 
Rohrabschottung. 

 Anfallender Bauschutt ist auf Kosten der AN fachgerecht 
zu entsorgen. 
 Die erforderlichen Rohrabschottungen und Rohrleitungen 
werden gesondert vergütet. 
 

 
 R90 Brandschutzdurchführung für Massivwand 

R90 Brandschutzdurchführung für Massivwand  
(Stahlbeton-/KS-Mauerwerk) gemäß DIN 4102 herstellen 
 
Leistungsbeschreibung: 
 
5. Der AN Sanitär erstellt im Zuge des Bauverlaufes 
währ-end der Rohbauarbeiten sämtliche 
Wanddurchführungen. Teilweise werden Wandaussparungen 
nach den Schalplänen in der erforderlichen Größe vom 
Rohbauer hergestellt. 
6. Nach Montage der Rohrleitungen mit R 90 
Rohrab-schottung erstellt der An Sanitär den Verschluss der 
Restöffnung mit Mörtelverfüllung (MGIIa/III) in notwendiger 
Dicke. Die Restöffnung ist vollflächig und hohlraumfüllend mit 
Mörtel (MG II, IIa oder III) nach DIN 1053-1 (Baustoff A1 
gemäß DIN 4102-4) entsprechend der allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung des Her-stellers der 
Rohrabschottung fachgerecht zu vermörteln.  
7. Vor und nach dem Verguss sind alle Brandschutzdurch- 
führungen fotografisch zu dokumentieren. 
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8. Der AN HLS erstellt eine Übereinstimmungserklärung bzw. 
Fachunternehmerbescheinigung für die 
Brandschutzdurchführung. 
 
Hinweise: 
 Die Ausführung erfolgt gemäß der allgemeinen 

bauaufsichtlichen Zulassung des Herstellers der 
Rohrabschottung. 

 Anfallender Bauschutt ist auf Kosten der AN fachgerecht 
zu entsorgen. 
 Die erforderlichen Rohrabschottungen und Rohrleitungen 
werden gesondert vergütet. 
 

 
 R90 Brandschutzdurchführung für leichte Trennwände 

R90 Brandschutzdurchführung für leichte Trennwände 
(Gipskarton einfach-/doppel beplankt, o.ä. / Holzwände) 
gemäß DIN 4102 herstellen 
  
Leistungsbeschreibung: 
  
9. Der AN erstellt im Zuge des Bauverlaufes während der 

Innenausbauarbeiten sämtliche Wanddurchführungen 
mittels Kernbohrungen (Kernmbohrung passend für 
Rohrschale der R 90 Rohrabschottung). 

10. Nach Montage der Rohrleitungen mit R 90 
Rohrabschot-tung erstellt der AN fachgerecht den 
Verschluss des Restpaltes (Spaltbreite <= 30 mm) mit 
Brandschutz-Kit oder Gipsfüllspachtel entsprechend der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung des Herstellers 
der Rohrab-schottung. 

11. Vor und nach dem Verschluss sind alle 
Brandschutzdurch-führungen fotografisch zu 
dokumentieren.  

12. Der AN HLS erstellt eine Übereinstimmungserklärung bzw. 
Fachunternehmerbescheinigung für die 
Brandschutzdurchführung. 

  
Hinweise: 
Die Ausführung erfolgt gemäß der allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung des Herstellers der 
Rohrabschottung. 
Vor Ort erfolgt eine Abstimmung mit dem Brandschutz- 
sachverständigen oder dem Fachbauleiter Brandschutz. 
Anfallender Bauschutt ist auf Kosten der AN fachgerecht 
zu entsorgen. 
Die erforderlichen Rohrabschottungen und Rohrleitungen 
werden gesondert vergütet. 
 

 
1.1.2.7.10. Brandschutzdurchführung DN 12 

Brandschutzdurchführung 
für nichtbrennbare Rohrleitungen 
für Rohrdurchführungen durch Wand oder Decke 
 
Wandstärke:  bis 400 mm 
Deckenstärke:   bis 400 mm 
 
- R90-Rohrabschottung zur Montage in Wand, Decke, leichter  
  Trennwand mit entsprechender Feuerwiderstandsklasse, 



15.06.2026 
Projekt: G202119 MediClin Krankenhaus Plau am See - Los 402 HLS Sanitär 
Bauherr: MEDICLIN GmbH & Co. KG, Quetziner Str. 88, 19395 Plau am See 
Planung: ALP Ing.-GmbH, Gützkower Str. 60, 17489 Greifswald 
Lv: Los 402 HLS Sanitär 
Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR 
 

Seite 60

- bestehend aus Rohrschale 
 
Werkstoff:  Steinwolle 
Baustoffklasse:   A2 nach DIN 4102-1  
   bzw. A2 s1 d0 nach EN 13501-1 
Schmelzpunkt:   >1000°C nach DIN 4102-17, 
Rohdichte:   > 150kg/m³, 
Oberfläche:  gitternetzverstärkte, farblich  
    markierte Aluminiumfolie 
 
Einbau/Ringspaltverschluss: 
Formschlüssig in passende Kernbohrung ohne zusätzlichen 
Ringspaltverschluss 
 
Dämmdicke gemäß Herstellervorgaben 
 
liefern und nach Herstellerangaben einbauen. 
 
Hersteller/Typ '....................' vom Bieter einzutragen. 
 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben 
für Rohrleitung DN 12 
 
komplett liefern und montieren 
 

 2,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.2.7.20. Brandschutzdurchführung DN 15 

Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben 
für Rohrleitung DN 15 
 
komplett liefern und montieren 
 

 6,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.2.7.30. Brandschutzdurchführung DN 20 

Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben 
für Rohrleitung DN 20 
 
komplett liefern und montieren 
 

 10,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.2.7.40. Brandschutzdurchführung DN 25 

Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben 
für Rohrleitung DN 25 
 
komplett liefern und montieren 
 

 2,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.2.7.50. Brandschutzdurchführung DN 32 

Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben 
für Rohrleitung DN 32 
 
komplett liefern und montieren 
 

 2,00 St _______________ __________________ 
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1.1.2.7.60. Brandschutzdurchführung DN 40 
Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben 
für Rohrleitung DN 40 
 
komplett liefern und montieren 
 

 2,00 St _______________ __________________ 
 
 Vorbeschrieb - Rohrschott 90 (Schmutzwasser) 

Vorbeschrieb Rohrschott 90 
 
Rohrschott 90 für Abwasserleitungen 
 
Aufklappbares Rohrschott für Wand- und Deckendurch- 
führung in den Abmessung DN 30 bis DN 200 der Feuer- 
widerstandsklasse R 30 - R 90 nach DIN 4102 Teil 11. 
Zum Einbau an Massivwände / Massivdecken / Leichte 
Trennwände der Feuerwiderstandsklasse F 30 - F 90. 
 
Das Rohrschott kann direkt auf der Wand/Decke 
- aufgesetzt 
- teilweise eingelassen 
- ganz eingelassen 
von 45° bis 90° eingesetzt werden. 
 
Für die Montage an leichten Trockenbauwänden werden 
zusätzlich durchgehende Gewindestangen M6 bauseits 
benötigt. 
 
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ....................... 
 
Eigenschaften: 
- Absolut wartungsfrei 
- für nachträglichen Einbau geeignet 
 
Einsatzbereiche: 
- Decken   >= 10 bzw. >= 15 cm 
- Massivwände   >= 10 cm 
- Leichtbauwände >= 10 cm 
 
Weitere Einsatzbereiche und detailierte Anwendungen / 
Montage gemäß der Zulassungsnummer ........................ 
Jede Rohrabschottung muss mit einem Kennzeichnungs- 
schild dauerhaft gekennzeichnet werden. 
 
Lieferumfang 
Kennzeichnungsschild, Körperschalldämmung, 
Befestigungsmaterial. 
 
Hersteller/Typ '....................' vom Bieter einzutragen 
 

 
1.1.2.7.70. Rohrschott 90 DN 30 - 56 

Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben 
Rohrschott 90 für PP Rohr  d 32 - 50 mm,  
mit Zulassung 
 
Wandstärke:  bis 400 mm 
Deckenstärke:   bis 400 mm 
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DN 30 - 56   d 32 - 56 mm 
 
Hersteller/Typ '....................' vom Bieter einzutragen. 
 
komplett liefern und montieren 
 

 2,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.2.7.80. Rohrschott 90 DN 70 

Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben 
Rohrschott 90 für für PP Rohr d 75 mm, 
mit Zulassung  
 
DN 60 / 70   d 63 / 75 mm 
 
komplett liefern und montieren 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.2.7.90. Rohrschott 90 DN 100 

Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben 
Rohrschott 90 für für PP Rohr d 110 mm, 
mit Zulassung  
 
DN 100   d 110 mm 
 
komplett liefern und montieren 
 

 6,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.2.7.100. Rohrschott 90 DN 125 

Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben 
Rohrschott 90 für für PP Rohr d 135 mm, 
mit Zulassung  
 
DN 125   d 135 mm 
 
komplett liefern und montieren 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.2.7.110. Einkomponenten-Brandschutzdichtmasse 

Einkomponenten-Brandschutzdichtmasse 
Lösungsmittelfreier, einkomponentiger 
Brandschutzdichtmasse, die unter Hitzeeinwirkung (z.B. im 
Brandfall) stark aufschäumt. 
Hierdurch werden auftretende Fugen in Baukonstruktionen 
rauchdicht verschlossen. Die Brandschutzdichtmasse ist vom 
Deutschen Institut für Bautechnik DIBt durch die Allgemeine 
bauaufsichtliche Zulassung zugelassen und erfüllt die 
Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1.  
Die Brandschutzdichtmasse zeichnet sich durch eine gute 
Klebewirkung gegen Mauerwerk, Brandschutz- Schalen  und 
andere Materialien aus. 
 
Baustoffklasse B2 
normal entflammbar B2 
DIN 4102-1 
Kartusche a 300 ml 
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allgemeinene bauaufsichtlichen Zulassung: ........................ 
 
Hersteller/Typ '....................' vom Bieter einzutragen. 
 
komplett liefern und montieren 
 

 20,00 Lit. _______________ __________________ 
 
1.1.2.7.120. Brandschutzmörtel 

Brandschutzmörtel zum Verschließen der Restöffnung von 
Wand- und Deckendurchführungen mit Mörtelverfüllung 
(MGIIa/III) in notwendiger Dicke. Die Restöffnung ist 
vollflächig und hohlraumfüllend mit Mörtel (MG II, IIa oder III) 
nach DIN 1053-1 (Baustoff A1 gemäß DIN 4102-4) 
entsprechend der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 
des Herstellers der Rohrabschottung fachgerecht zu 
vermörteln.  
 
Hersteller/Typ '....................' vom Bieter einzutragen. 
 
komplett liefern und montieren 
 

 20,00 kg _______________ __________________ 
 
1.1.2.7.130. Anfertigung Brandschutzkataster 

Brandschutzkataster („BS-Kataster“) zur Erfassung und 
Dokumentation von Feuerschutzabschlüssen wie Wand- und 
Deckenschotts, Brandschutzklappen, Brandschutztüren etc., 
sowie zur Verwaltung von Rauchmeldern u. ä. Geräten für 
das bauftragte Gewerk des AN (gilt für vorgenannte 
BS-Durchführungen) 
 
Anfertigung Brandschutzkataster mit folgenden Angaben: 
- Benennung (Schott.Nr.), 
- Trasse (Leitungsart und Material), 
- Einbauort (von Raum/Etage nach Rau/Etage), 
- Art (Wand oder Deckendurchführung, Leichtbau oder 
massiv) 
- Erstellungsdatum, 
- Abschottung (BS-Anforderung, Fabrikat, Typ, Zulassungs- 
nummer), 
- Fotodoku (mit lfd. Bildnr.), 
- Bemerkungen 
 
Anzahl der Durchführungen: 158 
 
in kompletter Leistung ausführen 
 

 1,00 Psch _______________ __________________ 
 
 Summe Titel 1.1.2.7. Brandschutz-Schottungen Sanitär __________________ 
 
 Summe Bereich 1.1.2. Kostengruppe 412 - WASSERANLAGEN __________________ 
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1.1.3. Bereich: KGR 419 - ABWASSER-, WASSER-, GASANLAGEN, SONSTIGES 
 
 DGNB Anforderungen für Sanitärinstallationen 

Für technischen Brandschutz, Verklebungen bzw. 
Abdichtungen in Innenräumen, PU-Montagekleber: 
Brandschottspachtelmassen, Brandschutzcoatings für Kabel, 
Brandschutzsilikone, PU-Montagekleber für Dämmstoffe 
(EPS, XPS, PUR) gilt: 
- Chlorparaffine (SCCPs + MCCPs + LCCPs) < 0,1 % 
- SVHC ≤ 0,1 % 
 
Für industriell hergestellte Erzeugnisse Serienerzeugnisse/ 
Fertigprodukte aus Holzwerkstoffen in Innenräumen gilt: 
- Formaldehyd < 0,05 ppm (= 0,062mg/m³) in Prüfkammer 
 
Für beschichtete und unbeschichtete Holzwerkstoffe wie 
Spanplatten, Tischlerplatten, Furnierplatten, Faserplatten gilt: 
- RAL UZ 76 oder Formaldehyd ≤ 0,05 ppm (≤ 0,062 mg/mｳ) 
in Prüfkammer oder unbeschichtete Platte ≤ 3,0 mg 
HCHO/100g 
 
Für Holzwerkstoffe im konstruktiven Holzbau gilt:- RAL-UZ 76 
oder Formaldehyd < 0,03 ppm (= 0,036mg/m³) in Pr・kammer 
oder Platte ≤ 3 mg HCHO/100g 
 
Für alle Hölzer und Holzprodukte gilt: 
- FSC- oder PEFC-Zertifikat und Handelszertifikat (CoC) 
notwendig 
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1.1.3.1. Titel: Bauleistungen 
 
 Hinweistext - Bauleistungen 

Die Baustelle ist besenrein zu übergeben. Anfallender 
Bauschutt ist täglich zu beseitigen und fachgerecht zu 
entsorgen. Zusätzliche Kernbohrungen sind nach 
Abstimmung mit der Bauüberwachung und dem Statiker 
auszuführen. Brand- und Schallschutz- anforderungen sind zu 
beachten. 
 

 
 Hinweistext - Kernbohrungen/Diamantsägearbeiten 

Wand-/Deckenöffnungen für Rohrdurchführung mit 
Kernbohrer oder Diamantsäge herstellen. 
 
Die Preise beinhalten das Durchbohren und Durchsägen von 
Wänden und Decken in Stahlbeton/Naturstein oder in Mauer- 
werk Ziegel. Die Abrechnung erfolgt nach Durchmesser und 
Bohrlochtiefe in _/cm. 
 
Deckenstärke: bis 30,0 cm. 
Wandstärke: bis 40,0 cm. 
 
Im Preis enthalten ist: 
- An und Umsetzen der Kernbohrausrüstung 
- Wasserabsaugung am Bohrloch 
- Durchbohren und Schneiden von Bewehrungsstahl bis 16  
  mm Durchmesser 
- Arbeiten auf Gerüsten bis 5,0 m Höhe 
- Abtransport der Bohrkerne 
- Reinigung, Nebenarbeiten, Hilfsmittel 
 
Schäden durch Bohrkühlflüssigkeit sind durch geeignete 
Technologie auszuschliessen. Betonabsplitterungen, die bei 
den Bohrungen auftreten, sind fachgerecht zu verschließen. 
Die Ausführung darf erst nach Freigabe der zuständigen 
Bauleitung des Bauherrn erfolgen. (Bei Unterlassung dieser 
Pflicht haftet der AN alleine für alle daraus entstehenden 
Schäden.) 
 

 
1.1.3.1.10. Kernbohrungen, d = bis 100 mm 

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, 
 
Bohrungsdurchmesser: bis 100 mm 
 
Die Abrechnung erfolgt in "cm" Bohrtiefe. 
 

 500,00 cm _______________ __________________ 
 
1.1.3.1.20. Kernbohrungen, d = 101 - 160 mm 

wie zuvor beschrieben,  
 
Bohrungsdurchmesser:  d = 101 - 160 mm 
 
Die Abrechnung erfolgt in "cm" Bohrtiefe. 
 

 550,00 cm _______________ __________________ 
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1.1.3.1.30. Kernbohrungen, d = 161 - 300 mm 
wie zuvor beschrieben,  
 
Bohrungsdurchmesser: d = 161 - 300 mm 
 
Die Abrechnung erfolgt in "cm" Bohrtiefe. 
 

 100,00 cm _______________ __________________ 
 
1.1.3.1.40. Stemm- und Schlitzarbeiten 

Stemm- und Schlitzarbeiten 
 
Die Preise beinhalten sämtliche Stemm- und Schlitzarbeiten 
von Wänden und Decken in Stahlbeton/Naturstein oder in 
Mauerwerk Ziegel. Die Abrechnung erfolgt nach Stunden- 
aufwand. 
 
Ausführung auf Anweisung der Bauüberwachung. 
Aufmaßzettel sind durch die Bauüberwachung 
täglich zu bestätigen, 
 
in kompletter Leistung ausführen 
 

 5,00 h _______________ __________________ 
 
1.1.3.1.50. Wand-/Deckenöffnung (Stahlbeton) 

Herstellen von Stahlbeton-Wand-/Deckenöffnung 
 
Deckenstärke: bis 300 mm 
Wandstärke: bis 300 mm 
Abmessung:   bis 300 x 300 mm 
 
nach verlegen der Rohrleitung fachgerecht verschließen. 
 
inkl. Entfernen und Entsorgen des Schuttes 
 

 3,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.3.1.60. Wandöffnung (Mauerwerk) 

Herstellen von Mauerwerk-Wandöffnungen 
 
Wandstärke: bis 300 mm 
Abmessung:   bis 300 x 300 mm 
 
nach verlegen der Rohrleitung fachgerecht verschließen, 
 
inkl. Entfernen und Entsorgen des Schuttes 
 

 3,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.3.1.70. Schließen von Öffnungen durch eine Wand/Decke (eckig/rund) Brandschutz 

Schließen von Öffnung durch eine massive Wand oder Decke 
die durch das Brandschutzsystem ausgefüllt werden. 
 
Die Preise beinhalten das Verschließen von Öffnungen von 
Wänden und Decken in Stahlbeton/Naturstein oder in 
Mauerwerk Ziegel. 
 
Deckenstärke: bis 300 mm 
Wandstärke: bis 300 mm 
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Öffnungsbreite/ 
Restspalt: bis 50 mm (umlaufend des HLS-Bauteils) 
 
Zur Verlegung der Leitungen Schmutzwasser-, Trinkwasser 
kalt, warm und Zirkulation.  
 
Das Schließen erfolgt nur mit geeignetem Material, 
kein Bauschaum! 
 
Das Material ist in dem Einheitspreis einzurechnen. 
 
einschl. Schalung und Nebenarbeiten 
 
Anforderung mit Brandschutz! 
 
komplett liefern und herstellen 
 

 5,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.3.1.80. Schließen von Öffnungen durch eine Wand/Decke (eckig/rund) Stopfwolle 

Schließen von Öffnung durch eine massive Wand oder Decke 
ohne Brandschutzanforderungen. 
 
Die Preise beinhalten das Verschließen von Öffnungen von 
Wänden und Decken in Stahlbeton/Naturstein oder in  
Mauerwerk Ziegel. 
 
Deckenstärke: bis 300 mm 
Wandstärke: bis 300 mm 
Öffnungsbreite/ 
Restspalt: bis 100 mm (umlaufend des HLS-Bauteils) 
 
Zur Verlegung der Leitungen Schmutzwasser-, Trinkwasser 
kalt, warm und Zirkulation. 
 
Das Schließen erfolgt nur mit geeignetem Material,  
kein Bauschaum! 
 
Das Material ist in dem Einheitspreis einzurechnen. 
 
einschl. Schalung und Nebenarbeiten 
 
Anforderung ohne Brandschutz! 
 
komplett liefern und herstellen 
 

 30,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.3.1.90. Schließen von Öffnungen durch eine Wand/Decke (eckig/rund) Beton 

Schließen von Öffnung durch eine massive Wand oder Decke 
ohne Brandschutzanforderungen. 
 
Die Preise beinhalten das Verschließen von Öffnungen von 
Wänden und Decken in Stahlbeton/Naturstein oder in  
Mauerwerk Ziegel. 
 
Deckenstärke: bis 300 mm 
Wandstärke: bis 300 mm 
Öffnungsbreite/ 
Restspalt: bis 100 mm (umlaufend des HLS-Bauteils) 
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Zur Verlegung der Leitungen Schmutzwasser-, Trinkwasser 
kalt, warm und Zirkulation. 
 
Das Schließen erfolgt nur mit geeignetem Material,  
kein Bauschaum! 
 
Das Material ist in dem Einheitspreis einzurechnen. 
 
einschl. Schalung und Nebenarbeiten 
 
Anforderung ohne Brandschutz! 
 
komplett liefern und herstellen 
 

 27,00 St _______________ __________________ 
 
 Hinweistext - Herstellen von Wanddurchführungen GF-Wände/Decken 

Herstellen von Wanddurchführungen durch 
GF-Wände/Decken 
Wand-/Deckenöffnungen für Rohrdurchführung mit 
Lochkreissäge oder Stichsäge herstellen. 
  
Die Preise beinhalten das Durchbohren und Durchsägen 
von Wänden und Decken aus Gipskarton oder in 
vergleichbarer Leichtbauweise, lotrecht und waagerecht. 
Die Abrechnung erfolgt nach Durchmesser und Stückzahl. 
Die Mengen beziehen sich auf Stückzahl pro 
Durchdringung einer vollständigen Wand/Decke (Ein- oder 
Mehrbeplankt oder ein- oder doppelseitig verschlossen). 
  
Im Preis enthalten ist: 
- Durchbohren und Schneiden von Trockebau- 
  Metallprofilen 
- Arbeiten auf Gerüsten bis 5,0 m Höhe 
- Abtransport des Bohrgutes 
- Reinigung, Nebenarbeiten, Hilfsmittel 
- sonstige Leistungen 
 

 
1.1.3.1.100. Ausschnitte herstellen, rund, Ø 60 mm 

Ausschnitte in der Beplankung herstellen, für 
Rohrleitungen u. dgl., Größe nach Angabe bis Ø 60 cm 
  
in kompletter Leistung ausführen 
 

 5,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.3.1.110. Ausschnitte herstellen, rund, Ø 70 mm 

Ausschnitte in der Beplankung herstellen, für 
Rohrleitungen u. dgl., Größe nach Angabe bis Ø 70 cm 
  
in kompletter Leistung ausführen 
 

 5,00 St _______________ __________________ 
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1.1.3.1.120. Ausschnitte herstellen, rund, Ø 80 mm 
Ausschnitte in der Beplankung herstellen, für 
Rohrleitungen u. dgl., Größe nach Angabe bis Ø 80 cm 
  
in kompletter Leistung ausführen 
 

 5,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.3.1.130. Ausschnitte herstellen, rund, Ø 100 mm 

Ausschnitte in der Beplankung herstellen, für 
Rohrleitungen u. dgl., Größe nach Angabe bis Ø 100 cm 
  
in kompletter Leistung ausführen 
 

 2,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.3.1.140. Ausschnitte herstellen, rund, Ø 130 mm 

Ausschnitte in der Beplankung herstellen, für 
Rohrleitungen u. dgl., Größe nach Angabe bis Ø 130 cm 
  
in kompletter Leistung ausführen 
 

 2,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.3.1.150. Ausschnitte herstellen, rund, Ø 160 mm 

Ausschnitte in der Beplankung herstellen, für 
Rohrleitungen u. dgl., Größe nach Angabe bis Ø 160 cm 
  
in kompletter Leistung ausführen 
 

 5,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.3.1.160. Herstellen von Öffnungen in GK-Wänden 

Herstellen von Öffnungen in GK-Wänden, 
für Schmutzwasser- und Trinkwasseranschlüsse der 
Sanitäreinrichtungen, Betätigungsplatten für WC, 
Befestigungsbolzen u. dgl. 
Rahmen aus Aluminium, Füllung aus Gipskartonplatten, 
Einbau in Vorsatzschalen bzw. Ständerwände. 
 
Beplankungsdicke :   2 x 12,5 mm, 
Maße:      ca. 50 - 120 mm 
  
inkl. Entfernen und Entsorgen des Bohrgutes, 
  
in kompletter Leistung ausführen 
 

 5,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.3.1.170. Schließen von Öffnungen durch eine Leichtbauwand (eckig/rund) 

Schließen von Öffnungen durch eine Leichtbauwand aus 
Trockenbau-/Holzplatten ohne Brandschutzanforderungen. 
 
Wandstärke: bis 300 mm 
Öffnungsbreite/ 
Restspalt: bis 50 mm (umlaufend des HLS-Bauteils) 
 
Zur Verlegung der Leitungen Schmutzwasser-, Trinkwasser 
kalt, warm und Zirkulation. 
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Das Schließen erfolgt nur mit geeignetem Material,  
kein Bauschaum! 
 
Das Material ist in dem Einheitspreis einzurechnen. 
 
Anforderung ohne Brandschutz! 
 
komplett liefern und herstellen 
 

 50,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.3.1.180. Trockenbauverstärkungen 

Verstärkungen in Leichtbauwänden (z.B. verleimte 
Schichtholzplatten), als Befestigungsgrundlage von 
Halterungen (Schellen o.ä.) für Sanitär-Installationen 
Abmessung: bis 0,5 m² 
 
Achtung: DGNB Vorgaben beachten. 
 
komplett liefern und montieren 
 

 10,00 St _______________ __________________ 
 
 Summe Titel 1.1.3.1. Bauleistungen __________________ 
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1.1.3.2. Titel: Dämmung Sanitär 
 
 DGNB Anforderungen für Sanitärinstallationen 

Für Dämmstoffe der Haustechnik und Wandbeläge 
(Glasfasertapeten, Malervlies, Dekorvliese, etc.) gilt: 
- Chlorparaffine (SCCPs + MCCPs + LCCPs) < 0,1% 
- PBB < 0,1 % 
- PBDE< 0,1% 
- SVHC ≤ 0,1 % 
 
Für Erzeugnisse aus Kunststoffen (PVC) gilt: 
- SVHC < 0,1 % 
 

 
 Vorbeschrieb - Dämmung von Schmutzwasserleitungen 

Dämmung von Schmutzwasserleitungen 
 
Anforderung: 
Dämmung von Schmutzwasserleitungen; 
Tauwasserschutz nach DIN EN 12056 und DIN 1986-100 
 
Einbau: 
Dämmmatten auf den vorhandenen Leitungsumfang 
zuschneiden und gemäß DIN 4140 mit verzinktem Bindedraht, 
mindestens 6 Windungen pro lfd. Meter, auf dem Rohr 
befestigen. Längs- und Rundstöße mit 100 mm breitem, 
selbstklebendem Alufix Klebeband dicht verkleben. 
 
Hersteller/Typ '....................' vom Bieter einzutragen 
 
Baustoffklasse:  A1 nach DIN 13501-1 
Schmelzpunkt:  > 1000 °C nach DIN 4102-17 
Wärmeleitfähigkeit: λ 10°C = 0,036 W/(m∙K) nach DIN  
   EN ISO 8497 (nach Rohrverfahren) 
Diffusionsäquivalente  
Luftschichtdicke: sd > 200 m nach DIN EN 12086 
Oberfläche:  gitternetzverstärkte Aluminiumfolie 
 
Transport zur und auf der Baustelle, Reservematerialien, 
Zuschnittarbeiten, Montage, Kleinmaterialien und 
Verschnitt sind mit in die Preise einzurechnen. 
 
komplett liefern und montieren 
 

 
 Dämmung von SW Be- und Entlüftungsleitungen 

Alle Be- und Entlüftungsleitungen sind ab der Unterkante des 
Daches bis zum nächstgelegenen Abzweig mit Dämmung 
auszuführen. 
 

 
1.1.3.2.10. Dämmung für Rohr 75 x 2,5 mm, Schmutzwasser 

wie zuvor beschrieben,  
Dämmung für Rohr 75 x 2,5 mm 
inkl. Bindedraht 
Dämmung 30 mm 
 
Hersteller/Typ '....................' vom Bieter einzutragen. 
 
komplett liefern und montieren 
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 5,00 m _______________ __________________ 
 
1.1.3.2.20. Dämmung für Rohr 110 x 3,6 mm, Schmutzwasser 

wie zuvor beschrieben,  
Dämmung für Rohr 110 x 3,6 mm 
inkl. Bindedraht 
Dämmung 30 mm 
 
komplett liefern und montieren 
 

 9,00 m _______________ __________________ 
 
1.1.3.2.30. Dämmung für Rohr 125 x 4,2 mm, Schmutzwasser 

wie zuvor beschrieben,  
Dämmung für Rohr 125 x 4,2 mm 
inkl. Bindedraht 
Dämmung 30 mm 
 
komplett liefern und montieren 
 

 2,00 m _______________ __________________ 
 
1.1.3.2.40. Dämmung Formteile DN 70 

Dämmung Formteile DN 70 mit vorbeschriebener 
Wärmedämmung für Schmutzwasserleitungen,  
Dämmung 30 mm 
Formteile sind: 
- Bogen 
- T-Stück 
- Reduzierungen 
- Übergänge 
 
komplett liefern und montieren 
 

 2,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.3.2.50. Dämmung Formteile DN 100 

Dämmung Formteile DN 100 mit vorbeschriebener 
Wärmedämmung für Schmutzwasserleitungen,  
Dämmung 30 mm 
Formteile sind: 
- Bogen 
- T-Stück 
- Reduzierungen 
- Übergänge 
 
komplett liefern und montieren 
 

 10,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.3.2.60. Dämmung Formteile DN 125 

wie zuvor beschrieben,  
Dämmung Formteile DN 125 
Dämmung 30 mm, 
 
komplett liefern und montieren 
 

 2,00 St _______________ __________________ 
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 Schutzschlauch - Schmutzwasser 
 
1.1.3.2.70. Schutzschlauch flexibel PE 5 x 50 mm 

Schutzschlauch flexibel PE 5 x 50 mm 
 
Abwasserschlauch aus hochelastischem, geschlossenen- 
zelligem Polyethylen Weichschaum, ungeschlitzt, für 
Abwasserrohr PP DN 50, mit Schutzfließ innen 
 
Wärmeleitzahl- 
Rechenwert:  gemäß DIN 52613 
Temperatur-  
einsatzbereich:   bis 90 °C 
Mitteltemperatur:  10 °C (0,036 W/mK), 
   40 °C (0,040 W/mK) 
Baustoffklasse:   DIN-EN 4102, 
Euroklasse:   E (vormals B 2) 
 
Isolierstärke:   5 mm 
Farbe:    rot 
 
Achtung: DGNB Vorgaben beachten. 
 
Hersteller/Typ '....................' vom Bieter einzutragen. 
 
komplett liefern und montieren 
 

 23,00 m _______________ __________________ 
 
1.1.3.2.80. Schutzschlauch flexibel PE 5 x 75 mm 

wie zuvor beschrieben,  
Schutzschlauch flexibel PE 5 x 75 mm 
 
Isolierstärke:   5 mm 
Farbe:    rot 
 
komplett liefern und montieren 
 

 5,00 m _______________ __________________ 
 
1.1.3.2.90. Schutzschlauch flexibel PE 5 x 110 mm 

wie zuvor beschrieben,  
Schutzschlauch flexibel PE 5 x 110 mm 
 
Isolierstärke:   5 mm 
Farbe:    rot 
 
komplett liefern und montieren 
 

 50,00 m _______________ __________________ 
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1.1.3.2.100. Schutzschlauch flexibel PE 5 x 125 mm 
wie zuvor beschrieben,  
Schutzschlauch flexibel PE 5 x 125 mm 
 
Isolierstärke:   5 mm 
Farbe:    rot 
 
komplett liefern und montieren 
 

 4,00 m _______________ __________________ 
 
1.1.3.2.110. Selbstklebeband flexibel 50 mm breit 

Selbstklebeband flexibel 50 mm breit 
aus synthetischem, geschlossenzelligem Kautschuk 
mit haftstarker Klebebeschichtung 
Baustoffklasse:   DIN 4102, B 1 
allgemeine bauauf- 
sichtliche Zulassung:   
Isolierstärke:   3 mm 
Breite:    50 mm 
Farbe:    grau 
Länge:    15 m 
 
Achtung: DGNB Vorgaben beachten. 
 
komplett liefern und montieren 
 

 2,00 St _______________ __________________ 
 
 Dämmung von Verteilungs- und Steigleitungen TW 
 
 Vorbeschrieb - Dämmung von Trinkwasserleitungen kalt 100 % 

Dämmung von Trinkwasserleitungen kalt 
 
Anforderung: 
Wärmedämmung von Trinkwasserleitungen kalt  
gem. Tabelle 8 DIN 1988-200:2012-05 
 
Ausführung: 
Dämmarbeiten nach DIN 4140 
 
Baustoffklasse:  A2L - s1, d0 nach DIN 13501-1 
Schmelzpunkt:  > 1000 °C nach DIN 4102-17 
Wärmeleitfähigkeit: λ40 0,035 W/(m∙K) nach GEG 
Oberfläche:  gitternetzverstärkte Aluminiumfolie 
 
Einbau: 
Dämmschale fugendicht auf die Rohrleitung aufbringen. Schutzstreifen der 
selbstklebenden Längsüberlappung entfernen und damit den Längsschlitz dicht 
verkleben. Rundstöße mit selbstklebendem Alufix Klebeband verkleben. 
Lagesicherung der Dämmschale mit verzinktem Bindedraht, 6 Windungen pro 
Meter Leitungslänge, auf der Rohrleitung befestigen. 
  
Anforderungen: 
  o Umgebungstemperatur </= 20 °C 
  o Umgebungstemperatur </= 25 °C 
  x Wärmelasten und Umgebungstemperaturen >/= 25 °C 
  o sonst. 
 



15.06.2026 
Projekt: G202119 MediClin Krankenhaus Plau am See - Los 402 HLS Sanitär 
Bauherr: MEDICLIN GmbH & Co. KG, Quetziner Str. 88, 19395 Plau am See 
Planung: ALP Ing.-GmbH, Gützkower Str. 60, 17489 Greifswald 
Lv: Los 402 HLS Sanitär 
Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR 
 

Seite 75

Die ordnungsgemäße Ausführung ist vom Ersteller der Dämmarbeiten nach 
Abschluss der Arbeiten zu bescheinigen (Unternehmererklärung nach § 96 GEG) 
 
Besondere Hinweise: 
Die Mindestrohrabstände gem. DIN 4140 grundsätzlich eingehalten. 
Die Mindestrohrabstände gem. DIN 4140 sind teilweise unterschritten.  
Der Mehraufwand (DIN 18421:2016-09, 4.2.8) ist bei der Ermittlung des 
Einheitspreises zu berücksichtigen 
 
Hersteller/Typ '....................' vom Bieter einzutragen 
 
Transport zur und auf der Baustelle, Reservematerialien, Zuschnittarbeiten, 
Montage, Kleinmaterialien und Verschnitt sind mit in die Preise einzurechnen. 
 
einschl. Alufix Klebeband und verzinktem Bindedraht 
 
komplett liefern und montieren 
 

 
 Vorbeschrieb - Dämmung von Trinkwasserleitungen warm/Zirkulation 100 % 

Dämmung an Warmwasserrohrleitungen nach GEG 
 
Anforderung: 
Dämmung zur Vermeidung von Wärmeverlusten 
gem. Anlage 8 (zu den §§ 69 und 70), GEG 
 
Ausführung: 
Dämmarbeiten nach DIN 4140 
 
Baustoffklasse:  A2L - s1, d0 nach DIN 13501-1 
Schmelzpunkt:  > 1000 °C nach DIN 4102-17 
Wärmeleitfähigkeit: λ40 0,035 W/(m∙K) nach GEG 
Oberfläche:  gitternetzverstärkte Aluminiumfolie 
 
Einbau: 
Dämmschale fugendicht auf die Rohrleitung aufbringen. Schutzstreifen der 
selbstklebenden Längsüberlappung entfernen und damit den Längsschlitz dicht 
verkleben. Rundstöße mit selbstklebendem Alufix Klebeband verkleben. 
Lagesicherung der Dämmschale mit verzinktem Bindedraht, 6 Windungen pro 
Meter Leitungslänge, auf der Rohrleitung befestigen. 
 
Anforderungen: 
  o Dämmstärke 200% gem. GEG  
  X Dämmstärke 100% gem. GEG  
  o Dämmstärke 50% gem. GEG 
  o sonst. 
 
Die ordnungsgemäße Ausführung ist vom Ersteller der Dämmarbeiten nach 
Abschluss der Arbeiten zu bescheinigen (Unternehmererklärung nach § 96 GEG) 
 
Besondere Hinweise: 
Die Mindestrohrabstände gem. DIN 4140 grundsätzlich eingehalten. 
Die Mindestrohrabstände gem. DIN 4140 sind teilweise unterschritten.  
Der Mehraufwand (DIN 18421:2016-09, 4.2.8) ist bei der Ermittlung des 
Einheitspreises zu berücksichtigen 
 
Hersteller/Typ '....................' vom Bieter einzutragen 
 
Transport zur und auf der Baustelle, Reservematerialien, Zuschnittarbeiten, 
Montage, Kleinmaterialien und Verschnitt sind mit in die Preise einzurechnen. 
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einschl. Alufix Klebeband und verzinktem Bindedraht   
 
komplett liefern und montieren 
 

 
1.1.3.2.120. Dämmung für Rohr 15 x 1,0 mm, Sanitär 100 % 

wie zuvor beschrieben,  
Dämmung für Rohr 15 x 1,0 mm 
Dämmung 100 % 
 
Hersteller/Typ '....................' vom Bieter einzutragen. 
 
komplett liefern und montieren 
 

 10,00 m _______________ __________________ 
 
1.1.3.2.130. Dämmung für Rohr 18 x 1,0 mm, Sanitär 100 % 

wie zuvor beschrieben, 
Dämmung für Rohr 18 x 1,0 mm 
Dämmung 100 % 
 
komplett liefern und montieren 
 

 25,00 m _______________ __________________ 
 
1.1.3.2.140. Dämmung für Rohr 22 x 1,2 mm, Sanitär 100 % 

wie zuvor beschrieben, 
Dämmung für Rohr 22 x 1,2 mm 
Dämmung 100 % 
 
komplett liefern und montieren 
 

 130,00 m _______________ __________________ 
 
1.1.3.2.150. Dämmung für Rohr 28 x 1,2 mm, Sanitär 100 % 

wie zuvor beschrieben, 
Dämmung für Rohr 28 x 1,2 mm 
Dämmung 100 % 
 
komplett liefern und montieren 
 

 10,00 m _______________ __________________ 
 
1.1.3.2.160. Dämmung für Rohr 35 x 1,5 mm, Sanitär 100 % 

wie zuvor beschrieben, 
Dämmung für Rohr 35 x 1,5 mm 
Dämmung 100 % 
 
komplett liefern und montieren 
 

 10,00 m _______________ __________________ 
 
1.1.3.2.170. Dämmung für Rohr 42 x 1,5 mm, Sanitär 100 % 

wie zuvor beschrieben, 
Dämmung für Rohr 42 x 1,5 mm 
Dämmung 100 % 
 
komplett liefern und montieren 
 

 10,00 m _______________ __________________ 
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 Dämmung Formteile - Bögen, Abzweige, Stutzen, Kappen, Übergänge 
 
1.1.3.2.180. Dämmung Formteile DN 12 

Dämmung Formteile DN 12 mit vorbeschriebener 
Wärmedämmung für Trinkwasser kalt, warm, Zirkulation, 
Dämmung 100 % 
 
Formteile sind: 
- Bogen 
- T-Stück 
- Reduzierungen 
- Übergänge 
 
komplett liefern und montieren 
 

 14,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.3.2.190. Dämmung Formteile DN 15 

wie zuvor beschrieben,  
Dämmung Formteile DN 15 
Dämmung 100 % 
 
komplett liefern und montieren 
 

 53,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.3.2.200. Dämmung Formteile DN 20 

wie zuvor beschrieben,  
Dämmung Formteile DN 20 
Dämmung 100 % 
 
komplett liefern und montieren 
 

 120,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.3.2.210. Dämmung Formteile DN 25 

wie zuvor beschrieben,  
Dämmung Formteile DN 25 
Dämmung 100 % 
 
komplett liefern und montieren 
 

 5,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.3.2.220. Dämmung Formteile DN 32 

wie zuvor beschrieben,  
Dämmung Formteile DN 32 
Dämmung 100 % 
 
komplett liefern und montieren 
 

 5,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.3.2.230. Dämmung Formteile DN 40 

wie zuvor beschrieben,  
Dämmung Formteile DN 40 
Dämmung 100 % 
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komplett liefern und montieren 
 

 5,00 St _______________ __________________ 
 
 Ummantelung von Verteilungs- und Steigleitungen 
 
1.1.3.2.240. Ummantelung aus Hart-PVC-Folie 

Zulage für Ummantelung aus Hart-PVC-Folie, für alle 
vorbeschriebenen gedämmten Rohrleitungen (inkl. Formteile, 
Bogen, Abzweige, Kappen für Ventile/Armaturen), zum 
Schutz vor Beschädigungen bei mechanischer 
Beanspruchung im Innenbereich  
 
Oberfläche:   seidenmatt und glatt 
Farbe:    standard-hellgrau 
Dicke d. Folie:   0,35 mm (Abweichungen bei den  
   Formteilen möglich) 
Fabrikat:   Hart PVC Folie 
Baustoffklasse:   schwer entflammbar, DIN 4102 
-B1  
   auf mind. 20 mm dickem   
   Mineralfaserdämmstoff der   
   Baustoffklasse  DIN 4102-A. 
 
Verarbeitung 
Längsnähte überlappen und mit Quellschweißmittel 
verkleben, oder mit Stechnieten verschließen. Zusätlich kann 
Klebeband verwendet werden. Beim Einsatz von Stechnieten 
sind mindestens 8 Stück je Meter zu verwenden. Die 
Überlappungen der Ummantelung (Längs- wie Rundstöße) 
sollten der Tabelle 5, der DIN 4140 entsprechen. 
Rundstöße zum Ausgleich von Wärmedehnungen des 
Objektes als Schiebenähte nicht verkleben.  
 
Als Oberflächenabschluss über dampfdichter Kältedämmung 
aus aluminiumkaschierter Mineralwolle: Längsnähte 
verkleben, nicht nieten. 
 
An den Enden der Dämmung Endmanschetten anbringen. Sie 
decken gleichzeitig die Stirnseiten ab. 
 
Besonders zu beachten 
Für Bögen, Abzweigungen und Ventile / Armaturen sind 
passende ein- oder zweiteilige Formteile aus dem gleichen 
Material wie beim geraden Rohr zu verwenden. 
 
Material: Mineralwolle 
 
Hersteller/Typ '....................' vom Bieter einzutragen. 
 
komplett liefern und montieren 
 

 20,00 m2 _______________ __________________ 
 
 Dämmung von Stockwerks- und Einzelzuleitungen TW kalt 
 
1.1.3.2.250. Schutzschlauch flexibel PE 4 x 15 mm 

Schutzschlauch flexibel PE 4 x 15 mm 
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Schutzschlauch aus zylindrisch extrudiertem, geschlossenen- 
zelligem Polyethylen Weichschaum, ungeschlitzt, mit PE- 
Schutzmantel außen und PE-Gleitfolie innen  
 
Wärmeleitzahl- 
Rechenwert:   gemäß DIN 52613 
Temperatur- 
einsatzbereich:   bis 90 °C 
Mitteltemperatur:  10 °C (0,036 W/mK), 
   40 °C (0,040 W/mK) 
Baustoffklasse:   DIN-EN 4102, 
Euroklasse:   E (vormals B 2) 
 
Isolierstärke:   4 mm 
Farbe:    rot 
 
Achtung: DGNB Vorgaben beachten. 
 
Hersteller/Typ '....................' vom Bieter einzutragen. 
 
komplett liefern und montieren 
 

 5,00 m _______________ __________________ 
 
1.1.3.2.260. Schutzschlauch flexibel PE 4 x 18 mm 

wie zuvor beschrieben,  
Schutzschlauch flexibel PE 4 x 18 mm 
 
Isolierstärke:   4 mm 
Farbe:    rot 
 
komplett liefern und montieren 
 

 5,00 m _______________ __________________ 
 
1.1.3.2.270. Schutzschlauch flexibel PE 4 x 22 mm 

wie zuvor beschrieben,  
Schutzschlauch flexibel PE 4 x 22 mm 
 
Isolierstärke:   4 mm 
Farbe:    rot 
 
komplett liefern und montieren 
 

 20,00 m _______________ __________________ 
 
1.1.3.2.280. Selbstklebeband flexibel 50 mm breit 

Selbstklebeband flexibel 50 mm breit 
aus synthetischem, geschlossenzelligem Kautschuk 
mit haftstarker Klebebeschichtung 
Baustoffklasse:   DIN 4102, B 1 
allgemeine bauauf- 
sichtliche Zulassung:   
Isolierstärke:   3 mm 
Breite:    50 mm 
Farbe:    grau 
Länge:    15 m 
 
Achtung: DGNB Vorgaben beachten. 
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komplett liefern und montieren 
 

 4,00 St _______________ __________________ 
 
 Summe Titel 1.1.3.2. Dämmung Sanitär __________________ 
 



15.06.2026 
Projekt: G202119 MediClin Krankenhaus Plau am See - Los 402 HLS Sanitär 
Bauherr: MEDICLIN GmbH & Co. KG, Quetziner Str. 88, 19395 Plau am See 
Planung: ALP Ing.-GmbH, Gützkower Str. 60, 17489 Greifswald 
Lv: Los 402 HLS Sanitär 
Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR 
 

Seite 81

1.1.3.3. Titel: Sonstige Leistungen 
 
 Hinweistext 

Die Befüllung der Trinkwasseranlage darf nur über einen 
ordnungsgemäß vom WVU hergestellten und ausreichend 
gespülten Hausanschluss mit gefiltertem Trinkwasser 
erfolgen. 
Die Hausanschlussleitung ist entsprechend Arbeitsblatt W 
404 vor Einbau des Wasserzählers nach aktuellem DVGW- 
Arbeitsblatt W 291 spülen. 
Die Inbetriebnahme erfolgt durch Mitarbeiter des Fach- 
betriebes, dabei ist der Betreiber auf seine Pflichten zum 
bestimmungsgemäßen Betrieb der Trinkwasseranlage 
hinzuweisen, welches zu protokollieren ist. 
 

 
 Abnahme der Bauleistung (Sanitär) 

Vom Auftraggeber wird eine förmliche Abnahme der 
Bauleistung verlangt. Die vertragliche Abnahme der 
Bauleistung beinhaltet, die Zustandsfeststellung der gesamten 
Leistung des Auftragnehmers. Insbesondere sind folgende 
Teile der Leistung im gemeinsamen Vorort-Termin zu prüfen, 
festzustellen und schriftlich zu dokumentieren.  
 
Sanitär: 
- Funktionsprüfung Warmwasserbereiter 
- Funktionsprüfung Absperrvorrichtungen 
- Funktionsprüfung Wasseraufbereitungsanlage inkl.  
  eingestellt Wasserhärte 
- Prüfung min. Fließdruck an letzter Entnahmestelle 
- Prüfung Einstellparameter auto. Spüleinrichtungen 
- Prüfung der Montagehöhen  
- Sichtprüfung sämtlicher Revisionsöffnungen 
- Allgemeine Vollständigkeitsprüfung 
 
Der Auftragnehmer hat für die Abnahme ausreichend Zeit 
einzukalkulieren.  
Kommt es von Seitens des Auftraggebers zu einer 
Verweigerung der Abnahme, aufgrund von fehlender 
Vorbereitung oder Vorleistung des Auftragnehmers, so 
können keine zusätzlichen Kosten für die erneute Abnahme 
vom Auftragnehmer geltend gemacht werden.  
 
Ausführung inkl. aller Nebenarbeiten 
 

 
 Druckprüfung der Trinkwasseranlage nach DIN18381 

Druckprobe des gesamten Trinkwassersystems nach DIN EN 806-4 für 
metallische Rohrsysteme. Die Druckproben müssen 2 stufig erfolgen.  
 
1. Stufe mit ölfreier Druckluft oder Inertgasen bevor die Trockenbauwände 
geschlossen werden. Durchführung und Dokumentation gemäß ZVSHK Merkblatt 
"Dichtheitsprüfungen von Trinkwasserinstallationen mit Druckluft, Inergas oder 
Wasser". (Wichtig: Druckprüfung mit Gasen maximal 3 bar und ausschließlich mit 
Baustopfen mit Metallgewinden.) 
 
2. Stufe Festigkeitsprüfung mit Wasser, frühstens 72 h vor Beginn des 
bestimmungsgemäßen Betriebs. Wenn die Zeit bis zur Inbetriebnahme größer als 
72 h ist, muss ein ein vollständiger Wasseraustausch der TW-Installation alle 72 h 
gewährleistet werden.  
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Die notwendigen Druckproben sind vom Auftragnehmer durchzuführen.  
Die Prüfung hat unter der Aufsicht der Bauüberwachung zu erfolgen, die dazu 
rechtzeitig schriftlich verständigt werden muss.  
Das Abdrücken hat gemäß Baufortschritt zu erfolgen. Diese Druckprobe muss von 
der Bauüberwachung schriftlich bestätigt werden. Das Druckprotokoll ist 
Gegenstand der später folgenden Abnahme nach VOB. 
 
Prüfung gemäß Abschnitt 6.1 (DIN EN 806-4), Prüfverfahren A, in fach- und 
sachgerechter Ausführung, einschließlich der erforderlichen Gerätschaften und 
Nebenarbeiten, aufgeteilt nach Systemabschnitten der Sanitäranlage. 
 
in kompletter Leistung ausführen 
 

 
1.1.3.3.10. Druck- und Dichtheitsprüfung mit ölfreier Druckluft oder Inertgasen 

Druck- und Dichtheitsprüfung von Rohrleitungen, aus 
nichtrostenden Cr-Mo-Ti Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4521, 
gepresst, Betriebsmedium Trinkwasser DIN 1988-200, 
 
Außendurchmesser   bis 54 mm, 
max. Rohrleitungslänge  20 m 
 
im Gebäude, Ausführung nach DIN EN 806-4, 
ZVSHK-Merkblatt T82/1, Prüfmedium Luft/Gas,  
 
einschl. aller erforderlicher Anlagen, Abdichtungen, 
Verankerungen, Rohrverschlüsse. 
 
Nach Abschluss der Druckprobe ist vom verantwortlichen 
Fachmann ein Druckprobenprotokoll zu erstellen, in dem eine 
Bewertung entsprechend dem verwendeten Werkstoff und 
dem zulässigen Druckabfall enthalten ist. 
Die Dichtheit der Anlage muss gegeben sein und ist zu 
bestätigen. 
Vorlage gemäß ZVSHK Merkblatt (Dichtheitsprüfungen von 
Trinkwasser- Installationen mit Druckluft, Inertgas oder 
Wasser). 
 
in kompletter Leistung ausführen 
 

 185,00 m _______________ __________________ 
 
1.1.3.3.20. Druck- und Dichtheitsprüfung mit Wasser 

Druck- und Dichtheitsprüfung von Rohrleitungen, aus 
nichtrostenden Cr-Mo-Ti Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4521, 
gepresst, Betriebsmedium Trinkwasser DIN 1988-200, 
 
Außendurchmesser   bis 54 mm, 
 
im Gebäude, Ausführung nach DIN EN 806-4, 
ZVSHK-Merkblatt T82/1, Prüfmedium Wasser,  
 
einschl. aller erforderlicher Anlagen, Abdichtungen, 
Verankerungen, Rohrverschlüsse. 
 
Nach Abschluss der Druckprobe ist vom verantwortlichen 
Fachmann ein Druckprobenprotokoll zu erstellen, in dem eine 
Bewertung entsprechend dem verwendeten Werkstoff und 
dem zulässigen Druckabfall enthalten ist. 
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Die Dichtheit der Anlage muss gegeben sein und ist zu 
bestätigen. 
Vorlage gemäß ZVSHK Merkblatt (Dichtheitsprüfungen von 
Trinkwasser- Installationen mit Druckluft, Inertgas oder 
Wasser). 
 
in kompletter Leistung ausführen 
 

 185,00 m _______________ __________________ 
 
 Spülung Trinkwasseranlage 

Spülung der gesamten Trinkwasseranlage gemäß gültiger Fassung des ZVSHK 
Merkblattes "Spülen, Desinfizieren und Inbetriebnahme von 
Trinkwasserinstallationen", DIN 1988-2, sowie DIN EN 806-4.  
Spülung mit Wasser bzw. Wasser/Luftgemisch nach Wahl des Bieters, in fach- und 
sachgerechter Ausführung, einschl. der erforderliche Gerätschaften, für alle 
Anlagenkomplexe der Trinkwasseranlage. Die notwendigen Spülungen sind vom 
Auftragnehmer durchzuführen. Die Spülung hat unter der Aufsicht der 
Bauüberwachung zu erfolgen, die dazu 14 Tage im voraus schriftlich verständigt 
werden muss. Das Spülen hat gemäß Baufortschritt auch Abschnittweise zu 
erfolgen. Werden Anlagenteile gespült, die vor einer Frostperiode nicht mehr in 
Betrieb genommen werden, muss eine vollständige Entleerung garantiert werden. 
 
Diese Spülung muss von der Bauleitung schriftlich bestätigt werden. Das 
Spülprotokoll ist Gegenstand der später folgenden Abnahme nach VOB. 
 
in kompletter Leistung ausführen 
 

 
1.1.3.3.30. Spülen der Leitungsanlage nach DIN EN 806-4 

Spülen der Leitungsanlage nach DIN EN 806-4, 
 
Rohrleitungen aus nichtrostenden Cr-Mo-Ti Stahl, 
Werkstoff-Nr. 1.4521, gepresst,  
Betriebsmedium Trinkwasser DIN 1988-200, 
für Kalt- und Warmwasser jeweils getrennt,  
Installation der Spüleinrichtungen einschl. Anschluss und 
Sicherung von Abwasserschläuchen, sowie 
Wiederverschließen nach dem Spülvorgang.  
 
Gesamtlänge Verteilleitungs- 
system:    1725 m 
Nennweite der Verteil-   
und Steigleitungen:  bis 54 mm, 
Nennweite der Steigleitungen: bis 35 mm 
Anzahl der Geschosse:  3 
Anzahl der Entnahmestellen: 125 
Art der Entnahmestellen: Aufputz-Armaturen, 
    Unterputz-Duscharmaturen 
    Unterputz-Spülkästen   
 
Abwasserentsorgung über SW-Anschluss der Entnahme- 
stellen. 
 
in kompletter Leistung ausführen 
 

 185,00 m _______________ __________________ 
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1.1.3.3.40. Regelmäßige Spülung der TW-Installation (72 h) 
Regelmäßige Spülung der TW-Installation (72 h) 
sollte die TW-Installation nach der 2. Stufe der Druckprobe 
nicht in den bestimmungsgemäßen Betrieb genommen 
werden können, so ist durch den AN ein kompletter 
Wasseraustausch, alle 72 h, aller Entnahmestellen der 
TW-Installation zu gewährleisten.  
 
in kompletter Leistung ausführen 
 

 3,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.3.3.50. Vorbereitung und Begleitung Wasseranalyse 

Nach Befüllung und vor der Inbetriebnahme der Trinkwasser- 
anlage ist eine einwandfreie Qualität des Trinkwassers mittels 
einer Wasseranalyse nachzuweisen. 
 
Probenahme und Wasseranalyse erfolgt durch das 
Gesundheitsamt im direkten Auftrag des Auftraggebers 
entsprechend der gültigen Fassung der TrinkwV,  
in fach- und sachgerechter Ausführung, einschließlich der 
erforderlichen Gerätschaften und Nebenarbeiten, aufgeteilt 
nach Systemabschnitten der Sanitäranlage. 
 
Das Wasseranalyse-Protokoll ist Gegenstand der später 
folgenden Abnahme nach VOB. 
 
in kompletter Leistung ausführen 
 

 3,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.3.3.60. Zulage für hygien. Freigabe 

Zulage für die hygienische Freigabe / Nachweis 
der Trinkwasseranlage. 
Für jeden Strang wird ein Nachweis gefordert !!!!! 
Die Protokolle werden der Dokumentation beigefügt. 
 
Das Desinfizieren und Nachspülen von fertiggestellten 
Trinkwasserleitungen einschließlich der dazu notwendigen 
Reinigungsmittel sowie deren Beseitigung ist in den EP 
einzukalkulieren. 
 
in kompletter Leistung ausführen 
 

 6,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.3.3.70. Inbetriebnahme Trinkwasseranlage 

Inbetriebnahme der kompletten Trinkwasseranlage mit 
 
- Abgleich von Temperaturen 
- Überprüfung der Funktionstüchtigkeit der Armaturen 
  und Sicherheitseinrichtungen 
- Einstellung und Einregulierung der Ventile 
- Einstellung Spülmenge (Hygienespülungen), Überprüfung  
  der Funktionstüchtigkeit aller Armaturen 
 
Die Einstellungen und Messungen sind nur mit geeignetem 
und geeichten Geräten durchzuführen. Die Protokollierung der 
Inbetriebnahme ist komplett zu erstellen und schriftlich 
niederzulegen. Die Inbetriebnahme ist Bestandteil der später 
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erfolgenden Abnahme nach VOB. 
 
in kompletter Leistung ausführen 
 

 3,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.3.3.80. Einstellen der Hygienespülungen 

Einstellen der Hygienespülungen 
 
- Abgleich von Temperaturen 
- Überprüfung der Funktionstüchtigkeit der Spülarmaturen 
- Einstellung Spülmenge (Hygienespülungen), Überprüfung  
  der Funktionstüchtigkeit aller Armaturen 
 
Die Einstellungen und Messungen sind nur mit geeignetem 
und geeichten Geräten durchzuführen. Die Protokollierung der 
Spüleinstellungen ist komplett zu erstellen und schriftlich 
niederzulegen.  
 
in kompletter Leistung ausführen 
 

 8,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.3.3.90. Nachprüfung Trinkwasseranlage 

Nachprüfung der kompletten Trinkwasseranlage nach Ablauf 
eines halben Jahres mit folgenden Kontrollen: 
 
- Überprüfung der Dichtigkeit 
- Überprüfung der Funktionstüchtigkeit der Armaturen und    
  Sicherheitseinrichtungen 
- Einstellung und Einregulierung der Ventile 
- Einstellung, Überprüfung der Funktionstüchtigkeit der 
  Regelung (Einstellprotokoll des Werkskundendienst muß 
  vorliegen !) 
- Überprüfung und Abnahme der Meßgeräte mit  
  Übergabezertifikat 
 
Die Einstellungen und Messungen sind nur mit geeignetem 
und geeichten Geräten durchzuführen. Die Protokollierung der 
Nachprüfung ist komplett zu erstellen und schriftlich 
niederzulegen. 
Die Inbetriebnahme ist Bestandteil der später erfolgenden 
Abnahme nach VOB. 
 

 3,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.3.3.100. Bezeichnungsschilder, B/H: 100/50 mm 

Anbringen von Bezeichnungsschilder,  
Universalhalter aus Edelstahl (V2A) und wärmebeständigem 
Kunststoff, mit Spannband bis 2" und Klarsichtabdeckung für 
Schilder 50  x 100 mm, Schildteller zur Isolierung der 
Rohrleitungen abnehmbar, 
zum Selbstbeschriften oder zum Einschieben fertig, 
 
nach Erfordernis und Abstimmung mit dem Auftraggeber und 
der örtl. Bauüberwachung. 
 
komplett liefern und montieren 
 

 30,00 St _______________ __________________ 
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1.1.3.3.110. farbliche Markierung Revisionsöffnungen in abgeh. Decken 

Ausführung farblicher Markierungen zur dauerhaften 
Kennzeichnung von Revisionsöffnungen in abgehängten 
Decken gemäß DIN 18299 und VOB/C. Die Markierungen 
dienen der eindeutigen Identifikation von Wartungs- und 
Kontrollöffnungen für haustechnische Installationen (z. B. 
Lüftung, Elektro, Sanitär). 
Technische Anforderungen: 
•  Markierungsart: Folienkennzeichnung 
•  Farbe: kontrastreich zur Deckenoberfläche, z. B. rot oder 
gelb 
•  Form: umlaufender Rahmen oder Symbolkennzeichnung 
(z. B. Kreis) 
•  Größe: angepasst an die Öffnungsdimension, mind. 3 cm 
umlaufend sichtbar 
•  Material: abriebfeste, emissionsarme Farbe oder 
UV-beständige Kennzeichnungsfolie 
•  Untergrundvorbereitung: Reinigung und Haftgrundprüfung 
•  Ausführung: dauerhaft haftend, wischfest, gut sichtbar aus 
üblicher Raumhöhe 
Besondere Hinweise: 
•  Die Markierung erfolgt nach Fertigstellung der 
Deckenbekleidung und Einbau der Revisionsklappen. 
•  Die Positionen der Revisionsöffnungen sind mit den 
Fachgewerken abzustimmen. 
•  Die Markierungen dürfen die Funktion und Optik der 
Revisionsklappen nicht beeinträchtigen. 
•  Dokumentation der markierten Stellen in 
Bestandsunterlagen erforderlich.  
 
inklusive Beschriftung der Folien 
 
nach Erfordernis und Abstimmung mit dem Auftraggeber und 
der örtl. Bauüberwachung. 
 
komplett liefern und montieren 
 

 30,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.3.3.120. Einweisung Bedienpersonal/ Betreiber/ Nutzer 

Gründliche Einweisung des Betreibers bzw. dessen Vertreter 
in: 
 
- Anlagenbedienung 
- Anlagenwartung 
- Störungsursachen 
- Störungsbehebung 
 
Der genaue Umfang ist mit dem AG abzustimmen. Die Ein- 
weisung(en) ist (sind) vom Betreiber schriftlich bestätigen zu 
lassen. 
Mit dieser Pauschale ist ebenfalls eine ggfs. erforderliche 
Zweiteinweisung zu späterem Zeitpunkt einschl. aller An- und 
Abreisekosten und sonstiger Nebenkosten abgegolten. 
 
Hinweis Trinkwasser: 
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Nach den Vorgaben der TrinkwV ist der Betreiber und 
sonstige Inhaber der Trinkwasserinstallation für den 
ordnungsgemäßen Betrieb der Anlage verantwortlich. Damit 
er diese Pflichten erfüllen kann, ist der Anlagenhersteller 
verpflichtet den Betreiber in die Anlage einzuweisen.  
 
Die Einweisungen in die Anlage erfolgen auf Grundlage der 
vom Auftragnehmer erstellten Dokumentationsunterlagen. 
 
in kompletter Leistung ausführen 
 

 3,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.3.3.130. Dokumentationsunterlagen, 1-fach in Ordnern, 2-fach Digital 

Dokumentation, gemäß VDI 6026, der ausgeführten Anlage 
als Bestandsunterlagen, mit beschriftetem Register, 1-fach in 
Ordnern sowie 2-fach auf digitalem Datenträger (USB-Stick), 
bestehend aus: 
 
0. Inhaltsverzeichnis 
 
1. Bescheinigungen/Erklärungen/Protokolle 
- Fachunternehmererklärung 
- Fertigstellunganzeige 
- Fachbauleitererklärungen 
- Installationsbeschreibung des Erstellers 
- Verfassererklärungen 
- Allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse im vollen Wort-  
  laut 
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen im vollen Wortlaut 
- Konformitätserklärungen 
- Druckprotokoll 
- Spülprotokoll 
- Wasseranalyse-Protokoll  
- Protokoll zur Einregulierung des Warmwassersystems 
- Bescheinigung über eine Einweisung des Betreibers mit  
  einer Auflistung der Bauteile u. der Unterschrift des  
  Betreibers 
- TÜV-Zertifikate bzw. Abnahmeprotokolle und Abnahme-  
  bescheinigungen von Behörden, falls diese erforderlich sind 
  
2. Bestands- und Revisionspläne 
Bestands- und Revisionspläne in maßgerechter Darstellung, 
farbig und zweifach auf USB Stick im Datenformat pdf  
sowie .dwg und .dxf, mit allen während der Ausführung ein-  
getretenen Änderungen. 
 
Pläne sind zu liefern als: 
Grundrisse alle Ebenen, Strangschemen, Schnitte und An- 
sichten nach Erfordernis.  
Maßstab:  1 : 50  
Zeichengröße:   A0 
  
3. Produktinformationen/Wartung und Pflege/Sonstiges 
- Liste der eingebauten Materialien mit Fabrikats- u. Typenan-  
  gaben, sowie von Geräten das Katalogblatt 
- Technische Datenblätter 
- Garantiekarten von Geräten 
- Liste über mögliche Wartungsintervalle 
- Pflegeanleitungen 
- Inspektions- und Wartungsplan gemäß DIN EN 806-5 
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- Raumbuch gemäß VDI 6023 
- Instandhaltungsplan gemäß VDI 6023 
- Hygieneplan gemäß VDI 6023 
- weitere Unterlagen je nach Dokumentationserfordernis 
 
Die Anlagendokumentation ist dem Auftraggeber/Planer 
spätestens 4 Wochen vor Abnahme in 1-facher Ausfertigung  
in Ordnern, 2-facher Ausfertigung Digital zu übergeben. 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.3.3.140. Dokumentationsunterlagen, Brandschutz 

Dokumentation, Brandschutz 
 
1. Bescheinigungen/Erklärungen/Protokolle 
 
1.1 Allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse im vollen Wort 
  laut 
1.2 Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen im vollen 
Wortlaut 
1.3 Konformitätserklärungen 
1.4TÜV-Zertifikate bzw. Abnahmeprotokolle und Abnahme-  
  bescheinigungen von Behörden, falls diese erforderlich sind 
  
Die Anlagendokumentation (1.1-1.3)ist ständig 1 fach in 
Papier auf der BAustelle vorzuhalten und bei Kontrolle bzw. 
Prüfung den entsprechenden Prüf- und Kontrollorganen 
vorzulegen. 
 
Die komplette Dokumentation ist 1 fach in Papier und 1fach 
digital zur behördlichen Abnahme bzw. zur 
brandschutztechnischen Prüfung des BV vorzulegen. 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.3.3.150. Funktions- und Schaltschemata Sanitär 

Schemata (getrennt je Einzelanlage) 
in Hartkunststoff eingeschweißtes 
- Regelungsschema 
- Schaltschema 
 
Schaltbild der Anlagen im Format A1, dem Revisionsstand 
entsprechend, die Darstellung entspricht den einschlägigen 
DIN-Normen, farbig angelegt auf eine feste Unterlage 
aufgebracht, staubdicht, UV-beständig in Alu-dibond 
Direktdruck. Der Installationsort wird vor Ort festgelegt. 
 
komplett liefern und montieren 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
 
 Summe Titel 1.1.3.3. Sonstige Leistungen __________________ 
 
Summe Bereich 1.1.3. KGR 419 - ABWASSER-, WASSER-, GASANLAGEN, SONSTIGES
 __________________ 
 
Summe Abschnitt 1.1. Kostengruppe 410 - ABWASSER-, WASSER-, GASANLAGEN
 __________________ 
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1.2. Abschnitt: Kostengruppe 490 - Sonstige Maßnahmen für technische 
Anlagen 
 
1.2.1. Bereich: KG 491 - BAUSTELLENEINRICHTUNG 
 
1.2.1.1. Titel: Baustelleneinrichtung 
 
1.2.1.1.10. Einrichten der Baustellen 

Einrichten der Baustelle einschließlich evtl. erfoderlicher 
Umbauten mit den dazugehörigen Büro-und/oder Unter- 
kunftscontainer sowie Lagerplätzen. Die Baustelle ist mit allen 
für die Durchführung der Arbeiten erforderlichen Maschinen, 
Geräten, Werkzeugen, Transportmitteln, Büro- und/oder 
Unterkunftscontainer einzurichten. 
 
- auch Anschlussherstellung - einschließlich Anfuhr, Aufbau,  
  Vorhaltung, Abbau, Räumung und evtl. Mietkosten. 
 
Die Aufstellung der Büro- und/oder Unterkunftscontainer 
unterliegt der Zustimmung der örtlichen Bauleitung. 
Baustelleneinrichtung für die Dauer der gesamten 
Bauzeit vorhalten, unterhalten und betreiben. 
 
Gültig für alle Positionen dieses Leistungsverzeichnisses. 
 
Bei dieser Position sind die Angaben aus den aus den 
ALLGEMEINEN VORBEMERKUNGEN – „Allgemeine 
Baustelleneinrichtung“ – sowie die Angaben der ANLAGE 
1 zu FB124 – WEITERE BESONDERE 
VERTRAGSBEDINGUNGEN – 10.1 „Eigene 
Baustelleneinrichtung“ sowie 10.2 „Baustellencontainer“ 
– zu berücksichtigen. Alle dort genannten Vorgaben sind 
mit dieser Position abgegolten. 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
 
1.2.1.1.20. Räumen der Baustelle 

Räumen der Baustelle von der Baustelleneinrichtung des AN 
nach Durchführung seiner Leistungen. Die Geländeflächen, 
Lagerflächen etc. auf denen sich die Baustelleneinrichtungen 
befunden haben, sind dem früheren Zustand entsprechend 
wieder herzustellen. 
Beseitigung der Lager- und Arbeitsplätze. 
 
Gültig für alle Positionen dieses Leistungsverzeichnisses. 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
 
1.2.1.1.30. Bereitstellung Gerüste 

Bereitstellung, Auf- und Abbau der Gerüste, deren 
Arbeitsbühnen mehr als 3,5 m bis 5,0 m über Gelände oder 
Fußboden liegen, für die fachgerechte Verlegung von 
Rohrleitungen einschl. Isolierung , bzw. 
Benutzung einer Rollrüstung 
 
komplett liefern und montieren 
 

 2,00 St _______________ __________________ 
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1.2.1.1.40. Vorhalten Gerüste 
Vorhalten der Gerüste, deren Arbeitsbühnen mehr als 3,5 m  
bis 5,0 m über Gelände oder Fußboden liegen. 
 

 20,00 Wo. _______________ __________________ 
 
 Summe Titel 1.2.1.1. Baustelleneinrichtung __________________ 
 
 Summe Bereich 1.2.1. KG 491 - BAUSTELLENEINRICHTUNG __________________ 
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1.2.2. Bereich: KG 499 - Sonstiges zur KG 490 
 
1.2.2.1. Titel: Befestigungsmaterial Sanitär 
 
 Hinweistext - Befestigungsmaterial 

Anteil an Befestigungsmaterial, für Sanitäranlagen aus 
Edelstahl bis DN 50 (Trinkwasser) und PP bis DN 150 
(Schmutzwasser), für Gewindestangen, Rohrschellen, 
Schallschutzeinlagen, Bohrdübel usw. 
 

 
1.2.2.1.10. Schraubrohrschelle, verzinkt, DN 12 

Schraubrohrschelle, verzinkt, mit randschlüssigem 
Sicherheits-Fangverschluss und vollflächiger 
Verschweißung der Anschlußmutter (M8), mit sicken- 
verstärktem Schellenkörper, unverlierbare Verschluß- 
schrauben mit Kombi-Kreuzschlitz, schalldämmend um 
18 dB (A) durch abrollfähige Dämmeinlage Walzenprofil 
zur Schubkraftableitung, zur Vermeidung von 
Schallbrücken 
  
Größe: DN 12 
  
inkl. Bohrdübel/Einschlaganker, Stockschraube und 0,4 m 
Gewindestange 
  
Hersteller/Typ '....................' vom Bieter einzutragen. 
 
komplett liefern und montieren. 
 

 10,00 St _______________ __________________ 
 
1.2.2.1.20. Schraubrohrschelle, verzinkt, DN 15 

wie zuvor beschrieben, 
Schraubrohrschelle, Größe: DN 15 
 
inkl. Bohrdübel/Einschlaganker, Stockschraube und 0,4 m 
Gewindestange 
 
komplett liefern und montieren. 
 

 10,00 St _______________ __________________ 
 
1.2.2.1.30. Schraubrohrschelle, verzinkt, DN 20 

wie zuvor beschrieben, 
Schraubrohrschelle, Größe: DN 20 
  
inkl. Bohrdübel/Einschlaganker, Stockschraube und 0,4 m 
Gewindestange 
  
komplett liefern und montieren 
 

 40,00 St _______________ __________________ 
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1.2.2.1.40. Schraubrohrschelle, verzinkt, DN 25 
wie zuvor beschrieben, 
Schraubrohrschelle, Größe: DN 25 
  
inkl. Bohrdübel/Einschlaganker, Stockschraube und 0,4 m 
Gewindestange 
  
komplett liefern und montieren 
 

 2,00 St _______________ __________________ 
 
1.2.2.1.50. Schraubrohrschelle, verzinkt, DN 32 

wie zuvor beschrieben, 
Schraubrohrschelle, Größe: DN 32 
  
inkl. Bohrdübel/Einschlaganker, Stockschraube und 0,4 m 
Gewindestange 
  
komplett liefern und montieren 
 

 2,00 St _______________ __________________ 
 
1.2.2.1.60. Schraubrohrschelle, verzinkt, DN 40 

wie zuvor beschrieben, 
Schraubrohrschelle, Größe: DN 40 
  
inkl. Bohrdübel/Einschlaganker, Stockschraube und 046 m 
Gewindestange 
  
komplett liefern und montieren 
 

 2,00 St _______________ __________________ 
 
1.2.2.1.70. Schraubrohrschelle, verzinkt, DN 75 

wie zuvor beschrieben, 
Schraubrohrschelle, Größe: DN 75 
  
inkl. Bohrdübel/Einschlaganker, Stockschraube und 0,4 m 
Gewindestange 
  
komplett liefern und montieren 
 

 10,00 St _______________ __________________ 
 
1.2.2.1.80. Schraubrohrschelle, verzinkt, DN 100 

wie zuvor beschrieben, 
Schraubrohrschelle, Größe: DN 100 
  
inkl. Bohrdübel/Einschlaganker, Stockschraube und 0,4 m 
Gewindestange 
  
komplett liefern und montieren 
 

 20,00 St _______________ __________________ 
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1.2.2.1.90. Schraubrohrschelle, verzinkt, DN 125 
wie zuvor beschrieben, 
Schraubrohrschelle, Größe: DN 125 
  
inkl. Bohrdübel/Einschlaganker, Stockschraube und 0,4 m 
Gewindestange 
  
komplett liefern und montieren 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
 
1.2.2.1.100. Profilstahlkonstruktion 

Profilstahlkonstruktion als Stütz- und Tragkonstruktion 
einschl. Befestigungsmaterial, feuerverzinkt, 
Ausführung gemäß Wekstattzeichnungen, 
  
bestehend aus Installationsschienen, 
Schienen-Konsolen, Endkappen, Montagewinkel, Traversen, 
Trägerkrallen, Klammern, Dübeln, Muttern etc. 
Gewindestäbe > M 10, ausgelegt nach der erforderlichen 
Tragkraft. 
  
komplett liefern und montieren 
 

 40,00 kg _______________ __________________ 
 
1.2.2.1.110. Wandkonsole 

Wandkonsole KP, galvanisch verzinkt mit Endkappen, 
Baulänge 450 mm, mit Befestigungsmaterial, 
einschl. Schellen für die Montage der Leitungen 
Schmutzwasser, Trinkwasser kalt, warm und Zirkulation. 
  
komplett liefern und montieren 
 

 30,00 kg _______________ __________________ 
 
 Summe Titel 1.2.2.1. Befestigungsmaterial Sanitär __________________ 
 
 Summe Bereich 1.2.2. KG 499 - Sonstiges zur KG 490 __________________ 
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1.2.3. Bereich: Demontage 
 
1.2.3.1. Titel: Demontage Sanitär 
 
 Hinweistext - Demontage Sanitär 

Die Sanitärinstallation (Trink- und Schmutzwasser) ist in dem 
Bestandsgebäudes komplett zu demontieren. 
 
Die zu demontierenden Materialien, inkl. des Bauschutts, 
sind gemäß der behördlichen und gesetzlichen Vorschriften 
zu Lasten des AN, in bereitzustellenden Containern, zu 
entsorgen. 
 
Die Demontageleistungen umfassen sämtliche 
Leitungsinstallationen, Einbauteile/Armaturen und 
Einrichtungsgegenstände des Gewerkes Sanitär. Alle 
Leitungen und Einbauteile sind Aufputz oder hinter 
Vorwänden installiert. Rohrleitungen verlaufen horizontal oder 
vertikal in den Sanitäreinheiten.  
 
Die Materialien der Trinkwasserinstallation bestehen 
überwiegend aus verzinktem Stahlrohr (verschraubt) und 
geringfügig aus Edelstahlrohr (gepresst) und sind nicht 
gedämmt.  
Die Materialien der Schmutz- und Regenwasserinstallation 
bestehen aus Kunststoffrohr (gesteckt/geklebt).  
Die Sanitäreinrichtungsgegenstände bestehen aus Keramtik 
(bspw. WC, WT etc.), Stahl (Ausgussbecken) und Kunststoff 
(Accessoires). 
 
Die Demontage erfolgt vollständig mit allen Rohrschellen, 
Abhängern, Halterungen, Befestigungskonstruktionen, 
Schrauben, Gewindestangen, Muttern usw., aller Arten und 
Größen, komplett. 
 
Die Sanitärinstallation ist vollständig außer Betrieb zu 
nehmen. Dafür ist die Trinkwasserinstallation entsprechend 
abzusperren, zu entleeren und so herzurichten, dass der 
unberührte Bestand weiterhin bestimmungsgemäß betrieben 
werden kann.  
 
Raumhöhe in den Geschossen beträgt bis zu 2,60 m. 
 
Die regelmäßige wöchentliche Zwischenreinigung (besenrein) 
der gesamten Baustelle sowie die Endbaureinigung sind 
durch den AN vorzunehmen. 
 
Abfallcontainer-/Schrottcontainer werden nicht gesondert 
ausgeschrieben. Die Kosten sind in die Einheitspreise 
einzukalkulieren. 
 
Der AN hat die Unfallverhütungs- und Arbeitsschutz- 
vorschriften sowie die Vorschriften zum vorbeugenden 
Brandschutz zu beachten. 
 
Der Bieter bestätigt mit Abgabe seines Angebotes, sich durch 
Ortsbegehung ausreichend informiert zu haben. 
 
Nachträgliche Forderungen aufgrund von Unkenntnis werden 
nicht anerkannt. 
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1.2.3.1.10. Demontage  Waschbecken-Anlage, bis Breite 600 mm inkl. Entsorgung 

Waschbecken-Anlage, bis Breite 600 mm 
bestehend aus: 
- Waschtisch aus Sanitärporzellan einschl. Auslaufventil 
- Flaschen/- Röhrengeruchverschluss aus Kunststoff oder  
  Stahlblech bis DN 32 
- Eckventile 
- Zubehör/Accessoires für Waschtischanlage 
  (Spiegel, etc.) 
 
wie vor beschrieben 
demontieren und zu Lasten des AN fachgerecht 
abtransportieren und entsorgen 
 
in kompletter Leistung ausführen 
 

 17,00 Stck _______________ __________________ 
 
1.2.3.1.20. Demontage Ausgussbecken-Anlage, bis Breite 500 mm inkl. Entsorgung 

Ausgussbecken-Anlage, bis Breite 500 mm 
bestehend aus: 
- Ausgussbecken aus StahlblechWaschtisch aus  
- Röhrengeruchverschluss aus Kunststoff bis DN 50 
- Auslaufventil 
 
wie vor beschrieben 
demontieren und zu Lasten des AN fachgerecht 
abtransportieren und entsorgen 
 
in kompletter Leistung ausführen 
 

 1,00 Stck _______________ __________________ 
 
1.2.3.1.30. Demontage FB-Entwässerung inkl. Entsorgung 

Fußboden-Entwässerung bestehend aus: 
- FB-Ablaufkörper (einbetoniert in FB-Aufbau/Decke) 
- Geruchsverschluss  
- Gitterorst 
 
inkl. ausstemmen aus Fußboden und Decke 
 
wie vor beschrieben 
demontieren und zu Lasten des AN fachgerecht 
abtransportieren und entsorgen 
 
in kompletter Leistung ausführen 
 

 2,00 St _______________ __________________ 
 
1.2.3.1.40. Demontage Trinkwasserrohrleitungen DN 12 bis DN 32 inkl. Entsorgung 

Trinkwasserrohrleitungen  DN 12 bis DN 32 demontieren, 
einschl. Formstücke, Befestigungen sowie sonstiger 
Zubehörteile 
 
wie vor beschrieben 
demontieren und zu Lasten des AN fachgerecht 
abtransportieren und entsorgen 
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in kompletter Leistung ausführen 
 

 185,00 lfdm _______________ __________________ 
 
1.2.3.1.50. Demontage Armaturen und Einbauteile bis DN 32 inkl. Entsorgung 

Armaturen und Einbauteile bis DN 32 demontieren,  
(Absperrarmaturen, Verschraubungen und Übergänge, o.dgl.)  
 
wie vor beschrieben 
demontieren und zu Lasten des AN fachgerecht 
abtransportieren und entsorgen 
 
in kompletter Leistung ausführen 
 

 30,00 Stck _______________ __________________ 
 
1.2.3.1.60. Demontage Schmutzwasserrohrleitungen DN 40 bis DN 125 inkl. Entsorgung 

Schmutzwasserrohrleitungen DN 40 bis DN 125 demontieren, 
einschl. Formstücke, Befestigungen sowie sonstiger 
Zubehörteile 
 
wie vor beschrieben 
demontieren und zu Lasten des AN fachgerecht 
abtransportieren und entsorgen 
 
in kompletter Leistung ausführen 
 

 90,00 lfdm _______________ __________________ 
 
 Außerbetriebnahme und Entleerung des Trinkwassersystems 

Für die Demontagearbeiten ist die Sanitärinstallation 
abschnittsweise pro Segment außer Betrieb zu nehmen. 
Dabei ist der jeweilige Strang mittels vorhandener 
Absperreinrichtungen am Abgang der horizontalen 
Verteilungsleitung zum vertikalen Strang freizuschalten und 
zu entleeren. Der unberührte Bestand ist so herzurichten, 
dass dieser weiterhin bestimmungsgemäß betrieben werden 
kann.  
 
Der Arbeitsbereich befindet sich in einem Kellergeschoss. 
 

 
1.2.3.1.70. Außerbetriebnahme Trinkwasser 

Außerbetriebnahme (Freischaltung) Trinkwasserinstallation 
und Verschluss der Absperreinrichtungen. 
 
in kompletter Leistung ausführen 
 

 3,00 St _______________ __________________ 
 
1.2.3.1.80. Entleerung Trinkwassersystem 

Entleerung der Trinkwasserinstallation einschl. aller 
Einbauteile, je Segment, Volumen bis ca. 100 l. Das 
Trinkwasserwasser ist zu entleeren/zu entsorgen. 
Das Trinkwasser kann in die vorhandenen 
Entwässerungspunkte abgeführt werden 
 
Alle erforderlichen Hilfsmittel wie z.B. Auffangbehälter, 
Pumpe, Schläuche usw. sind im EP einzurechnen. 
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 in kompletter Leistung ausführen 
 

 3,00 St _______________ __________________ 
 
 Summe Titel 1.2.3.1. Demontage Sanitär __________________ 
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1.2.3.2. Titel: Demontage Rohrleitungen 
 
 Summe Titel 1.2.3.2. Demontage Rohrleitungen __________________ 
 
 Summe Bereich 1.2.3. Demontage __________________ 
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1.2.4. Bereich: Stundenlohnarbeiten 
 
 Hinweistext - Stundenlohnarbeiten 

Die Angaben zu den Stundenlohnarbeiten erstrecken sich 
über den kompletten Gewährleistungszeitraum. 
1. Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf Anforderung bzw. nach 
ausdrücklicher Genehmigung des aufsichtsführenden 
Vertreters des Auftraggebers ausgeführt werden. Ein 
Nachreichen von Nachweisen zu nicht angekündigten 
Stundenlohnarbeiten ist nicht zulässig. 
2. Über Stundenlohnarbeiten und dabei verwendete 
Materialien hat der Auftragnehmer Stundenlohnzettel 
arbeitstäglich zur Bestätigung vorzulegen. Die erbrachte 
Leistung ist dabei genau zu beschreiben. 
3. Die Anmerkung der Rapporte an der 
Verwendungsstelle/Baustelle bezieht sich 
lediglich auf die Richtigkeit der geleisteten Arbeitsstunden. 
Die sonstige Anerkennung der Leistung, insbesondere die 
Anerkennung der sachlichen Richtigkeit der Leistung, 
bleibt stets der Prüfung vorbehalten. 
4. Zur Verrechnung kommen nur die tatsächlich geleisteten 
Arbeitsstunden für Personal und Geräte. Wird für 
Stundenlohnarbeiten eine besondere Aufsicht geführt, so wird 
für das Aufsichtspersonal keine Vergütung gewährt, wenn 
nicht ausdrücklich anders vereinbart. 
5. Soweit geltend gemachte Stundenverrechnungssätze im 
Angebot nicht enthalten sind, ist der Auftragnehmer auf 
Verlangen des Auftraggebers verpflichtet, den Nachweis 
über die tatsächlichen Lohnkosten anhand der Lohnlisten zu 
führen. 
6. Übertarifliche Löhne und Lohnnebenkosten sind auf 
Verlangen dem Auftraggeber nachzuweisen. 
7. Der Bieter versichert ausdrücklich, dass die angebotenen 
Stundenlohnverrechnungssätze, Stoff- und Gerätekosten 
unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt 
wurden und etwa bestehende Listenpreise nicht 
überschreiten. 
Die angebotenen Verrechnungssätze haben auch Gültigkeit 
bei evtl. anfallenden selbständigen Stundenlohnarbeiten. 
8. Auf Verbrauch der vorgesehenen Stunden bzw. der 
Materiallieferung hat der Auftragnehmer keinen Anspruch; für 
mehr oder weniger geleistete Stunden gelten die gleichen 
Verrechnungssätze. 
9. Stundenlohnzettel (Rapporte) müssen eindeutig erkennen 
lassen: 
- Vor- und Zuname des Arbeiters 
- Beruf 
- Lohngruppe (laut Tarif) 
- Arbeitsleistung nach Zeit, Ort und Dauer 
- Verbrauch an Stoffen 
- Benutzung von Maschinen mit genauer Leistungsangabe 
nach Zeit, Ort und Dauer 
10. Angeboten wird für die jeweilige Arbeitskraft ein 
Verrechnungssatz, der sämtliche Aufwendungen enthält 
(tatsächlicher Lohn, Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten sowie 
Kosten für Unterkunft und Verpflegungspauschalen, 
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn). Fahrgeld, Zuschläge für 
Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sind jedoch nicht 
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eingerechnet. Der Verrechnungssatz ist unter Beachtung der 
preisrechtlichen Vorschriften ermittelt, er gilt unabhängig von 
der Anzahl der abgerechneten Stunden. 
 

 
1.2.4.10. Meisterstunden 

Meisterstunden zum Nachweis, einschl. Fahrgeld und 
Auslösung. (Stundenlohnarbeiten dürfen nur nach  
Genehmigung durch die Bauleitung ausgeführt werden.  
Die Stundenzettel sind wöchentlich vozulegen.) 
 
Meisterstunden 
 

 5,00 h _______________ __________________ 
 
1.2.4.20. Monteurstunden 

Monteurstunden zum Nachweis, einschl. Fahrgeld und 
Auslösung. (Stundenlohnarbeiten dürfen nur nach 
Genehmigung durch die Bauleitung ausgeführt werden.  
Die Stundenzettel sind wöchentlich vozulegen.) 
 
Monteurstunden 
 

 5,00 h _______________ __________________ 
 
 Summe Bereich 1.2.4. Stundenlohnarbeiten __________________ 
 
Summe Abschnitt 1.2. Kostengruppe 490 - Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen
 __________________ 
 
 Summe Kapitel 1. Umbau OP Mediclin Plau am See __________________ 
 
 Summe LV  Los 402 HLS Sanitär __________________ 
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      Titel 1.1.1.1. Rohrleitungen SW __________________ EUR

      Titel 1.1.1.2. Formteile und Zubehör SW __________________ EUR

      Titel 1.1.1.3. Dach-/Wanddurchführungen __________________ EUR

      Titel 1.1.1.4. Fußbodeneinläufe __________________ EUR

    Bereich 
1.1.1. 

Kostengruppe 411 - ABWASSERANLAGEN __________________ EUR

      Titel 1.1.2.1. Rohrleitungen TW __________________ EUR

      Titel 1.1.2.2. Formteile und Zubehör TW __________________ EUR

      Titel 1.1.2.3. Filter, Armaturen und Einbauteile __________________ EUR

      Titel 1.1.2.4. Ausgussbecken-Anlagen und Zubehör __________________ EUR

      Titel 1.1.2.5. Waschtisch-Anlagen und Zubehör __________________ EUR

      Titel 1.1.2.6. Accessoires __________________ EUR

      Titel 1.1.2.7. Brandschutz-Schottungen Sanitär __________________ EUR

    Bereich 
1.1.2. 

Kostengruppe 412 - WASSERANLAGEN __________________ EUR

      Titel 1.1.3.1. Bauleistungen __________________ EUR

      Titel 1.1.3.2. Dämmung Sanitär __________________ EUR

      Titel 1.1.3.3. Sonstige Leistungen __________________ EUR

    Bereich 
1.1.3. 

KGR 419 - ABWASSER-, WASSER-, GASANLAGEN, 
SONSTIGES 

__________________ EUR

  Abschnitt 1.1. Kostengruppe 410 - ABWASSER-, WASSER-, 
GASANLAGEN 

__________________ EUR

      Titel 1.2.1.1. Baustelleneinrichtung __________________ EUR

    Bereich 
1.2.1. 

KG 491 - BAUSTELLENEINRICHTUNG __________________ EUR

      Titel 1.2.2.1. Befestigungsmaterial Sanitär __________________ EUR

    Bereich 
1.2.2. 

KG 499 - Sonstiges zur KG 490 __________________ EUR

      Titel 1.2.3.1. Demontage Sanitär __________________ EUR

      Titel 1.2.3.2. Demontage Rohrleitungen __________________ EUR

    Bereich 
1.2.3. 

Demontage __________________ EUR

    Bereich 
1.2.4. 

Stundenlohnarbeiten __________________ EUR

  Abschnitt 1.2. Kostengruppe 490 - Sonstige Maßnahmen für 
technische Anlagen 

__________________ EUR

Kapitel 1. Umbau OP Mediclin Plau am See __________________ EUR
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 Gesamt netto __________________ EUR 
 
  

 
Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift 

 


