
 

Baumaßnahme :

Leistung :

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Aufgliederung der Einheitspreise

26034a An den Gärtnerhöfen

3 Tiefbau Stromversorgung

223

DatumVergabenummer

20.05.202626034a

Bieter

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat
    der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zuge-
    rechnet worden sind.
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Zeitan-
satz

OZ
des
LV

angebotener
Einheitspreis

(SP. 6+7+8+9)
Löhne Stoffe Geräte sonstiges

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2 3 41 5 6 7 8 9 10

1
1 1

1 2 22,3 2,4 2

2

 3. 2.  10 Boden ausheben und laden 36,000 m³

 3. 2.  20 Baugruben für
Montagearbeiten herstellen 9,000 m³

 3. 2.  30 Geladenen Boden abfahren
(BM-0 / Z0) 27,000 m³

 3. 2.  40 Geladenen Boden abfahren
(BM-0* / Z1.1) 9,000 m³

 3. 2.  50 Geladenen Boden abfahren
(BM-F1 / Z2) 9,000 m³

 3. 2.  60 Füllsand liefern 22,500 m³

 3. 2.  70 Füllboden liefern 22,500 m³

 3. 2.  80 Kabelgraben / Baugrube
verfüllen 45,000 m³

 3. 2.  90 Überbrückungsflächen für
Fußgängerverkehr 3,000 m²

 3. 2. 100 Stundenlohn Baufacharbeiter 10,000 h

 3. 2. 110 Stundenlohn Baufachwerker 10,000 h

 3. 2. 120 Baggerstunden einschl.
Bedienung und Betriebsstoffe 10,000 h

 3. 2. 130 Kabelformsteine ausbauen 13,000 m

 3. 2. 140 PVC-Rohr verlegen d125x3,7
mm 48,000 m

 3. 2. 150 PVC-Rohr verlegen d90x2,7
mm 144,000 m

 3. 2. 160 Rohrabstandshalter d125 für
PVC-Rohre installieren 8,000 St

 3. 2. 170 Rohrabstandshalter d90 für
PVC-Rohre installieren 10,000 St

 3. 2. 180 Trassenwarnband verlegen 140,000 m

 3. 2. 190 Querende
Kabel/Kabelanlagen sichern 3,000 m

 3. 2. 200
Längs zum Leitungsgraben
verlaufende
Kabel/Kabelanlagen sichern

25,000 m

 3. 2. 210 Vorhandene, außer Betrieb
befindliche Kabel ausbauen 90,000 m

 3. 2. 220 Kabelverlegearbeiten 0,4 kV
NAYY-J 4x150mm2 70,000 m
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