
 

Baumaßnahme :

Leistung :

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Aufgliederung der Einheitspreise

26034a An den Gärtnerhöfen

4 Tiefbau Wasserversorgung

223

DatumVergabenummer

20.05.202626034a

Bieter

1. Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2. Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftraggeber oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3. Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat
    der Bieter dies offenzulegen.
4. Für Gerätekosten einschl. Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zuge-
    rechnet worden sind.
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Zeitan-
satz

OZ
des
LV

angebotener
Einheitspreis

(SP. 6+7+8+9)
Löhne Stoffe Geräte sonstiges

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2 3 41 5 6 7 8 9 10

1
1 1

1 2 22,3 2,4 2

2

 4. 1.  10 Boden ausheben und lagern
bzw. laden 193,000 m³

 4. 1.  20 Baugruben von Hand
ausheben 21,000 m³

 4. 1.  30 Trümmerschutt für
Leitungsgraben ausheben 4,000 m³

 4. 1.  40 Querende
Kabel/Kabelanlagen sichern 6,000 m

 4. 1.  50 Baugrubenverbau 400,000 m²

 4. 1.  60 Geladenen Boden abfahren
BM-0 73,000 m³

 4. 1.  70 Geladenen Boden abfahren
BM-0* 4,000 m³

 4. 1.  80 Geladenen Boden abfahren
BM-F1 101,000 m³

 4. 1.  90 Geladenen Boden abfahren
>BM-F3 42,000 m³

 4. 1. 100 Gelagerten Boden laden 21,000 m³

 4. 1. 110 Füllboden liefern 125,000 m³

 4. 1. 120 Füllsand liefern 89,000 m³

 4. 1. 130 Leitungsgraben verfüllen 214,000 m³

 4. 1. 140 Überbrückungsflächen für
Fußgängerverkehr 4,000 m²

 4. 1. 150 Überbrückungsflächen für
Schwerverkehr 36,000 m²

 4. 1. 160 Baggerstunden einschl.
Bedienung und Betriebsstoffe 5,000 h

 4. 1. 170 Kompressorstunden einschl.
Bedienung und Betriebsstoffe 5,000 h

 4. 1. 180 Baufacharbeiter 6,000 h

 4. 1. 190 Baufachwerker 12,000 h

 4. 1. 200 Trassenband verlegen 132,000 m

 4. 1. 210 Straßenkappe in
Pflasterdecke 5,000 St

 4. 1. 220 Straßenkappe in bituminöser
Decke 1,000 St

 4. 1. 230 Provisorische Verfüllung der
Leitungstrasse 8,000 m²

 4. 1. 240
Altrohre aus GG DN 100
ausbauen, laden,
abtransportieren

98,000 m

 4. 1. 250
Altrohre aus PEw bis DN65
ausbauen, laden,
abtransportieren

33,000 m
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