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Technische Vorbemerkung Klempner 

Technische Vorbemerkung – Klempnerarbeiten 
 
1. Mitgeltende Normen und Regeln 
Allgemeines 
Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung einschließlich 
der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter. 
 
Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen 
Europäische Normen umgesetzt werden, europäisch technische Bewertungen, gemeinsame technische 
Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen 
Zusatz: „oder gleichwertig“, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen. 
 
DIN 68365 Schnittholz für Zimmererarbeiten – Sortierung nach dem Aussehen – Nadelholz 
DIN 68800-3 Holzschutz – Teil 3: Vorbeugender Schutz von Holz mit Holzschutzmitteln 
DIN EN 546 Normenreihe: Aluminium und Aluminiumlegierungen – Folien 
DIN EN 1396 Aluminium und Aluminiumlegierungen – Bandbeschichtete Bleche und Bänder für 
allgemeine Anwendungen – Spezifikationen 
DIN EN 10088-1 Nichtrostende Stähle – Teil 1: Verzeichnis der nichtrostenden Stähle 
DIN EN 10088-3 Nichtrostende Stähle – Teil 3: Technische Lieferbedingungen für Halbzeug, Stäbe, 
Walzdraht, gezogenen Draht, Profile und Blankstahlerzeugnisse aus korrosionsbeständigen Stählen für 
allgemeine Verwendung 
DIN EN ISO 4042 Verbindungselemente – Galvanisch aufgebrachte Überzugssysteme 
IVD-Merkblatt Nr. 19-1 Abdichtungen von Fugen und Anschlüssen im Dachbereich. – 
Einsatzmöglichkeiten von spritzbaren Dichtstoffen, Montageklebstoffen, Butyldichtungsbändern und -
profilen. Teil 1: Außenbereich 
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) 
IVD-Merkblatt Nr. 25 Abdichtungen von Fugen und Anschlüssen in der Klempnertechnik 
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) 
VdS 2047 - Sicherheitsvorschriften für feuergefährliche Arbeiten 
Herausgeber: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) 
VdS 2216  - Brandschutzmaßnahmen für Dächer; Merkblatt für die Planung und Ausführung 
Herausgeber:Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) 
ZVSHK- Richtlinien für die Ausführung von Klempnerarbeiten an Dach und Fassade 
(Klempnerfachregeln) 
Herausgeber: Zentralverband Sanitär Heizung Klima 
ZVDH-Fachregel Regeln für Abdichtungen – mit Flachdachrichtlinie - 
Herausgeber: Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks e.V. 
ZVDH-Fachregel Regeln für Metallarbeiten im Dachdeckerhandwerk 
Herausgeber: Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks e.V. 
ZVDH-Merkblatt Merkblatt Äußerer Blitzschutz auf Dach und Wand 
Herausgeber: Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks e.V. 
 
2. Angaben zur Ausführung 
Allgemeines 
Das Lagern von Druckgasflaschen in Kellerräumen, Treppenhäusern, Durchgängen und Durchfahrten ist 
untersagt. Bei Arbeiten mit brennbaren Gasen muss ein Feuerlöscher, tragbar, nach DIN EN 3 
vorhanden sein. 
 
Späne vom Bohren und Fräsen sowie Reste von Schleifstaub sind sofort von den bearbeiteten Teilen zu 
entfernen. 
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Gegen Verschmutzungen und Beschädigungen anderer Bauteile sowie zur Verhinderung von Personen-
Gefährdungen sind vom Auftragnehmer der Verkehrssitte entsprechende und zumutbare Vorkehrungen 
zu treffen (Abdeckungen, Hinweisschilder, Absperrungen, Sicherheitsposten u. dgl.). 
 
Bei der Verarbeitung von Schweißbahnen sowie sonstigen Arbeiten mit offener Flamme in der Nähe von 
brennbaren Materialien, auch Dichtungsbahnen unter Eindeckungen, ist ein Feuerlöscher in Bereitschaft 
zu halten. 
 
Freie Kanten von Blechen ab 1 mm Dicke sind zu entgraten. 
 
Attikaabdeckungen sollen ein Gefälle nach innen von ca. 10 % erhalten. 
 
Bei Gefahr von Bitumenkorrosion sind Blechteile vorsorglich zu beschichten. 
 
Bei Blenden sind die Einzelgrößen von Blechtafeln in Abhängigkeit von der Dicke so zu wählen, dass 
Beulenbildung vermieden wird. Sollen deshalb Sicken ausgebildet werden, sind diese zuvor mit der 
Bauleitung abzustimmen. 
 
Wandanschluss- oder Überhangstreifen sind in Sichtmauerwerk mindestens 2 cm tief einzulassen und 
elastisch zu verfugen. In anderen Fällen sind Überhangstreifen mit Dichtschnur und elastischer 
Verfugung anzubringen. 
 
Der Bewegungsfugenausgleich bei innenliegenden Rinnen darf nicht durch eine Schiebenaht, sondern 
muss durch einen wasserführenden Ausgleich erfolgen. 
 
Bei Dächern ohne Schneefanggitter sind Rinnenhalter der Tragfähigkeitsklasse H zu verwenden. 
 
Anzahl und Abstände der direkten oder indirekten Befestigungspunkte für Bleche sind unter besonderer 
Beachtung der Windsogkräfte und der Belastung durch Eis auszuwählen. 
 
Die gegebenenfalls erforderliche zusätzliche Abdichtung von Längsfalzen bei Dachdeckungen ist mit 
stoßfrei eingelegten Dichtungsbändern auszuführen. 
 
3. Angaben zur Abrechnung 
Bei der Abrechnung nach dem Raummaß [m³] von Bauschutt, Abbruchmaterial und dergleichen wird die 
Menge nach dem Fassungsvolumen der Transportbehälter, z.B. Container, ermittelt. Der Füllstand bei 
nicht vollständig gefüllten Behältern ist zu schätzen. 

 
 
 

Technische Vorbemerkungen Dachdecker 

Technische Vorbemerkung - Dachdeckungsarbeiten 
 
1. Mitgeltende Normen und Regeln 
Allgemeines 
Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung einschließlich 
der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter. 
 
Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen 
Europäische Normen umgesetzt werden, europäisch technische Bewertungen, gemeinsame technische 
Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen 
Zusatz: „oder gleichwertig“, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen. 
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 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 

 _____________________ 

 Übertrag: .............................. 

Erläuterungen: 
Gilt nur für öffentliche Bauvorhaben: Dieser Hinweis soll gemäß ATV DIN 18299 grundsätzlich in die 
Vorbemerkungen aufgenommen werden, sobald in der Leistungsbeschreibung auf technische 
Spezifikationen Bezug genommen wird. 
 
 
DIN 4109-1 Schallschutz im Hochbau – Teil 1: Mindestanforderungen 
DIN 4109-2 Schallschutz im Hochbau – Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfüllung der 
Anforderungen 
DIN 14094-2 Feuerwehrwesen – Notleiteranlagen – Teil 2: Rettungswege auf flachen und geneigten 
Dächern  
DIN 55634-1 Beschichtungsstoffe und Überzüge – Korrosionsschutz von tragenden dünnwandigen 
Bauteilen aus Stahl – Teil 1: Anforderungen und Prüfverfahren 
DIN 68800-3 Holzschutz – Teil 3: Vorbeugender Schutz von Holz mit Holzschutzmitteln 
DIN EN 501 Dacheindeckungsprodukte aus Metallblech – Festlegung für vollflächig unterstützte 
Bedachungselemente aus Zinkblech 
DIN EN 506 Dachdeckungsprodukte aus Metallblech – Festlegungen für selbsttragende 
Bedachungselemente aus Kupfer- oder Zinkblech 
DIN EN 507 Dachdeckungs- und Wandbekleidungselemente aus Metallblech – Festlegungen für 
vollflächig unterstützte Bedachungselemente aus Aluminiumblech 
DIN EN 516 Vorgefertigte Zubehörteile für Dacheindeckungen – Einrichtungen zum Betreten des 
Daches – Laufstege, Trittflächen und Einzeltritte 
DIN EN 517 Vorgefertigte Zubehörteile für Dacheindeckungen – Sicherheitsdachhaken 
DIN EN 1013 Lichtdurchlässige, einschalige, profilierte Platten aus Kunststoff für Innen- und 
Außenanwendungen an Dächern, Wänden und Decken – Anforderungen und Prüfverfahren 
DIN EN 10088-1 Nichtrostende Stähle – Teil 1: Verzeichnis der nichtrostenden Stähle 
DIN EN 10088-2 Nichtrostende Stähle – Teil 2: Technische Lieferbedingungen für Blech und Band aus 
korrosionsbeständigen Stählen für allgemeine Verwendung 
DIN EN ISO 29469 Wärmedämmstoffe für das Bauwesen – Bestimmung des Verhaltens bei 
Druckbeanspruchung 
VDI 2719 Schalldämmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen 
BG Bau Fachinfo Gefahrstoffe Prävention 
Umgang mit Mineralwolle-Dämmstoffen (Glaswolle, Steinwolle) Handlungsanleitung 
Herausgeber: Fachverband Mineralwolleindustrie e.V. und andere 
IVD-Merkblatt Nr. 19-1 Abdichtungen von Fugen und Anschlüssen im Dachbereich. – 
Einsatzmöglichkeiten von spritzbaren Dichtstoffen, Montageklebstoffen, Butyldichtungsbändern und -
profilen. Teil 1: Außenbereich 
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) 
VdS 2021 Baustellen – Unverbindlicher Leitfaden für ein umfassendes Schutzkonzept 
Herausgeber: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) 
VdS 2047 Sicherheitsvorschriften für feuergefährliche Arbeiten 
Herausgeber: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) 
VdS 2216 Brandschutzmaßnahmen für Dächer; Merkblatt für die Planung und Ausführung 
Herausgeber:Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) 
 
 
 
ZVDH-Merkblatt Merkblatt für Unterdächer, Unterdeckungen und Unterspannungen 
Herausgeber: Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks e.V. 
ZVDH-Merkblatt Merkblatt Einbauteile bei Dachdeckungen 
Herausgeber: Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks e.V. 
 
2. Angaben zur Baustelle 
Art des Daches 
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 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 

 _____________________ 

 Übertrag: .............................. 

Dachform: Pultdach/Flachdach 
Dachneigung6° 
 
3. Angaben zu Stoffen und Bauteilen 
Für Befestigungsmittel und Kleineisenteile ist feuerverzinktes Material zu verwenden. 
 
Dachdeckungsmaterialien einschließlich der Formstücke dürfen keine wesentlichen Farbunterschiede 
aufweisen. 
 
Dachlatten müssen den Anforderungen von Abschnitt 3.5 ATV DIN 18334 entsprechen. 
 
Nägel zur Befestigung von Latten und Brettern müssen eine Länge von mindestens der 2,5-fachen 
Holzdicke haben und einen Flachkopf besitzen. 
 
4. Angaben zur Ausführung 
Allgemeines 
Gegen Verschmutzungen und Beschädigungen anderer Bauteile sowie zur Verhinderung von Personen-
Gefährdungen sind vom Auftragnehmer der Verkehrssitte entsprechende und zumutbare Vorkehrungen 
zu treffen (Abdeckungen, Hinweisschilder, Absperrungen, Sicherheitsposten u. dgl.). 
 
Der Auftragnehmer hat die Einhaltung der Regeldachneigung als Mindestdachneigung für die 
ausgeschriebene Deckung zu prüfen, insbesondere an Schleppdächern und Gauben. 
 
Nach Fertigstellung der Arbeiten sind Rinnen, Kehlen, Fallrohre u. dgl. von Ziegelabfällen, Mörtelresten 
u. ä. zu reinigen. 
 
Beschädigungen an Dampfsperr- oder Dampfbremsschichten oder an luftdichten Schichten sind, wenn 
diese Schichten zum Leistungsumfang des Auftragnehmers zählen, vor dem Abdecken mit 
nachfolgenden Bauteilen dauerhaft und materialgerecht zu schließen. 
Wenn diese Schichten zum Leistungsumfang eines anderen Auftragnehmers zählen, ist mit der 
Bauleitung zu klären, wer die Schäden beseitigen soll. In beiden Fällen ist vor dem Abdecken mit 
nachfolgenden Bauteilen der Bauleitung die Überprüfung der Schadensbehebung zu ermöglichen. 
 
Dämmungen 
Dampfbremsen und Dampfsperren sind konvektionsdicht zu verlegen. Sie dürfen nicht lediglich mit 
Klammern befestigt werden; sie sind zu kleben oder an den Befestigungsstellen mit Dichtband zu 
versehen. Auch für die Befestigung an Anschlüssen und Durchdringungen sind im Regelfall 
Dichtungsbänder zu verwenden. Montageschaum gilt nicht als konvektionsdicht. 
 
Wärmedämmsysteme oder -elemente, die zusätzlich die Funktion einer Unterspannung oder einer 
Unterdeckung erfüllen, sind mit zusätzlichen produktbedingten Maßnahmen an die Begrenzungslinien 
des Daches sowie an Einbauten hochzuführen und anzuschließen. 
 
Dickenzunahme bei der Verwendung von Mineralwollematten darf die Hinterlüftung belüfteter 
Konstruktionen nicht behindern, ggf. sind Distanzleisten einzubauen. 
 
Bei der normgerechten Bemessung von Lüftungsöffnungen ist die Einengung bzw. Verminderung durch 
Insektenschutzgitter zu beachten, der Nettoquerschnitt ist einzuhalten. 
 
Dämmungen in Steildächern sind so einzubauen, dass ein Abgleiten verhindert wird. Das gilt auch bei 
der Verwendung von Dämmplatten und Dämmkeilen. 
 
 
Lattung, Schalung 
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 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 

 _____________________ 

 Übertrag: .............................. 

Dachlatten dürfen nicht über Brandwände geführt werden. Die Latten sind zu unterbrechen und die 
Brandwand ist mit Metallwinkeln zu überbrücken. Die Hohlräume zwischen der Eindeckung und der 
Oberseite der Brandwand sind mit geeignetem Dämmmaterial zu verfüllen. 
 
Stöße von Dachlatten auf Konterlatten sind mit einer doppelten Konterlatte zu unterlegen. 
 
Unterspannungen, Unterdeckungen, Unterdächer 
Unterspannungen und Unterdeckungen müssen – auch wenn sie diffusionsoffen sind – Wasser führen 
können. Die Regensicherheit ist in der Bauphase bei allen zu erwartenden Temperaturen zu 
gewährleisten. Ist bei belüfteten Steildachkonstruktionen eine nicht diffusionsoffene Unterspann-
/Unterdeckbahn ausgeschrieben (sd > 0,3 m), so kann stattdessen eine diffusionsoffene Bahn (sd = 0,3 
m) eingebaut werden, wenn auch damit die Regendichtheit bei allen zu erwartenden Temperaturen 
während der Bauphase des Daches gewährleistet wird. 
 
Unterspann-/Unterdeckbahnen sind bei der Verarbeitung in der kalten Jahreszeit so zu lagern, dass sie 
eine optimale Verarbeitungstemperatur entsprechend den Herstellerhinweisen haben. Sie sind in dieser 
Zeit in kleineren Flächen und mit geringerem Durchhang zu verlegen. 
 
Beim verklebten Verlegen von Unterspann-/Unterdeckbahnen in der kalten Jahreszeit sind für die 
Verklebung bei niedrigen Temperaturen geeignete Klebebänder zu verwenden. 
 
Am First belüfteter Dächer muss die Unterspannung oder Unterdeckung so angebracht werden, dass die 
Wirkung des Lüftungsfirstes nicht beeinträchtigt wird. Nicht diffusionsoffene Unterspannbahnen sollen 
ca. 50 mm unterhalb des Scheitelpunktes enden. Darüber ist eine den First überdeckende Bahn mit 
Lüftungsöffnungen o.ä. zu verlegen. 
 
Traufseitig ist die Bildung von möglichen Wassersäcken in der Unterspannung oder Unterdeckung 
unbedingt zu vermeiden. 
 
Wird ein wasserdichtes Unterdach über die Bauphase hinaus gefordert, sind die Konterlatten in die 
wasserdichte Ausführung einzubeziehen; Nähte und Stöße sind zu verkleben. 
 
Bei Unterdeckungen sind evtl. aufgetretene Falten aufzuschneiden und glattzulegen, die Schnitte sind 
abzudichten. 
 
Sind Ableitungen für Blitzschutz vorgesehen, sollen die Ableitungsstützen zugleich mit der Deckung 
eingebaut werden. 
 
Elemente aus verschiedenen Chargen innerhalb einer zusammenhängenden Fläche sind grundsätzlich 
nicht zulässig. Ist es aus produkttechnischen Gründen unvermeidbar, dass leichte Struktur- und 
Farbunterschiede auftreten können, so sind die Einzelteile aus verschiedenen Paletten zu entnehmen 
und zu mischen. Der Bauherr ist vorher auf diesen Umstand hinzuweisen und um sein Einverständnis zu 
ersuchen. 
 
Alle Metallteile müssen korrosionsgeschützt sein; das gilt auch und besonders für verdeckte Teile, 
Formstücke und Verbindungs- und Befestigungsmittel. 
 
5. Angaben zur Abrechnung 
Bei der Abrechnung nach dem Raummaß [m³] von Bauschutt, Abbruchmaterial und dergleichen wird die 
Menge nach dem Fassungsvolumen der Transportbehälter, z.B. Container, ermittelt. Der Füllstand bei 
nicht vollständig gefüllten Behältern ist zu schätzen. 
 
6. Sonstige Angaben 
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 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 

 _____________________ 

 Übertrag: .............................. 

Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer 
mindestens ein fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist. 
 
Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen 
auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung. 
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 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 Übertrag: .............................. 

 _____________________ 

 Übertrag: .............................. 

 

 
 

01  
 
 

01.01 Dachabdichtungsarbeiten 
 
 

 
01.01.005 BE - komplett 

Baustelleneinrichtung liefern, während der gesamten 
Bauzeit vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten 
wieder entfernen. 
Dazu gehört auch das Vorhalten der erforderlichen 
Transportgeräte, die Einholung von 
Lagerungsgenehmigungen, die Sicherung der Baustelle mit 
Parkverbots- und Warnschildern, die Lieferung und 
Vorhaltung einer Bautoilette und ggf. die Vorhaltung 
eines Bauwagens entsprechend den bautechnischen 
Anforderungen, 
gem. der Einrichtung- u. Arbeitsstättenverordnung § 6 
in Verbindung mit Anhang 4.2 u. 5.2 der 
Arbeitsstättenrichtline ASR 45 / 1-6, auf den vom AG 
ausgewiesenen Flächen, sowie die Schaffung einer 
Materiallagerfläche. 
 
Die Mengen der notwendigen Baustelleneinrichtung sind 
an die vom AN geplante Mitarbeiterstärke abzustimmen 
und in den EP einzukalkulieren. Die Menge an 
Container für Werkzeug und Material sind an die zu 
erwartende Größe der Baustelle 
anzupassen und in den EP einzukalkulieren. 
 

 1 Stck .............................. .............................. 
 
 

 
01.01.010 Stahlbetondecke prüfen, reinigen, ...entsorgen 

Untergrundvorbereitung. 
Stahlbetondeckenfläche als Abdichtungsuntergrund auf 
Tauglichkeit prüfen, sorgfältig reinigen, losen Schmutz 
abfegen, den anfallenden Schutt heruntertransportieren, 
abfahren und entsorgen. 

 435,00 m² .............................. .............................. 
 
 

 
01.01.020 Voranstrich 

Bitumenvoranstrich auf der Deckunterlage aus Beton zur 
Staubbindung und Haftvermittlung herstellen. 
Bitumenvoranstrich in der Menge von ca. 0,3 l/m2 vollflächig 
einstreichen/ spritzen und gut durchtrocknen lassen. 
 
Erzeugnis: 
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 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 Übertrag: .............................. 

 _____________________ 

 Übertrag: .............................. 

 435,00 m² .............................. .............................. 
 
 

 
 

2% geneigte Dachfläche  
Minimale Höhe an Dachrinne 120 mm 
Maximale Höhe am Gebäude 360 mm 
Breite 41,76m 
Tiefe 3,40 m Neubau + Altbau 6,42m bzw 8,68 m 
Gasamttiefe = 9,82 m / 12,08 
 

 
 

 
01.01.030 Wärmedämmschicht Kalt 

Wärmedämmschicht auf Dachflächen aus Schaumglasplatten 
nach DIN EN 13167, Typ DAA/dh nach DIN 4108, Teil 10, mit 
besonderer Formbeständigkeit, 
Mittlere Druckfestigkeit (Werksstandard) 0,50 N/mm2 
Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert) = 0,037 W/(m·K) 
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1, A1. 
Steifemodul: 100 N/mm² 
Dicke in mm 200 mm 
Plattenformat: 600 x 450 mm  
mit Kaltbitumen, z.B. 100/25, vollflächig und vollfugig verklebt 
herstellen. Vor der Verlegung ist eine Längs- und Querkante 
in die Kaltbitumenmasse einzutauchen. 
 
Erzeugnis: ………………..mit allgemeiner bauaufsichtlicher 
Zulassung des DIBt. 
 
Technische Spezifikation , 
nach DIN 1960, VOB Teil A 
Wesentliche Anforderung: 
-  Umweltdeklaration nach ISO 14025 
-  ISO 9001: 2008 
-  natureplus zertifiziert 
 

 20,00 m² .............................. .............................. 
 
 

 
01.01.035 Wärmedämmschicht als Gefälle Kalt 

Wärmedämmschicht als Gefälledämmschicht auf Dachflächen 
aus Schaumglasplatten nach DIN EN 13167, Typ DAA/dh 
nach DIN 4108, Teil 10, mit besonderer Formbeständigkeit, 
Mittlere Druckfestigkeit (Werksstandard) 0,50 N/mm2 
Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert) = 0,037 W/(m·K) 
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1, A1. 
Steifemodul: 100 N/mm2 
Mittlere Dicke in mm 140 
Beginn 120mm enden mit 160mm 
Neigung: 2 % 
Plattenformat: 600 x 450 mm 
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mit Kaltbitumen, z.B. 100/25, vollflächig und vollfugig mit 
pressgestoßenen Fugen im Verband durch diagonales 
Einschieben kraftschlüssig auf dem Untergrund verklebt 
herstellen. Vor der Verlegung ist eine Längs- und Querkante 
in das ausgegossene Kaltbitumen einzutauchen. 
 
Erzeugnis:  
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt. 
 
Technische Spezifikation, nach DIN 1960,  
VOB Teil A 
Wesentliche Anforderung: 
-  Umweltdeklaration nach ISO 14025 
-  ISO 9001: 2008 
-  natureplus zertifiziert 

 20,00 m² .............................. .............................. 
 
 

 

 
01.01.040 Wärmedämmschicht Kalt 

Wärmedämmschicht auf Dachflächen aus Schaumglasplatten 
nach DIN EN 13167, Typ DAA/dh nach DIN 4108, Teil 10, mit 
besonderer Formbeständigkeit, 
Mittlere Druckfestigkeit (Werksstandard) 0,50 N/mm2 
Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert) = 0,037 W/(m·K) 
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1, A1. 
Steifemodul: 100 N/mm² 
Dicke in mm 140 mm 
Plattenformat: 600 x 450 mm  
mit Kaltbitumen, z.B. 100/25, vollflächig und vollfugig verklebt 
herstellen. Vor der Verlegung ist eine Längs- und Querkante 
in die Kaltbitumenmasse einzutauchen. 
 
Erzeugnis: ………………..mit allgemeiner bauaufsichtlicher 
Zulassung des DIBt. 
 
Technische Spezifikation , 
nach DIN 1960, VOB Teil A 
Wesentliche Anforderung: 
-  Umweltdeklaration nach ISO 14025 
-  ISO 9001: 2008 
-  natureplus zertifiziert 
 

 265,00 m² .............................. .............................. 
 
 

 
01.01.045 Wärmedämmschicht als Gefälle Kalt 

Wärmedämmschicht als Gefälledämmschicht auf Dachflächen 
aus Schaumglasplatten nach DIN EN 13167, Typ DAA/dh 
nach DIN 4108, Teil 10, mit besonderer Formbeständigkeit, 
Mittlere Druckfestigkeit (Werksstandard) 0,50 N/mm2 
Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert) = 0,037 W/(m·K) 
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Brandverhalten nach DIN EN 13501-1, A1. 
Steifemodul: 100 N/mm2 
Mittlere Dicke in mm 125 
Beginn 50mm enden mit 200mm 
Neigung: 2 % 
Plattenformat: 600 x 450 mm 
mit Kaltbitumen, z.B. 100/25, vollflächig und vollfugig mit 
pressgestoßenen Fugen im Verband durch diagonales 
Einschieben kraftschlüssig auf dem Untergrund verklebt 
herstellen. Vor der Verlegung ist eine Längs- und Querkante 
in das ausgegossene Kaltbitumen einzutauchen. 
 
Erzeugnis:  
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt. 
 
Technische Spezifikation, nach DIN 1960,  
VOB Teil A 
Wesentliche Anforderung: 
-  Umweltdeklaration nach ISO 14025 
-  ISO 9001: 2008 
-  natureplus zertifiziert 

 265,00 m² .............................. .............................. 
 
 

 

 
01.01.050 Wärmedämmschicht Kalt 

Wärmedämmschicht auf Dachflächen aus Schaumglasplatten 
nach DIN EN 13167, Typ DAA/dh nach DIN 4108, Teil 10, mit 
besonderer Formbeständigkeit, 
Mittlere Druckfestigkeit (Werksstandard) 0,50 N/mm2 
Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert) = 0,037 W/(m·K) 
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1, A1. 
Steifemodul: 100 N/mm² 
Dicke in mm 70 mm 
Plattenformat: 600 x 450 mm  
mit Kaltbitumen, z.B. 100/25, vollflächig und vollfugig verklebt 
herstellen. Vor der Verlegung ist eine Längs- und Querkante 
in die Kaltbitumenmasse einzutauchen. 
 
Erzeugnis: ………………..mit allgemeiner bauaufsichtlicher 
Zulassung des DIBt. 
 
Technische Spezifikation , 
nach DIN 1960, VOB Teil A 
Wesentliche Anforderung: 
-  Umweltdeklaration nach ISO 14025 
-  ISO 9001: 2008 
-  natureplus zertifiziert 
 

 150,00 m² .............................. .............................. 
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01.01.060 Wärmedämmschicht als Gefälle Kalt 

Wärmedämmschicht als Gefälledämmschicht auf Dachflächen 
aus Schaumglasplatten nach DIN EN 13167, Typ DAA/dh 
nach DIN 4108, Teil 10, mit besonderer Formbeständigkeit, 
Mittlere Druckfestigkeit (Werksstandard) 0,50 N/mm2 
Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert) = 0,037 W/(m·K) 
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1, A1. 
Steifemodul: 100 N/mm2 
Mittlere Dicke in mm 85 
Anfang 50 mm bis ca 120mm 
Neigung: 2 % 
Plattenformat: 600 x 450 mm 
mit Kaltbitumen, z.B. 100/25, vollflächig und vollfugig mit 
pressgestoßenen Fugen im Verband durch diagonales 
Einschieben kraftschlüssig auf dem Untergrund verklebt 
herstellen. Vor der Verlegung ist eine Längs- und Querkante 
in das ausgegossene Kaltbitumen einzutauchen. 
 
Erzeugnis:  
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt. 
 
Technische Spezifikation, nach DIN 1960,  
VOB Teil A 
Wesentliche Anforderung: 
-  Umweltdeklaration nach ISO 14025 
-  ISO 9001: 2008 
-  natureplus zertifiziert 

 150,00 m² .............................. .............................. 
 
 

 

 
01.01.070 Deckabstrich 

Aufbringen eines dünnen Bitumendeckabstrichs aus 
Heißbitumen 100/25 mit ca. 2 kg/m² auf die Wärmedämmung 

 435,00 m2 .............................. .............................. 
 
 

 
01.01.080 Kehlleisten 

Kehlleisten im Bereich der aufgehenden Bauteile aus 
Schaumglas nach DIN EN 13167 auf die Dämmung vollflächig 
und vollfugig mit Heißbitumen, z.B. 100/25, verlegen. 
Abmessung: 60x60x 450 mm   

 64,00 m .............................. .............................. 
 
 

 
01.01.090 Dachabdichtung schweißen auf Deckabstrich 

1. Lage der Dachabdichtung, Elastomerbitumen-
Schweißbahn nach DIN EN 13707 und DIN SPEC 20000-
201/DU-E1 PYE G 200 S4 sowie DIN EN 13969 und DIN 
SPEC 20000-202/ BA PYE G 200 S4, nach 
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Herstellervorgaben fachgerecht vollflächig auf den zuvor 
aufgebrachten Deckabstrich aufschweißen, Nähte und Stöße 
dicht verschweißen. Naht- und Stoßüberdeckungen sind 
einzuhalten. Es wird empfohlen, einen Wickelkern zu 
verwenden 
Erzeugnis:  

 435,00 m² .............................. .............................. 
 
 

 

 
01.01.100 Dachabdichtung Oberlage schweißen 

2. Lage der Dachabdichtung, Elastomerbitumen-
Schweißbahn nach DIN EN 13707 und DIN SPEC 20000-
201/DO-E1 PYE PV 200 S5 sowie DIN EN 13969 und DIN 
SPEC 20000-202/ BA PYE PV 200 S5, Oberseite beschiefert, 
Oberlagsbahn nach Herstellervorgaben fachgerecht 
vollflächig im Lagenversatz auf die zuvor aufgebrachte erste 
Abdichtungslage aufschweißen, Nähte und Stöße dicht 
verschweißen. Naht- und Stoßüberdeckungen sind 
einzuhalten. Es wird empfohlen, einen Wickelkern zu 
verwenden. 

 435,00 m² .............................. .............................. 
 
 

 
01.01.110 Schutzvlies 

Schutzvlies aus UV-beständiger Kunststofffaser mit einem 
Flächengewicht: min. 300 g/m2, Baustoffklasse B 2 nach 
DIN 4102, auf der Abdichtung lose verlegen, mit 15 cm 
Überlappung und hochführen bis OK Kiesschüttung in allen 
Anschlussbereichen. 
 
Erzeugnis: …………….. 
 
Hersteller:  …………….. 

 435,00 m² .............................. .............................. 
 
 

 
01.01.120 Oberflächenschutz 

Rollkiesschüttung als Oberflächenschutz auf 
Flachdachflächen mit einer Mindestdicke von 50 mm 
aufbringen und gleichmäßig verteilen. Material an 
Dachrändern und Anschlüssen leicht anböschen. 
Unterlage: Schutzlage 
Körnung: 16/32 mm 
Schütthöhe: > 50 mm 

 435,00 m² .............................. .............................. 
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01.01.130 Kiesfangleiste Ali 1,5 mm 140/80mm 

Kiesfangprofil, gelocht, oben geschlitzt, mit Montagehaltern 
fixieren bzw. auf den Rinneneinhang löten, als Abschluss im 
Randbereich der Kiesschüttung, inkl. Eckformstücken und 
Anschluss an die Dachbahn. 
Material: Aluminium 
Dicke Material: .1,5 mm 
Kantungen: 3-4 
Winkelhöhe:  80 mm 
 
 
Angeb. Fabrikat: ..... 

 43,00 m .............................. .............................. 
 
 

 

 
01.01.140 Bauteilfuge 

Bewegungsfuge unter Belastung, horizontal, aus 
Elastomerbitumenstreifen und Beton-Formstein, wie folgt: 
Erste Lage Abdichtung komplett verlegen und über der Fuge 
einschneiden. Im Bereich der Fuge Mineralwolle einbauen, 
diese je Seite 3 cm über die Fuge überstehen lassen. 
Bewegungsfugenband aus Elastomerbitumen über Fuge auf 
beiden Seiten streifenweise auf 1. Lage aufschweißen. 
Gleitschicht aus Mineralwolledämmstreifen, b/h=15/2 cm mit 
der Flächendämmung dicht gestoßen verlegen 
Bewegungsfugenband aus Elastomerbitumen über Fuge auf 
beiden Seiten streifenweise aufschweißen. Bei einer 
Überdeckung des Fugenbandes, ist die  
Aluminiumkaschierung des Bewegungsfugenbandes  im 
Überdeckungsbereich 12,5cm einzuschneiden,  mit offener 
Flamme zu erwärmen und abzuziehen.  Danach ist die 
Überdeckung zu verschweißen. Zweite Lage der Abdichtung 
anschließen. Beidseitige Überdeckung auf das Soprajoint WF 
Bewegungsfugenband 12,5 cm. 70 cm breite 
Systemunterlagsbahn (1. Lage Abdichtung) mittig über der 
Bewegungsfuge verlegen und beidseitig in einer Breite von 15 
cm auf der Oberlage der Abdichtung verschweißen, so dass 
mittig über der Bewegungsfuge eine ca. 40 cm breite 
unverschweißte Zone entsteht. 
90 cm breite Oberlagsbahn mittig über der Bewegungs fuge 
verlegen und vollflächig aufschweißen. 
 
Dicke ca. 5mm 
Träger hochelastisches Polyesterjerseygewebe in 
Elastomerbitumen  
Polyesterjersey 70 g/m² /  
Polyesterfaservlies 50 g/m²  
 
Oberseite / Gleitlage feines Polyestervlies zum Aufflämmen  
Unterseite Schweißfolie in der Mitte Aluminium-Kaschierung 
20 cm breit 
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nahezu bündige Verarbeitung auf den Gefällebahnen; 
maximale Setzung Rohbau: 1 cm, muss aufgenommen 
werden. 
 
 
 
Angeb. Fabrikat: ....................................... 

 45,00 m .............................. .............................. 
 
 

 

 ***Bezugsposition*** 
01.01.150 Haftbrücke, Bit.voranstrich, Verbrauch 0,35 l/m², 

lösungsmittelhaltig 

Untergrundbehandlung. Haftbrücke. 
Bitumenvoranstrich, lösungsmittelhaltig, liefern und im 
Streich- oder Rollverfahren satt deckend auf den sauberen 
und trockenen Untergrund aufbringen. 
Verbrauch:     ca. 0,35 l/m² 
Der Voranstrich muss vor dem Aufbringen der nächsten Lage 
vollständig abtrocknen. 
 

 435,00 m² .............................. .............................. 
 
 

 ***Bezugsposition*** 
01.01.160 Elastomerbitumen-Dampfsperre als Notabdichtung 

Dampfsperre. 
Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn gemäß DIN EN 13970, 
oberseitig mit einer feuchtigkeitsbeständigen 
Granulatbestreuung versehen und mit einem Nahtstreifen aus 
Schnellschweißfolie kaschiert, unterseitig mit einer 
Schnellschweißfolie kaschiert, Einlage aus 
Kombinationsträger und Aluminium, 
 
max. Zugkraft:   längs/quer 1100/1100 N/50 mm, 
Dehnung:   längs/quer > 3/> 3 %, 
Kaltbiegeverhalten:   - 25° C, 
Wärmestandfestigkeit:   + 90° C, 
sd - Wert:   sd > 1500 m, 
liefern und auf den vorbereiteten und behandelten Untergrund 
mit Stumpfstoß aufschweißen. 
 
Die Dampfsperre ist an allen An- und Abschlüssen bis 
Oberkante Dämmstoff hochzuführen. Diese Leistung wird bis 
zu einer Höhe/Breite von 0,5 m nicht gesondert vergütet und 
ist in den Einheitspreis dieser Position einzurechnen. 

 435,00 m² .............................. .............................. 
 
 

 
01.01.170 Attika-Anschluss, gedämmt 

Gedämmten Attika-Anschluss, Abwicklung 50 +32  cm (h + b), 
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wie folgt herstellen: 
 
- Haftbrücke auf Attikafläche und Oberlagsbahn im 
Anschlussbereich mit zu lieferndem Bitumenvoranstrich 
herstellen. 
 
- Hohlkehle/Abschrägung am Übergang zur aufgehenden 
Attika herstellen. 
 
- Dampfsperre bis Aussenkante Attika führen und vollflächig 
aufschweißen/aufkleben. 
 
- Schaumglasplatte 036  
  Dicke:   100 mm, 
  Höhe:   500 mm, 
  liefern und verlegen und zusätzlich mechanisch befestigen. 
 
- Schaumglaskeil , 6 x 6 cm, liefern, verlegen und mit einem 
Schleppstreifen abdecken. 
 
- Schaumglasplatte 036, 
  Dicke:   100 mm, 
  Breite:   320 mm, 
  liefern und mit waagerecht auf der Attika verlegen und ggf. 
zusätzlich mechanisch befestigen. 
 
- Wasserfest verleimte Holzwerkstoffplatte einseitig zur 
Dachfläche abgeschrägt, 
  Dicke:   27 mm, 
  Breite:   400 mm, 
  liefern und mechanisch gem. DIN EN 1991 auf der 
Dämmung (Attikakrone) montieren. 
 
- selbstklebende Elastomerbitumenbahn, Zuschnitt 120 cm, 
liefern, auf die erste Lage der Flächenabdichtung, über den 
Keil und die Senkrechte bis 5 cm über Außenkante Attika 
unter Abziehen der Schutzfolie und vollflächiger thermischer 
Aktivierung mit einem geeigneten Brenner vollflächig 
verschweißt/aufgeklebt verlegen und außen stirnseitig 
mechanisch befestigen. 
 
- elasto-plastische Polymerbitumen-Schweißbahn, Zuschnitt 
132 cm, liefern und im Lagenrückversatz auf die oberste Lage 
der Flächenabdichtung und vorstehenden Zuschnitt bis 
Vorderkante Attika vollflächig verschweißt verlegen. 
 

 15,00 m .............................. .............................. 
 
 

 

 
01.01.180 Attika-Anschluss, gedämmt 

Gedämmten Attika-Anschluss, Abwicklung 60 +30  cm (h + b), 
wie folgt herstellen: 
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- Haftbrücke auf Attikafläche und Oberlagsbahn im 
Anschlussbereich mit zu lieferndem Bitumenvoranstrich 
herstellen. 
 
- Hohlkehle/Abschrägung am Übergang zur aufgehenden 
Attika herstellen. 
 
- Dampfsperre bis Aussenkante Attika führen und vollflächig 
aufschweißen/aufkleben. 
 
- Schaumglasplatte 036  
  Dicke:   100 mm, 
  Höhe:   600 mm, 
  liefern und verlegen und zusätzlich mechanisch befestigen. 
 
- Schaumglaskeil , 6 x 6 cm, liefern, verlegen und mit einem 
Schleppstreifen abdecken. 
 
- Schaumglasplatte 036, 
  Dicke:   100 mm, 
  Breite:   300 mm, 
  liefern und mit waagerecht auf der Attika verlegen und ggf. 
zusätzlich mechanisch befestigen. 
 
- Wasserfest verleimte Holzwerkstoffplatte einseitig zur 
Dachfläche abgeschrägt, 
  Dicke:   27 mm, 
  Breite:   400 mm, 
  liefern und mechanisch gem. DIN EN 1991 auf der 
Dämmung (Attikakrone) montieren. 
 
- selbstklebende Elastomerbitumenbahn, Zuschnitt 120 cm, 
liefern, auf die erste Lage der Flächenabdichtung, über den 
Keil und die Senkrechte bis 5 cm über Außenkante Attika 
unter Abziehen der Schutzfolie und vollflächiger thermischer 
Aktivierung mit einem geeigneten Brenner vollflächig 
verschweißt/aufgeklebt verlegen und außen stirnseitig 
mechanisch befestigen. 
 
- elasto-plastische Polymerbitumen-Schweißbahn, Zuschnitt 
132 cm, liefern und im Lagenrückversatz auf die oberste Lage 
der Flächenabdichtung und vorstehenden Zuschnitt bis 
Vorderkante Attika vollflächig verschweißt verlegen. 
 

 7,00 m .............................. .............................. 
 
 

 

 
01.01.190 Anschluss an aufgehende Bauteile 

Anschluss an aufgehende Bauteile wie folgt herstellen: 
 
- Haftbrücke auf Wandfläche und Oberlagsbahn im 
Anschlussbereich mit zu lieferndem Bitumenvoranstrich 
Bitumenvoranstrich herstellen. 
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- Schaumglasplatte 036  
  Dicke:   100 mm, 
  Höhe:   300 mm, 
  liefern und verlegen und zusätzlich mechanisch befestigen. 
 
- Schaumglaskeil , 6 x 6 cm, liefern, verlegen 
und mit einem Schleppstreifen aus Glasvlies-
Bitumendachbahn abdecken. 
 
- selbstklebende Elastomerbitumenbahn, Zuschnitt 35 cm, 
liefern, auf die erste Lage der Flächenabdichtung, über den 
Dämmstoffkeil bis 15 cm über Oberkante Belag an der Wand 
hoch unter Abziehen der Schutzfolie und vollflächiger 
thermischer Aktivierung mit einem geeigneten Brenner 
vollflächig verschweißt/ aufgeklebt verlegen. 
 
- elasto-plastische Polymerbitumen-Schweißbahn, Zuschnitt 
50 cm, liefern und im Lagenrückversatz auf die oberste Lage 
der Flächenabdichtung und vorstehenden Zuschnitt vollflächig 
verschweißt verlegen. 
 
- Aluminium-Z-Profil 100x120x80 liefern, mit Schrauben und 
Dübeln montieren und mit elastischem Material versiegeln. 
(witterungsbeständiger, silikonfreier und lösungsmittelfreier 
Fugendichtstoff) 

 46,00 m .............................. .............................. 
 
 

 

 
01.01.200 Dampfsperren-Anschlussmanschette 

Dampfsperren-Anschlussmanschette, zur dampfdichten 
Durchführung von Attika- Gullys oder DN-Rohren durch die 
Dampfsperrbahn. Mit nach innen ragenden Dichtstutzen, mit 
Selbstklebendem Alu-Butyl-Kragen zum Aufkleben. Für eine 
komplett werkzeuglose Installation. Liefern und fachgerecht 
einbauen.  
 
Nenngröße: DN100 
Dachbahnanschluss: Alu-Butyl-Kragen 
 

 6,000 Stk  .............................. .............................. 
 
 

 
01.01.210 Rohrdurchführungssystem Medienleitungen, Edelstahl, 2-tlg., DN 125 + 

Bogen 

Kabeldurchführungssystem aus Edelstahl, zur Durchführung 
von Medienleitungen, komplett aus Grundelement, 
Aufstockelement und abnehmbarem 180°-Bogen, V2A-
Trägerplatte von Grund- und Aufstockelement mit  
Bitumen-flansch 500 x 500 mm, 
Rohr und Bogen aus V4A, Werkstoffnummer 1.4401, 
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Rohr-Außendurchmesser:      125 mm, 
Höhe über Aufstockflansch:    420  mm (inkl. Bogen), 
Ausladung:    440  mm, 
 
angeb. Fabrikat: 
....................................................... 
, 
liefern, nach Herstellervorgaben einbauen und an die 
Dampfsperre und die Abdichtungsschicht anschließen. 
 

 1,000 Stk  .............................. .............................. 
 
 

 

 
01.01.220 Dunstrohrsystem, Edelstahl, 2-tlg., Durchm. 110 mm 

Edelstahl-Dunstrohrsystem, bestehend aus einem 
wärmegedämmten Grund- und einem Aufstockelement, 
jeweils mit Flansch (500 x 500 mm) aus werkseitig 
eingearbeiteter Elastomerbitumen-Anschlussmanschette auf 
Edelstahl-Trägerplatte, 
Durchmesser 110  mm, 
 
angeb. Fabrikat: 
....................................................... 
, 
liefern, nach Herstellervorgaben einbauen und an die 
Dampfsperre und die Abdichtungsschicht anschließen. 
 

 1,000 Stk  .............................. .............................. 
 
 

 
01.01.230 Plattenbelag 

Schwerer Oberflächenschutz mit frostbeständigen 
Betonplatten, als Beschwerungsbelag auf Kies verlegt. 
Plattendicke: 50 mm 
Plattengröße: 50/50 cm 
 

 68,00 m² .............................. .............................. 
 
 

 
01.01.240 Notabdichtung Attika beim Abbruch 

Verwendet werden soll das gleiche Material wie in Position 
01.01.160 als Notabdichtung für den Bereich der Durch den 
Rückschnitt der Attika Freigelegt wird. Der Bereich ist direkt 
nach/während der Betonschneidearbeiten Abschnitt für 
Abschnitt mit der ganzen Bahnbreite abzudecken und 
wasserdicht zu verkleben. Anschluss an obere 
Abdichtungsbahn des Daches und Betondecke des neuen 
Anbaus. Höhenunterschied ca. 40 cm 

 45,00 m .............................. .............................. 
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 _____________________ 

 Übertrag: .............................. 

 

 
01.01.250 Notentwässerung DN 100 

Anschluss der Notentwässerung, nach Entfernung der Attika, 
an die 4 vorhandenen Abläufe DN 100 mit KG Rohren. 
Führung der Entwässerung übers Dach und am Gerüst runter 
mit Anschluss an  vorhandene RW-Leitung Höhe ca 8 m und 
Länge ca 4m 

 1 Stck .............................. .............................. 
 
 

 

 
01.01.260 Rückbau der vorher beschriebenen Notentwässerung 

Rückbau der vorher beschriebenen Notentwässerung. Sowie 
abtransport des verwendeten Materials. 

 1 Stck .............................. .............................. 
 

 __________________ 

Summe Bereich 
01.01 Dachabdichtungsarbeiten ................................... 

 __________________ 
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01.02 Klempnerarbeiten 
 
 

 
01.02.010 Alu-Mauerabdeckung, 2 mm, Abw. 740 mm, 4 Kantg., Oberfl. 

Dachrandabdeckung (Attika) aus stranggepressten 
Aluminiumprofilen, einteilig, mit Tropfkanten innen- und 
außenseitig, auf Haltevorrichtungen aus Vorstoßblechen und 
Ausbildung der Dehnungsstöße bzw. Dehnungsausgleich, 
inkl. der erforderlichen Befestigungen sowie den 
Rillenlängsstoßverbindungen mit Lippendichtungen. 
Bauteil: Attikaabdeckung 
5% Neigung zur Dachfläche 
 
Aluminium-Mauerabdeckung, 4-fach gekantet, 
Abdeckblech-Dicke:   2,0  mm, 
äußere Abkantung:   120 mm, 
waagerechte Breite:   500 mm, 
hintere Abkantung:   120 mm, 
Gesamtabwicklung:   ca. 740 mm, 
Oberflächen-Ausführung:    kunststoffbeschichtet, 
   RAL-Ton nach Wahl des AG, 
 
angeb. Fabrikat: 
.........................................................., 
einschließlich Haltern, Verbindern und allem erforderlichen 
Befestigungsmaterial, komplett liefern und nach 
Herstellervorgaben höhen- und fluchtgerecht montieren. 
 

 15,00 m .............................. .............................. 
 
 

 
01.02.020 Alu-Mauerabdeckung, 2 mm, Abw. 840 mm, 4 Kantg., Oberfl. 

Dachrandabdeckung (Attika) aus stranggepressten 
Aluminiumprofilen, einteilig, mit Tropfkanten innen- und 
außenseitig, auf Haltevorrichtungen aus Vorstoßblechen und 
Ausbildung der Dehnungsstöße bzw. Dehnungsausgleich, 
inkl. der erforderlichen Befestigungen sowie den 
Rillenlängsstoßverbindungen mit Lippendichtungen. 
Bauteil: Attikaabdeckung 
5% Neigung zur Dachfläche 
 
Aluminium-Mauerabdeckung, 4-fach gekantet, 
Abdeckblech-Dicke:   2,0  mm, 
äußere Abkantung:   120 mm, 
waagerechte Breite:   600 mm, 
hintere Abkantung:   120 mm, 
Gesamtabwicklung:   ca. 840 mm, 
Oberflächen-Ausführung:    kunststoffbeschichtet, 
   RAL-Ton nach Wahl des AG, 
 
angeb. Fabrikat: 
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 _____________________ 

 Übertrag: .............................. 

.........................................................., 
einschließlich Haltern, Verbindern und allem erforderlichen 
Befestigungsmaterial, komplett liefern und nach 
Herstellervorgaben höhen- und fluchtgerecht montieren. 
 

 7,00 m .............................. .............................. 
 
 

 

 
01.02.030 Endstück mit Aufkantung MA 

Endstück geschlossen mit aufgestellten Schenkel und einem 
separaten überdeckenden Bauprofil, zur Vorposition 
Mauerabdeckung, liefern und nach Herstellervorgaben vor 
aufgehendem Bauteil montieren. Z-Profil alle 200mm mit 
korrosionsgeschützten Befestigungsmitteln anbringen. 
Material- und Bauteilbewegungen müssen ohne 
Beeinträchtigung der Funktionalität aufgenommen werden. 
Übergänge im Bereich der Gebäudefuge, elastisch 

 2,000 Stk  .............................. .............................. 
 
 

 
01.02.040 Endstück ma 

Endstück Alu geschlossen zu Position 01.02.020 
Mauerabdeckung, liefern und nach Herstellervorgaben vor 
aufgehendem Bauteil montieren. 

 4,000 Stk  .............................. .............................. 
 
 

 
01.02.050 Titanzink-Regenfallrohr, rund, Nenngr. 400 

Titanzink-Regenfallrohr, rund, nach DIN EN 612, 
Bezeichnung:   Rundes Regenfallrohr EN 612 - 120 - Zn -X, 
Nenngröße:         120, 
Metalldicke:         0,70 mm, 
Standardlänge:         2,0 m, 
 
angeb. Fabrikat: 
..........................................................., 
einschließlich der feuerverzinkten Rohrschellen mit 
verzinktem Winkelstift, nichtrostender Ringschraube, Wulst 
und Scharnier, liefern und montieren. 
 
Die einzelnen Rohrlängen sind 50 mm ineinander zu stecken. 
Der maximale Abstand der Rohrschellen soll 2,00 m nicht 
überschreiten. Über den Rohrschellen sind Rohrwulste oder 
Nasen als Auflager auf das Regenfallrohr zu löten. Die 
Lieferung aller Materialien sowie aller Nebenarbeiten sind im 
Preis enthalten. 
 

 18,00 m .............................. .............................. 
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01.02.060 Standrohr, Stahl, rund, DN 120 , Länge 1500mm, mit 

Reinigungsöffn. 

Standrohr, rund, aus Stahl feuerverzinkt, mit 
Reinigungsöffnung, Durchmesser DN  120 , Länge  1500  
mm, liefern, einbauen und mit der Grundsielleitung verbinden. 
 

 2,000 Stk  .............................. .............................. 
 
 

 

 
01.02.070 Außenliegende Titanzinkrinne, halbrund, Nenngr. 400(6-tlg.) 

Außenliegende Titanzinkrinne als Hängerinne, halbrund, 
nach DIN EN 612, 
Bezeichnung:   Halbrunde Dachrinne EN 612 - 400 - Zn - 
X, 
Nenngröße:   400 (6-tlg.), 
Metalldicke:   0,7 mm, 
 
angeb. Fabrikat: 
....................................................... 
...., 
einschließlich der erforderlichen feuerverzinkten 
Rinnenhalter, 
liefern und montieren. 
 
Die Rinnenhalter in die OSB Schalung 
einlassen und mit korrosionsgeschützten 
Schrauben/Rinnenhalternägeln befestigen. 
 
Die Dachrinne sollte mit einem Gefälle von mindestens 1 
mm/m verlegt werden. Die einzelnen Rinnenlängen sind 
mind. 10 mm zu überlappen und durch Weichlöten zu 
verbinden. 
 
Bei gestreckter Länge ist alle 15,0 m ein 
Dehnungsausgleicher einzubauen. Von Ecken oder Enden 
aus gemessen müssen jeweils die halben Werte 
eingehalten werden. 
 

 43,00 m .............................. .............................. 
 
 

 
01.02.080 Rinnenbewegungsausgleich, Hängerinne, Titanzink (Zn), vorbewittert, 400 mm 

Rinnenbewegungsausgleich für halbrunde oder rechteckige 
Hängedachrinnen mit Schutzblende und Wulstabdeckung. 
Bauteil: Rinnenbewegungsausgleich 
Werkstoff: Titanzink (Zn), vorbewittert 
Nenngröße Dachrinne: 400 mm 
Einbauort: Hängerinne 
 
komplett liefern und einbauen. 
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 4,000 Stk  .............................. .............................. 
 
 

 

 
01.02.090 Traufstreifen als OSB-Platte mit aufgebrachtem Stützblech, Titanzink, 0,7 mm, 

Abw. 285 mm, 
Spezialanstrich 

Traufstreifen (Dachrinneneinhang) für 
Flachdachabdichtungen, auf 50 cm Breiter 28mm Starker 
OSB platte 
als Stützblech aus Titanzink, Detail D-DA-1 
Blech  
Zuschnitt:   285 mm, 
Metalldicke:   2 mm, 
Standardlänge:   3000 mm, 
mit vorderer Tropfkante/Wulst mit Wasserfalz im 
Dachbereich. 
Die einzelnen Traufstreifen sind ca. 50 mm lose 
überlappend einzubauen und versetzt, im Abstand von 
max. 50 mm, direkt 
windsogsicher mechanisch zu befestigen. 
Die Tropfkante/Wulst  ist in der Dachrinne bzw. Feder 
des Rinnenhalters einzuhängen. 
 
Der Traufstreifen muß einen Klebeflansch von mind. 160 
mm aufweisen, um die erforderlichen Dachbahnen im 
Vorversatz aufkleben zu können. 
 
Traufstreifen, auch im nicht abgeklebten Bereich, mit 
Bitumen-Spezialanstrich Universal als 
Korrosionsschutzanstrich satt deckend ohne Fehlstellen 
versehen. 
 
Die Lieferung aller Materialien und alle Nebenarbeiten 
sind im Preis enthalten. 
 

 43,00 m .............................. .............................. 
 
 

 
01.02.100 Titanzink-Rinnenboden (Rinnenendstück) 

Titanzink-Rinnenboden (Rinnenendstück), links/rechts, 
gebördelt, passend zu vorstehender Dachrinne, liefern 
und einbauen. 

 2,000 Stk  .............................. .............................. 
 
 

 
01.02.110 Titanzink-Rohrbogen, 40/60/72 Grad, Nenngr. 120 

Titanzink-Rohrbogen, 40 / 60 / 72 Grad, 
Nenngröße:   120, 
Metalldicke:   0,70 mm, 
Einstecklänge:   35/40 mm, 
Nahtausbildung maschinell innengelötet, seitlich 
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angeordnet und frostsicher, nach DIN 18461 passend zu 
vorgenanntem Rinnenein- 
hangstutzen und nachgenanntem Regenfallrohr, liefern 
und einbauen. 
 

 4,000 Stk  .............................. .............................. 
 
 

 

 
01.02.120 Titanzink-Rinneneinhangstutzen, halbrund, Nenngr. 400/120 

Titanzink-Rinneneinhangstutzen, halbrund, 
Rinnen-Nenngröße:         400, 
Stutzen-Nenngröße:              120, 
mit konischem Abgang, passend zu vorgenannter 
Dachrinne, 
liefern und einbauen. 
 
 

 2,000 Stk  .............................. .............................. 
 
 

 
01.02.130 Aluminium-Dachrandprofil, 2-tlg., Blendhöhe 250mm, Oberfl.alu natur 

Aluminium-Dachrandprofil, zweiteilig, für 
Schweißbahnanschluss, 
mit Klemmschiene und Verbindern, 
Blendenhöhe:   250 mm, 
Oberflächen-Ausführung:   alu natur 
 
angeb. Fabrikat: 
....................................................., 
liefern und nach Herstellervorgaben höhen- u. 
fluchtgerecht montieren. 
 

 43,00 m .............................. .............................. 
 
 

 
01.02.140 Endstück DR-Profil 

Endstück, zur Vorposition Dachrandprofil, 
liefern und nach Herstellervorgaben montieren. 
 

 4,000 Stk  .............................. .............................. 
 
 

 
01.02.160 Schwanenhals - wärmegedämmt - Edelstahl rostfrei V2A - NW 300 

Flachdachdurchführung zur Aufnahme von Kabeln mittels 
Dichteinsatz Universal  
Mehrfach, Einbindung in die Dachabdichtungsbahn mittels 
Folienklemmflansch Typ  
FKF,  
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mit DKM, UV-Schutz mit umlaufender, unterseitiger 
Tropfkante und  
Verdrehsicherung, 360° schwenkbar, EPDM Dichtung, 
Folienklemmflansch,  
Befestigungsdübeln M8 x 100 V2A, Kleb- und Dichtstoff PU 
50 
 
Hersteller ……………. 
 
Detail: D-DA-4 

 3,000 Stk  .............................. .............................. 
 
 

 

 
01.02.170 zweite Abdichtungsebene für Schwanenhals 

zweite Abdichtungsebene für Schwanenhals - 
wärmegedämmt - NW 300 
mittels Folienklemmflansch 500/405 mm inkl. Zubehör: Kleb- 
und Dichtstoff PU 50, Zahnspachtel, Andrückrolle und Bleistift 

 3,000 Stk  .............................. .............................. 
 

 __________________ 

Summe Bereich 
01.02 Klempnerarbeiten ................................... 

 __________________ 
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01.03 Absturzsicherung 
 

 
 

 
01.03.010 Anschlusspunkt 50/2 Ø 26 mm (4-Loch Befestigung) 

Anschlagpunkt 50/2, Ø26 mm (4-Loch Befestigung) 
Bauhöhe: 500 mm (bis 800 mm) 
 
Fußplattenabmessungen: 150 x 150 x 6 mm 
Komplett mit abnehmbarer, beschrifteter Anschlagöse 
einschließlich zugelassenem Befestigungszubehör 
Befestigungsuntergrund: Beton min. Festigkeitsklasse C20/25 
Mindestbauteildicke: 100 mm 
Befestigungsmittel: 4 Stück Ankerbolzen FAZ II 10/20 R 
 
Nutzbar als Einzelanschlagpunkt, in Kombination mit 
temporärem Führungsseil HA4 oder als Anfangs-, End,- und 
Eckpunkt im Edelstahlseilsystem  
 
Liefern und nach Herstellerangabe auf der Tragkonstruktion 
befestigen, fachgerecht in den Dachaufbau einbinden und mi 
vorgefertigten Eindicht-Manschetten eindichten. 
 
Einschließlich Foto-Dokumentation der einzelnen 
Anschlagunkte und deren (im Einbauzustand nicht mehr 
sichtbaren) Befestigung am Untergrund. Die fachgerechte 
Montage und numerische Zuordnung zur Systemplanung 
bzw. Lageskizze, muss auf dem entsprechenden Fotomaterial 
eindeutig erkennbar sein. 
 
Höhe Dachaufbau: 410mm 
Material Dachabdichtung: Bitumen 
 
Optional: 
Die Bauhöhe des Anschlagpunktes kann bei Bedarf 
nachträglich mittels allgemein bauaufsichtlich zugelassener 
Verlängerung Ø26 angepasst werden. 
 
Die (Dach)konstruktion ist bauseits für die Aufnahme der 
eingeleiteten Kräfte zu prüfen. Die technischen 
Baubestimmungen sind einzuhalten. 

 5,000 Stk  .............................. .............................. 
 
 

 
01.03.020 Bitumen Dichtmanschette Ø30 mm 

Bitumen Dichtmanschette Ø30 mm 
Formteil für Bitumenabdichtungen, zum Anschluss der 
Dachabdichtung an Anschlagpunkte und Kabel- oder 
Blitzschutzdurchdringungen einschließlich Schrumpfschlauch 
100 mm lang 
Material: Polymerbitumen 
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 5,000 Stk  .............................. .............................. 
 
 

 

 
01.03.030 Anschluss Fuß Lamellenwand mit Flüssigkunststoff 

Ausschnitt 100x80mm für den Fußpunkt der Lammellenwand 
im Schaumglas herstellen, Sowie die Aussparung für die 
Fußplatte 230 x160 x20mm auf 5mm Mörtelbett 4 
Schraubenköpfe M12 H= ca. 10mm Abdichtungsbahnen 
anarbeiten und den Fußpunkt, mit Flüssigkunststoff und 
Glasvlies zweilagig abdichten. 
 
Siehe Detail D-LW-1.2 
 
Abmessung 200x200 mm und Höhe 150mm über OKF 
Dachfläche 

 36,000 Stk  .............................. .............................. 
 
 

 
01.03.040  Edelstahl-Seilsystem - überfahrbar 

Edelstahl-Seilsystem – überfahrbar Dauerhaft auf der 
Dachfläche verbleibendes horizontales Seilsicherungssystem 
mit flexibler Führung. Komplett aus rostfreiem Edelstahl zur 
Befestigung der persönlichen Schutzausrüstung gegen 
Absturz. Korrosionsbeständigkeitsklasse CRC II nach DIN EN 
1993-1-4 Geprüft und zertifiziert nach DIN EN 795:2012 - Typ 
C und DIN CEN/TS 16415:2017  
Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, gekennzeichnet 
mit Ü-Zeichen 
 
Erfüllt außerdem die Anforderungen der: 
- DIN 4426:2017 (Einrichtungen zur Instandhaltung baulicher 
Anlagen) 
- DGUV I 201-056 ( Planungsgrundlagen von 
Anschlageinrichtungen auf Dächern) 
- ASR A2.1 (Technische Regel für Arbeitsstätten - Schutz vor 
Absturz) 
Ausführungsvariante mit frei überfahrbaren Zwischenhaltern 
Für maximal 6 Benutzer zugelassen 
 
Anzahl der Einzelseile: 1 Stück (max. 200 m Länge 
/Einzelseil) 
 
Bestehend aus: 
47 lfm Edelstahlseil A4 Ø8 mm, Konstruktion 7x7 
    2 Stück Spannelemente 
    2 Stück Endterminal 
    2 Stück SKE II Seilkrafterhalter 
    2 Stück Seilführung 90° - überfahrbar 
    1 Stück Seilführung gerade - überfahrbar 
    1 Stück Seilgleiter SG-A 
    1 Stück Hinweisschild 
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Das Edelstahlseil (Ø 8mm; Bruchlast min. 36 kN, Konstruktion 
7x7) wird dauerhaft mit Spannelement und Endterminal 
verpresst und mit Seilkrafterhaltern (mit Ausgleichsfeder für 
kontinuierliche Seilvorspannung bei witterungsbedingten 
Temperaturänderungen und als schockabsorbierendes 
Element zur Kraftreduzierung) zur Reduzierung der 
Krafteinleitung in den Untergrund ausgestattet. Die unter 
Berücksichtigung der Absorption maximal auftretende 
Bemessungseinwirkung am Endpunkt im Seilsystem beträgt: 
bei max. 3 Benutzern: max. 8,2 kN. 
bei max. 6 Benutzern: max. 9,2 kN 
Kombinierbar mit Anschlagpunkten Spezifikation der 
Anschlagpunkte, anhand gesonderter Positionen 
 
Die (Dach)konstruktion ist bauseits für die Aufnahme der 
eingeleiteten Kräfte zu prüfen. Die technischen 
Baubestimmungen sind einzuhalten. 
 
Inklusive PSA passend zum Hersteller bestehend aus:  
 
1 Stück Mitlaufendes Auffanggerät inkl. Seilkürzer 
und Falldämpfer (Länge 5 m, 10 m oder 15m) 
- 1 Stück Auffanggurt  
- 1 Stück Matchsack 

 1,000 Stk  .............................. .............................. 
 
 

 

 
01.03.050 Montagedokumentation Anschlageinrichtungen 

Montagedokumentation Anschlageinrichtungen 
 
Montagedokumentation der Anschlageinrichtungen nach den 
Anforderungen der DGUVI 201-056. Umfasst die numerisch 
fortlaufende Foto-Dokumentation der Anschlagpunkte und 
deren Befestigung am Untergrund, in Anlehnung an eine 
entsprechende Systemplanung bzw. Lageskizze. Eine 
fachgerechte Montage muss auf dem entsprechenden 
Fotomaterial erkennbar sein. Nach Fertigstellung sind die 
jeweiligen Unterlagen in einfacher Ausführung in Papierformat 
und/oder digitaler Form zu übergeben. 
 

 1,000 Stk  .............................. .............................. 
 
 

 
01.03.060 Gerätekoffer aus Stahlblech 

Gerätekoffer aus Stahlblech 
 
Zur Aufbewahrung der Persönlichen Schutzausrüstung 
gegen Absturz 
 
Maße: 280 x 400 x 190 mm (H x B x T) 
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Farbig lackiert RAL 7035 Lichtgrau 
 
 

 1,000 Stk  .............................. .............................. 
 
 

 __________________ 

Summe Bereich 
01.03 Absturzsicherung ................................... 

 __________________ 
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 __________________ 

Summe Titel 
01  ...................................

. 
 __________________ 
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02 Abbrucharbeiten 
 
 

02.01 Dachabdichtung 
 
 

 
02.01.010 Flachdachaufbau Abbruch 

Abbruch des Flachdachaufbaus, einschl. Aufkantung, Aufbau 
wie folgt: 
- Bitumenabdichtung, 2-lagig 
- Dämmung Höhe ca 200 mmh 
- Dampfsperre aus Bitumenbahn 
 
Entsorgung der Dämmung in Gesonderter Position. 
Bitumenbahnen inklusive Abtransport und Entsorgung 

 435,00 m² .............................. .............................. 
 
 

 
02.01.020 Oberflächenschutz 

Oberflächenschutz inklusive Vlies als Schüttung aus 
gewaschenem Kies, 16/32 mm Rundkorn, Schütthöhe 5 cm 
Transport vom Dach und entsorgen.  
 
Gebäudehöhe: ..... 
Schüttungshöhe: ca. 50 mm 
Deponiegebühren: ..... 

 435,00 m² .............................. .............................. 
 
 

 
02.01.030 Attika-Anschluss, gedämmt 

Gedämmten Attika-Anschluss, Abwicklung 50 +32  cm (h + b), 
wie folgt: 
 
- Haftbrücke auf Attikafläche und Oberlagsbahn im 
Anschlussbereich mit Bitumenvoranstrich 
 
- Hohlkehle/Abschrägung am Übergang zur aufgehenden 
Attika. 
 
- Dampfsperre bis Aussenkante Attika. 
 
- Minaralwollplatte 036  
  Dicke:   100 mm, 
  Höhe:   500 mm, 
  zusätzlich mechanisch befestigen. 
 
- Minaralwollplatte , 6 x 6 cm, mit einem Schleppstreifen 
abgedeckt 
 
- Minaralwollplatte 036, 
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 Übertrag: .............................. 

 _____________________ 

 Übertrag: .............................. 

  Dicke:   100 mm, 
  Breite:   320 mm, 
  waagerecht auf der Attika verlegen und ggf. zusätzlich 
mechanisch befestigen. 
 
- Wasserfest verleimte Holzwerkstoffplatte einseitig zur 
Dachfläche abgeschrägt, 
  Dicke:   27 mm, 
  Breite:   400 mm, 
  auf der Dämmung (Attikakrone) montieren. 
 
- selbstklebende Elastomerbitumenbahnauf die erste Lage 
der Flächenabdichtung, über den Keil und die Senkrechte 
über Außenkante Attika außen stirnseitig mechanisch 
befestigt ist. 
 
- elasto-plastische Polymerbitumen-Schweißbahn, Zuschnitt 
132 cm,und im Lagenrückversatz auf die oberste Lage der 
Flächenabdichtung und vorstehenden Zuschnitt bis 
Vorderkante Attika vollflächig verschweißt verlegt. 
 
Gesamtaufbau Rückbauen/Abbrechen und Material von der 
Baustellen entfernen und Fachgerecht entsorgen! 

 50,00 m .............................. .............................. 
 
 

 

 
02.01.040 Dachablauf entfernen 

Dachablauf entfernen und entsorgen. 
Größe: bis DN 120 

 3 Stck .............................. .............................. 
 
 

 
02.01.050 Entlüftungsrohr entfernen 

Ent- oder Belüftungs-Dachaufsatz, mit oder ohne Scheibe, 
entfernen und entsorgen. 
 

 3 Stck .............................. .............................. 
 
 

 
02.01.060 Baustelleneinrichtung, KMF-Abbruch 

Baustelleneinrichtung für den Abbruch von Baustoffen aus 
KMF (biopersistente künstliche Mineralfaser), wie folgt: 
- Anliefern, Einrichten, Vorhalten und Räumen aller für die 
vorgesehenen Abbruch- und Entsorgungsmaßnahmen 
erforderlichen Werkzeuge, Geräte und Maschinen 
- erforderliche Container für die Zwischenlagerung des 
Abbruchmaterials 
- Durchführung aller erforderlichen Arbeits- und 
Gesundheitsschutzmaßnahmen 
- Durchführung aller zur Baustellen- und Verkehrssicherung 
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 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 Übertrag: .............................. 

 

 

erforderlicher Maßnahmen 
 
Lage der Maßnahme: Dach über 1.OG 

 1,000 Sctk  .............................. .............................. 
 
 

 

 
02.01.070 Anzeigen, Genehmigung, KMF-Abbruch 

Anzeigen von KMF-Abbruchmaßnahmen (KMF, 
biopersistente künstliche Mineralfaser) und Einholen von ggf. 
erforderlichen behördlichen Genehmigungen, inkl. 
Übernahme der diesbezüglichen Gebühren und die Vorlage 
geforderter Nachweise etc. 

 1,000 Sctk  .............................. .............................. 
 
 

 
02.01.080 Anweisung, Dokumentation, KMF-Abbruch 

Betriebsanweisungen und Dokumentationen für KMF-
Abbrucharbeiten (KMF, biopersistente künstliche 
Mineralfaser) sowie Sicherheitsmaßnahmen für Transport und 
Entsorgung des Abbruchmaterials. 

 1,000 Sctk  .............................. .............................. 
 
 

 
02.01.090 Dämmung Dach abbrechen, 160 mm, KMF 

Dämmplatten oder -matten aus künstlicher Mineralfaser in 
Dachschrägenbekleidung entfernen, im Zuge einer KMF-
Sanierungsmaßnahme (KMF, biopersistente künstliche 
Mineralfaser), einschl. Verpackung in geeignete Behältnisse 
(Big Bags). 
 
Dämmdicke: 160 mm 
Expositionskategorie: 2 

 435,00 m² .............................. .............................. 
 
 

 
02.01.100 Grob- und Feinreinigung, KMF, Sauggerät H 

Grob- und Feinreinigung nach Abschluss einer KMF-
Sanierungsmaßnahme (KMF, biopersistente künstliche 
Mineralfaser), mit Industriesauger, wie folgt: 
- Wand- und Deckenflächen in sanierten Bereichen reinigen 
- Bodenflächen reinigen 
- Fenster und Türen reinigen 
- Einbauten, Leitungen und Rohre reinigen 
- Entsorgung des Saugguts 
Staubklasse: H 
Expositionskategorie: 2/3 

 435,00 m² .............................. .............................. 
 
 

 



Projekt: MediClin Krankenhaus Plau am See, Sanierung und Erweiterung des OP-Bereichs Seite 37 
Gesamt: Dachabdichtungsarbeiten 09.03.2026 
Ausschreibungs-LV 
Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung 
 
 

 

 
 

 

 

 
02.01.110 Entsorgung KMF-Dämmung 

Entsorgung von KMF (biopersistente künstliche Mineralfaser), 
verpackt in geeignete Behältnisse (Big Bags), einschl. 
Deponiegebühren. 
Abfallschlüssel: 17 06 03/04 

 8,700 t .............................. .............................. 
 
 

 
02.01.120 Alu-Mauerabdeckung, 2 mm, Abw. 840 mm, 4 Kantg., Oberfl. 

Aluminium-Mauerabdeckung, 4-fach gekantet, 
Abdeckblech-Dicke:   2,0  mm, 
äußere Abkantung:   120 mm, 
waagerechte Breite:   600 mm, 
hintere Abkantung:   120 mm, 
Gesamtabwicklung:   ca. 840 mm, 
Oberflächen-Ausführung:    kunststoffbeschichtet, 
einschließlich Haltern, Verbindern und allem erforderlichen 
Befestigungsmaterial, komplett abbrechen , von der 
Baustellen entfernen und entsorgen. 
 

 50,00 m .............................. .............................. 
 

 __________________ 

Summe Bereich 
02.01 Dachabdichtung ................................... 

 __________________ 
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 __________________ 

Summe Titel 
02 Abbrucharbeiten ...................................

. 
 __________________ 
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 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 Übertrag: .............................. 

 

 

 

 
 

03 Regiestunden/Nachweise 
 
 

 
03.010 Meisterstunde 

Meisterstunde auf besondere Anordnung durcdie 
Bauleitung, 
gegen Stundennachweis. (Vorlage spätestens nach 3 
Arbeitstagen) 

 5 StD .............................. .............................. 
 
 

 
03.020 Vorarbeiterstunde 

Vorarbeiterstunde auf besondere Anordnung durch die 
Bauleitung, gegen Stundennachweis. 
(Vorlage spätestens nach 3 Arbeitstagen) 
 

 5 StD .............................. .............................. 
 
 

 
03.030 Facharbeiterstunde 

Facharbeiterstunde auf besondere Anordnung durch die 
Bauleitung, gegen Stundennachweis. (Vorlage spätestens 
nach 3 Arbeitstagen) 
 

 5 StD .............................. .............................. 
 
 

 
03.040 Helferstunde 

Helferstunde auf besondere Anordnung durch die 
Bauleitung, 
gegen Stundennachweis. (Vorlage spätestens nach 3 
Arbeitstagen) 

 5 StD .............................. .............................. 
 
 

 
03.050 Wartungsvertrag 

Als Vertragsbestandteil dieser Leistungsbeschreibung 
ist ein Wartungsvertrag abzuschließen. 
 
Herausgeber: 
   Zentralverband des Deutschen 
   Dachdeckerhandwerks 
   Fritz-Reuter-Straße 1 
   50968 Köln 
 
Eine Wartung durch eine Dachbegehung muss mindestens 
einmal im Jahr durchgeführt werden. 
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Im Angebot ist die Gesamtsumme der 5 Jahres-Pauschale 
einzutragen. 
 
Laufzeit des Vertrages: 5 Jahre 
 
Die angedachte Lebensdauer von abgedichteten Dächern 
kann nur bei einer lückenlos nachweisbaren Wartung und 
Inspektion erreicht und somit eingefordert werden. Eine 
nicht durchgeführte oder lückenhafte Wartung und 
Inspektion hat den Verlust der Gewährleistung für die 
der hieraus ableitbaren Mängel und Schäden zur Folge. 

 1 Stck .............................. .............................. 
 
 

 

 
03.060 Materiallieferung 

Evtl. erforderliche Materialien, die 
nicht im Leistungsverzeichnis erfasst 
sind und gegen Nachweis im Zusammenhang 
mit den Vorpositionen zur Ausführung 
kommen. 
Der Materialeinsatz ist durch Lieferschein 
und Rechnung nachzuweisen. 
Der voraussichtliche Aufwand wird auf 100,- _ 
geschätzt. 
Dieser Betrag ist vom Bieter als 
Einheitspreis einzusetzen. 

 4 Stck .............................. .............................. 
 

 __________________ 

Summe Titel 
03 Regiestunden/Nachweise ...................................

. 
 __________________ 
  



Projekt: MediClin Krankenhaus Plau am See, Sanierung und Erweiterung des OP-Bereichs Seite 42 
Titel:  09.03.2026 
Ausschreibungs-LV 
Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung 
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Zusammenstellung Titel 01  
 
 
 
Bereich 01.01 Dachabdichtungsarbeiten  EUR .............................. 

 
Bereich 01.02 Klempnerarbeiten  EUR .............................. 

 
Bereich 01.03 Absturzsicherung  EUR .............................. 

 
 
 ___________________ 
 
 
Netto Summe EUR .............................. 
 
 
MwSt EUR .............................. 
 ___________________ 
 
 
Gesamtsumme EUR .............................. 
 ___________________ 
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Zusammenstellung Titel 02 Abbrucharbeiten 
 
 
 
Bereich 02.01 Dachabdichtung  EUR .............................. 

 
 
 ___________________ 
 
 
Netto Summe EUR .............................. 
 
 
MwSt EUR .............................. 
 ___________________ 
 
 
Gesamtsumme EUR .............................. 
 ___________________ 
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Zusammenstellung Titel 03 Regiestunden/Nachweise 
 
 
 
 
 ___________________ 
 
 
Netto Summe EUR .............................. 
 
 
MwSt EUR .............................. 
 ___________________ 
 
 
Gesamtsumme EUR .............................. 
 ___________________ 
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Gesamtzusammenstellung Dachabdichtungsarbeiten  
 
 
 
Titel 01   EUR .............................. 

 
Titel 02 Abbrucharbeiten  EUR .............................. 

 
Titel 03 Regiestunden/Nachweise  EUR .............................. 

 
 
 ___________________ 
 
 
Netto Summe EUR .............................. 
 
 
MwSt EUR .............................. 
 ___________________ 
 
 
Gesamtsumme EUR .............................. 
 ___________________ 
 
 


