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1 Allgemeine Vorbemerkungen

1 Allgemeine Vorbemerkungen 
 
 
1 Allgemeine Vorbemerkungen   
 
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) 
Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art DIN 18299 Ausgabe September 2019 
 
Projektbeschreibung: 
 
Die Stadt Verl beabsichtigt eine Erweiterung der Gesamtschule sowie einen Neubau eines   
Hallenbades auf dem Konrad-Adenauer-Schulzentrum. Das 9.500m² große Planungsgebiet   
befindet sich an der Sankt-Anna-Straße 22 in 33415 Verl. Das Schulzentrum wurde 1963 
gegründet und bestand seit den 70er Jahren aus einem Gymnasium, einer Realschule und 
einer Hauptschule. Seit 2013 beherbergt das Schulzentrum in den Bestandsgebäuden der 
Haupt- und Realschule die Gesamtschule. Im Zuge der Sanierung und Erweiterung der 
Gesamtschule werden 6.980m² pädagogische Nutzfläche erstellt, indem zwei Drittel der Fläche   
umgebaut und ein Drittel neu errichtet wird. Das Hallenbad wird hierbei als Ergänzung dem   
Schul- und Vereinssport zur Verfügung gestellt. 

Erweiterung Gesamtschule 
Bei der Erweiterung der Gesamtschule soll das ehemalige Gebäude der Hauptschule   
vorzugsweise umgebaut und saniert werden, während das Gebäude der Realschule eher als 
abgängig betrachtet wird. Hier wird ein Neubau mit großem Veranstaltungssaal und 
umlaufenden Klassenräumen in Cluster-Struktur errichtet. 
Neue Mitte 
Das Bauteil K in der Mitte des Bestands wird vollständig abgerissen und durch einen Neubau, 
die sogenannten "Neue Mitte", ersetzt. Die Neue Mitte ist sehr offen gestalten und dient als 
zentraler Zugang des Gebäudes durch eine weitspannenden Treppe zu den einzelnen 
Geschossen. Der 3-geschossige Neubau mit den Abmessungen von ca. 19,20 x 24,20 m wird in   
Massivbauweise hergestellt. Die Stb.-Decken tragen als Durchlaufträger auf Unterzügen, welche 
in regelmäßigen Abständen durch quadratische Stützen gelagert sind.   
Das Dach mit umlaufender Attika soll eine extensive Begrünung mit gleichzeitiger Anordnung   
von PV-Modulen erhalten. Ebenfalls ist auf dem Dach ein großes Lüftungsgerät geplant, 
welches zudem  die Gebäude Naturwissenschaftstrakt (NWT) und Selbstlernzentrum (SLZ) 
zukünftig versorgen soll. 
Die zentral angeordnete Treppe in Stahlbauweise hat eine Spannweite von ca. 8,50m.   
Anforderungen an den Schallschutz liegen nach DIN 4109-1 für Treppen in Schulgebäuden nicht 
vor. Die Treppe ist als Fluchttreppe definiert, somit sind brandschutztechnische Anforderungen 
vorhanden.
 
1.1 Angaben zur Baustelle   
 
Die Angaben zur Baustelle beinhalten die Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen,   
Zufahrtsmöglichkeiten und Beschaffenheit der Zufahrt, sowie etwaige Einschränkungen bei 
Ihrer  Benutzung.Das Baugrundstück befindet sich im Kühlmannweg 1, in 33415 Verl. Durch die 
Baumaßnahme wird die Gesamtschule erweitert. 

Zufahrtstraßen/ Erschließung: 
Die Erschließung und die Transportwege der Baustelle erfolgen über den Kühlmannweg aus 
Osten, alternativ über die Stellung eines Mobilkrans im markierten Bereich (siehe 
Baustelleneinrichtungsplan) neben der Mensa. Der Mobilkran wird bauseits nicht gestellt und 
muss mit einkalkuliert werden.
Die Lehrerparkplätze werden durch die St.-Anna-Straße im Westen und der Pausenhof durch   
die Wilhelmstraße im Süden erschlossen. Aufgrund der Errichtung des Neubaus im laufenden   
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Betrieb besteht keine Erschließungsmöglichkeit aus diesen beiden Richtungen. 
Die Zufahrtsstraßen sowie die angrenzenden Fußwege sind von Verschmutzungen freizuhalten   
und bei Bedarf sofort zu reinigen.  

Die öffentlichen Parkplätze des Kühlmannweges werden seitens der Stadt mit Parkverbot 
versehen, um den Zugang zur Baustelle freizuhalten. Im Zufahrtsbereich Kühlmannweg ist 
erhöhtes Verkehrsaufkommen zu unterbinden, auf Schülerverkehr zu achten und ein 
reibungsloser Durchgangsverkehr zu gewährleisten.
 
Im Osten befinden sich angrenzend zum Friedhofsweg Wohngebäude, sowie eine Turnhalle der   
Grundschule. Die Zugänglichkeit der Wohngebäude, der Turnhalle sowie des Pausenhofes   
muss während der gesamten Baumaßnahme sichergestellt sein. 
 
Die bauseitig zur Verfügung gestellte Baustelleneinrichtung umfasst (das   
Baustelleneinrichtungskonzept ist zu berücksichtigen): 
- Bauzaun zum Einfassen des Grundstücks, sowie Abgrenzung zu Besprechungs-, Wasch- und   
WC-Container. Einschl. 2-flügelige Tore. 
- Baustrom- und Bauwasserversorgung 
- Wasch- und WC-Container 
- Parkflächen für Klein-LKW-Fahrzeuge, ausschließlich für Material- und Werkzeugwagen,   
Personentransporter sowie PKW können nicht auf dem Gelände geparkt werden und müssen   
den umliegenden öffentlichen Parkraum nutzen. 
 
Die vom Auftragnehmer zu stellende Baustelleneinrichtung umfasst, sämtliche Nebenleistungen   
zur Baustelleneinrichtung gemäß VOB/C. 
 
Die Baustelleneinrichtung wird in Teilen auf dem Pausenhof realisiert. Flächen, die nicht durch   
einen bauseitigen Bauzaun umfasst werden, stehen nicht zur Verfügung. 
 
1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen sowie besondere klimatische oder betriebliche   
Bedingungen sind nicht zu erwarten. 
 
1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen   

Das Baufeld weist einen Höhenunterschied von ca. 0,5 m auf.

1.4 Für den Verkehr freizuhaltende Flächen 
 
Das Parken auf den ausgewiesenen Parkflächen, auf dem Grundstück, ist ausschließlich für     
Transport- und Materialfahrzeuge vorgesehen. Personenfahrzeuge sind außerhalb des   
Grundstücks zu parken. 
 
1.5 Art, Lage, Anschlusswert und Bedingungen für das Überlassen von Anschlüssen für   
Wasser, Energie und Abwasser 
  
Anschluss- und Entsorgungsmöglichkeiten für Wasser, Energie und Abwasser sind auf dem   
Baugelände vorhanden (siehe BE-Konzept). 

Für Baustrom werden im Außenbereich mehrere Baustromverteiler aufgestellt. 
Für Bauwasser werden im Außenbereich Zapfstellen zur Verfügung gestellt. 
 
Für den Verbrauch von Baustrom und Bauwasser sowie Abwasser erfolgt kein Abzug von den   
Rechnungen. Die Nutzung ist für die Auftragnehmer kostenlos. 

1.6 Lage und Ausmaß der dem Auftragnehmer für die Ausführung seiner Leistung zur   
Benutzung oder Mitnutzung überlassenen Flächen und Räume 
 
Zur Verfügung stehende Lagerflächen auf dem Baugelände sind im   
Baustelleneinrichtungskonzept ersichtlich. Diese Lagerflächen stehen allen zeitgleich   
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arbeitenden Gewerken zur Verfügung. Es ist eine vorherige Abstimmung mit der   
Objektüberwachung erforderlich. Es besteht kein genereller Anspruch auf Lagerflächen! 
Tagesunterkünfte und verschlossene Lagerräume können dem AN nicht zur Verfügung gestellt   
werden und sind im Rahmen der vorhandenen Flächen von ihm selbst zu errichten. Die Lage   
und der Umfang der Tagesunterkünfte und Lagerräume sind mit dem örtlichen   
Objektüberwacher abzustimmen. Aufgrund der beengten Lage ist das Übernachten auf der   
Baustelle nicht gestattet. 
 
1.7 Bodenverhältnisse, Baugrund und seine Tragfähigkeit. 

Ergebnisse von Bodenuntersuchungen sind nicht relevant. 
 
1.8 Hydrologische Werte von Grundwasser und Gewässern sind nicht relevant. 
 
1.9 Mit besondere umweltrechtlichen Vorschriften ist nicht zu rechnen. 
 
1.10 Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der Baustelle 
 
Für den Schutz gegen Baulärm gelten sowohl die Anforderungen des BIMSCHG, der   
Allgemeinen Verwaltungsvorschrift gegen Baulärm - Geräuschimmission - und der zusätzlichen   
landesrechtlichen Vorschriften. Der Baustellenbetrieb ist möglichst geräusch- und   
erschütterungsarm abzuwickeln. Es sind lärm- sowie erschütterungsarme Baumaschinen nach   
dem neuesten Stand der Technik einzusetzen. Der Maximalpegel der Bauarbeiten- 
Schallemission, gemessen in 4 m Abstand, darf 75 dB (A) nicht überschreiten. Stemm- und   
Bohrarbeiten sind auch außerhalb der Ruhezeiten nur in Absprache mit der Objektüberwachung   
des AG nach rechtzeitiger Vorankündigung auszuführen. Dies ist bei der Angebotsabgabe zu   
berücksichtigen. 
 
Ruhezeiten / Regelarbeitszeiten:   
Die vorgegebenen Ruhezeiten sind verbindlich einzuhalten.   
 
Nachtruhe 20:00 Uhr - 07:00 Uhr,   
Sonntagsruhe: ganztägig   
Regelarbeitszeit Montag - Freitag von 7:00 Uhr bis 20:00 Uhr 
Samstag von 07:00 bis 14:00 Uhr (nach Absprache Bauleitung) 

Alkohol: Das Mitführen und konsumieren von Alkohol auf der Baustelle ist strengstens untersagt
 
1.11 Art und Umfang des Schutzes von Bäumen, Pflanzbeständen, Vegetationsflächen,   
Verkehrsflächen, Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen und dergleichen im Bereich der 
Baustelle 
 
Südlich des Grundstücks steht eine Baumreihe (ca. 7 Bäume). Die Baumreihe ist zwingend zu   
erhalten. Baumkronen und Wurzelwerke sind vor Beschädigungen zu schützen. 
Der Baumschutz erfolgt bauseits.
 
1.12 Art und Umfang der Regelung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs 
 
Die Zufahrt zum Baufeld kreuzt einen bestehenden Fußgängerweg, der während der gesamten   
Baumaßnahme die Zuwegung für die Schüler der Gesamtschule darstellt. Das Überqueren des   
Schülerverkehrsweges mit Fahrzeugen hat stets mit erhöhter Aufmerksamkeit zu erfolgen. 
 
1.13 Im Bereich der Baustelle vorhandene Anlagen, insbesondere Abwasser- und   
Versorgungsleitungen 
 
siehe Baustelleneinrichtungskonzept 
 
1.14 Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich der Baustelle sind nicht vorhanden. 
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1.15 Bestätigung, dass die im jeweiligen Bundesland geltenden Anforderungen zu Erkundungs-   
und gegebenenfalls Räumungsmaßnahmen hinsichtlich Kampfmitteln erfüllt wurden. Nicht   
relevant. 
 
1.16 Gemäß der Baustellenverordnung getroffenen Maßnahmen sind nicht bekannt. 
 
1.17 Besondere Anordnungen, Vorschriften und Maßnahmen der Eigentümer oder der anderen   
Weisungsberechtigten von Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen, Straßen, Wegen, Gewässern,   
Gleisen, Zäunen und dergleichen im Bereich der Baustelle Maßnahmen / Anschlüsse an die   
vorhanden Ver- und Entsorgungsleitungen sind nicht bekannt bzw. werden durch die   
Abbrucharbeiten vorab entfernt. 
 
1.18 Schadstoffbelastungen sind nicht vorhanden. 
 
1.19 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle. 
 
Sämtliche über die Bauzeit notwendige Firmen zur Errichtung des Neubaus der Neuen Mitte.
 
1.20 Besondere Vorgaben für die Entsorgung, z. B. Beschränkungen für die Beseitigung von   
Abwasser und Abfall: 
 
Der Auftragnehmer ist verpflichtet ohne gesonderte Aufforderung durch den AG, täglich für die   
Beseitigung seines Bauschutts zu sorgen. Kommt er dieser Verpflichtung trotz angemessener   
Nachfrist nicht nach, kann der AG den Bauschutt auf Kosten des ANs beseitigen lassen.   
Abfallstoffe sind gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz sowie der einschlägigen Richtlinien zu   
entsorgen. Der Unternehmer hat vor Stellung der Schlussrechnung eine Bescheinigung für die   
fachgerechte Entsorgung gemäß Gewerbeabfallverordnung vorzulegen. Die Kosten sind in die   
Einheitspreise einzukalkulieren. 
 
1.21 Im Baugelände vorhandene Anlagen, insbesondere Abwasser- und Versorgungsleitungen   
sind nicht relevant. 

1.22 Amtssprache 
 
Amtssprache auf der gesamten Baustelle ist Deutsch. Beabsichtigt der Unternehmer   
fremdsprachiges Personal einzusetzen, ist zu jeder Zeit zu gewährleisten, dass ein 
deutschsprachiger Vorarbeiter auf der Baustelle vorhanden ist. Kommt es zu Verzögerungen 
aufgrund von Verständigungsschwierigkeiten haftet der jeweilige Unternehmer für die 
Unterbrechung. Verzögerungskosten anderer Gewerke werden vollständig an den Verursacher 
weitergeleitet. 

1.23 Bautagebuch 
 
Der Auftragnehmer hat während seiner Ausführung ein Bautagebuch in Form von täglichen   
Bautagesberichten zu führen. 
Hierfür sind insbesondere folgende Inhalte aufzulisten: 
- Datum, Beginn der Arbeiten, Ende der Arbeiten 
- Wetterverhältnisse 
- Anzahl und Namen der auf der Baustelle tätigen Mitarbeiter sowie deren Qualifikation (Polier,   
Vorarbeiter, Facharbeiter, Hilfsarbeiter) 
- Angaben zu ausgeführten Tätigkeiten, ggf. mit Zuordnung zu Bauteilen oder Bereichen 
- besondere Vorkommnisse im Rahmen seiner Tätigkeiten 
- Unterschrift des Auftragnehmers 

Nachunternehmer sind im Vorfeld rechtzeitig bekannt zugeben.
 
Die Bautagesberichte sind wöchentlich spätestens zur nächsten Baubesprechung der örtlichen   
Bauleitung vorzulegen. Das Führen des Bautagebuches wird nicht gesondert vergütet. 
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1.24 Werbung, Film und Fotoaufnahmen 

Die Baufelder werden videoüberwacht.   
Dem Auftragnehmer ist das Anbringen von Werbung auf der Baustelle untersagt. 
 
1.25 Kommunikation 
 
Siehe besondere Vertragsbedingungen 
 
1.26 Ausführungsunterlagen 
 
Siehe besondere Vertragsbedingungen 

2 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV)

2 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV) 
 
 
2 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV) 
 
2.1 Leistungserbringung 
 
Die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungen sind komplett herzustellen. Es sind alle   
für den geschuldeten Erfolg notwendigen Leistungen und Nebenleistung zu erbringen. 
Die vom Bieter in das Leistungsverzeichnis eingetragenen Preise gelten für die Erbringung 
einer   
vollständigen, funktionsfähigen Leistung inkl. aller Kosten für Material, Nebenarbeiten sowie für   
Liefern, Vorhalten und Abtransport der zur Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen   
nötigen Geräte, Hebezeuge und Montagehilfsmittel, einschließlich aller notwendigen Arbeits-   
und Schutzgerüste, wenn sie nach Maßgabe der Ausschreibungsunterlagen nicht bauseits
gestellt werden. 
 
Die Forderung nach Vollständigkeit bezieht sich auf alle Positionen und Zulagen. 
 
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, wenn er der Ansicht ist, oder erkennbar ist, dass in der   
vorliegenden Leistungsbeschreibung einzelne Leistungen nicht enthalten sind, die zur   
vollständigen, funktionsfähigen und gebrauchsfertigen Fertigstellung seiner Arbeiten gehören,   
diese Leistungen in seiner Angebotsbearbeitung zu berücksichtigen und entsprechend   
anzubieten. Unklarheiten im Leistungsumfang sind vor Angebotsabgabe schriftlich mitzuteilen.   
 
Alle Leistungen sind fachgerecht im Sinne einer Qualitätssicherung zu erbringen. "Qualität" wird   
definiert als die Eigenschaft einer fertigen Leistung, die an sie gestellte Forderungen dauerhaft   
zu gewährleisten. Dies ist der geschuldete Erfolg des Vertrages und gilt ausnahmslos für alle   
Leistungen und Teilleistungen. 
 
2.2 Baustelle 
 
Baubesprechungen finden auf Verlangen der Bauleitung statt, in der Regel wöchentlich zu   
einem bestimmten Termin, hierfür ist ein Bauleiter des Auftragnehmers zu benennen. Der   
zeitliche Aufwand wird nicht gesondert vergütet. Der Auftragnehmer ist zur Teilnahme   
verpflichtet.   
 
Der Auftragnehmer ist für die Sicherheit auf und im Umfeld des Baugrundstücks und der   
Baustelle verantwortlich. 
 
Bereiche, in denen eine Bautätigkeit ausgeübt wird, oder welche nicht fertig und/oder nicht   
freigeben oder übergeben sind, sind wirksam und dauerhaft abzusperren sowie gegen   
unbefugten Zutritt zu sichern. 
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Der Bauherr und von ihm autorisierte Personen dürfen jederzeit das Baugrundstück betreten.   
Die Bedingungen der VOB/B § 4, Nr. 1 (2) bis (4) bleiben hiervon unberührt.   
 
Der AN sorgt für die allgemeine Ordnung auf der Baustelle und regelt das Zusammenwirken   
aller von ihm beauftragten Unternehmer sowie aller weiteren, im Umfeld der Baustelle tätigen   
Auftragnehmer. 
 

Durch Verbrennungsmotoren angetriebene Maschinen sind so aufzustellen, dass der Betrieb   
nicht gestört wird. 
 
 
2.3 Sicherheits- und Gesundheitskoordinator   
 
Den Anordnungen SIGEKO (Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator) gemäß   
Baustellenverordnung ist Folge zu leisten. Durch Nichtbefolgung hervorgerufene Stillstände 
oder   
Verzögerungen gehen zu Lasten des Auftragnehmers. Anfallende Kosten werden diesem in   
Abzug gebracht. Die Einweisung durch den Sigeko ist an alle Mitarbeiter weiterzugeben. Die   
Gefährdungsanalyse hat vor Beginn der Arbeiten schriftl. zu erfolgen. 
 
2.4 Schulbetrieb 
 
Die Arbeiten werden im laufenden Schulbetrieb ausgeführt. Es ist mit erhöhtem   
Koordinationsaufwand zu rechnen. Mehrkosten für den genannten Umstand sind in allen   
Leistungen zu berücksichtigen und mit den angebotenen Preisen abgegolten. 
 
2.5 Vereinfachte Schreibweise 
 
 
AG = Auftraggeber 
AN = Auftragnehmer (Bieter) 
 
2.6 Bühnenspezifika
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Allgemeine Technische Vorbemerkungen (ATV)

Die Bezeichnung "links" und "rechts" gilt immer vom Zuschauerraum aus gesehen in Blickrichtung Bühne!

1.) Für seinen Lager- und Arbeitsbereich ist der Auftragnehmer (AN) zur zweckentsprechenden 
Feuerschutzvorsorge verpflichtet und verantwortlich. Bei Lagerungen im Gebäude ist die maximale zulässige 
Bodenbelastung zu beachten und zu erfragen. Lagerflächen werden dem AN nach den örtlichen 
Gegebenheiten in Nähe des Arbeitsplatzes zugewiesen. 

Der AN hat für die gesamte Montagszeit einen erfahrenen und mit allen vollmachten ausgestatten, 
verantwortlichen, bauleitenden Monteur zur Überwachung der gesamten Arbeiten zu stellen und schriftlich zu 
benennen. Die Bauleitung hat unter Angabe der Gründe das Recht einen bauleitenden Monteur abzulehnen 
bzw. bei Verstoß gegen die Anordnung der Bauleitung von der Baustelle zu weisen. Alle ausgeschriebenen 
Konstruktionen sind mit firmeneigenen Kräften zu erstellen. 

Alle Montageeinrichtungen (Gerüste, Krane, Hubwerke etc.) sind vom AN abweichend von der VOB/B 
eigenverantwortlich für die Einbringung der schweren Bauteile in die vorgesehenen Gruben zu stellen. Zu 
den Montageeinrichtungen gehören abweichend von der VOB/B auch alle Gerüste über 3,0 m sowie 
Arbeitsplattformen, die zur Ausführung der Arbeiten notwendig sind. Dazu gehören z.B. auch provisorische 
Abdeckungen der Arbeitsebenen und Schutzmaßnahmen für bereits fertig gestellte Fußböden.

Der AN hat für die Beschaffung des Krans, Hubgeräte oder sonstige Transportgeräte und deren Unterhalt für 
die Einbringung des Bühnenpodiums und der Motorpodeste selbst zu sorgen. Vorgenanntes gilt auch für die 
Gerüste für die Obermaschinerie. Die Überwachung in sicherheitstechnischer Hinsicht obliegt nur ihm. 
Werden Gerüste im Arbeitsbereich anderer Firmen erstellt, ist eine Abstimmung mit der Bauleitung 
notwendig. Bauseits erstellte Abdeckungen, Sperrungen, etc. dürfen nur mit Wissen und Genehmigung der 
Bauleitung entfernt werden. Bei unerlaubter Entfernung werden der Firma neben der vollverantwortlichen 
Haftung, auch die für die daraus erstehenden Schäden, die Kosten für die Wiederbefestigung der 
Absperrungen usw. auferlegt.

Zeichnungen und Projektunterlagen für die Projektbearbeitung und -abwicklung sind der Fach- u. Bauleitung 
/ Architekten zur Prüfung innerhalb von 4 Wochen nach Beauftragung vorzulegen.

In den Ausführungsplänen des AN sind auch Lastenpläne enthalten, die zur Erstellung der Untermaschinerie 
sowie der Obermaschinerie benötigt werden. Der Auftragsnehmer hat die notwendigen Übersichten zur 
Freigabe an den Prüfstatiker / Architekten fristgerecht einzureichen.

2.) Bei der Ausführung der Veranstaltungstechnik sind alle hiermit verbundenen Verordnungen und 
Vorschriften der DIN, EN und VDE zu beachten und einzuhalten. Insbesondere sind dies die 
Sonderbauverordnung NRW (SBauVO), die DIN EN 17206:2020-09 für die Ausführung der Ober- und 
Untermaschinerie sowie die Vorschriften der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) in einer 
öffentlichen Versammlungsstätte. Die Maschinenrichtlinie gilt als zwingende Grundanforderung für alle 
Einbauten, wobei die weitergehenden Anforderungen in der DIN EN 17206:2020-09 für die 
Versammlungsstätte geregelt sind.

3.) Aufgrund insgesamt beengter Flächenverhältnisse ist die Baustelleneinrichtung des AN entsprechend zu 
disponieren und mit der Bauleitung abzustimmen. Die Baustelleneinrichtung ist unmittelbar nach Abschluss 
einzelner Leistungen auf das unbedingt notwendige Maß zu reduzieren.

4.) Die Arbeiten der Veranstaltungstechnik sind nach dem Bauzeitenplan durchzuführen. 

5.) Die vom Bieter auszufüllenden Felder für Einheitspreis und Gesamtbetrag befinden sich am Ende einer 
jeden Position, bzw. nach der Leitbeschreibung. Die Mengenansätze und Abrechnungseinheiten dürfen 
keinesfalls verändert werden. Ebenso darf die Reihenfolge der Positionen und die Endzusammenstellung 
nicht verändert werden. Grundlage des Angebotes ist die Leistungsbeschreibung. Etwaige Unklarheiten und 
Abweichungen mit den zur besseren Verständlichkeit beiliegenden Plänen sind vor der Abgabe des 
Angebotes mit der ausschreibenden Stelle zu klären.
Der Bieter ist gehalten, die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Details auf Vollständigkeit, fachgerechte 
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Ausführung und Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Der Umfang des BV ist 
prinzipiell aus den Ausschreibungsunterlagen mit Gebäudekenndaten ersichtlich. Der Umfang für alle 
erforderlichen weiteren Plandarstellungen, Detail- und gewerkspezifischen Zeichnungen sowie aller 
Ausführungsgrundlagen sind vom Bieter eigenständig zu ermitteln.

6.) Es gelten alle gesetzlichen Vorschriften und Verordnungen, sowie die erforderlichen DIN EN und VDE 
Richtlinien (auch wenn an dieser Stelle nicht Namentlich erwähnt), die das Erstellen und Betreiben 
motorischer, bühnentechnischer Anlagen in der Versammlungsstätte betreffen, insbesondere folgende 
beispielhafte Auswahl des Regelwerkes für Veranstaltungs-, Studios und Produktionsstätten:

Allgemeine Vorschriften:
·  Die Verordnung über den Bau- und Betrieb von Versammlungsstätten (Sonderbauverordnung NRW)
· Landesbauordnung
·  ArbSchG
·  Maschinenrichtlinie MRL 2006/42/EG und die
zutreffenden harmonisierten Normen, 9. ProdSVO

BGV-DGUV-Regelwerk Unfallverhütung / DIN und EN Normen
· DGUV Vorschrift 17/18 Veranstaltungs- und Produktionsstätten für szenische Darstellung
· DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der Prävention
· DGUV Vorschrift 3 Elektrische Anlagen und Betriebsmittel
· DGUV Grundsatz 315-390 Prüfung von sicherheitstechnischen und maschinentechnischen Einrichtungen 
in Veranstaltungs- und Produktionsstätten für szenische Darstellung
· DGUV-Vorschrift 55
· DIN EN 17206:2020-09 Veranstaltungstechnik für die Unter- und Obermaschinerie
· DIN 56920-1 Theatertechnik; Begriffe für Theater- und Bühnenarten
· DIN EN 1090 EXC 2 Anforderungen an den Konformitätsnachweis von Stahlbauteilen, Aluminiumbauteilen 
und Bausätzen fest, die als Bauprodukte in Verkehr gebracht werden. (Ersatz für DIN 18800-7) in 
Verbindung mit DIN EN ISO 3834 und ISO 9001. Der Bühnenfachbetrieb muss das betriebseigene Zertifikat 
mit dem Angebot vorlegen.
· DIN EN 1090-1 Stahlbauten, Bemessung und Konstruktion Zertifikat zur Konformität der werkseigenen 
Produktionskontrolle für tragende Bauteile u. Bausätze für Stahltragwerke bis EXC 2 nach DIN EN 1090-2.

Sollten sich nach Angebotsabgabe Vorschriften, Richtlinien etc. ändern, so ist der AG hiervon in Kenntnis zu 
setzen, damit notwendige Entscheidungen über den anzuwendenden Standard getroffen werden können.

WICHTIGER HINWEIS:
Für die fahrbare Szenenfläche im Saal und das szenisch nutzbare Transportpodium innerhalb des 
Stahlpodiums der festen Szenenfläche gelten für die Ausführung die SBauVO NRW und die DIN EN 
17206:2020-09. Hydraulische Industriepodien sind für die szenische Nutzung in Versammlungsstätten nicht 
zugelassen und dürfen nicht angeboten werden! Die Anlagen sind nach den gesetzlichen Vorschriften der 
SBauVO NRW, der BGV C1 und der DGUV Grundsatz 315-390 durch einen ermächtigten Sachverständigen 
mit Eignungszulassung B1/ B2 abnehmen zu lassen!

7.) Durchschnittlicher Einsatz von Arbeitskräften
Für die Abwicklung der im Leistungsverzeichnis ausgeschriebenen Arbeiten und unter Berücksichtigung der 
gestellten Termine wird vom AN der Arbeitskräfteeinsatz nach Bedarf und unter Einhaltung der Terminziele 
angepasst.:

· Normale Montageperiode mechanisch
· Normale Montageperiode elektrisch
· Inbetriebnahmeperiode

8.) Sämtliche im Leistungsverzeichnis angegebenen Massen und Maße sind Richtwerte zur Kalkulation. Es 
ist Aufgabe des Auftragnehmers, diese im Rahmen seiner Werk- und Montageplanung (W+M-Planung) vor 
Ort exakt aufzunehmen und entsprechend umzusetzen. Der AG / Architekt prüft die Pläne auf 
Übereinstimmung mit dem Projekt und reicht ein genehmigtes Exemplar an den AN zurück. Änderungen sind 
in die Originale zu übernehmen. Die vom AG / Architekt an den Plänen des Auftragnehmers 
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vorgenommenen Freigaben und Änderungen beziehen sich auf Übereinstimmung mit dem Projekt und der 
Planung. Sie beziehen sich nicht auf die vom Auftragnehmer zu erbringenden Leistungen, wie z.B. 
Konstruktion, Dimensionierung, Detailvermassung, Anschlüsse etc. Alle zu verlegenden Kabel müssen vom 
Auftragnehmer als halogenfreie Kabel mit verbessertem Brandverhalten geplant und vorgegeben werden. Es 
sind nur Kabel von einschlägigen Fachfirmen vorzugeben, die den diesbezüglichen Normen (z. B. DIN VDE 
0250 T. 214: -Halogenfreie Mantelleitung mit verbessertem Verhalten im Brandfall-) entsprechen und nach 
VDE 0472 geprüft sind. Die vollständige Verkabelung für die beschriebenen Anlagenkomponenten gehören 
nicht zum Leistungsumfang des AN. Der AN hat aber in seiner W+M Planung die Typen-Kennzeichnung der 
Kabel mit den benötigten Kabelquerschnitten in Form einer Kabelzugliste mit Typen-Bezeichnung an die 
Fachbauleitung festzulegen und mit geeigneten halogenfreien Kabeln vorzugeben. Aus 
Gewährleistungsgründen erfolgen die Anschlußarbeiten und die Inbetriebnahme an den gestellten Kabeln an 
allen Antrieben, Starkstromschränken und Steuertafeln durch den AN eigenverantwortlich. 

9.) Mit den im LV enthaltenen Angaben über Bauart, Bauteil, Baustoff und Abmessungen gelten auch der 
Herstellungsvorgang und -ablauf bis zur fertigen Leistung unter Zugrundelegung der anerkannten Regeln der 
Technik und der gesetzlichen und behördlichen Vorschriften als beschrieben.

Hierbei bedeutet Bauart, das Herstellen durch Zusammenfügen der Stoffe und Bauteile bis zur fertigen 
Leistung bzw. Lieferung.

Der Auftragnehmer haftet allein für die Richtigkeit und Vollständigkeit seiner technischen und baulichen 
Angaben und Berechnungen und haftet für alle Schäden und Kosten, die sich aus der Nichteinhaltung dieser 
Verpflichtung ergeben. Alle für das Projekt in Frage kommenden Vorschriften und Verordnungen finden 
Anwendung und sind einzuhalten.

Die Anlagen inklusive aller Komponenten sind nach den anerkannten Regeln der Technik unter Einhaltung 
der gesetzlichen Vorschriften zu erstellen.

Erforderliche Eignungsnachweise des Bieters
Zur Bewertung und Erfüllung der nachstehenden Leistungs-Forderungen bei öffentlicher Vergabe, hat der 
Bieter bei der Angebotsabgabe folgende betriebseigene Firmennachweise vorzulegen:

1.) Meisterbrief Fachbereich Elektrotechnik
2.) Betriebseigenes Zertifikat zur Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle für tragende Bauteile u. 
Bausätze für Stahltragwerke bis EXC 2 nach DIN EN 1090-2
3.)Betriebseigenes Schweißzertifikat für das betriebsinterne Schweißen von Stahltragwerken in 
Übereinstimmung mit DIN EN 1090-1, Tabelle B.1 nach DIN EN 1090-2:2018
4.) Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen gem. §48 b Abs. 1 EstG.

 
01 Bühen Veranstaltungshalle

01.01 Vorbereitende Maßnahmen

01.01.0010 Werk- und Montageplanung

Werkstatt- und Montageplanung mit Zeichnungserstellung über 
die in DIN 18360 Abs. 3.1.1.3 geforderte Leistung hinaus. Der 
AN hat die Grund-Konstruktionen nach den örtlichen 
Möglichkeiten zu planen. Dazu gehören auch alle erforderlichen 
Grundleistungen unter Einbeziehung fremder, nicht zu seiner 
Leistung gehörenden Nebenleistungen wie z.B. die 
Kabelinstallationen durch den örtlichen Elektrofachbetrieb sowie 
die Abstimmung des Estrichbelags unter dem Bühnenpodium. 
Auch zählen unter anderem alle notwendigen Angaben sowie 
Vermessungen, Lagen und Ausführungen der Materialgüten und 
die Darstellung der Detailanschlußpunkte für die angrenzenden 
Gewerke zur Fertigstellung der Leistung. Klärung von 
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technischen Details mit dem Fachplaner / Architekten vor Ort 
mit anschließender konstruktiver Ausarbeitung und Umsetzung 
in die Ausführungszeichnungen, bestehend Projektbesichtigung 
vor Ort, inkl. Vermessung und Überprüfung der baulichen 
Gegebenheiten inkl. der Gruben und Ausführungen der 
kompletten motorischen Veranstaltungstechnik. Jeweilige An- 
und Abfahrten sind einzukalkulieren. Nebenkosten werden nicht 
extra vergütet und sind in diese Position ebenfalls 
einzurechnen. Die anschließende Werkplanung erfolgt durch 
den Auftragnehmer (AN): Konstruktive Ausarbeitung mit 
Erstellung der Werkstatt- und Montagezeichnungen für die 
gesamte Leistung der nachstehenden Positionen. Der AN hat 
vor Ort mit dem Fachplaner / Architekten eine Ortsbegehung zur 
Abstimmung der benötigten Leistungen durchzuführen. 
Abweichende Maße sind Anzuzeigen und in die Werksplanung 
zu übernehmen. Die zu erstellenden Konstruktionen sind 
erforderlichenfalls erneut anzupassen. Die Anfertigung der 
Konstruktionszeichnungen erfolgt nach den örtlichen 
Planmaßen unter Berücksichtigung von Rohbautoleranzen. Alle 
Zeichnungen sind in digitaler Ausfertigung dem Auftraggeber 
zur Genehmigung im Zeichnungsformat (PDF) zur Freigabe 
vorzulegen. Die entsprechenden Vorlagen 
(Ausführungszeichnungen des Architekten) werden dem AN als 
DWG-Datei zur Verfügung gestellt. Notwendige Korrekturen / 
Änderungen hat der AN in die Unterlagen zu übernehmen und 
dem AG erneut vorzulegen. Die Freigabe entbindet den AN 
nicht von seiner Verantwortlichkeit für eine technisch 
einwandfreie und mit allen Gewerken abgestimmte 
Ausführungen. 

psch  EP nur Ges.-Preis GP _____________

01.01.0020 Statik

Der AN hat vor seinem Fertigungsbeginn mit der Übergabe der 
Übersichts- und Genehmigungszeichnungen eine übersichtliche 
Darstellung aller zu erwartenden Einzellasten für die 
Theatertechnik zu ermitteln. Aus den Unterlagen müssen alle 
entsprechenden Einzel- und Punktlasten in kN mit den 
erforderlichen Sicherheitszuschlägen nach den geltenden 
Faktoren ersichtlich sein. Die prüffähige Statik des AN über die 
zu erwartenden Lasten sind dem beauftragten Prüfstatiker 
schriftlich einzureichen. Dieser prüft die Angaben und wird sie 
entsprechend der Einhaltung statischer Vorgaben freigeben.

psch  EP nur Ges.-Preis GP _____________

01.01.0030 Baustelleneinrichtung inkl. Gerüststellung

In dieser Position sind sämtliche Leistungen einzurechnen, die 
nicht durch die ATV und DIN EN 18299 abgedeckt sind, aber 
zur vollständigen Leistungserbringung des Gewerkes 
Bühnenpodium und Motorpodeste aus diesem LV über den 
gesamten Zeitraum der Leistungserbringung notwendig sind. 
Dies beinhaltet insbesondere:

An- und Abfuhr aller für das Herstellen, Liefern, Montieren und 
in Betrieb nehmen der geforderten Leistungen. Bereitstellung 
notwendiger Maschinen wie Krane und Hebezeuge zur 

Übertrag  _____________ 
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Einbringung derStahlkonstruktion mit einer maximalen Last von 
3,5kN/qm , sowie, Geräte, Messeinrichtungen, Werkzeuge und 
sonstiger Hilfsmittel zur Einbringung der Leistungen ins 
Gebäude an die Verwendungsstelle. Alle Schutzmaßnahmen 
zur Sicherung fertiggestellter Leistungen. Vorhalten aller 
Montageeinrichtungen. Rüstzeuge und Arbeitsplattformen sind 
bis zur Einbauhöhe durch den AN zu stellen. Die 
Montageleistung ist unter Berücksichtigung der örtlichen 
Gegebenheiten und Baustellenregeln durchzuführen. Der 
Projektleiter des AN steht in ständiger Absprache und 
Kommunikation mit der Fachbauleitung und nimmt an allen das 
Gewerk betreffenden Bausitzungen vor Ort teil. 

1,000 Stck  EP _____________ GP _____________

Summe Titel 01.01
Vorbereitende Maßnahmen _____________

01.02 Hauptbühne

Hinweistext
Hinweistext
Die Schienenanlage ist komplett mit allen Kleinteilen wie Schrauben, Muttern, Verbindungsmitteln, Ableit- 
und Umlenkrollen, Seilführungen etc. und Zubehörteilen wie Antrieben, Endschalter, Bügeln usw. 
anzubieten. Der Motor verfährt die Laufwagen mitsamt den Vorhängen laut der Position des 
Leistungsverzeichnisses als System mit motorischem Seilantrieb. Ein Endloszugseil fährt über die 
Treibscheibe und muß eine Seilführung laut Positionen des Leistungsverzeichnisses ermöglichen. Die 
Textilvorhänge werden direkt an die Vorhangzugwagen gehängt. Die leichte Wartungsmöglichkeit des 
Motors an der im Leistungsverzeichnis benannten Position ist sicherzustellen. Weiter ist in den 
Gesamtpreis ein Drop-Out-System für die Endstücke der Schienenanlage einzukalkulieren, um die 
Wartung und Pflege der Vorhänge zu ermöglichen. Es ist sicherzustellen, dass das Schienen- und 
Antriebssystem incl. der Vorhanganlage weitestgehend Wartungs- und Störungsfrei verfährt.

01.02.0010 Vorhangschiene Hauptvorhang

Zur Aufnahme von mittelschweren bis schweren Vorhängen ist ein im 
Bühnen- und Veranstaltungsbereich bewährtes, möglichst 
wartungsfreies und für diesen Einsatzbereich konzipiertes 
Vorhangschienensystem anzubieten, das den nachfolgenden 
Anforderungen und Bedingungen entspricht.

Die Schiene ist aus einem Aluminium - Strangprofil EN AW-6060 T66 
= AlMgSi 0.5 F 22 in schwarzer Eloxal-Qualität zu fertigen und muss 
über eine C-Nut zur leichten Montage von Befestigungs- und 
Zubehörteilen verfügen. Darüber hinaus ist die Schiene mit jeweils 
einem unteren und oberen Nutenkanal zur Aufnahme von 
Zentrierstiften zu versehen, um eine exakte Verbindung an 
Schienenstößen zu garantieren. Zusätzlich muss die Schiene in 
Verbindung mit systembedingten Zubehörteilen wie Zugwagen, 
Seilführungen etc. eine obenliegende Seilführung ermöglichen. Die 
Seilführung muss außerhalb der Schiene erfolgen, um einen leichten 
und wartungsfreundlichen Zugang an jeder Stelle der Schiene zu 
gewährleisten.

Alle zur Seilführung benötigten Rollen müssen über Kugellager 
verfügen um einen leichten und geräuscharmen Lauf zu garantieren. 
Die Rollen und die Trag- und Montageplatten der Rollen sind in 
schwarzer Ausführung zu liefern.
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Sämtliche zum Vorhangtransport benötigten Zug- und Laufwagen, 
müssen über kugelgelagerte Lauf- bzw. Stützrollen verfügen. Die 
Lauf- bzw. Stützrollen sind aus einem extrem geräuscharmen 
Kunststoff zu fertigen, der sich auch nach langer Standzeit nicht 
verformt.

Die Gehäuse der Zugwagen sind aus schwarz lackiertem Stahl zu 
fertigen und müssen mit Auffahrdämpfungen aus Spezialkunststoff an 
den Stirnseiten ausgerüstet sein. Die Zugwagen benötigen weiter eine 
Bügelvorrichtung zur Befestigung der obenliegenden Seilführung. Die 
Gehäuse der Laufwagen sind aus schwarzem Spezialkunststoff mit 
integriertem Gelpuffer zur Auffahrdämpfung und mit frei drehbarem 
Wirbel zur Vorhangbefestigung zu fertigen. Die Lauf- und Zugwagen 
müssen eine obenliegende Seilführung ermöglichen, ohne dass die 
Zug- oder Laufwagen selber auszutauschen oder von der Schiene 
abzunehmen sind.

Der Antrieb erfolgt mit motorischem Seiltrieb, wobei ein Endloszugseil 
die 2 oder 3-rillige Treibscheibe des direktverkabelten TRAC-Drive 
Antriebes umschlingt. Der Motor wird über eine verstellbare 
Wandkonsole aus Stahl oder über einen Montagesatz zur direkten 
Befestigung an der Schiene befestigt.

Vorhangschiene wie zuvor beschrieben, aus EN AW-6060 T66 EQ 
C35 = AlMgSi 0.5 F22, schwarz eloxiert, max. Außenabmessungen (h 
x b) 40 x 35 mm, mit obenliegendem C- Nutenkanal und zusätzlichen 
Nutenkanälen zur Zentrierung der Schienen untereinander, für 
außenliegende obere oder seitliche Seilführung geeignet,  inkl. aller 
systembedingten Befestigungs- und Verbindungsmaterialien, komplett 
liefern und montieren.

Technische Daten

Länge der Anlage l=21 m
mittiger Überlauf 1m, einseitig gekröpft
Montage mit Abhängungen an 

Betondecke
Abstand Befestigungspunkte 1,00 - 1,20 m
Maße der Schiene: h :40mm

b :35mm
max. Eigengewicht / m G 0,9kg/m
max. Punktlast bei 2m Spannweite F :230N 
max. Streckenlast bei 2m Spannweite q 450N/m

Leitfabrikat : Gerriets Trumpf95 oder gleichwertig

Angebotenens Fabrikat

Modell / Typ : ...
Maße in mm h.............

b.............
max. Eigengewicht / m G :.......kg/m
max. Punktlast bei 2m Spannweite  F :........N  
max. Streckenlast bei 2m Spannweite q .........N/m

Vorhangschiene, wie angegeben, in fachgerechter und sauberer 
Ausführung, herstellen, liefern und montieren.

21,000 m  EP _____________ GP _____________

01.02.0020 Vorhangzugwagen für obenliegende Seilführung

Zum zuvor genannten Schienentyp ist ein systemkonformer 
Vorhangzugwagen anzubieten.

Übertrag  _____________ 
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Vorhangzugwagen mit Gehäuse aus schwarz lackiertem Stahl, 
ausgerüstet mit jeweils vier kugelgelagerten Trag- und Stützrollen aus 
extrem geräuscharmen Kunststofflaufflächen, Seilbefestigung für 
obenliegende Seilführung und Absturzsicherung.

Technische Daten obenliegende Seilführung

Gehäuse Maße : h :135mm
b :86m
l :131mm

Eigengewicht G :847g
max. Traglast G :35kg

Leitfabrikat :
Gerriets Trumpf 95 Zugwagen
oder gleichwertig

Angebotenens Fabrikat

Modell / Typ : ...
Maße in mm: h.............

b.............
l...............

Eigengewicht G :........g
max. Traglast G : ........N  

Vorhangzugwagen, wie angegeben, in fachgerechter und sauberer 
Ausführung liefern und montieren.

2,000 Stck  EP _____________ GP _____________

01.02.0030 2-Rad-Laufwagen Office
Zum zuvor genannten Schienentyp ist ein systemkonformer 2-Rad-
Laufwagen anzubieten.

2-Rad-Laufwagen mit hufeisenförmigem Rundgehäuse aus 
schwarzem Spezialkunststoff, ausgerüstet mit zwei kugelgelagerten 
Tragrollen aus extrem geräuscharmen Kunststofflaufflächen, 
zweiseitigem Gelpuffer zur Auffahrdämpfung und frei drehbarem 
Wirbel zur Vorhangbefestigung. Der Laufwagen muss über seitliche 
Aufhängungspunkte zum Befestigen der Außenlagen eines 
Schallvorhangs über dazugehörige Stahlhaken verfügen. Es sind 5 
Laufwagen pro Schienenmeter zu liefern.

Technische Daten 

Gehäuse Maße : h :70mm
b 46mm
l :23mm

Eigengewicht G :40g
max. Traglast G :10kg

Leitfabrikat :
Gerriets Trumpf 95
2-Rad-Laufwagen Office G3-Silence
oder gleichwertig

Angebotenens Fabrikat

Übertrag  _____________ 
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Modell / Typ : ...
Maße in mm: h.............

b.............
l...............

Eigengewicht G :........g
max. Traglast G :.......N  

2-Rad-Laufwagen, wie angegeben, in fachgerechter und sauberer 
Ausführung liefern und montieren 

105,000 Stck  EP _____________ GP _____________

01.02.0040 Zubehör-Teile zum Schienensystem
Zum zuvor genannten Schienentyp sind alle Zubehörteile die zur 
Funktion des Vorhangschienensystems notwendig sind, zu liefern und 
zu montieren, insbesondere:

Schienenverbinder, Verbindungsstege, Überzugbügel, Endschalter, 
Ableit-, Umlenk-, Zuleit-, Ausleit-, Hochleitrolle, Seilführung, Polyester- 
oder Kevlarseil, Feststeller, Schienen- bzw. Rohrhakenabhängung, 
Wandarm, Nutenstein, Endschalterbügel, Gegenspannrolle, 
Kontergewicht, Handkurbel oder HAND-DRIVE bzw. ROPE-DRIVE 
Antrieb,  etc.  

Alle zum angebotenen Schienensystem und zur einwandfreien 
Funktion des Systems benötigten Zubehörteile in fachgerechter und 
sauberer  Ausführung liefern und montieren .

psch  EP nur Ges.-Preis GP _____________

01.02.0050 Vorhangzugmaschine
Passend zum zuvor beschriebenen Schienensystem ist eine 
Vorhangzugmaschine inkl. Montagekonsole bzw. Montagesatz 
anzubieten.

Gehäuse- Maße bei dreifacher Seilauflage
Breite : 198 mm
Tiefe : 226 mm
Höhe : 495 mm

Technische Daten des Motors

Anschlussspannung: 3 x 230/400 V, 50 Hz 
Leistungs-Aufnahme : 1,1 kW bei ED 40 %

Technische Daten der Seiltreibscheibe

Max. Seilaufnahme : Endlosseil
Seilgeschwindigkeit : 50 cm /sec
verwendbarer Seildurchmesser : 8 mm
Seiltreibscheibendurchmesser  : ca. 160 mm

Angebotenes Fabrikat

Modell / Typ : ........................................
Anschlussspannung: ........................................
Einschaltdauer : ........................................

Übertrag  _____________ 
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Leistungs-Aufnahme : ........................................

Max. Seilaufnahme : ........................................
Seilgeschwindigkeit : ........................................
Seildurchmesser : ........................................
Seiltrommeldurchmesser: ...................................

Leitfabrikat : GERRIETS
Typ : TRAC-DRIVE

Vorhangzugmaschine, wie angegeben, in fachgerechter und 
sauberer Ausführung liefern und montieren .

1,000 Stck  EP _____________ GP _____________

01.02.0060 Steuerung AUF / STOP / ZU
Passend zum zuvor beschriebenen Antrieb ist eine Vorhangsteuerung 
als Schützsteuerung zu liefern.

–Die Steuerung besteht aus einem Stahlblech Verteilerschrank. 
Dieser ist so herzustellen, dass er entweder zur Wandmontage über 

–eine zweiseitige Vierkant Stahlrahmenträgerkonstruktion oder zum 
Einbau in ein 19“ Rack durch Drehung des Front- und Stirnseitigen 
Winkelbleches geeignet ist ohne dabei die Steuerung neu aufzulegen. 
Das Winkelblech ist hierbei über Schrauben mit 90° Drehung zu 
öffnen und wieder zu befestigen. Alle sichtbaren Stahlteile in der 
Farbe anthrazit lackiert. In dessen Fronttüre sind folgende 
Befehlsgeräte einzulassen:

Leuchtmelder Anlage Ein
Leuchtmelder Störung
Leuchtmelder Vorhang AUF 
Leuchtmelder Vorhang ZU

Hauptschalter Anlage EIN / AUS
Drucktaster Vorhang AUF
Drucktaster Vorhang ZU
Drucktaster STOPP

Die benötigte Zuleitung zum Steuerschrank, die Leitungen zwischen 
dem Steuerschrank und dem Motor, die benötigten Steuerleitungen 
zwischen Steuerschrank und Motor sowie deren Verlegung werden 
bauseits vorgehalten. 
Das Aufklemmen der Anlagenteile gehört zum Lieferumfang. 

Alle zur einwandfreien Funktion der Anlagensteuerung 
Benötigten Elemente und systembedingten Komponenten sind zu 
liefern und einzubauen.

1,000 Stck  EP _____________ GP _____________

Hinweistext
ZTV Stoffe
2.1 Vertragsgrundlagen
Die Vergabe erfolgt im öffentlichen Verfahren auf Grundlage der einschlägigen vergaberechtlichen 
Bestimmungen in der jeweils
gültigen Fassung.
ŸŸ VOB/B und VOB/C in der jeweils gültigen Fassung 
ŸŸ Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik

Übertrag  _____________ 
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Übertrag  _____________ 

2.2 Mitgeltende Vorschriften
ŸŸ Landesbauordnung NRW
ŸŸ Schulbaurichtlinie NRW
ŸŸ Produktsicherheitsgesetz
ŸŸ Unfallverhütungsvorschriften (DGUV)
ŸŸ Einschlägige DIN-Normen
ŸŸ Bemessung nach EN 1729-1 und EN 1729-2 (Funktion, Sicherheit)
ŸŸ EN 13773, EN 13501-1 B-s1, d0
ŸŸ DIN 4102-B1, DIN 18202
ŸŸ Versammlungsstättenverordnung VStättVO, insbesondere SBauVO, §33 Vorhänge, Sitze, 

Ausstattungen, Requisitenund Ausschmückungen
ŸŸ Berücksichtigung des Brandschutzkonzeptes des Projektes

2.3 Nebenleistungen
Mit den Einheitspreisen sind abgegolten:
ŸŸ Sämtliche erforderlichen Befestigungsmittel
ŸŸ Bemusterungen, Musterflächen und Proben
ŸŸ Innerbetrieblicher Transport sowie Transport der Materialien zur Einbaustelle
ŸŸ Schutzmaßnahmen der eigenen Leistungen bis zur Abnahme
ŸŸ Entsorgung von Verpackungsmaterial
ŸŸ Abstimmung und Koordination mit anderen am Bau beteiligten Gewerken
ŸŸ Übergabe aller erforderlichen Revisionsunterlagen, einschließlich Prüfzertifikate (TÜV)

2.4 ZTV Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen
Die Preise der Vorhanganlage sind komplett mit allen Kleinteilen, Konfektionierung, Verschnitt, Einbau 
und Montage zu kalkulieren und anzubieten. Die Positionen sind inkl. aller notwendigen Neben- und 
Zusatzleistungen zu erbringen und mit den angebotenen Preisen abgegolten. Mehrpreise werden nicht 
vergütet. Für die Ausführung der Arbeiten hat der AN Schutzmaßnahmen gegen Beschädigung oder 
Verschmutzung angrenzender Bauteile zu liefern, vorzuhalten und zu entsorgen. Das für die 
Leistungserfüllung des AN erforderliche Einmessen der baulichen Gegebenheiten ist eigenverantwortlich
durchzuführen. Die verwendeten Stoffe müssen die einschlägigen Vorschriften und bestehenden 
Anforderungen der DIN 4102 B1 bzw. EN 13773 Klasse 1 erfüllen. Die Nachweise sind dem Angebot 
unaufgefordert beizulegen. Für Toleranzen gilt die DIN 18202. Sämtliche zum Einsatz kommende Stoffe 
und Materialien sind vor Ausführung der Leistung zu bemustern und dürfen erst nach Freigabe durch die 
Bauleitung eingebaut werden.

3.1 Allgemeine Beschreibung
Herstellung, Lieferung und Montage von bedruckten Vorhanganlagen einschließlich der Konfektionierung.
Die Leistung umfasst folgende Vorhangarten mit Farbe gemäß Angabe Position:
ŸŸ Hauptbühne: Vorhang in Grün - NCS S7010-B90G
ŸŸ Gassenschals in Violett - NCS S7020-R20B mit schwarzem Backing
ŸŸ Nebenbühne Vorhang in Gelb - NCS S1070-Y10R mit angenähtem schwarzen Vorhang als 

seitlichen Bühnenabschluss
In den einzelnen Positionen des Leistungsverzeichnisses ist eine Stoffzugabe von 50% für den Faltenfall 
einzukalkulieren. 
Maßangaben sind mittels Aufmaß zu überprüfen ± 5 cm sind mit dem Einheitspreis abgegolten.
Alle Vorhänge und Zubehörteile sind vollständig montiert, betriebsfertig und funktionsfähig zu übergeben.

3.2 Näharbeiten
Alle Vorhänge müssen einwandfrei genäht sein. Besonders ist darauf zu achten, dass keine Naht 
hochzieht. Es müssen
Markennähgarne aus 100 % Polyester verwendet werden. Die Farbe des Nähgarns ist anzupassen.

4. Ausführung und Montage
Allgemeine Ausführungsbeschreibung Vorhänge
Die Leistung beinhaltet alle Materialien wie Stoffe, Nähmaterial, Befestigungsmittel, Verschnitt und 
Leistungen wie Nähen, Liefern, Montieren welche für die Herstellung der fix und fertigen Vorhanganlage 
notwendig sind. Die Vorhänge werden laut Angaben dieses LV bzw. der Werk- und Detailplanung 
befestigt. Die Lieferbreite der Bahnen richtet sich nach den Angaben der einzelnen Positionen im LV. An 
den Oberkanten werden die Vorhänge umgeschlagen und erhalten dort ein aufgenähtes Bühnenband, in 
welches nach Vorgabe der jeweiligen Position des LV Haken, passend zum ausgeschriebenen 
Schienensystem in variablen Abständen einzuhängen sein müssen. Die Seitenkanten werden schmal 
gesäumt. An den Unterkanten wird ein Saum mit eingenähtem Bleiband hergestellt, um einen möglichst 
ordentlichen Fall des Vorhanges zu gewährleisten. Die Vorhänge sind mit senkrechter Naht auszuführen. 
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Horizontale Bahnenstöße innerhalb der Vorhangfläche sind nicht zugelassen. Die Vorhänge sind 
wandweise bzw. positionsweise zu einem vorkonfektionierten Vorhang mit durchlaufenden vertikalen 
Nähten auf der Rückseite zusammenzufügen. Es ist bei allen Behängen darauf zu achten, dass der Stoff 
gleichmäßig und fadengerecht vernäht wird. Die zu verwendende Zwirne müssen den Anforderungen des 
jeweils ausgeschriebenen Stoffes entsprechen in Bezug auf eine hohe Zugfestigkeit, 
Scheuerwiederstand, Gleichmäßigkeit sowie eine elastische Dehnung und gute Gleitfähigkeit.
Vor Ausführungsbeginn sind vorzulegen:
ŸŸ Befestigungsnachweise
ŸŸ Materialangaben
ŸŸ ggf. Zertifikate
ŸŸ Montage nach Abschluss Trockenbau, Bodenarbeiten, Baureinigung und Montage der 

Schienenanlagen
ŸŸ Transportschutz angrenzender Bauteile (insbesondere Türrahmen)
ŸŸ Durch den Transport verursachte Verschmutzungen und Schäden werden auf Kosten des 

Auftragnehmers beseitigt
ŸŸ Schutz angrenzender Bauteile
ŸŸ Koordination mit Bauleitung
ŸŸ Terminierung gemäß Bauzeitenplan
ŸŸ Sicherstellung von Flucht- und Rettungswegen während Montage und nach Fertigstellung
Die Unterlagen sind rechtzeitig vor Fertigungsbeginn mit einer Bearbeitungsfrist von vier Wochen zur 
Prüfung und Freigabe vorzulegen. Änderungen und Auflagen des Auftraggebers im Rahmen der Prüfung 
sind verbindlich umzusetzen.
Fertigungsbeginn erst nach schriftlicher Freigabe.

01.02.0070 Bedruckte Vorhang-Stoffbahnen - Vorhang Hauptbühne

Herstellung und Lieferung von bedruckten Vorhang-Stoffbahnen 
einschließlich der Bedruckung der Stoffbahnen.

Gemäß Ausführungsplanung:
ŸŸ VGH_VE 389 03_Anlage Bühnenvorhänge
ŸŸ VGH_SLA_5_NB_DT_VH_600_01

Dazugehörige Übersichtspläne:
ŸŸ S-A02-E0M.01-6v01-Erdgeschoss_Neubau
ŸŸ S A 21 E0 N 03 5 v 04 Bühnen Ausführung

Hauptvorhang aus 4Spaces GROOVY, 2-teilig:
Breite der Bühne: 21 m (13 m zwischen Gassenschals)
Anzahl Vorhänge: 2 Stk.
Öffnungsart: griechisch
Überlappung: 1 m 
Breite je Vorhangteil: 11 m (inkl. 1m Überlappung)
Höhe: ca. 4,60 m, finale Höhen werden während der 
Werkplanung koordiniert und festgelegt.
Faltenzugabe: 50% (Faktor 1,5) Bemusterung der Faltenzugabe 
erforderlich; Bestätigung durch AG

Anzahl der Stoffbahnen je Vorhangteil: ca. 7 Bahnen (je nach 
finaler bedruckter Stoffbreite)

Stoff Produkt:
Rohmaterial: 4Spaces Groovy 
Farbe: Groovy Col. 117 - Natural White
Ausdruckfarbe: NCS S7010-B90G - Grün
Warenbreite: unbedruckt ca. 300 cm, bedruckt ca. 294 cm
Gewicht: ca. 380 gr/m²
Entflammbarkeit: Schwer entflammbar nach EN 13773 Klasse 1
Zusammensetzung: 100% Polyester FR
Scheuerfestigkeit: 20.000 Martindale
Farbechtheit: 5/8

Übertrag  _____________ 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0070) ...
Übertrag  _____________ 

Pilling: 5
Lichtechtheit: 5/8
Akustik: Schallabsorption nach UNI EN ISO 354:2003
Schrumpfung: ±1%, bei Bedruckung bis ca. 3%

Hinweis:
Die nutzbare bedruckte Stoffbreite für die Konfektionierung ist 
vor Verwendung bzw. Bestellung der Anzahl
der bedruckten Stoffbahnen in der Werkplanung zu 
koordinieren.

Parkpositionen:
Es wird zwei Parkpositionen geben. 
ŸŸ Parkposition 1: bis Kante Gassenschal-Laufschienen 

(Bühnenbreite 13m)
ŸŸ Parkposition 2: bis maximal-Stauungsbreite (ca. 2m), damit 

die Seitenbühnen für z.B. großeKonzerte mitgenutzt werden 
können. 

Vorhänge:
Die Vorhänge werden aus ca. 3m breiten und ca. 5 m hohen 
einzelnen Stoffbahnen gefertigt. Die
Stoffbahnen werden mit 4 unterschiedlichen Druckschablonen 
bestehend aus einzelnen Pixeln bedruckt
und danach gemäß Design-Anordnung der Architekten für die 
Vorhanganlage angeordnet und
konfektioniert gemäß Datei VGH_VE 389 03_Anlage 
Bühnenvorhänge

Parameter Bedruckter Stoff zur Konfektionierung: (gemäß Datei 
VGH_SLA_5_NB_DT_VH_600_01)
ŸŸ Oberkante: +10 cm 
ŸŸ Seitenkanten: +7 cm
ŸŸ Unterkante: +20 cm 
ŸŸ Pixelgröße: ca. 35 x 35 cm mit 5 mm Offset (unbedruckt) 

um jeden Pixel

14,000 Stck  EP _____________ GP _____________

01.02.0080 Konfektionierung Vorhanganlage Hauptbühne

Bedruckte Stoffbahnen gemäß Pos. 01.02.0070konfektionieren, 
liefern und montieren.

Konfektionierung:
Herstellen von Aushang, bühnenmäßig konfektioniert, Bahnen 
senkrecht vernäht, an der Oberkante ca. 5
cm umgeschlagen, verstärkt mit Bühnenband, in welches nach 
Vorgabe der jeweiligen Position des LV
Haken in variablen Abständen einzuhängen sein müssen. Der 
Aushang wird über Metallhaken an den
Laufwagen eingehängt. Herstellung der Seitenkanten schmal 
abgesäumt und an der Unterkante mit 10 cm
hoher gesäumter Tasche für ein innenliegendes Bleiband mit 
einem Gewicht von min. 200 g/m

Ausführung der Nähte:
Die Stoffbahnen werden mit einer Steppnaht aus Ober- und 
Unterstich miteinander vernäht, die Nahtfahne

Übertrag  _____________ 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0080) ...
Übertrag  _____________ 

auf 5-6 mm gekürzt und durch eine Kettelnaht versäubert um 
ein Ausfransen zu verhindern. 

Unterkante Vorhang: 
Abstand von UK Vorhang zu OK Bühnenboden von 2cm. Damit 
keine Lichtfuge sichtbar bleibt, wird ein
Satin-Latz unten an den Vorhang von hinten angenäht. 

Produkt: Stoffbahnen aus 4Spaces GROOVY, bedruckt gemäß 
Pos. 01.02.0070
Gewebe, wie angegeben, in fachgerechter und sauberer 
Ausführung anliefern und montieren.
Parameter Bedruckter Stoff zur Konfektionierung: (gemäß Datei 
VGH_SLA_5_NB_DT_VH_600_01)
ŸŸ Oberkante: +10 cm 
ŸŸ Seitenkanten: +7 cm
ŸŸ Unterkante: +20 cm 
ŸŸ Pixelgröße: ca. 35 x 35 cm mit 5 mm Offset (unbedruckt) 

um jeden Pixeldie unterste Pixelreihe soll bündig mit UK 
Bleiband sein

Faltenzugabe: 
50% (Faktor 1,5) Bemusterung der Faltenzugabe erforderlich; 
Bestätigung durch AG

psch  EP nur Ges.-Preis GP _____________

01.02.0090 Schienenführung Gassenschals

Im Bereich der Bühnen-Seitenwände links und rechts sind einläufige 
schwarz eloxierte Systemschienen aus EN AW 6060 T66 zur 
Aufnahme von Drehgassenwagen vorgesehen.

Der Schienenverlauf aus einem ca 6,00m  langen geraden Strang 
beginnt in einem Abstand von 0,40 m von der Hauptvorhangschiene 
und endet an der Bühnenrückwand.

Der System-/Mitten-Abstand der beiden symmetrisch zur Bühnenmitte 
angeordneten Schienen beträgt ca. 7,50m. Die Drehgassenschiene ist 
in einer Höhe von 4,35m über Bühnenniveau mit hierfür je Seite 
vorgesehenen Stempeln unter der Betondecke zu verlagern.

Sämtliche Anbauteile und Zubehör sind in Schienenfarbe bzw. RAL 
9005 zu liefern.

Im Obergurt verfügt das Profil über einen Nutenkanal zur Montage von 
Abhängungen, Schienenverbindern, Seilführungselementen und 
Zubehör.

Zentriernuten in Ober- und Untergurt dienen der Aufnahme von 
Verbindungsstiften für passgenaue und versatzfreie Stöße. 

Leitfabrikat: Gerriets TRUMPF 95

Schienengeometrie:

Breite / Tiefe: 35 mm

Höhe: 40 mm

Gewicht: 0,9 kg/m

Übertrag  _____________ 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0090) ...
Übertrag  _____________ 

Beschichtung: schwarz E6/3180 (C35)

Angebotenes Fabrikat:

... (vom Bieter einzutragen)

Schienengeometrie (B x H in mm)

'

..................................................' (vom Bieter einzutragen)

Schienengewicht (in kg/m)

'..................................................' (vom Bieter einzutragen)

Bestandteile des Vorhangschienensystems sind Schwerlast-
Endanschläge, Schienenverbinder mit Einschub-Nutenstein sowie 
Montageplatten mit Futterblechpaket zum Höhenausgleich.

Vorhangschiene, wie angegeben inkl. aller zur einwandfreien Funktion 
erforderlichen Bauteile, systembedingten Befestigungs- und 
Verbindungsmaterialien komplett, in fachgerechter und sauberer 
Ausführung, herstellen, liefern und montieren.

2,000 Sctk  EP _____________ GP _____________

01.02.0100 Drehgassen 1,20 m mit Schwerlastlaufwagen

Für eine variable, den unterschiedlichen Anforderungen der 
Veranstaltungen entsprechende seitliche Sichtbegrenzung und 
Ausgestaltung der Bühne sind verfahrbare Drehgassen 
(Drehgassenwagen) vorgesehen. Die Drehgassen sind Teil der 
Obermaschinerie auf der Bühne und werden in Bühnentiefe verfahrbar 
an seitlich der Bühne verlaufenden Fahrschienen montiert. 
Bestimmungsgemäß dient das Drehgassensystem zur Aufnahme von 
textilen Aushängen bzw. Bühnenvorhängen. Die Drehgassen mit 
integriertem Schwerlastlaufwagen sind frei im Verlauf des 
übergeordneten Schienensystems positionier- und arretierbar. Der 
stufenlos verstellbare Drehteller lässt sich einfach mit Hilfe einer gut 
ablesbaren Skala in 15°-Schritten ausrichten und mit einer 
Bedienstange von der Bühne aus betätigen. Die Bewegung erfolgt 
über Studio-Bedienkappen. Die blaue Bedienkappe dient der 
Drehbewegung, die gelbe zur Betätigung der Laufwagen-Bremse. Das 
als Lastaufnahme vorgesehene Aluminiumrohr Ø 50 mm verfügt über 
einen Rohrabschluss mit Abschlusskappe und Anschlag zum Sichern 
des äußeren Bindebands.

Leitfabrikat: TRUMPF 95/STUDIO Drehgassenwagen

Technische Daten:

Länge Lastrohr: 1.200 mm

Lastrohr-∅: 50 mm

Tragfähigkeit (ELL/R): 20 kg/m

Eigengewicht: 5,1 kg

Übertrag  _____________ 
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Farbe: schwarz RAL 9005

Angebotenes Fabrikat:

Hersteller / Typ:

... (vom Bieter einzutragen)

Tragfähigkeit (ELL/R in kN)

'..................................................' (vom Bieter einzutragen)

Gewicht (in kg):

'..................................................' (vom Bieter einzutragen)

Drehgassen mit Wagen wie angegeben inkl. aller zur einwandfreien 
Funktion erforderlichen Bauteile, systembedingten Befestigungs- und 
Verbindungsmaterialien komplett, in fachgerechter und sauberer 
Ausführung, herstellen und liefern und montieren.

8,000 Stck  EP _____________ GP _____________

01.02.0110 Studio-Bedienstange für Drehgassen und Scheinwerfer

Für die Betätigung von mit Bedienkappen ausgestatteten 
Scheinwerfern, Drehgassen oder gebremsten Laufwagen sind 
Fernbedienstangen erforderlich. Die Bedienstangen sind am 
Stangenende mit Haken zur Betätigung von Arretierung, Neige- und 
Schwenkbewegung, Fokussierung und Ausrichtung in Höhe 
angebrachter bühnentechnischer Arbeitsmittel und Geräte 
ausgestattet.

Leitfabrikat: Gerriets/Manfrotto Fernbedienstange, teleskopierbar

Technische Daten:

Länge: 2,00 - 6,50 m

Eigengewicht: 2,5 kg

Material: Aluminium

Farbe: schwarz RAL 9005

Angebotenes Fabrikat:

Hersteller / Typ:

'..................................................' (vom Bieter einzutragen)

Gewicht (in kg):

'..................................................' (vom Bieter einzutragen)

Teleskopierbare Bedienstange wie angegeben komplett, inklusive 
Haken am Stangenende in fachgerechter und sauberer Ausführung 
liefern.

1,000 Stck  EP _____________ GP _____________

Übertrag  _____________ 
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Hinweistext
ZTV Stoffe
2.1 Vertragsgrundlagen
Die Vergabe erfolgt im öffentlichen Verfahren auf Grundlage der einschlägigen vergaberechtlichen 
Bestimmungen in der jeweils
gültigen Fassung.
ŸŸ VOB/B und VOB/C in der jeweils gültigen Fassung 
ŸŸ Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik

2.2 Mitgeltende Vorschriften
ŸŸ Landesbauordnung NRW
ŸŸ Schulbaurichtlinie NRW
ŸŸ Produktsicherheitsgesetz
ŸŸ Unfallverhütungsvorschriften (DGUV)
ŸŸ Einschlägige DIN-Normen
ŸŸ Bemessung nach EN 1729-1 und EN 1729-2 (Funktion, Sicherheit)
ŸŸ EN 13773, EN 13501-1 B-s1, d0
ŸŸ DIN 4102-B1, DIN 18202
ŸŸ Versammlungsstättenverordnung VStättVO, insbesondere SBauVO, §33 Vorhänge, Sitze, 

Ausstattungen, Requisitenund Ausschmückungen
ŸŸ Berücksichtigung des Brandschutzkonzeptes des Projektes

2.3 Nebenleistungen
Mit den Einheitspreisen sind abgegolten:
ŸŸ Sämtliche erforderlichen Befestigungsmittel
ŸŸ Bemusterungen, Musterflächen und Proben
ŸŸ Innerbetrieblicher Transport sowie Transport der Materialien zur Einbaustelle
ŸŸ Schutzmaßnahmen der eigenen Leistungen bis zur Abnahme
ŸŸ Entsorgung von Verpackungsmaterial
ŸŸ Abstimmung und Koordination mit anderen am Bau beteiligten Gewerken
ŸŸ Übergabe aller erforderlichen Revisionsunterlagen, einschließlich Prüfzertifikate (TÜV)

2.4 ZTV Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen
Die Preise der Vorhanganlage sind komplett mit allen Kleinteilen, Konfektionierung, Verschnitt, Einbau 
und Montage zu kalkulieren und anzubieten. Die Positionen sind inkl. aller notwendigen Neben- und 
Zusatzleistungen zu erbringen und mit den angebotenen Preisen abgegolten. Mehrpreise werden nicht 
vergütet. Für die Ausführung der Arbeiten hat der AN Schutzmaßnahmen gegen Beschädigung oder 
Verschmutzung angrenzender Bauteile zu liefern, vorzuhalten und zu entsorgen. Das für die 
Leistungserfüllung des AN erforderliche Einmessen der baulichen Gegebenheiten ist eigenverantwortlich
durchzuführen. Die verwendeten Stoffe müssen die einschlägigen Vorschriften und bestehenden 
Anforderungen der DIN 4102 B1 bzw. EN 13773 Klasse 1 erfüllen. Die Nachweise sind dem Angebot 
unaufgefordert beizulegen. Für Toleranzen gilt die DIN 18202. Sämtliche zum Einsatz kommende Stoffe 
und Materialien sind vor Ausführung der Leistung zu bemustern und dürfen erst nach Freigabe durch die 
Bauleitung eingebaut werden.

3.1 Allgemeine Beschreibung
Herstellung, Lieferung und Montage von bedruckten Vorhanganlagen einschließlich der Konfektionierung.
Die Leistung umfasst folgende Vorhangarten mit Farbe gemäß Angabe Position:
ŸŸ Hauptbühne: Vorhang in Grün - NCS S7010-B90G
ŸŸ Gassenschals in Violett - NCS S7020-R20B mit schwarzem Backing
ŸŸ Nebenbühne Vorhang in Gelb - NCS S1070-Y10R mit angenähtem schwarzen Vorhang als 

seitlichen Bühnenabschluss
In den einzelnen Positionen des Leistungsverzeichnisses ist eine Stoffzugabe von 50% für den Faltenfall 
einzukalkulieren. 
Maßangaben sind mittels Aufmaß zu überprüfen ± 5 cm sind mit dem Einheitspreis abgegolten.
Alle Vorhänge und Zubehörteile sind vollständig montiert, betriebsfertig und funktionsfähig zu übergeben.

3.2 Näharbeiten
Alle Vorhänge müssen einwandfrei genäht sein. Besonders ist darauf zu achten, dass keine Naht 
hochzieht. Es müssen
Markennähgarne aus 100 % Polyester verwendet werden. Die Farbe des Nähgarns ist anzupassen.

4. Ausführung und Montage
Allgemeine Ausführungsbeschreibung Vorhänge

Übertrag  _____________ 
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Übertrag  _____________ 
Die Leistung beinhaltet alle Materialien wie Stoffe, Nähmaterial, Befestigungsmittel, Verschnitt und 
Leistungen wie Nähen, Liefern, Montieren welche für die Herstellung der fix und fertigen Vorhanganlage 
notwendig sind. Die Vorhänge werden laut Angaben dieses LV bzw. der Werk- und Detailplanung 
befestigt. Die Lieferbreite der Bahnen richtet sich nach den Angaben der einzelnen Positionen im LV. An 
den Oberkanten werden die Vorhänge umgeschlagen und erhalten dort ein aufgenähtes Bühnenband, in 
welches nach Vorgabe der jeweiligen Position des LV Haken, passend zum ausgeschriebenen 
Schienensystem in variablen Abständen einzuhängen sein müssen. Die Seitenkanten werden schmal 
gesäumt. An den Unterkanten wird ein Saum mit eingenähtem Bleiband hergestellt, um einen möglichst 
ordentlichen Fall des Vorhanges zu gewährleisten. Die Vorhänge sind mit senkrechter Naht auszuführen. 
Horizontale Bahnenstöße innerhalb der Vorhangfläche sind nicht zugelassen. Die Vorhänge sind 
wandweise bzw. positionsweise zu einem vorkonfektionierten Vorhang mit durchlaufenden vertikalen 
Nähten auf der Rückseite zusammenzufügen. Es ist bei allen Behängen darauf zu achten, dass der Stoff 
gleichmäßig und fadengerecht vernäht wird. Die zu verwendende Zwirne müssen den Anforderungen des 
jeweils ausgeschriebenen Stoffes entsprechen in Bezug auf eine hohe Zugfestigkeit, 
Scheuerwiederstand, Gleichmäßigkeit sowie eine elastische Dehnung und gute Gleitfähigkeit.
Vor Ausführungsbeginn sind vorzulegen:
ŸŸ Befestigungsnachweise
ŸŸ Materialangaben
ŸŸ ggf. Zertifikate
ŸŸ Montage nach Abschluss Trockenbau, Bodenarbeiten, Baureinigung und Montage der 

Schienenanlagen
ŸŸ Transportschutz angrenzender Bauteile (insbesondere Türrahmen)
ŸŸ Durch den Transport verursachte Verschmutzungen und Schäden werden auf Kosten des 

Auftragnehmers beseitigt
ŸŸ Schutz angrenzender Bauteile
ŸŸ Koordination mit Bauleitung
ŸŸ Terminierung gemäß Bauzeitenplan
ŸŸ Sicherstellung von Flucht- und Rettungswegen während Montage und nach Fertigstellung
Die Unterlagen sind rechtzeitig vor Fertigungsbeginn mit einer Bearbeitungsfrist von vier Wochen zur 
Prüfung und Freigabe vorzulegen. Änderungen und Auflagen des Auftraggebers im Rahmen der Prüfung 
sind verbindlich umzusetzen.
Fertigungsbeginn erst nach schriftlicher Freigabe.

01.02.0120 Bedruckte Vorhang-Stoffbahnen - Gassenschals Hautpbühne

Herstellung und Lieferung von bedruckten Vorhang-Stoffbahnen 
einschließlich der Bedruckung der Stoffbahnen. 

Gemäß Ausführungsplanung:
ŸŸ VGH_VE 389 03_Anlage Bühnenvorhänge
ŸŸ VGH_SLA_5_NB_DT_VH_600_01

Dazugehörige Übersichtspläne:
ŸŸ S-A02-E0M.01-6v01-Erdgeschoss_Neubau
ŸŸ S A 21 E0 N 03 5 v 04 Bühnen Ausführung

Vorderseite Gassenschals aus 4Spaces GROOVY, 1-teilig:
Anzahl: 8 Stk. 
Breite je Teil: 1,20 m
Höhe: ca. 4,20 m, finale Höhen werden während der 
Werkplanung koordiniert und festgelegt.  
Faltenzugabe: 50% (Faktor 1,5) Bemusterung der Faltenzugabe 
erforderlich; Bestätigung durch AG
Anzahl der Stoffbahnen je Teil: ca. 1 Stoffbahn

Stoff Produkt:
Rohmaterial: 4Spaces Groovy
Farbe: Groovy Col. 117 - Natural White 
Ausdruckfarbe: NCS S7020-R20B - Violett
Warenbreite: unbedruckt ca. 300 cm, bedruckt ca. 294 cm
Gewicht: ca. 380 gr/m²
Entflammbarkeit: Schwer entflammbar nach EN 13773 Klasse 1

Übertrag  _____________ 
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Zusammensetzung: 100% Polyester FR
Scheuerfestigkeit: 20.000 Martindale
Farbechtheit: 5/8
Pilling: 5
Lichtechtheit: 5/8
Akustik: Schallabsorption nach UNI EN ISO 354:2003
Schrumpfung: ±1%, bei Bedruckung bis ca. 3%

Hinweis:
Die nutzbare bedruckte Stoffbreite für die Konfektionierung ist 
vor Verwendung bzw. Bestellung der Anzahl
der bedruckten Stoffbahnen in der Werkplanung zu 
koordinieren.

Gassenschals:
Die Gassenschals werden aus ca. je einer Stoffbahn gefertigt. 
Die Stoffbahnen werden mit 4
unterschiedlichen Druckschablonen bestehend aus einzelnen 
Pixeln bedruckt und danach gemäß Design-
Anordnung der Architekten für die Vorhanganlage der 
Gassenschals angeordnet und konfektioniert gemäß
Datei VGH_VE 389 03_Anlage Bühnenvorhänge.
Die Gassenschals erhalten zudem ein schwarzes Backing 
gemäß nachstehender Psoitionen

Parameter Bedruckter Stoff zur Konfektionierung: (gemäß Datei 
VGH_SLA_5_NB_DT_VH_600_01)

Oberkante: +10 cm 
Seitenkanten: +7 cm
Unterkante: +20 cm 
Pixelgröße: ca. 35 x 35 cm mit 5 mm Offset (unbedruckt) um 
jeden Pixel

8,000 Stck  EP _____________ GP _____________

01.02.0130 Konfektionierung Gassenschals - Vorderseite

Bedruckte Stoffbahnen gemäß Pos. 01.02.0120konfektionieren, 
liefern und montieren.

Konfektionierung:
Herstellen von Aushang, bühnenmäßig konfektioniert, Bahnen 
senkrecht vernäht, an der Oberkante ca. 5
cm umgeschlagen und erhalten dort ein aufgenähtes Gurtband. 
Das Bindeband wird hinten mittig auf das
Gurtband aufgenäht. Der Aushang wird über Bindebänder an 
die Vorhangschienen-Rohre gehängt, so
dass das Aluminiumrohr abgedeckt wird. Herstellung der 
Seitenkanten schmal abgesäumt, mit
aufgenähtem Klettband zum Verbinden mit einem zweiten 
Vorhang (separate Position) und an der
Unterkante mit 10 cm hoher gesäumter Tasche für ein 
innenliegendes Bleiband mit einem Gewicht von
min. 200 g/m

Ausführung der Nähte:
Die Stoffbahnen werden mit einer Steppnaht aus Ober- und 
Unterstich miteinander vernäht, die Nahtfahne

Übertrag  _____________ 
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auf 5-6 mm gekürzt und durch eine Kettelnaht versäubert um 
ein Ausfransen zu verhindern. 

Produkt: Stoffbahnen aus 4Spaces GROOVY, bedruckt gemäß 
Pos. 01.02.0120
Gewebe, wie angegeben, in fachgerechter und sauberer 
Ausführung anliefern und montieren.

Parameter Bedruckter Stoff zur Konfektionierung: (gemäß Datei 
VGH_SLA_5_NB_DT_VH_600_01)
ŸŸ Oberkante: +10 cm 
ŸŸ Seitenkanten: +7 cm
ŸŸ Unterkante: +20 cm 
ŸŸ Pixelgröße: ca. 35 x 35 cm mit 5 mm Offset (unbedruckt) 

um jeden Pixe
ŸŸ ldie unterste Pixelreihe soll bündig mit UK Bleiband sein

Faltenzugabe: 50% (Faktor 1,5) Bemusterung der Faltenzugabe 
erforderlich; Bestätigung durch AG

8,000 Stck  EP _____________ GP _____________

01.02.0140 Schwarzes Backing - Gassenschals Hautpbühne

Herstellung und Lieferung von Backing-Stoffbahnen zur 
anschließenden Konfektionierung.

Gassenvorhang-Backing, 1 teilig:
Anzahl je Schal: 8 Stk.
Breite je Teil: 1,20 m
Höhe: ca. 4,20 m, finale Höhen werden während der 
Werkplanung koordiniert und festgelegt.
Faltenzugabe: 50% (Faktor 1,5) - Bemusterung der 
Faltenzugabe erforderlich

Stoff Produkt: 
Rohmaterial: SATIN CS 
Artikelnummer: 152-0 08528
Stoff: aus 100% Polyester FR
Farbe: Tiefschwarz
Warenbreite: 300 cm
Gewicht: 350 g/m²
Entflammbarkeit: Schwer entflammbar, EN 13501-1 B-s1, d0
Leitfabrikat: Satin CS o.glw. nach Bemusterung
Angebotenes Fabrikat: 
__________________________________

Gewebe, wie angegeben, in fachgerechter und sauberer 
Ausführung anliefern und montieren.

14,400 lfm  EP _____________ GP _____________

01.02.0150 Konfektionierung Gassenschals - Schwarzes Backing

Backing Stoffbahnen gemäß Pos. 01.02.0140konfektionieren, 
liefern und montieren.

Konfektionierung:
Herstellen von Aushang, bühnenmäßig konfektioniert, Bahnen 

Übertrag  _____________ 
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senkrecht vernäht, an der Oberkante ca. 5
cm umgeschlagen und erhalten dort ein aufgenähtes Gurtband. 
Das Bindeband wird hinten mittig auf das
Gurtband aufgenäht. Der Aushang wird über Bindebänder an 
die Vorhangschienen-Rohre gehängt, so
dass das Aluminiumrohr abgedeckt wird. Herstellung der 
Seitenkanten schmal abgesäumt, mit
aufgenähtem Klettband zum Verbinden mit einem zweiten 
Vorhang (separate Position) und an der
Unterkante mit 10 cm hoher gesäumter Tasche für ein 
innenliegendes Bleiband mit einem Gewicht von
min. 200 g/m

Leitfabrikat: Satin CS o.glw gemäß Pos. 01.02.0140
Angebotenes Fabrikat: 
_____________________________________________

Gewebe, wie angegeben, in fachgerechter und sauberer 
Ausführung anliefern und montieren.

Faltenzugabe: 50% (Faktor 1,5) Bemusterung der Faltenzugabe 
erforderlich; Bestätigung durch AG

8,000 Stck  EP _____________ GP _____________

Summe Titel 01.02
Hauptbühne _____________

01.03 Nebenbühne

Hinweistext
Hinweistext
Die Schienenanlage ist komplett mit allen Kleinteilen wie Schrauben, Muttern, Verbindungsmitteln, Ableit- 
und Umlenkrollen, Seilführungen etc. und Zubehörteilen wie Antrieben, Endschalter, Bügeln usw. 
anzubieten. Der Motor verfährt die Laufwagen mitsamt den Vorhängen laut der Position des 
Leistungsverzeichnisses als System mit motorischem Seilantrieb. Ein Endloszugseil fährt über die 
Treibscheibe und muß eine Seilführung laut Positionen des Leistungsverzeichnisses ermöglichen. Die 
Textilvorhänge werden direkt an die Vorhangzugwagen gehängt. Die leichte Wartungsmöglichkeit des 
Motors an der im Leistungsverzeichnis benannten Position ist sicherzustellen. Weiter ist in den 
Gesamtpreis ein Drop-Out-System für die Endstücke der Schienenanlage einzukalkulieren, um die 
Wartung und Pflege der Vorhänge zu ermöglichen. Es ist sicherzustellen, dass das Schienen- und 
Antriebssystem incl. der Vorhanganlage weitestgehend Wartungs- und Störungsfrei verfährt.

01.03.0010 Vorhangschiene Nebenbühne

Zur Aufnahme von mittelschweren bis schweren Vorhängen ist ein im 
Bühnen- und Veranstaltungsbereich bewährtes, möglichst 
wartungsfreies und für diesen Einsatzbereich konzipiertes 
Vorhangschienensystem anzubieten, das den nachfolgenden 
Anforderungen und Bedingungen entspricht.

Die Schiene ist aus einem Aluminium - Strangprofil EN AW-6060 T66 
= AlMgSi 0.5 F 22 in schwarzer Eloxal-Qualität zu fertigen und muss 
über eine C-Nut zur leichten Montage von Befestigungs- und 
Zubehörteilen verfügen. Darüber hinaus ist die Schiene mit jeweils 
einem unteren und oberen Nutenkanal zur Aufnahme von 
Zentrierstiften zu versehen, um eine exakte Verbindung an 
Schienenstößen zu garantieren. Zusätzlich muss die Schiene in 

Übertrag  _____________ 
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Verbindung mit systembedingten Zubehörteilen wie Zugwagen, 
Seilführungen etc. eine obenliegende Seilführung ermöglichen. Die 
Seilführung muss außerhalb der Schiene erfolgen, um einen leichten 
und wartungsfreundlichen Zugang an jeder Stelle der Schiene zu 
gewährleisten.

Alle zur Seilführung benötigten Rollen müssen über Kugellager 
verfügen um einen leichten und geräuscharmen Lauf zu garantieren. 
Die Rollen und die Trag- und Montageplatten der Rollen sind in 
schwarzer Ausführung zu liefern.

Sämtliche zum Vorhangtransport benötigten Zug- und Laufwagen, 
müssen über kugelgelagerte Lauf- bzw. Stützrollen verfügen. Die 
Lauf- bzw. Stützrollen sind aus einem extrem geräuscharmen 
Kunststoff zu fertigen, der sich auch nach langer Standzeit nicht 
verformt.

Die Gehäuse der Zugwagen sind aus schwarz lackiertem Stahl zu 
fertigen und müssen mit Auffahrdämpfungen aus Spezialkunststoff an 
den Stirnseiten ausgerüstet sein. Die Zugwagen benötigen weiter eine 
Bügelvorrichtung zur Befestigung der obenliegenden Seilführung. Die 
Gehäuse der Laufwagen sind aus schwarzem Spezialkunststoff mit 
integriertem Gelpuffer zur Auffahrdämpfung und mit frei drehbarem 
Wirbel zur Vorhangbefestigung zu fertigen. Die Lauf- und Zugwagen 
müssen eine obenliegende Seilführung ermöglichen, ohne dass die 
Zug- oder Laufwagen selber auszutauschen oder von der Schiene 
abzunehmen sind.

Der Antrieb erfolgt mit motorischem Seiltrieb, wobei ein Endloszugseil 
die 2 oder 3-rillige Treibscheibe des direktverkabelten TRAC-Drive 
Antriebes umschlingt. Der Motor wird über eine verstellbare 
Wandkonsole aus Stahl oder über einen Montagesatz zur direkten 
Befestigung an der Schiene befestigt.

Vorhangschiene wie zuvor beschrieben, aus EN AW-6060 T66 EQ 
C35 = AlMgSi 0.5 F22, schwarz eloxiert, max. Außenabmessungen (h 
x b) 40 x 35 mm, mit obenliegendem C- Nutenkanal und zusätzlichen 
Nutenkanälen zur Zentrierung der Schienen untereinander, für 
außenliegende obere oder seitliche Seilführung geeignet,  inkl. aller 
systembedingten Befestigungs- und Verbindungsmaterialien, komplett 
liefern und montieren.

Technische Daten

Länge der Anlage l=30 m
Schienenverlauf gemäß Zeichnung, mit 4x

Bogen 90°, R0,5 m
mittiger Überlauf 1m, einseitig gekröpft
Montage mit Abhängungen an 

Betondecke
Abstand Befestigungspunkte 1,00 - 1,20 m
Maße der Schiene: h :40mm

b :35mm
max. Eigengewicht / m G 0,9kg/m
max. Punktlast bei 2m Spannweite F :230N 
max. Streckenlast bei 2m Spannweite q 450N/m

Leitfabrikat : Gerriets Trumpf95 oder gleichwertig

Angebotenens Fabrikat

Modell / Typ : ...
Maße in mm h.............

b.............
max. Eigengewicht / m G :.......kg/m
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max. Punktlast bei 2m Spannweite  F :........N  
max. Streckenlast bei 2m Spannweite q .........N/m

Vorhangschiene, wie angegeben, in fachgerechter und sauberer 
Ausführung, herstellen, liefern und montieren.

30,000 m  EP _____________ GP _____________

01.03.0020 Vorhangzugwagen für obenliegende Seilführung

Zum zuvor genannten Schienentyp ist ein systemkonformer 
Vorhangzugwagen anzubieten.

Vorhangzugwagen mit Gehäuse aus schwarz lackiertem Stahl, 
ausgerüstet mit jeweils vier kugelgelagerten Trag- und Stützrollen aus 
extrem geräuscharmen Kunststofflaufflächen, Seilbefestigung für 
obenliegende Seilführung und Absturzsicherung.

Technische Daten obenliegende Seilführung

Gehäuse Maße : h :135mm
b :86m
l :131mm

Eigengewicht G :847g
max. Traglast G :35kg

Leitfabrikat :
Gerriets Trumpf 95 Zugwagen
oder gleichwertig

Angebotenens Fabrikat

Modell / Typ : ...
Maße in mm: h.............

b.............
l...............

Eigengewicht G :........g
max. Traglast G : ........N  

Vorhangzugwagen, wie angegeben, in fachgerechter und sauberer 
Ausführung liefern und montieren.

2,000 Stck  EP _____________ GP _____________

01.03.0030 2-Rad-Laufwagen Office
Zum zuvor genannten Schienentyp ist ein systemkonformer 2-Rad-
Laufwagen anzubieten.

2-Rad-Laufwagen mit hufeisenförmigem Rundgehäuse aus 
schwarzem Spezialkunststoff, ausgerüstet mit zwei kugelgelagerten 
Tragrollen aus extrem geräuscharmen Kunststofflaufflächen, 
zweiseitigem Gelpuffer zur Auffahrdämpfung und frei drehbarem 
Wirbel zur Vorhangbefestigung. Der Laufwagen muss über seitliche 
Aufhängungspunkte zum Befestigen der Außenlagen eines 
Schallvorhangs über dazugehörige Stahlhaken verfügen. Es sind 5 
Laufwagen pro Schienenmeter zu liefern.

Technische Daten 

Übertrag  _____________ 
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Gehäuse Maße : h :70mm
b 46mm
l :23mm

Eigengewicht G :40g
max. Traglast G :10kg

Leitfabrikat :
Gerriets Trumpf 95
2-Rad-Laufwagen Office G3-Silence
oder gleichwertig

Angebotenens Fabrikat

Modell / Typ : ...
Maße in mm: h.............

b.............
l...............

Eigengewicht G :........g
max. Traglast G :.......N  

2-Rad-Laufwagen, wie angegeben, in fachgerechter und sauberer 
Ausführung liefern und montieren 

150,000 Stck  EP _____________ GP _____________

01.03.0040 Vorhangzugmaschine
Passend zum zuvor beschriebenen Schienensystem ist eine 
Vorhangzugmaschine inkl. Montagekonsole bzw. Montagesatz 
anzubieten.

Gehäuse- Maße bei dreifacher Seilauflage
Breite : 198 mm
Tiefe : 226 mm
Höhe : 495 mm

Technische Daten des Motors

Anschlussspannung: 3 x 230/400 V, 50 Hz 
Leistungs-Aufnahme : 1,1 kW bei ED 40 %

Technische Daten der Seiltreibscheibe

Max. Seilaufnahme : Endlosseil
Seilgeschwindigkeit : 50 cm /sec
verwendbarer Seildurchmesser : 8 mm
Seiltreibscheibendurchmesser  : ca. 160 mm

Angebotenes Fabrikat

Modell / Typ : ........................................
Anschlussspannung: ........................................
Einschaltdauer : ........................................
Leistungs-Aufnahme : ........................................

Max. Seilaufnahme : ........................................
Seilgeschwindigkeit : ........................................
Seildurchmesser : ........................................
Seiltrommeldurchmesser: ...................................

Übertrag  _____________ 
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Leitfabrikat : GERRIETS
Typ : TRAC-DRIVE

Vorhangzugmaschine, wie angegeben, in fachgerechter und 
sauberer Ausführung liefern und montieren .

1,000 Stck  EP _____________ GP _____________

01.03.0050 Steuerung AUF / STOP / ZU
Passend zum zuvor beschriebenen Antrieb ist eine Vorhangsteuerung 
als Schützsteuerung zu liefern.

–Die Steuerung besteht aus einem Stahlblech Verteilerschrank. 
Dieser ist so herzustellen, dass er entweder zur Wandmontage über 

–eine zweiseitige Vierkant Stahlrahmenträgerkonstruktion oder zum 
Einbau in ein 19“ Rack durch Drehung des Front- und Stirnseitigen 
Winkelbleches geeignet ist ohne dabei die Steuerung neu aufzulegen. 
Das Winkelblech ist hierbei über Schrauben mit 90° Drehung zu 
öffnen und wieder zu befestigen. Alle sichtbaren Stahlteile in der 
Farbe anthrazit lackiert. In dessen Fronttüre sind folgende 
Befehlsgeräte einzulassen:

Leuchtmelder Anlage Ein
Leuchtmelder Störung
Leuchtmelder Vorhang AUF 
Leuchtmelder Vorhang ZU

Hauptschalter Anlage EIN / AUS
Drucktaster Vorhang AUF
Drucktaster Vorhang ZU
Drucktaster STOPP

Die benötigte Zuleitung zum Steuerschrank, die Leitungen zwischen 
dem Steuerschrank und dem Motor, die benötigten Steuerleitungen 
zwischen Steuerschrank und Motor sowie deren Verlegung werden 
bauseits vorgehalten. 
Das Aufklemmen der Anlagenteile gehört zum Lieferumfang. 

Alle zur einwandfreien Funktion der Anlagensteuerung 
Benötigten Elemente und systembedingten Komponenten sind zu 
liefern und einzubauen.

1,000 Stck  EP _____________ GP _____________

Hinweistext
ZTV Stoffe
2.1 Vertragsgrundlagen
Die Vergabe erfolgt im öffentlichen Verfahren auf Grundlage der einschlägigen vergaberechtlichen 
Bestimmungen in der jeweils
gültigen Fassung.
ŸŸ VOB/B und VOB/C in der jeweils gültigen Fassung 
ŸŸ Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik

2.2 Mitgeltende Vorschriften
ŸŸ Landesbauordnung NRW
ŸŸ Schulbaurichtlinie NRW
ŸŸ Produktsicherheitsgesetz
ŸŸ Unfallverhütungsvorschriften (DGUV)
ŸŸ Einschlägige DIN-Normen

Übertrag  _____________ 
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ŸŸ Bemessung nach EN 1729-1 und EN 1729-2 (Funktion, Sicherheit)
ŸŸ EN 13773, EN 13501-1 B-s1, d0
ŸŸ DIN 4102-B1, DIN 18202
ŸŸ Versammlungsstättenverordnung VStättVO, insbesondere SBauVO, §33 Vorhänge, Sitze, 

Ausstattungen, Requisitenund Ausschmückungen
ŸŸ Berücksichtigung des Brandschutzkonzeptes des Projektes

2.3 Nebenleistungen
Mit den Einheitspreisen sind abgegolten:
ŸŸ Sämtliche erforderlichen Befestigungsmittel
ŸŸ Bemusterungen, Musterflächen und Proben
ŸŸ Innerbetrieblicher Transport sowie Transport der Materialien zur Einbaustelle
ŸŸ Schutzmaßnahmen der eigenen Leistungen bis zur Abnahme
ŸŸ Entsorgung von Verpackungsmaterial
ŸŸ Abstimmung und Koordination mit anderen am Bau beteiligten Gewerken
ŸŸ Übergabe aller erforderlichen Revisionsunterlagen, einschließlich Prüfzertifikate (TÜV)

2.4 ZTV Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen
Die Preise der Vorhanganlage sind komplett mit allen Kleinteilen, Konfektionierung, Verschnitt, Einbau 
und Montage zu kalkulieren und anzubieten. Die Positionen sind inkl. aller notwendigen Neben- und 
Zusatzleistungen zu erbringen und mit den angebotenen Preisen abgegolten. Mehrpreise werden nicht 
vergütet. Für die Ausführung der Arbeiten hat der AN Schutzmaßnahmen gegen Beschädigung oder 
Verschmutzung angrenzender Bauteile zu liefern, vorzuhalten und zu entsorgen. Das für die 
Leistungserfüllung des AN erforderliche Einmessen der baulichen Gegebenheiten ist eigenverantwortlich
durchzuführen. Die verwendeten Stoffe müssen die einschlägigen Vorschriften und bestehenden 
Anforderungen der DIN 4102 B1 bzw. EN 13773 Klasse 1 erfüllen. Die Nachweise sind dem Angebot 
unaufgefordert beizulegen. Für Toleranzen gilt die DIN 18202. Sämtliche zum Einsatz kommende Stoffe 
und Materialien sind vor Ausführung der Leistung zu bemustern und dürfen erst nach Freigabe durch die 
Bauleitung eingebaut werden.

3.1 Allgemeine Beschreibung
Herstellung, Lieferung und Montage von bedruckten Vorhanganlagen einschließlich der Konfektionierung.
Die Leistung umfasst folgende Vorhangarten mit Farbe gemäß Angabe Position:
ŸŸ Hauptbühne: Vorhang in Grün - NCS S7010-B90G
ŸŸ Gassenschals in Violett - NCS S7020-R20B mit schwarzem Backing
ŸŸ Nebenbühne Vorhang in Gelb - NCS S1070-Y10R mit angenähtem schwarzen Vorhang als 

seitlichen Bühnenabschluss
In den einzelnen Positionen des Leistungsverzeichnisses ist eine Stoffzugabe von 50% für den Faltenfall 
einzukalkulieren. 
Maßangaben sind mittels Aufmaß zu überprüfen ± 5 cm sind mit dem Einheitspreis abgegolten.
Alle Vorhänge und Zubehörteile sind vollständig montiert, betriebsfertig und funktionsfähig zu übergeben.

3.2 Näharbeiten
Alle Vorhänge müssen einwandfrei genäht sein. Besonders ist darauf zu achten, dass keine Naht 
hochzieht. Es müssen
Markennähgarne aus 100 % Polyester verwendet werden. Die Farbe des Nähgarns ist anzupassen.

4. Ausführung und Montage
Allgemeine Ausführungsbeschreibung Vorhänge
Die Leistung beinhaltet alle Materialien wie Stoffe, Nähmaterial, Befestigungsmittel, Verschnitt und 
Leistungen wie Nähen, Liefern, Montieren welche für die Herstellung der fix und fertigen Vorhanganlage 
notwendig sind. Die Vorhänge werden laut Angaben dieses LV bzw. der Werk- und Detailplanung 
befestigt. Die Lieferbreite der Bahnen richtet sich nach den Angaben der einzelnen Positionen im LV. An 
den Oberkanten werden die Vorhänge umgeschlagen und erhalten dort ein aufgenähtes Bühnenband, in 
welches nach Vorgabe der jeweiligen Position des LV Haken, passend zum ausgeschriebenen 
Schienensystem in variablen Abständen einzuhängen sein müssen. Die Seitenkanten werden schmal 
gesäumt. An den Unterkanten wird ein Saum mit eingenähtem Bleiband hergestellt, um einen möglichst 
ordentlichen Fall des Vorhanges zu gewährleisten. Die Vorhänge sind mit senkrechter Naht auszuführen. 
Horizontale Bahnenstöße innerhalb der Vorhangfläche sind nicht zugelassen. Die Vorhänge sind 
wandweise bzw. positionsweise zu einem vorkonfektionierten Vorhang mit durchlaufenden vertikalen 
Nähten auf der Rückseite zusammenzufügen. Es ist bei allen Behängen darauf zu achten, dass der Stoff 
gleichmäßig und fadengerecht vernäht wird. Die zu verwendende Zwirne müssen den Anforderungen des 
jeweils ausgeschriebenen Stoffes entsprechen in Bezug auf eine hohe Zugfestigkeit, 
Scheuerwiederstand, Gleichmäßigkeit sowie eine elastische Dehnung und gute Gleitfähigkeit.
Vor Ausführungsbeginn sind vorzulegen:
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ŸŸ Befestigungsnachweise
ŸŸ Materialangaben
ŸŸ ggf. Zertifikate
ŸŸ Montage nach Abschluss Trockenbau, Bodenarbeiten, Baureinigung und Montage der 

Schienenanlagen
ŸŸ Transportschutz angrenzender Bauteile (insbesondere Türrahmen)
ŸŸ Durch den Transport verursachte Verschmutzungen und Schäden werden auf Kosten des 

Auftragnehmers beseitigt
ŸŸ Schutz angrenzender Bauteile
ŸŸ Koordination mit Bauleitung
ŸŸ Terminierung gemäß Bauzeitenplan
ŸŸ Sicherstellung von Flucht- und Rettungswegen während Montage und nach Fertigstellung
Die Unterlagen sind rechtzeitig vor Fertigungsbeginn mit einer Bearbeitungsfrist von vier Wochen zur 
Prüfung und Freigabe vorzulegen. Änderungen und Auflagen des Auftraggebers im Rahmen der Prüfung 
sind verbindlich umzusetzen.
Fertigungsbeginn erst nach schriftlicher Freigabe.

01.03.0060 Bedruckte Vorhang-Stoffbahnen - Vorhang Nebenbühne

Herstellung und Lieferung von bedruckten Vorhang-Stoffbahnen 
einschließlich der Bedruckung der Stoffbahnen.

Gemäß Ausführungsplanung:
ŸŸ VGH_VE 389 03_Anlage Bühnenvorhänge
ŸŸ VGH_SLA_5_NB_DT_VH_600_01

Dazugehörige Übersichtspläne:
ŸŸ S-A02-E0M.01-6v01-Erdgeschoss_Neubau
ŸŸ S A 21 E0 N 03 5 v 04 Bühnen Ausführung

Nebenbühne Vorhang aus GROOVY, 2 teilig
Breite der Bühne: 10 m
Anzahl Vorhänge: 2 Stk
Öffnungsart: griechisch
Überlappung: 1 m 
Breite je Vorhangteil: 6,20 m (inkl. 1m Überlappung)
Höhe: ca. 4,50 m, finale Höhen werden während der 
Werkplanung koordiniert und festgelegt.
Faltenzugabe: 50% (Faktor 1,5) Bemusterung der Faltenzugabe 
erforderlich; Bestätigung durch AG
Anzahl der Stoffbahnen je Vorhang: ca. 4 Bahnen

Stoff Produkt:
Rohmaterial: 4Spaces Groovy
Farbe: Groovy Col. 117 - Natural White 
Ausdruckfarbe: NCS S1070-Y10R - Ginstergelb
Warenbreite: unbedruckt ca. 300 cm, bedruckt ca. 294 cm
Gewicht: ca. 380 gr/m²
Entflammbarkeit: Schwer entflammbar nach EN 13773 Klasse 1
Zusammensetzung: 100% Polyester FR
Scheuerfestigkeit: 20.000 Martindale
Farbechtheit: 5/8
Pilling: 5
Lichtechtheit: 5/8
Akustik: Schallabsorption nach UNI EN ISO 354:2003
Schrumpfung: ±1%, bei Bedruckung bis ca. 3%

Hinweis:
Die nutzbare bedruckte Stoffbreite für die Konfektionierung ist 
vor Verwendung bzw. Bestellung der Anzahl

Übertrag  _____________ 
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Übertrag  _____________ 

der bedruckten Stoffbahnen in der Werkplanung zu 
koordinieren.

Vorhänge:
Die Vorhänge werden aus ca. 3m breiten und ca. 5m hohen 
einzelnen Stoffbahnen gefertigt. Die
Stoffbahnen werden mit 4 unterschiedlichen Druckschablonen 
bestehend aus einzelnen Pixeln bedruckt
und danach gemäß Design-Anordnung der Architekten für die 
Vorhanganlage angeordnet und
konfektioniert gemäß VGH_VE 389 03_Anlage Bühnevorhänge

Parkpositionen:
Es wird zwei Parkpositionen geben. 
ŸŸ Parkposition 1: bis Seitenschiene - Vorhang geöffnet
ŸŸ Parkposition 2: in Wandtasche - wenn Nebenbühne nicht 

genutzt ist

Parameter Bedruckter Stoff zur Konfektionierung: (gemäß Datei 
VGH_SLA_5_NB_DT_VH_600_01)
ŸŸ Oberkante: +10 cm 
ŸŸ Seitenkanten: +7 cm
ŸŸ Unterkante: +20 cm 
ŸŸ Pixelgröße: ca. 35 x 35 cm mit 5 mm Offset (unbedruckt) 

um jeden Pixel

8,000 Stck  EP _____________ GP _____________

01.03.0070 Schwarze Vorhang-Stoffbahnen - Seitlicher Abschluss Vorhang Nebenbühne

Herstellung und Lieferung von Vorhang-Stoffbahnen für den 
seitlichen Abschluss links und rechts der
Nebenbühne. 

Herstellung und Lieferung von bedruckten Vorhang-Stoffbahnen 
einschließlich der Bedruckung der Stoffbahnen.

Gemäß Ausführungsplanung:
ŸŸ VGH_VE 389 03_Anlage Bühnenvorhänge
ŸŸ VGH_SLA_5_NB_DT_VH_600_01

Dazugehörige Übersichtspläne:
ŸŸ S-A02-E0M.01-6v01-Erdgeschoss_Neubau
ŸŸ S A 21 E0 N 03 5 v 04 Bühnen Ausführung

Nebenbühne seitlicher Vorhang aus tiefschwarz Satin CS, 2 
teilig
Tiefe der Bühne: ca. 6 m
Anzahl Vorhänge: 2 Stk
Breite je Vorhangteil: ca. 6,70m (seitlicher Abschluss der Bühne 
von bedrucktem Vordervorhang bis ca
1m in Wandtasche hinein)
Höhe: ca. 4,50 m, finale Höhen werden während der 
Werkplanung koordiniert und festgelegt.  
Faltenzugabe: 50% (Faktor 1,5) Bemusterung der Faltenzugabe 
erforderlich; Bestätigung durch AG

Stoff Produkt: 

Übertrag  _____________ 
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Rohmaterial: SATIN CS 
Artikelnummer: 152-0 08528
Stoff: aus 100% Polyester FR
Farbe: Tiefschwarz
Warenbreite: 300 cm
Gewicht: 350 g/m²
Entflammbarkeit: Schwer entflammbar, EN 13501-1 B-s1, d0
Leitfabrikat: Satin CS o.glw. nach Bemusterung
Angebotenes Fabrikat: 
__________________________________

Parameter Stoff zur Konfektionierung: 
Oberkante: +10 cm 
Seitenkanten: +7 cm
Unterkante: +20 cm 

Gewebe, wie angegeben, in fachgerechter und sauberer 
Ausführung anliefern und montieren. Gewebe, wie angegeben, 
in fachgerechter und sauberer Ausführung anliefern und 
montieren.

20,000 lfm  EP _____________ GP _____________

01.03.0080 Konfektionierung Vorhanganlage Nebenbühne

Bedruckte Stoffbahnen gemäß Pos. 01.03.0060 und 
Stoffbahnen gemäß Pos. 01.03.0070konfektionieren, liefern und 
montieren.

Konfektionierung:
Herstellen von Aushang, bühnenmäßig konfektioniert, Bahnen 
senkrecht vernäht, an der Oberkante ca. 5 cm umgeschlagen, 
verstärkt mit Bühnenband, in welches nach Vorgabe der 
jeweiligen Position des LV Haken in variablen Abständen 
einzuhängen sein müssen. Der Aushang wird über Metallhaken 
an den Laufwagen eingehängt. Herstellung der Seitenkant n 
schmal abgesäumt und an der Unterkante mit 10 cm
hoher gesäumter Tasche für ein innenliegendes Bleiband mit 
einem Gewicht von min. 200 g/m.
Der bedruckte Vorhang (01.03.0060) bildet den Vorhang an der 
Bühnenvorderkante. An diesen bedruckten Vorhangteil wird ein 
schwarzer Vorhang (01.03.0070) angenäht, um den seitlichen 
Abschluss links und rechts der Bühne zu bilden. 

Ausführung der Nähte:
Die Stoffbahnen werden mit einer Steppnaht aus Ober- und 
Unterstich miteinander vernäht, die Nahtfahne
auf 5-6 mm gekürzt und durch eine Kettelnaht versäubert um 
ein Ausfransen zu verhindern. 

Unterkante Vorhang:
Abstand von UK Vorhang zu OK Bühnenboden von 2cm. Damit 
keine Lichtfuge sichtbar bleibt, wird ein
Satin-Latz unten an den Vorhang von hinten angenäht. 

Produkt: Stoffbahnen aus 4Spaces GROOVY, bedruckt gemäß 
Pos. 01.03.0060 

Übertrag  _____________ 
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Seitliche Vorhangteile (Abschluss Bühnenseiten): Stoffbahnen 
aus Satin CS o.glw gemäß Pos. 01.03.0070 
Gewebe, wie angegeben, in fachgerechter und sauberer 
Ausführung anliefern und montieren.

Parameter Bedruckter Stoff zur Konfektionierung: (gemäß Datei 
VGH_SLA_5_NB_DT_VH_600_01)
ŸŸ Oberkante: +10 cm 
ŸŸ Seitenkanten: +7 cm
ŸŸ Unterkante: +20 cm 
ŸŸ Pixelgröße: ca. 35 x 35 cm mit 5 mm Offset (unbedruckt) 

um jeden Pixel
ŸŸ die unterste Pixelreihe soll bündig mit UK Bleiband sein
Faltenzugabe: 50% (Faktor 1,5) Bemusterung der Faltenzugabe 
erforderlich; Bestätigung durch AG

psch  EP nur Ges.-Preis GP _____________

Summe Titel 01.03
Nebenbühne _____________

01.04 Wartung

Hinweistext
Hinweise zu Wartungsverträgen

Hinweise zu Wartungsverträgen
Die Wartung wird nicht sofort Bestandteil des Hauptauftrages. 
Die Kosten gehen jedoch in die Wertung mit ein. Der AG behält 
sich vor, die Wartung bis zur Abnahme der Leistung zu 
Beauftragung. Der Bieter hat keinen Anspruch auf den 
Abschluss eines Wartungsvertrages.
Der AN hat zur Abnahme die entsprechenden Wartungsverträge 
zur Beauftragung mit Listen des Arbeitsumfanges und der 
Wartungsintervalle vorzulegen.
Zu kalkulieren sind die Wartungsarbeiten für alle 
ausgeschriebenen Leistungen. Die Materialvergütung erfolgt 
separat, hierzu ist vom AN mit den Wartungsverträgen im Auftragsfall eine 
Kalkulationsgrundlage mitzuliefern.

01.04.0010 Wartung Bühnen im 1. Jahr

Wartung der Vorhänge im  1. Jahr
Zeitraum: 1. Jahr nach der Abnahme der Leistungen 

Wartung 1 mal pro Jahr. Die Leistung umfasst auch die 
Erstellung eines Prüfberichtes.

psch  EP nur Ges.-Preis GP _____________

01.04.0020 Wartung Bühnen im 2. Jahr

Wartung der Vorhänge im  2. Jahr
Zeitraum: 2. Jahr nach der Abnahme der Leistungen 

Übertrag  _____________ 
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Wartung 1 mal pro Jahr. Die Leistung umfasst auch die 
Erstellung eines Prüfberichtes.

psch  EP nur Ges.-Preis GP _____________

01.04.0030 Wartung Bühnen im 3. Jahr

Wartung der Vorhänge im 3. Jahr
Zeitraum: 3. Jahr nach der Abnahme der Leistungen 

Wartung 1 mal pro Jahr. Die Leistung umfasst auch die 
Erstellung eines Prüfberichtes.

psch  EP nur Ges.-Preis GP _____________

01.04.0040 Wartung Bühnen im 4. Jahr

Wartung der Vorhänge im 4. Jahr
Zeitraum: 4. Jahr nach der Abnahme der Leistungen 

Wartung 1 mal pro Jahr. Die Leistung umfasst auch die 
Erstellung eines Prüfberichtes.

psch  EP nur Ges.-Preis GP _____________

Summe Titel 01.04
Wartung _____________

01.05 Stundenlohnarbeiten, sonstiges

Hinweistext
Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf besondere Anweisung

Stundenlohnarbeiten sind nur auf ausdrückliche Anweisung des AG auszuführen.
Stundenlohnnachweise sind gemäß VOB/B § 15, Ziffer 5, der örtlichen Bauleitung des AG 
spätestens am folgenden Tag in dreifacher Ausfertigung vorzulegen und von diesem spätestens 
nach Ablauf von einem Arbeitstag mit einem Anerkennungsvermerk zurückzugeben.
Nur anerkannte Stundenlohnnachweise werden berücksichtigt.
In den Einheitspreisen sind alle Kosten für die Einsatzbereitschaft auf der Baustelle enthalten.
Die nachstehenden Verrechnungssätze müssen alle Nebenkosten, wie z.B.:
-Lohn- und Gehaltsnebenkosten
-Sozialkassenbeiträge
-Vermögenswirksame Leistungen
-Baustellengemeinkosten einschl. Bauleitung, Abrechnung, Polier, Hilfslöhne etc.
-Allgemeine Geschäftskosten einschl. Wagnis und Gewinn
-Transport-, Auf- und Abbaukosten der Geräte enthalten.

01.05.0010 Stunden Facharbeiter
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Stundenverrechnungssatz für Facharbeiter

20,000 h  EP _____________ GP _____________

01.05.0020 Stunden Helfer

Stundenverrechnungssatz für Helfer

20,000 h  EP _____________ GP _____________

01.05.0030 Einweisung Bedienpersonal

Das Fachpersonal ist in die Grundfunktionen und technischen 
Zusammenhänge der motorischen, bühnentechnischen Gesamt-
Anlage am Tag der Sachverständigen-Abnahme durch das 
Fachpersonal des AN einzuweisen. 

Spezielle Schulungen, sofern erforderlich, sind nur nach 
vorheriger Abstimmung und gesonderter Beauftragung durch 
den AG auf gesondertes Verlangen durchzuführen.

psch  EP nur Ges.-Preis GP _____________

01.05.0040 Dokumentation

Zusammenstellen einer Dokumentation der ausgeführten 
Leistungen, insbesondere:

- Fachunternehmererklärungen
- Verwendbarkeitsnachweise
- Zulassungen/ Prüfzeugnisse, Produktdatenblätter der 
verbauten Produkte

Zusammenstellung in Papierform sortiert mit Inhaltsverzeichnis 
in Ordner, 3-fach sowie einfach in digitaler Form.

1,000 Stck  EP _____________ GP _____________

Summe Titel 01.05
Stundenlohnarbeiten, sonstiges _____________

Summe Gewerk 01
Bühen Veranstaltungshalle _____________

 



Projekt : 23-114 - VGH, Verl
41 41Seite  von  

23.10.2026

 

Gesamtzusammenstellung S-389.03 Vorhänge

Titel 01.01 Vorbereitende Maßnahmen _____________

Titel 01.02 Hauptbühne _____________

Titel 01.03 Nebenbühne _____________

Titel 01.04 Wartung _____________

Titel 01.05 Stundenlohnarbeiten, sonstiges _____________

Gewerk 01 Bühen Veranstaltungshalle _____________

Angebotssumme netto EUR

zzgl. MwSt. 19,00 % EUR

Angebotssumme brutto EUR

 


