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1 Alilgemeine Vorbemerkungen

1 Allgemeine Vorbemerkungen

1 Allgemeine Vorbemerkungen

Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fur Bauleistungen (ATV)
Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art DIN 18299 Ausgabe September 2019

Projektbeschreibung:

Die Stadt Verl beabsichtigt eine Erweiterung der Gesamtschule sowie einen Neubau eines
Hallenbades auf dem Konrad-Adenauer-Schulzentrum. Das 9.500m? grof3e Planungsgebiet
befindet sich an der Sankt-Anna-Stralle 22 in 33415 Verl. Das Schulzentrum wurde 1963
gegrundet und bestand seit den 70er Jahren aus einem Gymnasium, einer Realschule und
einer Hauptschule. Seit 2013 beherbergt das Schulzentrum in den Bestandsgebduden der
Haupt- und Realschule die Gesamtschule. Im Zuge der Sanierung und Erweiterung der
Gesamtschule werden 6.980m? padagogische Nutzflache erstellt, indem zwei Drittel der Flache
umgebaut und ein Drittel neu errichtet wird. Das Hallenbad wird hierbei als Ergdnzung dem
Schul- und Vereinssport zur Verfugung gestellt.

Erweiterung Gesamtschule

Bei der Erweiterung der Gesamtschule soll das ehemalige Geb&aude der Hauptschule
vorzugsweise umgebaut und saniert werden, wahrend das Gebaude der Realschule eher als
abgangig betrachtet wird. Hier wird ein Neubau mit groRem Veranstaltungssaal und
umlaufenden Klassenrdumen in Cluster-Struktur errichtet.

Neue Mitte

Das Bauteil K in der Mitte des Bestands wird vollstdndig abgerissen und durch einen Neubau,
die sogenannten "Neue Mitte", ersetzt. Die Neue Mitte ist sehr offen gestalten und dient als
zentraler Zugang des Gebaudes durch eine weitspannenden Treppe zu den einzelnen
Geschossen. Der 3-geschossige Neubau mit den Abmessungen von ca. 19,20 x 24,20 m wird in
Massivbauweise hergestellt. Die Stb.-Decken tragen als Durchlauftrager auf Unterzigen, welche
in regelmaRigen Abstéanden durch quadratische Stitzen gelagert sind.

Das Dach mit umlaufender Attika soll eine extensive Begrinung mit gleichzeitiger Anordnung
von PV-Modulen erhalten. Ebenfalls ist auf dem Dach ein groRRes Luftungsgerat geplant,
welches zudem die Gebaude Naturwissenschaftstrakt (NWT) und Selbstlernzentrum (SLZ)
zukunftig versorgen soll.

Die zentral angeordnete Treppe in Stahlbauweise hat eine Spannweite von ca. 8,50m.
Anforderungen an den Schallschutz liegen nach DIN 4109-1 fUr Treppen in Schulgebauden nicht
vor. Die Treppe ist als Fluchttreppe definiert, somit sind brandschutztechnische Anforderungen
vorhanden.

1.1 Angaben zur Baustelle

Die Angaben zur Baustelle beinhalten die Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen,
Zufahrtsmaoglichkeiten und Beschaffenheit der Zufahrt, sowie etwaige Einschrankungen bei
Ihrer Benutzung.Das Baugrundstiick befindet sich im Kihimannweg 1, in 33415 Verl. Durch die
BaumaRnahme wird die Gesamtschule erweitert.

ZufahrtstralRen/ Erschlieung:

Die Erschliefung und die Transportwege der Baustelle erfolgen Gber den Kilhimannweg aus
Osten, alternativ Uber die Stellung eines Mobilkrans im markierten Bereich (siehe
Baustelleneinrichtungsplan) neben der Mensa. Der Mobilkran wird bauseits nicht gestellt und
muss mit einkalkuliert werden.

Die Lehrerparkplatze werden durch die St.-Anna-Stralle im Westen und der Pausenhof durch
die WilhelmstralRe im Sitiden erschlossen. Aufgrund der Errichtung des Neubaus im laufenden
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Betrieb besteht keine ErschlieRungsmdglichkeit aus diesen beiden Richtungen.
Die Zufahrtsstralen sowie die angrenzenden Fu3wege sind von Verschmutzungen freizuhalten
und bei Bedarf sofort zu reinigen.

Die offentlichen Parkplatze des Kiihimannweges werden seitens der Stadt mit Parkverbot
versehen, um den Zugang zur Baustelle freizuhalten. Im Zufahrtsbereich Kihimannweg ist
erhohtes Verkehrsaufkommen zu unterbinden, auf Schilerverkehr zu achten und ein
reibungsloser Durchgangsverkehr zu gewahrleisten.

Im Osten befinden sich angrenzend zum Friedhofsweg Wohngebaude, sowie eine Turnhalle der
Grundschule. Die Zuganglichkeit der Wohngebaude, der Turnhalle sowie des Pausenhofes
muss wahrend der gesamten BaumalRnahme sichergestellt sein.

Die bauseitig zur Verfigung gestellte Baustelleneinrichtung umfasst (das
Baustelleneinrichtungskonzept ist zu bertcksichtigen):

- Bauzaun zum Einfassen des Grundstiicks, sowie Abgrenzung zu Besprechungs-, Wasch- und
WC-Container. Einschl. 2-fligelige Tore.

- Baustrom- und Bauwasserversorgung

- Wasch- und WC-Container

- Parkflachen flr Klein-LKW-Fahrzeuge, ausschlief3lich fir Material- und Werkzeugwagen,
Personentransporter sowie PKW kdnnen nicht auf dem Gelande geparkt werden und missen
den umliegenden 6ffentlichen Parkraum nutzen.

Die vom Auftragnehmer zu stellende Baustelleneinrichtung umfasst, sdmtliche Nebenleistungen
zur Baustelleneinrichtung gemafR VOB/C.

Die Baustelleneinrichtung wird in Teilen auf dem Pausenhof realisiert. Flachen, die nicht durch
einen bauseitigen Bauzaun umfasst werden, stehen nicht zur Verfugung.

1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen sowie besondere klimatische oder betriebliche
Bedingungen sind nicht zu erwarten.

1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen

Das Baufeld weist einen Hohenunterschied von ca. 0,5 m auf.

1.4 Fir den Verkehr freizuhaltende Flachen

Das Parken auf den ausgewiesenen Parkflachen, auf dem Grundstick, ist ausschlieflich fir
Transport- und Materialfahrzeuge vorgesehen. Personenfahrzeuge sind auf3erhalb des

Grundstuicks zu parken.

1.5 Art, Lage, Anschlusswert und Bedingungen fiir das Uberlassen von Anschliissen fiir
Wasser, Energie und Abwasser

Anschluss- und Entsorgungsmdglichkeiten fur Wasser, Energie und Abwasser sind auf dem
Baugelande vorhanden (siehe BE-Konzept).

Far Baustrom werden im AuRenbereich mehrere Baustromverteiler aufgestellt.
Far Bauwasser werden im AuRenbereich Zapfstellen zur Verfigung gestellt.

Far den Verbrauch von Baustrom und Bauwasser sowie Abwasser erfolgt kein Abzug von den
Rechnungen. Die Nutzung ist fir die Auftragnehmer kostenlos.

1.6 Lage und Ausmal} der dem Auftragnehmer fir die Ausfiihrung seiner Leistung zur
Benutzung oder Mitnutzung Uberlassenen Flachen und Rdume

Zur Verfugung stehende Lagerflachen auf dem Baugelande sind im
Baustelleneinrichtungskonzept ersichtlich. Diese Lagerflachen stehen allen zeitgleich
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arbeitenden Gewerken zur Verfigung. Es ist eine vorherige Abstimmung mit der
Objektiberwachung erforderlich. Es besteht kein genereller Anspruch auf Lagerflachen!
Tagesunterklinfte und verschlossene Lagerrdume kdnnen dem AN nicht zur Verfugung gestellt
werden und sind im Rahmen der vorhandenen Flachen von ihm selbst zu errichten. Die Lage
und der Umfang der Tagesunterkiinfte und Lagerrdume sind mit dem 6értlichen
Objektiiberwacher abzustimmen. Aufgrund der beengten Lage ist das Ubernachten auf der
Baustelle nicht gestattet.

1.7 Bodenverhaltnisse, Baugrund und seine Tragfahigkeit.

Ergebnisse von Bodenuntersuchungen sind nicht relevant.

1.8 Hydrologische Werte von Grundwasser und Gewassern sind nicht relevant.
1.9 Mit besondere umweltrechtlichen Vorschriften ist nicht zu rechnen.

1.10 Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der Baustelle

Fir den Schutz gegen Baularm gelten sowohl die Anforderungen des BIMSCHG, der
Allgemeinen Verwaltungsvorschrift gegen Bauldrm - Gerauschimmission - und der zusatzlichen
landesrechtlichen Vorschriften. Der Baustellenbetrieb ist méglichst gerdusch- und
erschitterungsarm abzuwickeln. Es sind l&rm- sowie erschitterungsarme Baumaschinen nach
dem neuesten Stand der Technik einzusetzen. Der Maximalpegel der Bauarbeiten-
Schallemission, gemessen in 4 m Abstand, darf 75 dB (A) nicht Gberschreiten. Stemm- und
Bohrarbeiten sind auch auferhalb der Ruhezeiten nur in Absprache mit der Objektiiberwachung
des AG nach rechtzeitiger Vorankiindigung auszufihren. Dies ist bei der Angebotsabgabe zu
berlcksichtigen.

Ruhezeiten / Regelarbeitszeiten:
Die vorgegebenen Ruhezeiten sind verbindlich einzuhalten.

Nachtruhe 20:00 Uhr - 07:00 Uhr,

Sonntagsruhe: ganztagig

Regelarbeitszeit Montag - Freitag von 7:00 Uhr bis 20:00 Uhr
Samstag von 07:00 bis 14:00 Uhr (nach Absprache Bauleitung)

Alkohol: Das Mitfihren und konsumieren von Alkohol auf der Baustelle ist strengstens untersagt
1.11 Art und Umfang des Schutzes von Baumen, Pflanzbestanden, Vegetationsflachen,
Verkehrsflachen, Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen und dergleichen im Bereich der
Baustelle

Sudlich des Grundstuicks steht eine Baumreihe (ca. 7 Bdume). Die Baumreihe ist zwingend zu
erhalten. Baumkronen und Wurzelwerke sind vor Beschadigungen zu schitzen.

Der Baumschutz erfolgt bauseits.

1.12 Art und Umfang der Regelung und Sicherung des 6ffentlichen Verkehrs

Die Zufahrt zum Baufeld kreuzt einen bestehenden Fullgangerweg, der wahrend der gesamten
Baumalnahme die Zuwegung flr die Schuler der Gesamtschule darstellt. Das Uberqueren des
Schulerverkehrsweges mit Fahrzeugen hat stets mit erhéhter Aufmerksamkeit zu erfolgen.

1.13 Im Bereich der Baustelle vorhandene Anlagen, insbesondere Abwasser- und
Versorgungsleitungen

siehe Baustelleneinrichtungskonzept

1.14 Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich der Baustelle sind nicht vorhanden.
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1.15 Bestatigung, dass die im jeweiligen Bundesland geltenden Anforderungen zu Erkundungs-
und gegebenenfalls RGumungsmaflinahmen hinsichtlich Kampfmitteln erfillt wurden. Nicht
relevant.

1.16 Gemal der Baustellenverordnung getroffenen MalRnahmen sind nicht bekannt.

1.17 Besondere Anordnungen, Vorschriften und Mafinahmen der Eigentimer oder der anderen
Weisungsberechtigten von Leitungen, Kabeln, Drénen, Kanélen, StralRen, Wegen, Gewassern,
Gleisen, Zaunen und dergleichen im Bereich der Baustelle MalRnahmen / Anschlisse an die
vorhanden Ver- und Entsorgungsleitungen sind nicht bekannt bzw. werden durch die
Abbrucharbeiten vorab entfernt.

1.18 Schadstoffbelastungen sind nicht vorhanden.
1.19 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle.
Samtliche Uber die Bauzeit notwendige Firmen zur Errichtung des Neubaus der Neuen Mitte.

1.20 Besondere Vorgaben flr die Entsorgung, z. B. Beschrénkungen fir die Beseitigung von
Abwasser und Abfall:

Der Auftragnehmer ist verpflichtet ohne gesonderte Aufforderung durch den AG, taglich fur die
Beseitigung seines Bauschutts zu sorgen. Kommt er dieser Verpflichtung trotz angemessener
Nachfrist nicht nach, kann der AG den Bauschutt auf Kosten des ANs beseitigen lassen.
Abfallstoffe sind gemafR Kreislaufwirtschaftsgesetz sowie der einschlagigen Richtlinien zu
entsorgen. Der Unternehmer hat vor Stellung der Schlussrechnung eine Bescheinigung fiir die
fachgerechte Entsorgung geman Gewerbeabfallverordnung vorzulegen. Die Kosten sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

1.21 Im Baugelande vorhandene Anlagen, insbesondere Abwasser- und Versorgungsleitungen
sind nicht relevant.

1.22 Amtssprache

Amtssprache auf der gesamten Baustelle ist Deutsch. Beabsichtigt der Unternehmer
fremdsprachiges Personal einzusetzen, ist zu jeder Zeit zu gewahrleisten, dass ein
deutschsprachiger Vorarbeiter auf der Baustelle vorhanden ist. Kommt es zu Verzégerungen
aufgrund von Verstandigungsschwierigkeiten haftet der jeweilige Unternehmer fir die
Unterbrechung. Verzégerungskosten anderer Gewerke werden vollstdndig an den Verursacher
weitergeleitet.

1.23 Bautagebuch

Der Auftragnehmer hat wahrend seiner Ausflihrung ein Bautagebuch in Form von taglichen
Bautagesberichten zu fuhren.

Hierfir sind insbesondere folgende Inhalte aufzulisten:

- Datum, Beginn der Arbeiten, Ende der Arbeiten

- Wetterverhaltnisse

- Anzahl und Namen der auf der Baustelle tatigen Mitarbeiter sowie deren Qualifikation (Polier,
Vorarbeiter, Facharbeiter, Hilfsarbeiter)

- Angaben zu ausgefuhrten Tatigkeiten, ggf. mit Zuordnung zu Bauteilen oder Bereichen

- besondere Vorkommnisse im Rahmen seiner Tatigkeiten

- Unterschrift des Auftragnehmers

Nachunternehmer sind im Vorfeld rechtzeitig bekannt zugeben.

Die Bautagesberichte sind wéchentlich spatestens zur nachsten Baubesprechung der 6értlichen
Bauleitung vorzulegen. Das Fiihren des Bautagebuches wird nicht gesondert vergutet.



Seite 7 von 41
Projekt : 23-114 - VGH, Verl 23.10.2026

1.24 Werbung, Film und Fotoaufnahmen

Die Baufelder werden videoUberwacht.
Dem Auftragnehmer ist das Anbringen von Werbung auf der Baustelle untersagt.

1.25 Kommunikation

Siehe besondere Vertragsbedingungen

1.26 Ausflhrungsunterlagen

Siehe besondere Vertragsbedingungen

2 Zusitzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV)

2 Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV)

2 Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV)
2.1 Leistungserbringung

Die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungen sind komplett herzustellen. Es sind alle
fur den geschuldeten Erfolg notwendigen Leistungen und Nebenleistung zu erbringen.

Die vom Bieter in das Leistungsverzeichnis eingetragenen Preise gelten fur die Erbringung
einer

vollstandigen, funktionsfahigen Leistung inkl. aller Kosten fur Material, Nebenarbeiten sowie flr
Liefern, Vorhalten und Abtransport der zur Ausfliihrung der ausgeschriebenen Leistungen
notigen Gerate, Hebezeuge und Montagehilfsmittel, einschliellich aller notwendigen Arbeits-
und Schutzgeriste, wenn sie nach MalRgabe der Ausschreibungsunterlagen nicht bauseits
gestellt werden.

Die Forderung nach Vollstéandigkeit bezieht sich auf alle Positionen und Zulagen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, wenn er der Ansicht ist, oder erkennbar ist, dass in der
vorliegenden Leistungsbeschreibung einzelne Leistungen nicht enthalten sind, die zur
vollstandigen, funktionsfahigen und gebrauchsfertigen Fertigstellung seiner Arbeiten gehéren,
diese Leistungen in seiner Angebotsbearbeitung zu berticksichtigen und entsprechend
anzubieten. Unklarheiten im Leistungsumfang sind vor Angebotsabgabe schriftlich mitzuteilen.

Alle Leistungen sind fachgerecht im Sinne einer Qualitatssicherung zu erbringen. "Qualitat" wird
definiert als die Eigenschaft einer fertigen Leistung, die an sie gestellte Forderungen dauerhaft
zu gewahrleisten. Dies ist der geschuldete Erfolg des Vertrages und gilt ausnahmslos fir alle
Leistungen und Teilleistungen.

2.2 Baustelle

Baubesprechungen finden auf Verlangen der Bauleitung statt, in der Regel wochentlich zu
einem bestimmten Termin, hierfir ist ein Bauleiter des Auftragnehmers zu benennen. Der
zeitliche Aufwand wird nicht gesondert vergtet. Der Auftragnehmer ist zur Teilnahme
verpflichtet.

Der Auftragnehmer ist fur die Sicherheit auf und im Umfeld des Baugrundstiicks und der
Baustelle verantwortlich.

Bereiche, in denen eine Bautatigkeit ausgetbt wird, oder welche nicht fertig und/oder nicht
freigeben oder Ubergeben sind, sind wirksam und dauerhaft abzusperren sowie gegen
unbefugten Zutritt zu sichern.
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Der Bauherr und von ihm autorisierte Personen durfen jederzeit das Baugrundstuick betreten.
Die Bedingungen der VOB/B § 4, Nr. 1 (2) bis (4) bleiben hiervon unberuhrt.

Der AN sorgt fir die allgemeine Ordnung auf der Baustelle und regelt das Zusammenwirken
aller von ihm beauftragten Unternehmer sowie aller weiteren, im Umfeld der Baustelle tatigen
Auftragnehmer.

Durch Verbrennungsmotoren angetriebene Maschinen sind so aufzustellen, dass der Betrieb
nicht gestort wird.

2.3 Sicherheits- und Gesundheitskoordinator

Den Anordnungen SIGEKO (Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator) gemaf
Baustellenverordnung ist Folge zu leisten. Durch Nichtbefolgung hervorgerufene Stillstdnde
oder

Verzdgerungen gehen zu Lasten des Auftragnehmers. Anfallende Kosten werden diesem in
Abzug gebracht. Die Einweisung durch den Sigeko ist an alle Mitarbeiter weiterzugeben. Die
Gefahrdungsanalyse hat vor Beginn der Arbeiten schriftl. zu erfolgen.

2.4 Schulbetrieb

Die Arbeiten werden im laufenden Schulbetrieb ausgeflihrt. Es ist mit erhéhtem
Koordinationsaufwand zu rechnen. Mehrkosten fir den genannten Umstand sind in allen
Leistungen zu berlcksichtigen und mit den angebotenen Preisen abgegolten.

2.5 Vereinfachte Schreibweise

AG = Auftraggeber

AN = Auftragnehmer (Bieter)

2.6 Buhnenspezifika
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Allgemeine Technische Vorbemerkungen (ATV)
Die Bezeichnung "links" und "rechts" gilt immer vom Zuschauerraum aus gesehen in Blickrichtung Bihne!

1.) Fir seinen Lager- und Arbeitsbereich ist der Auftragnehmer (AN) zur zweckentsprechenden
Feuerschutzvorsorge verpflichtet und verantwortlich. Bei Lagerungen im Geb&ude ist die maximale zulassige
Bodenbelastung zu beachten und zu erfragen. Lagerflichen werden dem AN nach den oértlichen
Gegebenheiten in Nahe des Arbeitsplatzes zugewiesen.

Der AN hat fur die gesamte Montagszeit einen erfahrenen und mit allen vollmachten ausgestatten,
verantwortlichen, bauleitenden Monteur zur Uberwachung der gesamten Arbeiten zu stellen und schriftlich zu
benennen. Die Bauleitung hat unter Angabe der Grinde das Recht einen bauleitenden Monteur abzulehnen
bzw. bei Verstoly gegen die Anordnung der Bauleitung von der Baustelle zu weisen. Alle ausgeschriebenen
Konstruktionen sind mit firmeneigenen Kraften zu erstellen.

Alle Montageeinrichtungen (Geruste, Krane, Hubwerke etc.) sind vom AN abweichend von der VOB/B
eigenverantwortlich fur die Einbringung der schweren Bauteile in die vorgesehenen Gruben zu stellen. Zu
den Montageeinrichtungen gehdéren abweichend von der VOB/B auch alle Geriste Uber 3,0 m sowie
Arbeitsplattformen, die zur Ausfihrung der Arbeiten notwendig sind. Dazu gehéren z.B. auch provisorische
Abdeckungen der Arbeitsebenen und SchutzmalRnahmen fiir bereits fertig gestellte Fullboden.

Der AN hat fir die Beschaffung des Krans, Hubgerate oder sonstige Transportgerate und deren Unterhalt fur
die Einbringung des Bihnenpodiums und der Motorpodeste selbst zu sorgen. Vorgenanntes gilt auch fur die
Gerlste fiir die Obermaschinerie. Die Uberwachung in sicherheitstechnischer Hinsicht obliegt nur ihm.
Werden Gerlste im Arbeitsbereich anderer Firmen erstellt, ist eine Abstimmung mit der Bauleitung
notwendig. Bauseits erstellte Abdeckungen, Sperrungen, etc. dirfen nur mit Wissen und Genehmigung der
Bauleitung entfernt werden. Bei unerlaubter Entfernung werden der Firma neben der vollverantwortlichen
Haftung, auch die fir die daraus erstehenden Schaden, die Kosten fir die Wiederbefestigung der
Absperrungen usw. auferlegt.

Zeichnungen und Projektunterlagen fur die Projektbearbeitung und -abwicklung sind der Fach- u. Bauleitung
/ Architekten zur Prifung innerhalb von 4 Wochen nach Beauftragung vorzulegen.

In den Ausfuhrungsplanen des AN sind auch Lastenplane enthalten, die zur Erstellung der Untermaschinerie
sowie der Obermaschinerie bendtigt werden. Der Auftragsnehmer hat die notwendigen Ubersichten zur
Freigabe an den Prufstatiker / Architekten fristgerecht einzureichen.

2.) Bei der Ausfuhrung der Veranstaltungstechnik sind alle hiermit verbundenen Verordnungen und
Vorschriffen der DIN, EN und VDE zu beachten und einzuhalten. Insbesondere sind dies die
Sonderbauverordnung NRW (SBauVO), die DIN EN 17206:2020-09 fir die Ausfiihrung der Ober- und
Untermaschinerie sowie die Vorschriften der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) in einer
Offentlichen Versammlungsstatte. Die Maschinenrichtlinie gilt als zwingende Grundanforderung fir alle
Einbauten, wobei die weitergehenden Anforderungen in der DIN EN 17206:2020-09 fur die
Versammlungsstatte geregelt sind.

3.) Aufgrund insgesamt beengter Flachenverhéltnisse ist die Baustelleneinrichtung des AN entsprechend zu
disponieren und mit der Bauleitung abzustimmen. Die Baustelleneinrichtung ist unmittelbar nach Abschluss
einzelner Leistungen auf das unbedingt notwendige Mal} zu reduzieren.

4.) Die Arbeiten der Veranstaltungstechnik sind nach dem Bauzeitenplan durchzufuihren.

5.) Die vom Bieter auszufillenden Felder fur Einheitspreis und Gesamtbetrag befinden sich am Ende einer
jeden Position, bzw. nach der Leitbeschreibung. Die Mengenanséatze und Abrechnungseinheiten durfen
keinesfalls verandert werden. Ebenso darf die Reihenfolge der Positionen und die Endzusammenstellung
nicht verandert werden. Grundlage des Angebotes ist die Leistungsbeschreibung. Etwaige Unklarheiten und
Abweichungen mit den zur besseren Verstandlichkeit beiliegenden Planen sind vor der Abgabe des
Angebotes mit der ausschreibenden Stelle zu klaren.

Der Bieter ist gehalten, die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Details auf Vollstadndigkeit, fachgerechte
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Ausfihrung und Eignung fir den vorgesehenen Verwendungszweck zu Uberprifen. Der Umfang des BV ist
prinzipiell aus den Ausschreibungsunterlagen mit Gebdudekenndaten ersichtlich. Der Umfang fiur alle
erforderlichen weiteren Plandarstellungen, Detail- und gewerkspezifischen Zeichnungen sowie aller
Ausflhrungsgrundlagen sind vom Bieter eigenstandig zu ermitteln.

6.) Es gelten alle gesetzlichen Vorschriften und Verordnungen, sowie die erforderlichen DIN EN und VDE
Richtlinien (auch wenn an dieser Stelle nicht Namentlich erwahnt), die das Erstellen und Betreiben
motorischer, blhnentechnischer Anlagen in der Versammlungsstatte betreffen, insbesondere folgende
beispielhafte Auswahl des Regelwerkes fur Veranstaltungs-, Studios und Produktionsstatten:

Allgemeine Vorschriften:

¢ Die Verordnung Uber den Bau- und Betrieb von Versammlungsstatten (Sonderbauverordnung NRW)
e Landesbauordnung

e ArbSchG

¢ Maschinenrichtlinie MRL 2006/42/EG und die

zutreffenden harmonisierten Normen, 9. ProdSVO

BGV-DGUV-Regelwerk Unfallverhitung / DIN und EN Normen

e DGUV Vorschrift 17/18 Veranstaltungs- und Produktionsstatten flir szenische Darstellung

e DGUV Vorschrift 1 Grundsatze der Pravention

e DGUV Vorschrift 3 Elektrische Anlagen und Betriebsmittel

e DGUV Grundsatz 315-390 Prifung von sicherheitstechnischen und maschinentechnischen Einrichtungen
in Veranstaltungs- und Produktionsstatten flr szenische Darstellung

e DGUV-Vorschrift 55

¢ DIN EN 17206:2020-09 Veranstaltungstechnik fur die Unter- und Obermaschinerie

¢ DIN 56920-1 Theatertechnik; Begriffe fur Theater- und Buhnenarten

¢ DIN EN 1090 EXC 2 Anforderungen an den Konformitatsnachweis von Stahlbauteilen, Aluminiumbauteilen
und Bausatzen fest, die als Bauprodukte in Verkehr gebracht werden. (Ersatz fiir DIN 18800-7) in
Verbindung mit DIN EN ISO 3834 und ISO 9001. Der Biihnenfachbetrieb muss das betriebseigene Zertifikat
mit dem Angebot vorlegen.

e DIN EN 1090-1 Stahlbauten, Bemessung und Konstruktion Zertifikat zur Konformitat der werkseigenen
Produktionskontrolle fiir tragende Bauteile u. Bausatze fiir Stahltragwerke bis EXC 2 nach DIN EN 1090-2.

Sollten sich nach Angebotsabgabe Vorschriften, Richtlinien etc. andern, so ist der AG hiervon in Kenntnis zu
setzen, damit notwendige Entscheidungen lber den anzuwendenden Standard getroffen werden kénnen.

WICHTIGER HINWEIS:

Fir die fahrbare Szenenfliche im Saal und das szenisch nutzbare Transportpodium innerhalb des
Stahlpodiums der festen Szenenflache gelten fir die Ausfihrung die SBauVO NRW und die DIN EN
17206:2020-09. Hydraulische Industriepodien sind fiir die szenische Nutzung in Versammlungsstatten nicht
zugelassen und dirfen nicht angeboten werden! Die Anlagen sind nach den gesetzlichen Vorschriften der
SBauVO NRW, der BGV C1 und der DGUV Grundsatz 315-390 durch einen ermachtigten Sachverstandigen
mit Eignungszulassung B1/ B2 abnehmen zu lassen!

7.) Durchschnittlicher Einsatz von Arbeitskraften

Fur die Abwicklung der im Leistungsverzeichnis ausgeschriebenen Arbeiten und unter Berlcksichtigung der
gestellten Termine wird vom AN der Arbeitskrafteeinsatz nach Bedarf und unter Einhaltung der Terminziele
angepasst.:

- Normale Montageperiode mechanisch
- Normale Montageperiode elektrisch
- Inbetriebnahmeperiode

8.) Samtliche im Leistungsverzeichnis angegebenen Massen und Male sind Richtwerte zur Kalkulation. Es
ist Aufgabe des Auftragnehmers, diese im Rahmen seiner Werk- und Montageplanung (W+M-Planung) vor
Ort exakt aufzunehmen und entsprechend umzusetzen. Der AG / Architekt prift die Plane auf
Ubereinstimmung mit dem Projekt und reicht ein genehmigtes Exemplar an den AN zuriick. Anderungen sind
in die Originale zu Ubernehmen. Die vom AG / Architekt an den Planen des Auftragnehmers
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vorgenommenen Freigaben und Anderungen beziehen sich auf Ubereinstimmung mit dem Projekt und der
Planung. Sie beziehen sich nicht auf die vom Auftragnehmer zu erbringenden Leistungen, wie z.B.
Konstruktion, Dimensionierung, Detailvermassung, Anschlisse etc. Alle zu verlegenden Kabel missen vom
Auftragnehmer als halogenfreie Kabel mit verbessertem Brandverhalten geplant und vorgegeben werden. Es
sind nur Kabel von einschlagigen Fachfirmen vorzugeben, die den diesbezlglichen Normen (z. B. DIN VDE
0250 T. 214: -Halogenfreie Mantelleitung mit verbessertem Verhalten im Brandfall-) entsprechen und nach
VDE 0472 gepruft sind. Die vollstandige Verkabelung fur die beschriebenen Anlagenkomponenten gehdren
nicht zum Leistungsumfang des AN. Der AN hat aber in seiner W+M Planung die Typen-Kennzeichnung der
Kabel mit den bendtigten Kabelquerschnitten in Form einer Kabelzugliste mit Typen-Bezeichnung an die
Fachbauleitung festzulegen und mit geeigneten halogenfreien Kabeln vorzugeben. Aus
Gewabhrleistungsgrinden erfolgen die Anschluf3arbeiten und die Inbetriebnahme an den gestellten Kabeln an
allen Antrieben, Starkstromschranken und Steuertafeln durch den AN eigenverantwortlich.

9.) Mit den im LV enthaltenen Angaben Uber Bauart, Bauteil, Baustoff und Abmessungen gelten auch der
Herstellungsvorgang und -ablauf bis zur fertigen Leistung unter Zugrundelegung der anerkannten Regeln der
Technik und der gesetzlichen und behérdlichen Vorschriften als beschrieben.

Hierbei bedeutet Bauart, das Herstellen durch Zusammenfiigen der Stoffe und Bauteile bis zur fertigen
Leistung bzw. Lieferung.

Der Auftragnehmer haftet allein fur die Richtigkeit und Vollstandigkeit seiner technischen und baulichen
Angaben und Berechnungen und haftet fir alle Schaden und Kosten, die sich aus der Nichteinhaltung dieser
Verpflichtung ergeben. Alle fur das Projekt in Frage kommenden Vorschriften und Verordnungen finden
Anwendung und sind einzuhalten.

Die Anlagen inklusive aller Komponenten sind nach den anerkannten Regeln der Technik unter Einhaltung
der gesetzlichen Vorschriften zu erstellen.

Erforderliche Eignungsnachweise des Bieters
Zur Bewertung und Erfillung der nachstehenden Leistungs-Forderungen bei 6ffentlicher Vergabe, hat der
Bieter bei der Angebotsabgabe folgende betriebseigene Firmennachweise vorzulegen:

1.) Meisterbrief Fachbereich Elektrotechnik

2.) Betriebseigenes Zertifikat zur Konformitat der werkseigenen Produktionskontrolle fir tragende Bauteile u.
Bausatze fir Stahltragwerke bis EXC 2 nach DIN EN 1090-2

3.)Betriebseigenes Schweil3zertifikat fur das betriebsinterne Schweiflen von Stahltragwerken in
Ubereinstimmung mit DIN EN 1090-1, Tabelle B.1 nach DIN EN 1090-2:2018

4.) Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen gem. §48 b Abs. 1 EstG.

01 Biihen Veranstaltungshalle
01.01 Vorbereitende MaBnahmen

01.01.0010 Werk- und Montageplanung

Werkstatt- und Montageplanung mit Zeichnungserstellung tber
die in DIN 18360 Abs. 3.1.1.3 geforderte Leistung hinaus. Der
AN hat die Grund-Konstruktionen nach den ortlichen
Moglichkeiten zu planen. Dazu gehéren auch alle erforderlichen
Grundleistungen unter Einbeziehung fremder, nicht zu seiner
Leistung gehdérenden Nebenleistungen wie z.B. die
Kabelinstallationen durch den drtlichen Elektrofachbetrieb sowie
die Abstimmung des Estrichbelags unter dem Buhnenpodium.
Auch zahlen unter anderem alle notwendigen Angaben sowie
Vermessungen, Lagen und Ausfiihrungen der Materialgiten und
die Darstellung der DetailanschluBpunkte fiir die angrenzenden
Gewerke zur Fertigstellung der Leistung. Klarung von
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01.01.0020

01.01.0030

technischen Details mit dem Fachplaner / Architekten vor Ort
mit anschlieRender konstruktiver Ausarbeitung und Umsetzung
in die Ausfihrungszeichnungen, bestehend Projektbesichtigung
vor Ort, inkl. Vermessung und Uberpriifung der baulichen
Gegebenheiten inkl. der Gruben und Ausflihrungen der
kompletten motorischen Veranstaltungstechnik. Jeweilige An-
und Abfahrten sind einzukalkulieren. Nebenkosten werden nicht
extra vergutet und sind in diese Position ebenfalls
einzurechnen. Die anschlieRende Werkplanung erfolgt durch
den Auftragnehmer (AN): Konstruktive Ausarbeitung mit
Erstellung der Werkstatt- und Montagezeichnungen fiir die
gesamte Leistung der nachstehenden Positionen. Der AN hat
vor Ort mit dem Fachplaner / Architekten eine Ortsbegehung zur
Abstimmung der bendtigten Leistungen durchzufiihren.
Abweichende Male sind Anzuzeigen und in die Werksplanung
zu Ubernehmen. Die zu erstellenden Konstruktionen sind
erforderlichenfalls erneut anzupassen. Die Anfertigung der
Konstruktionszeichnungen erfolgt nach den oértlichen
Planmafen unter Berlcksichtigung von Rohbautoleranzen. Alle
Zeichnungen sind in digitaler Ausfertigung dem Auftraggeber
zur Genehmigung im Zeichnungsformat (PDF) zur Freigabe
vorzulegen. Die entsprechenden Vorlagen
(Ausfiihrungszeichnungen des Architekten) werden dem AN als
DWG-Datei zur Verfugung gestellt. Notwendige Korrekturen /
Anderungen hat der AN in die Unterlagen zu tibernehmen und
dem AG erneut vorzulegen. Die Freigabe entbindet den AN
nicht von seiner Verantwortlichkeit fur eine technisch
einwandfreie und mit allen Gewerken abgestimmte
Ausflhrungen.

psch EP nur Ges.-Preis GP

Statik

Der AN hat vor seinem Fertigungsbeginn mit der Ubergabe der
Ubersichts- und Genehmigungszeichnungen eine ubersichtliche
Darstellung aller zu erwartenden Einzellasten fiir die
Theatertechnik zu ermitteln. Aus den Unterlagen mussen alle
entsprechenden Einzel- und Punktlasten in KN mit den
erforderlichen Sicherheitszuschlagen nach den geltenden
Faktoren ersichtlich sein. Die priiffahige Statik des AN Uber die
zu erwartenden Lasten sind dem beauftragten Prifstatiker
schriftlich einzureichen. Dieser prift die Angaben und wird sie
entsprechend der Einhaltung statischer Vorgaben freigeben.

psch EP nur Ges.-Preis GP

Baustelleneinrichtung inkl. Geriiststellung

In dieser Position sind séamtliche Leistungen einzurechnen, die
nicht durch die ATV und DIN EN 18299 abgedeckt sind, aber
zur vollstandigen Leistungserbringung des Gewerkes
Bidhnenpodium und Motorpodeste aus diesem LV Uber den
gesamten Zeitraum der Leistungserbringung notwendig sind.
Dies beinhaltet insbesondere:

An- und Abfuhr aller flr das Herstellen, Liefern, Montieren und

in Betrieb nehmen der geforderten Leistungen. Bereitstellung
notwendiger Maschinen wie Krane und Hebezeuge zur

Ubertrag
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Summe

01.02

01.02.0010

Ubertrag

Einbringung derStahlkonstruktion mit einer maximalen Last von
3,5kN/gm , sowie, Gerate, Messeinrichtungen, Werkzeuge und
sonstiger Hilfsmittel zur Einbringung der Leistungen ins
Gebaude an die Verwendungsstelle. Alle Schutzmalinahmen
zur Sicherung fertiggestellter Leistungen. Vorhalten aller
Montageeinrichtungen. Rustzeuge und Arbeitsplattformen sind
bis zur Einbauhdhe durch den AN zu stellen. Die
Montageleistung ist unter Bertcksichtigung der drtlichen
Gegebenheiten und Baustellenregeln durchzufuhren. Der
Projektleiter des AN steht in stdndiger Absprache und
Kommunikation mit der Fachbauleitung und nimmt an allen das
Gewerk betreffenden Bausitzungen vor Ort teil.

1,000 Stck EP GP

Titel 01.01
Vorbereitende MaBnahmen

Hauptbiihne

Hinweistext
Hinweistext

Die Schienenanlage ist komplett mit allen Kleinteilen wie Schrauben, Muttern, Verbindungsmitteln, Ableit-
und Umlenkrollen, Seilfihrungen etc. und Zubehérteilen wie Antrieben, Endschalter, Bigeln usw.
anzubieten. Der Motor verfahrt die Laufwagen mitsamt den Vorhangen laut der Position des
Leistungsverzeichnisses als System mit motorischem Seilantrieb. Ein Endloszugseil fahrt Uber die
Treibscheibe und mufd eine Seilfiihrung laut Positionen des Leistungsverzeichnisses ermdglichen. Die
Textilvorhdnge werden direkt an die Vorhangzugwagen gehangt. Die leichte Wartungsmdglichkeit des
Motors an der im Leistungsverzeichnis benannten Position ist sicherzustellen. Weiter ist in den
Gesamtpreis ein Drop-Out-System fiir die Endstliicke der Schienenanlage einzukalkulieren, um die
Wartung und Pflege der Vorhadnge zu ermdglichen. Es ist sicherzustellen, dass das Schienen- und
Antriebssystem incl. der Vorhanganlage weitestgehend Wartungs- und Stérungsfrei verfahrt.

Vorhangschiene Hauptvorhang

Zur Aufnahme von mittelschweren bis schweren Vorhangen ist ein im
Blhnen- und  Veranstaltungsbereich  bewahrtes, = mdglichst
wartungsfreies und flir diesen Einsatzbereich konzipiertes
Vorhangschienensystem anzubieten, das den nachfolgenden
Anforderungen und Bedingungen entspricht.

Die Schiene ist aus einem Aluminium - Strangprofil EN AW-6060 T66
= AIMgSi 0.5 F 22 in schwarzer Eloxal-Qualitat zu fertigen und muss
Uber eine C-Nut zur leichten Montage von Befestigungs- und
Zubehorteilen verfligen. Darliber hinaus ist die Schiene mit jeweils
einem unteren und oberen Nutenkanal zur Aufnahme von
Zentrierstiften zu versehen, um eine exakte Verbindung an
SchienenstdRen zu garantieren. Zusatzlich muss die Schiene in
Verbindung mit systembedingten Zubehdrteilen wie Zugwagen,
Seilfiihrungen etc. eine obenliegende Seilflihrung ermdoglichen. Die
Seilfiihrung muss auferhalb der Schiene erfolgen, um einen leichten
und wartungsfreundlichen Zugang an jeder Stelle der Schiene zu
gewahrleisten.

Alle zur Seilfiihrung bendtigten Rollen missen Uber Kugellager
verfligen um einen leichten und gerduscharmen Lauf zu garantieren.
Die Rollen und die Trag- und Montageplatten der Rollen sind in
schwarzer Ausfiihrung zu liefern.
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01.02.0020

Samtliche zum Vorhangtransport bendétigten Zug- und Laufwagen,
missen Uber kugelgelagerte Lauf- bzw. Stitzrollen verfiigen. Die
Lauf- bzw. Stitzrollen sind aus einem extrem gerduscharmen
Kunststoff zu fertigen, der sich auch nach langer Standzeit nicht
verformt.

Die Gehause der Zugwagen sind aus schwarz lackiertem Stahl zu
fertigen und missen mit Auffahrdampfungen aus Spezialkunststoff an
den Stirnseiten ausgeristet sein. Die Zugwagen bendtigen weiter eine
Blgelvorrichtung zur Befestigung der obenliegenden Seilfiihrung. Die
Gehause der Laufwagen sind aus schwarzem Spezialkunststoff mit
integriertem Gelpuffer zur Auffahrdampfung und mit frei drehbarem
Wirbel zur Vorhangbefestigung zu fertigen. Die Lauf- und Zugwagen
missen eine obenliegende Seilfihrung ermoglichen, ohne dass die
Zug- oder Laufwagen selber auszutauschen oder von der Schiene
abzunehmen sind.

Der Antrieb erfolgt mit motorischem Seiltrieb, wobei ein Endloszugseil
die 2 oder 3-rillige Treibscheibe des direktverkabelten TRAC-Drive
Antriebes umschlingt. Der Motor wird Uber eine verstellbare
Wandkonsole aus Stahl oder Uber einen Montagesatz zur direkten
Befestigung an der Schiene befestigt.

Vorhangschiene wie zuvor beschrieben, aus EN AW-6060 T66 EQ
C35 = AIMgSi 0.5 F22, schwarz eloxiert, max. Aulkenabmessungen (h
x b) 40 x 35 mm, mit obenliegendem C- Nutenkanal und zusatzlichen
Nutenkanalen zur Zentrierung der Schienen untereinander, fir
aulienliegende obere oder seitliche Seilfihrung geeignet, inkl. aller
systembedingten Befestigungs- und Verbindungsmaterialien, komplett
liefern und montieren.

Technische Daten

Lange der Anlage =21 m

mittiger Uberlauf 1m, einseitig gekropft

Montage mit Abhangungen an
Betondecke

Abstand Befestigungspunkte 1,00-1,20 m

Male der Schiene: h :40mm
b :35mm

max. Eigengewicht / m G 0,9kg/m

max. Punktlast bei 2m Spannweite F :230N

max. Streckenlast bei 2m Spannweite q 450N/m
Leitfabrikat : Gerriets Trumpf95 oder gleichwertig

Angebotenens Fabrikat

Modell / Typ : ...
Mafe in mm [ T

o T
max. Eigengewicht / m G....... kg/m
max. Punktlast bei 2m Spannweite Foi. N
max. Streckenlast bei 2m Spannweite [ [T N/m

Vorhangschiene, wie angegeben, in fachgerechter und sauberer
Ausfiihrung, herstellen, liefern und montieren.

21,000 m EP

Vorhangzugwagen fiir obenliegende Seilfiihrung

Zum zuvor genannten Schienentyp ist ein systemkonformer
Vorhangzugwagen anzubieten.
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Ubertrag

Vorhangzugwagen mit Gehduse aus schwarz lackiertem Stahl,
ausgerustet mit jeweils vier kugelgelagerten Trag- und Stiitzrollen aus
extrem gerdauscharmen Kunststofflaufflachen, Seilbefestigung fiir
obenliegende Seilfihrung und Absturzsicherung.
Technische Daten obenliegende Seilfiihrung
Gehause Malie : h :135mm

b :86m

[:131mm
Eigengewicht G :847g
max. Traglast G :35kg
Leitfabrikat :
Gerriets Trumpf 95 Zugwagen
oder gleichwertig
Angebotenens Fabrikat
Modell / Typ : ...
MafRe in mm: [ T

o T

U
Eigengewicht G........ g
max. Traglast G:....... N
Vorhangzugwagen, wie angegeben, in fachgerechter und sauberer
Ausfiihrung liefern und montieren.
2,000 Stck EP GP

2-Rad-Laufwagen Office

Zum zuvor genannten Schienentyp ist ein systemkonformer 2-Rad-
Laufwagen anzubieten.

2-Rad-Laufwagen mit  hufeisenférmigem  Rundgehduse aus
schwarzem Spezialkunststoff, ausgeristet mit zwei kugelgelagerten
Tragrollen aus extrem gerduscharmen Kunststofflaufflachen,
zweiseitigem Gelpuffer zur Auffahrddmpfung und frei drehbarem
Wirbel zur Vorhangbefestigung. Der Laufwagen muss Uber seitliche
Aufhdngungspunkte zum Befestigen der AuBenlagen eines
Schallvorhangs Uber dazugehorige Stahlhaken verfigen. Es sind 5
Laufwagen pro Schienenmeter zu liefern.

Technische Daten

Gehause Malke : h :70mm
b 46mm
|:23mm

Eigengewicht G :40g

max. Traglast G :10kg

Leitfabrikat :

Gerriets Trumpf 95
2-Rad-Laufwagen Office G3-Silence
oder gleichwertig

Angebotenens Fabrikat

Ubertrag
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01.02.0040

01.02.0050

Ubertrag

Modell / Typ : ...
MaRe in mm: h.............

o JOUTR

Lo
Eigengewicht G...... g
max. Traglast G....... N
2-Rad-Laufwagen, wie angegeben, in fachgerechter und sauberer
Ausfiihrung liefern und montieren
105,000 Stck EP GP
Zubehor-Teile zum Schienensystem
Zum zuvor genannten Schienentyp sind alle Zubehorteile die zur
Funktion des Vorhangschienensystems notwendig sind, zu liefern und
zu montieren, insbesondere:
Schienenverbinder, Verbindungsstege, Uberzugbligel, Endschalter,
Ableit-, Umlenk-, Zuleit-, Ausleit-, Hochleitrolle, Seilfihrung, Polyester-
oder Kevlarseil, Feststeller, Schienen- bzw. Rohrhakenabhangung,
Wandarm, Nutenstein, Endschalterbugel, Gegenspannrolle,
Kontergewicht, Handkurbel oder HAND-DRIVE bzw. ROPE-DRIVE
Antrieb, etc.
Alle zum angebotenen Schienensystem und zur einwandfreien
Funktion des Systems bendétigten Zubehdrteile in fachgerechter und
sauberer Ausfiihrung liefern und montieren

psch EP nur Ges.-Preis GP

Vorhangzugmaschine

Passend zum zuvor beschriebenen Schienensystem ist eine
Vorhangzugmaschine inkl. Montagekonsole bzw. Montagesatz
anzubieten.

Gehéause- MaBe bei dreifacher Seilauflage

Breite 1198 mm
Tiefe 1226 mm
Hoéhe 1495 mm

Technische Daten des Motors

Anschlussspannung: 3 x230/400V, 50 Hz
Leistungs-Aufnahme : 1,1 kKW bei ED 40 %

Technische Daten der Seiltreibscheibe

Max. Seilaufnahme : Endlosseil
Seilgeschwindigkeit : 50 cm /sec
verwendbarer Seildurchmesser : 8 mm
Seiltreibscheibendurchmesser : ca. 160 mm

Angebotenes Fabrikat
Modell / TYP & oo,

Anschlussspannung:
Einschaltdauer:

Ubertrag
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Ubertrag
Leistungs-Aufnahme : L,
Max. Seilaufnahme :
Seilgeschwindigkeit: s
Seildurchmesser: e
Seiltrommeldurchmesser: .............cccoceiiiiieneeene
Leitfabrikat : GERRIETS
Typ : TRAC-DRIVE
Vorhangzugmaschine, wie angegeben, in fachgerechter und
sauberer Ausfiihrung liefern und montieren
1,000 Stck EP GP
Steuerung AUF / STOP / ZU
Passend zum zuvor beschriebenen Antrieb ist eine Vorhangsteuerung
als Schitzsteuerung zu liefern.
Die Steuerung besteht aus einem Stahlblech —Verteilerschrank.
Dieser ist so herzustellen, dass er entweder zur Wandmontage Uber
eine zweiseitige Vierkant-Stahlrahmentragerkonstruktion oder zum
Einbau in ein 19“ Rack durch Drehung des Front- und Stirnseitigen
Winkelbleches geeignet ist ohne dabei die Steuerung neu aufzulegen.
Das Winkelblech ist hierbei Gber Schrauben mit 90° Drehung zu
offnen und wieder zu befestigen. Alle sichtbaren Stahlteile in der
Farbe anthrazit lackiert. In dessen Fronttire sind folgende
Befehlsgerate einzulassen:
Leuchtmelder Anlage Ein
Leuchtmelder Stérung
Leuchtmelder Vorhang AUF
Leuchtmelder Vorhang ZU
Hauptschalter Anlage EIN / AUS
Drucktaster Vorhang AUF
Drucktaster Vorhang ZU
Drucktaster STOPP
Die benétigte Zuleitung zum Steuerschrank, die Leitungen zwischen
dem Steuerschrank und dem Motor, die bendtigten Steuerleitungen
zwischen Steuerschrank und Motor sowie deren Verlegung werden
bauseits vorgehalten.
Das Aufklemmen der Anlagenteile gehort zum Lieferumfang.
Alle zur einwandfreien Funktion der Anlagensteuerung
Bendtigten Elemente und systembedingten Komponenten sind zu
liefern und einzubauen.
1,000 Stck EP GP

Hinweistext

ZTV Stoffe

2.1 Vertragsgrundlagen

Die Vergabe erfolgt im 6ffentlichen Verfahren auf Grundlage der einschlagigen vergaberechtlichen
Bestimmungen in der jeweils

glltigen Fassung.

* VOB/B und VOB/C in der jeweils gultigen Fassung

e Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik

Ubertrag
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2.2 Mitgeltende Vorschriften

Landesbauordnung NRW

Schulbaurichtlinie NRW

Produktsicherheitsgesetz

Unfallverhiitungsvorschriften (DGUV)

Einschlagige DIN-Normen

Bemessung nach EN 1729-1 und EN 1729-2 (Funktion, Sicherheit)
EN 13773, EN 13501-1 B-s1, dO

DIN 4102-B1, DIN 18202

Versammlungsstattenverordnung VStattvVO, insbesondere SBauVO, §33 Vorhange, Sitze,
Ausstattungen, Requisitenund Ausschmiickungen

e Berlicksichtigung des Brandschutzkonzeptes des Projektes

e o o o o o o o o

2.3 Nebenleistungen

Mit den Einheitspreisen sind abgegolten:

e Samtliche erforderlichen Befestigungsmittel

Bemusterungen, Musterflachen und Proben

Innerbetrieblicher Transport sowie Transport der Materialien zur Einbaustelle
Schutzmallnahmen der eigenen Leistungen bis zur Abnahme

Entsorgung von Verpackungsmaterial

Abstimmung und Koordination mit anderen am Bau beteiligten Gewerken

Ubergabe aller erforderlichen Revisionsunterlagen, einschlieRlich Priifzertifikate (TUV)

e o o o o o

2.4 ZTV Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen

Die Preise der Vorhanganlage sind komplett mit allen Kleinteilen, Konfektionierung, Verschnitt, Einbau
und Montage zu kalkulieren und anzubieten. Die Positionen sind inkl. aller notwendigen Neben- und
Zusatzleistungen zu erbringen und mit den angebotenen Preisen abgegolten. Mehrpreise werden nicht
vergutet. FUr die Ausflihrung der Arbeiten hat der AN SchutzmafRnahmen gegen Beschadigung oder
Verschmutzung angrenzender Bauteile zu liefern, vorzuhalten und zu entsorgen. Das fiir die
Leistungserfiillung des AN erforderliche Einmessen der baulichen Gegebenheiten ist eigenverantwortlich
durchzufiihren. Die verwendeten Stoffe miissen die einschlagigen Vorschriften und bestehenden
Anforderungen der DIN 4102 B1 bzw. EN 13773 Klasse 1 erflillen. Die Nachweise sind dem Angebot
unaufgefordert beizulegen. Fir Toleranzen gilt die DIN 18202. Samtliche zum Einsatz kommende Stoffe
und Materialien sind vor Ausflihrung der Leistung zu bemustern und dirfen erst nach Freigabe durch die
Bauleitung eingebaut werden.

3.1 Allgemeine Beschreibung

Herstellung, Lieferung und Montage von bedruckten Vorhanganlagen einschlie3lich der Konfektionierung.

Die Leistung umfasst folgende Vorhangarten mit Farbe gemafR Angabe Position:

e Hauptbihne: Vorhang in Griin - NCS S7010-B90G

* Gassenschals in Violett - NCS S7020-R20B mit schwarzem Backing

* Nebenbihne Vorhang in Gelb - NCS S1070-Y10R mit angendhtem schwarzen Vorhang als
seitlichen Bihnenabschluss

In den einzelnen Positionen des Leistungsverzeichnisses ist eine Stoffzugabe von 50% fiir den Faltenfall

einzukalkulieren.

MafRangaben sind mittels Aufmal} zu tberpriifen + 5 cm sind mit dem Einheitspreis abgegolten.

Alle Vorhange und Zubehdrteile sind vollstandig montiert, betriebsfertig und funktionsfahig zu tibergeben.

3.2 Naharbeiten

Alle Vorhange missen einwandfrei genaht sein. Besonders ist darauf zu achten, dass keine Naht
hochzieht. Es miissen

Markennahgarne aus 100 % Polyester verwendet werden. Die Farbe des Nahgarns ist anzupassen.

4. Ausfiihrung und Montage

Allgemeine Ausfiihrungsbeschreibung Vorhange

Die Leistung beinhaltet alle Materialien wie Stoffe, Nahmaterial, Befestigungsmittel, Verschnitt und
Leistungen wie Nahen, Liefern, Montieren welche fiir die Herstellung der fix und fertigen Vorhanganlage
notwendig sind. Die Vorhange werden laut Angaben dieses LV bzw. der Werk- und Detailplanung
befestigt. Die Lieferbreite der Bahnen richtet sich nach den Angaben der einzelnen Positionen im LV. An
den Oberkanten werden die Vorhange umgeschlagen und erhalten dort ein aufgenahtes Bihnenband, in
welches nach Vorgabe der jeweiligen Position des LV Haken, passend zum ausgeschriebenen
Schienensystem in variablen Abstéanden einzuhangen sein miissen. Die Seitenkanten werden schmal
gesaumt. An den Unterkanten wird ein Saum mit eingenahtem Bleiband hergestellt, um einen moglichst
ordentlichen Fall des Vorhanges zu gewahrleisten. Die Vorhange sind mit senkrechter Naht auszufiihren.
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Horizontale BahnenstéRRe innerhalb der Vorhangflache sind nicht zugelassen. Die Vorhange sind
wandweise bzw. positionsweise zu einem vorkonfektionierten Vorhang mit durchlaufenden vertikalen

Nahten auf der Riickseite zusammenzufligen. Es ist bei allen Behangen darauf zu achten, dass der Stoff
gleichmaRig und fadengerecht vernaht wird. Die zu verwendende Zwirne miissen den Anforderungen des

jeweils ausgeschriebenen Stoffes entsprechen in Bezug auf eine hohe Zugfestigkeit,
Scheuerwiederstand, GleichmaRigkeit sowie eine elastische Dehnung und gute Gleitfahigkeit.
Vor Ausfiihrungsbeginn sind vorzulegen:

¢ Befestigungsnachweise

* Materialangaben

e ggdf. Zertifikate

* Montage nach Abschluss Trockenbau, Bodenarbeiten, Baureinigung und Montage der
Schienenanlagen

Transportschutz angrenzender Bauteile (insbesondere Tiirrahmen)

Durch den Transport verursachte Verschmutzungen und Schaden werden auf Kosten des
Auftragnehmers beseitigt

Schutz angrenzender Bauteile

Koordination mit Bauleitung

Terminierung gemaf Bauzeitenplan

¢  Sicherstellung von Flucht- und Rettungswegen wahrend Montage und nach Fertigstellung
Die Unterlagen sind rechtzeitig vor Fertigungsbeginn mit einer Bearbeitungsfrist von vier Wochen zur

L]

L]

e o o

Prifung und Freigabe vorzulegen. Anderungen und Auflagen des Auftraggebers im Rahmen der Priifung

sind verbindlich umzusetzen.
Fertigungsbeginn erst nach schriftlicher Freigabe.

Bedruckte Vorhang-Stoffbahnen - Vorhang Hauptbiihne

Herstellung und Lieferung von bedruckten Vorhang-Stoffbahnen
einschliellich der Bedruckung der Stoffbahnen.

GemalR Ausfiihrungsplanung:
* VGH_VE 389 03_Anlage Biihnenvorhange
e VGH_SLA 5 NB DT VH_600_01

Dazugehérige Ubersichtspléne:
* S-A02-EOM.01-6v01-Erdgeschoss_Neubau
e S A21EO0NO035v 04 Bihnen Ausflihrung

Hauptvorhang aus 4Spaces GROOVY, 2-teilig:

Breite der Bihne: 21 m (13 m zwischen Gassenschals)

Anzahl Vorhange: 2 Stk.

Offnungsart: griechisch

Uberlappung: 1 m

Breite je Vorhangteil: 11 m (inkl. 1m Uberlappung)

Hohe: ca. 4,60 m, finale H6hen werden wahrend der
Werkplanung koordiniert und festgelegt.

Faltenzugabe: 50% (Faktor 1,5) Bemusterung der Faltenzugabe
erforderlich; Bestatigung durch AG

Anzahl der Stoffbahnen je Vorhangteil: ca. 7 Bahnen (je nach
finaler bedruckter Stoffbreite)

Stoff Produkt:

Rohmaterial: 4Spaces Groovy

Farbe: Groovy Col. 117 - Natural White

Ausdruckfarbe: NCS S7010-B90G - Griin

Warenbreite: unbedruckt ca. 300 cm, bedruckt ca. 294 cm
Gewicht: ca. 380 gr/m?

Entflammbarkeit: Schwer entflammbar nach EN 13773 Klasse 1
Zusammensetzung: 100% Polyester FR

Scheuerfestigkeit: 20.000 Martindale

Farbechtheit: 5/8

Ubertrag
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Pilling: 5

Lichtechtheit: 5/8

Akustik: Schallabsorption nach UNI EN ISO 354:2003

Schrumpfung: £1%, bei Bedruckung bis ca. 3%

Hinweis:

Die nutzbare bedruckte Stoffbreite fur die Konfektionierung ist

vor Verwendung bzw. Bestellung der Anzahl

der bedruckten Stoffbahnen in der Werkplanung zu

koordinieren.

Parkpositionen:

Es wird zwei Parkpositionen geben.

e Parkposition 1: bis Kante Gassenschal-Laufschienen
(Buhnenbreite 13m)

* Parkposition 2: bis maximal-Stauungsbreite (ca. 2m), damit
die Seitenbuhnen fur z.B. groleKonzerte mitgenutzt werden
koénnen.

Vorhange:

Die Vorhange werden aus ca. 3m breiten und ca. 5 m hohen

einzelnen Stoffbahnen gefertigt. Die

Stoffbahnen werden mit 4 unterschiedlichen Druckschablonen

bestehend aus einzelnen Pixeln bedruckt

und danach gemaf Design-Anordnung der Architekten fur die

Vorhanganlage angeordnet und

konfektioniert geman Datei VGH_VE 389 03_Anlage

Bldhnenvorhange

Parameter Bedruckter Stoff zur Konfektionierung: (gemaf Datei

VGH SLA 5 NB_DT VH 600 _01)

* Oberkante: +10 cm

e Seitenkanten: +7 cm

e Unterkante: +20 cm

* PixelgroRe: ca. 35 x 35 cm mit 5 mm Offset (unbedruckt)
um jeden Pixel

14,000 Stck EP GP

Konfektionierung Vorhanganlage Hauptbiihne

Bedruckte Stoffbahnen gemaf Pos. 01.02.0070konfektionieren,
liefern und montieren.

Konfektionierung:

Herstellen von Aushang, bihnenmafig konfektioniert, Bahnen
senkrecht vernaht, an der Oberkante ca. 5

cm umgeschlagen, verstarkt mit Bihnenband, in welches nach
Vorgabe der jeweiligen Position des LV

Haken in variablen Abstanden einzuhangen sein mussen. Der
Aushang wird Uber Metallhaken an den

Laufwagen eingehangt. Herstellung der Seitenkanten schmal
abgesaumt und an der Unterkante mit 10 cm

hoher gesaumter Tasche fiir ein innenliegendes Bleiband mit
einem Gewicht von min. 200 g/m

Ausfiihrung der Néhte:
Die Stoffbahnen werden mit einer Steppnaht aus Ober- und
Unterstich miteinander vernaht, die Nahtfahne

Ubertrag
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auf 5-6 mm gekdirzt und durch eine Kettelnaht versdubert um
ein Ausfransen zu verhindern.

Unterkante Vorhang:

Abstand von UK Vorhang zu OK Bihnenboden von 2cm. Damit
keine Lichtfuge sichtbar bleibt, wird ein

Satin-Latz unten an den Vorhang von hinten angenaht.

Produkt: Stoffbahnen aus 4Spaces GROOVY, bedruckt geman

Pos. 01.02.0070

Gewebe, wie angegeben, in fachgerechter und sauberer

Ausfihrung anliefern und montieren.

Parameter Bedruckter Stoff zur Konfektionierung: (gemaf Datei

VGH SLA 5 NB_DT VH 600 _01)

¢ Oberkante: +10 cm

e Seitenkanten: +7 cm

e Unterkante: +20 cm

e Pixelgrof3e: ca. 35 x 35 cm mit 5 mm Offset (unbedruckt)
um jeden Pixeldie unterste Pixelreihe soll bindig mit UK
Bleiband sein

Faltenzugabe:

50% (Faktor 1,5) Bemusterung der Faltenzugabe erforderlich;

Bestatigung durch AG

psch EP nur Ges.-Preis GP

Schienenfiihrung Gassenschals

Im Bereich der Biihnen-Seitenwande links und rechts sind einlaufige
schwarz eloxierte Systemschienen aus EN AW 6060 T66 zur
Aufnahme von Drehgassenwagen vorgesehen.

Der Schienenverlauf aus einem ca 6,00m langen geraden Strang
beginnt in einem Abstand von 0,40 m von der Hauptvorhangschiene
und endet an der Buhnenrickwand.

Der System-/Mitten-Abstand der beiden symmetrisch zur Bihnenmitte
angeordneten Schienen betragt ca. 7,50m. Die Drehgassenschiene ist
in einer Hohe von 4,35m (ber Bihnenniveau mit hierfiir je Seite
vorgesehenen Stempeln unter der Betondecke zu verlagern.

Samtliche Anbauteile und Zubehor sind in Schienenfarbe bzw. RAL
9005 zu liefern.

Im Obergurt verfligt das Profil Gber einen Nutenkanal zur Montage von
Abhangungen, Schienenverbindern, Seilfihrungselementen und
Zubehor.

Zentriernuten in Ober- und Untergurt dienen der Aufnahme von
Verbindungsstiften fiir passgenaue und versatzfreie Stofle.

Leitfabrikat: Gerriets TRUMPF 95
Schienengeometrie:

Breite / Tiefe: 35 mm

Hoéhe: 40 mm

Gewicht: 0,9 kg/m

Ubertrag
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Beschichtung: schwarz E6/3180 (C35)
Angebotenes Fabrikat:
... (vom Bieter einzutragen)

Schienengeometrie (B x H in mm)

.................................................. ' (vom Bieter einzutragen)

.................................................. ' (vom Bieter einzutragen)

Bestandteile des Vorhangschienensystems sind Schwerlast-
Endanschlage, Schienenverbinder mit Einschub-Nutenstein sowie
Montageplatten mit Futterblechpaket zum Héhenausgleich.

Vorhangschiene, wie angegeben inkl. aller zur einwandfreien Funktion
erforderlichen Bauteile, systembedingten Befestigungs- und
Verbindungsmaterialien komplett, in fachgerechter und sauberer
Ausfiihrung, herstellen, liefern und montieren.

2,000 Sctk EP GP

Drehgassen 1,20 m mit Schwerlastlaufwagen

Fir eine variable, den unterschiedlichen Anforderungen der
Veranstaltungen entsprechende seitliche Sichtbegrenzung und
Ausgestaltung der Biihne sind verfahrbare Drehgassen
(Drehgassenwagen) vorgesehen. Die Drehgassen sind Teil der
Obermaschinerie auf der Bihne und werden in Blihnentiefe verfahrbar
an seitlich der Buhne verlaufenden Fahrschienen montiert.
BestimmungsgemaR dient das Drehgassensystem zur Aufnahme von
textilen Aushangen bzw. Bihnenvorhdngen. Die Drehgassen mit
integriertem Schwerlastlaufwagen sind frei im Verlauf des
Ubergeordneten Schienensystems positionier- und arretierbar. Der
stufenlos verstellbare Drehteller 1asst sich einfach mit Hilfe einer gut
ablesbaren Skala in 15°-Schritten ausrichten und mit einer
Bedienstange von der Bihne aus betatigen. Die Bewegung erfolgt
Uber Studio-Bedienkappen. Die blaue Bedienkappe dient der
Drehbewegung, die gelbe zur Betatigung der Laufwagen-Bremse. Das
als Lastaufnahme vorgesehene Aluminiumrohr @ 50 mm verfugt tiber
einen Rohrabschluss mit Abschlusskappe und Anschlag zum Sichern
des dufleren Bindebands.

Leitfabrikat: TRUMPF 95/STUDIO Drehgassenwagen
Technische Daten:

Lénge Lastrohr: 1.200 mm

Lastrohr-@: 50 mm

Tragféahigkeit (ELL/R): 20 kg/m

Eigengewicht: 5,1 kg

Ubertrag
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Farbe: schwarz RAL 9005
Angebotenes Fabrikat:
Hersteller / Typ:
... (vom Bieter einzutragen)
Tragfahigkeit (ELL/R in kN)
e ' (vom Bieter einzutragen)
Gewicht (in kg):
e ' (vom Bieter einzutragen)
Drehgassen mit Wagen wie angegeben inkl. aller zur einwandfreien
Funktion erforderlichen Bauteile, systembedingten Befestigungs- und
Verbindungsmaterialien komplett, in fachgerechter und sauberer
Ausfiihrung, herstellen und liefern und montieren.
8,000 Stck EP GP
Studio-Bedienstange fiir Drehgassen und Scheinwerfer
Fir die Betatigung von mit Bedienkappen ausgestatteten
Scheinwerfern, Drehgassen oder gebremsten Laufwagen sind
Fernbedienstangen erforderlich. Die Bedienstangen sind am
Stangenende mit Haken zur Betatigung von Arretierung, Neige- und
Schwenkbewegung, Fokussierung und Ausrichtung in Hohe
angebrachter bihnentechnischer Arbeitsmittel und Geréate
ausgestattet.
Leitfabrikat: Gerriets/Manfrotto Fernbedienstange, teleskopierbar
Technische Daten:
Lange: 2,00 - 6,50 m
Eigengewicht: 2,5 kg
Material: Aluminium
Farbe: schwarz RAL 9005
Angebotenes Fabrikat:
Hersteller / Typ:
et ' (vom Bieter einzutragen)
Gewicht (in kg):
et ' (vom Bieter einzutragen)
Teleskopierbare Bedienstange wie angegeben komplett, inklusive
Haken am Stangenende in fachgerechter und sauberer Ausfiihrung
liefern.
1,000 Stck EP GP

Ubertrag
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Hinweistext

ZTV Stoffe

2.1 Vertragsgrundlagen

Die Vergabe erfolgt im &ffentlichen Verfahren auf Grundlage der einschlagigen vergaberechtlichen
Bestimmungen in der jeweils

glltigen Fassung.

* VOB/B und VOB/C in der jeweils giiltigen Fassung

¢ Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik

2.2 Mitgeltende Vorschriften

Landesbauordnung NRW

Schulbaurichtlinie NRW

Produktsicherheitsgesetz

Unfallverhiitungsvorschriften (DGUV)

Einschlagige DIN-Normen

Bemessung nach EN 1729-1 und EN 1729-2 (Funktion, Sicherheit)
EN 13773, EN 13501-1 B-s1, dO

DIN 4102-B1, DIN 18202

Versammlungsstattenverordnung VStattvVO, insbesondere SBauVO, §33 Vorhange, Sitze,
Ausstattungen, Requisitenund Ausschmiickungen

¢ Berlicksichtigung des Brandschutzkonzeptes des Projektes

e o o o o o o o o

2.3 Nebenleistungen

Mit den Einheitspreisen sind abgegolten:

e Samtliche erforderlichen Befestigungsmittel

Bemusterungen, Musterflachen und Proben

Innerbetrieblicher Transport sowie Transport der Materialien zur Einbaustelle
Schutzmallnahmen der eigenen Leistungen bis zur Abnahme

Entsorgung von Verpackungsmaterial

Abstimmung und Koordination mit anderen am Bau beteiligten Gewerken

Ubergabe aller erforderlichen Revisionsunterlagen, einschlieRlich Priifzertifikate (TUV)

e o o o o o

2.4 ZTV Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen

Die Preise der Vorhanganlage sind komplett mit allen Kleinteilen, Konfektionierung, Verschnitt, Einbau
und Montage zu kalkulieren und anzubieten. Die Positionen sind inkl. aller notwendigen Neben- und
Zusatzleistungen zu erbringen und mit den angebotenen Preisen abgegolten. Mehrpreise werden nicht
vergutet. FUr die Ausflihrung der Arbeiten hat der AN SchutzmafRnahmen gegen Beschadigung oder
Verschmutzung angrenzender Bauteile zu liefern, vorzuhalten und zu entsorgen. Das fiir die
Leistungserfiillung des AN erforderliche Einmessen der baulichen Gegebenheiten ist eigenverantwortlich
durchzufiihren. Die verwendeten Stoffe miissen die einschlagigen Vorschriften und bestehenden
Anforderungen der DIN 4102 B1 bzw. EN 13773 Klasse 1 erflillen. Die Nachweise sind dem Angebot
unaufgefordert beizulegen. Fir Toleranzen gilt die DIN 18202. Samtliche zum Einsatz kommende Stoffe
und Materialien sind vor Ausflihrung der Leistung zu bemustern und dirfen erst nach Freigabe durch die
Bauleitung eingebaut werden.

3.1 Allgemeine Beschreibung

Herstellung, Lieferung und Montage von bedruckten Vorhanganlagen einschlie3lich der Konfektionierung.

Die Leistung umfasst folgende Vorhangarten mit Farbe gemafR Angabe Position:

e Hauptblihne: Vorhang in Griin - NCS S7010-B90G

* Gassenschals in Violett - NCS S7020-R20B mit schwarzem Backing

* Nebenbihne Vorhang in Gelb - NCS S1070-Y10R mit angendhtem schwarzen Vorhang als
seitlichen Bihnenabschluss

In den einzelnen Positionen des Leistungsverzeichnisses ist eine Stoffzugabe von 50% fiir den Faltenfall

einzukalkulieren.

MafRangaben sind mittels Aufmal} zu Gberpriifen + 5 cm sind mit dem Einheitspreis abgegolten.

Alle Vorhange und Zubehdrteile sind vollstandig montiert, betriebsfertig und funktionsfahig zu tibergeben.

3.2 Naharbeiten

Alle Vorhange missen einwandfrei genaht sein. Besonders ist darauf zu achten, dass keine Naht
hochzieht. Es miissen

Markennahgarne aus 100 % Polyester verwendet werden. Die Farbe des Nahgarns ist anzupassen.

4. Ausfiihrung und Montage
Allgemeine Ausfiihrungsbeschreibung Vorhange

Ubertrag
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Die Leistung beinhaltet alle Materialien wie Stoffe, Nahmaterial, Befestigungsmittel, Verschnitt und
Leistungen wie Nahen, Liefern, Montieren welche fiir die Herstellung der fix und fertigen Vorhanganlage
notwendig sind. Die Vorhange werden laut Angaben dieses LV bzw. der Werk- und Detailplanung
befestigt. Die Lieferbreite der Bahnen richtet sich nach den Angaben der einzelnen Positionen im LV. An
den Oberkanten werden die Vorhange umgeschlagen und erhalten dort ein aufgenahtes Biihnenband, in
welches nach Vorgabe der jeweiligen Position des LV Haken, passend zum ausgeschriebenen
Schienensystem in variablen Abstéanden einzuhangen sein missen. Die Seitenkanten werden schmal
gesaumt. An den Unterkanten wird ein Saum mit eingenahtem Bleiband hergestellt, um einen moglichst
ordentlichen Fall des Vorhanges zu gewahrleisten. Die Vorhange sind mit senkrechter Naht auszufiihren.
Horizontale BahnenstéRRe innerhalb der Vorhangflache sind nicht zugelassen. Die Vorhange sind
wandweise bzw. positionsweise zu einem vorkonfektionierten Vorhang mit durchlaufenden vertikalen
Nahten auf der Riickseite zusammenzufligen. Es ist bei allen Behangen darauf zu achten, dass der Stoff
gleichmaRig und fadengerecht vernaht wird. Die zu verwendende Zwirne miissen den Anforderungen des
jeweils ausgeschriebenen Stoffes entsprechen in Bezug auf eine hohe Zugfestigkeit,
Scheuerwiederstand, GleichmaRigkeit sowie eine elastische Dehnung und gute Gleitfahigkeit.
Vor Ausfiihrungsbeginn sind vorzulegen:
* Befestigungsnachweise
* Materialangaben
e ggdf. Zertifikate
* Montage nach Abschluss Trockenbau, Bodenarbeiten, Baureinigung und Montage der
Schienenanlagen
Transportschutz angrenzender Bauteile (insbesondere Tiirrahmen)
Durch den Transport verursachte Verschmutzungen und Schaden werden auf Kosten des
Auftragnehmers beseitigt
Schutz angrenzender Bauteile
Koordination mit Bauleitung
Terminierung gemaf Bauzeitenplan
¢  Sicherstellung von Flucht- und Rettungswegen wahrend Montage und nach Fertigstellung
Die Unterlagen sind rechtzeitig vor Fertigungsbeginn mit einer Bearbeitungsfrist von vier Wochen zur
Priifung und Freigabe vorzulegen. Anderungen und Auflagen des Auftraggebers im Rahmen der Priifung
sind verbindlich umzusetzen.
Fertigungsbeginn erst nach schriftlicher Freigabe.

L]

L]

e o o

Bedruckte Vorhang-Stoffbahnen - Gassenschals Hautpbiihne

Herstellung und Lieferung von bedruckten Vorhang-Stoffbahnen
einschliellich der Bedruckung der Stoffbahnen.

GemalR Ausfiihrungsplanung:
* VGH_VE 389 03_Anlage Biihnenvorhange
e VGH_SLA 5 NB DT VH_600_01

Dazugehérige Ubersichtspléne:
* S-A02-EOM.01-6v01-Erdgeschoss_Neubau
e S A21EO0NO035v 04 Bihnen Ausflihrung

Vorderseite Gassenschals aus 4Spaces GROOVY, 1-teilig:
Anzahl: 8 Stk.

Breite je Teil: 1,20 m

Hohe: ca. 4,20 m, finale H6hen werden wahrend der
Werkplanung koordiniert und festgelegt.

Faltenzugabe: 50% (Faktor 1,5) Bemusterung der Faltenzugabe
erforderlich; Bestatigung durch AG

Anzahl der Stoffbahnen je Teil: ca. 1 Stoffbahn

Stoff Produki:

Rohmaterial: 4Spaces Groovy

Farbe: Groovy Col. 117 - Natural White

Ausdruckfarbe: NCS S7020-R20B - Violett

Warenbreite: unbedruckt ca. 300 cm, bedruckt ca. 294 cm
Gewicht: ca. 380 gr/m?

Entflammbarkeit: Schwer entflammbar nach EN 13773 Klasse 1

Ubertrag
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Zusammensetzung: 100% Polyester FR
Scheuerfestigkeit: 20.000 Martindale

Farbechtheit: 5/8

Pilling: 5

Lichtechtheit: 5/8

Akustik: Schallabsorption nach UNI EN ISO 354:2003
Schrumpfung: £1%, bei Bedruckung bis ca. 3%

Hinweis:

Die nutzbare bedruckte Stoffbreite fur die Konfektionierung ist
vor Verwendung bzw. Bestellung der Anzahl

der bedruckten Stoffbahnen in der Werkplanung zu
koordinieren.

Gassenschals:

Die Gassenschals werden aus ca. je einer Stoffbahn gefertigt.
Die Stoffbahnen werden mit 4

unterschiedlichen Druckschablonen bestehend aus einzelnen
Pixeln bedruckt und danach gemaf Design-

Anordnung der Architekten fir die Vorhanganlage der
Gassenschals angeordnet und konfektioniert gemaf

Datei VGH_VE 389 03_Anlage Buhnenvorhange.

Die Gassenschals erhalten zudem ein schwarzes Backing
gemal nachstehender Psoitionen

Parameter Bedruckter Stoff zur Konfektionierung: (gemafl Datei
VGH SLA 5 NB DT VH 600 01)

Oberkante: +10 cm

Seitenkanten: +7 cm

Unterkante: +20 cm

PixelgroRe: ca. 35 x 35 cm mit 5 mm Offset (unbedruckt) um
jeden Pixel

8,000 Stck EP GP

Konfektionierung Gassenschals - Vorderseite

Bedruckte Stoffbahnen gemaf Pos. 01.02.0120konfektionieren,
liefern und montieren.

Konfektionierung:

Herstellen von Aushang, bihnenmafig konfektioniert, Bahnen
senkrecht vernaht, an der Oberkante ca. 5

cm umgeschlagen und erhalten dort ein aufgenahtes Gurtband.
Das Bindeband wird hinten mittig auf das

Gurtband aufgenaht. Der Aushang wird Uber Bindebander an
die Vorhangschienen-Rohre gehangt, so

dass das Aluminiumrohr abgedeckt wird. Herstellung der
Seitenkanten schmal abgesaumt, mit

aufgenahtem Klettband zum Verbinden mit einem zweiten
Vorhang (separate Position) und an der

Unterkante mit 10 cm hoher gesdumter Tasche fir ein
innenliegendes Bleiband mit einem Gewicht von

min. 200 g/m

Ausfiihrung der Néhte:
Die Stoffbahnen werden mit einer Steppnaht aus Ober- und
Unterstich miteinander vernaht, die Nahtfahne

Ubertrag
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01.02.0150

Ubertrag
auf 5-6 mm gekdirzt und durch eine Kettelnaht versdubert um
ein Ausfransen zu verhindern.

Produkt: Stoffbahnen aus 4Spaces GROOVY, bedruckt geman

Pos. 01.02.0120

Gewebe, wie angegeben, in fachgerechter und sauberer

Ausfihrung anliefern und montieren.

Parameter Bedruckter Stoff zur Konfektionierung: (gemaf Datei

VGH SLA 5 NB DT VH 600 01)

e Oberkante: +10 cm

e Seitenkanten: +7 cm

e Unterkante: +20 cm

e Pixelgrof3e: ca. 35 x 35 cm mit 5 mm Offset (unbedruckt)
um jeden Pixe

* Idie unterste Pixelreihe soll bundig mit UK Bleiband sein

Faltenzugabe: 50% (Faktor 1,5) Bemusterung der Faltenzugabe

erforderlich; Bestatigung durch AG

8,000 Stck EP GP

Schwarzes Backing - Gassenschals Hautpbiihne

Herstellung und Lieferung von Backing-Stoffbahnen zur

anschliefenden Konfektionierung.

Gassenvorhang-Backing, 1 teilig:

Anzahl je Schal: 8 Stk.

Breite je Teil: 1,20 m

Hohe: ca. 4,20 m, finale H6hen werden wahrend der

Werkplanung koordiniert und festgelegt.

Faltenzugabe: 50% (Faktor 1,5) - Bemusterung der

Faltenzugabe erforderlich

Stoff Produkt:

Rohmaterial: SATIN CS

Artikelnummer: 152-0 08528

Stoff: aus 100% Polyester FR

Farbe: Tiefschwarz

Warenbreite: 300 cm

Gewicht: 350 g/m?

Entflammbarkeit: Schwer entflammbar, EN 13501-1 B-s1, dO

Leitfabrikat: Satin CS o.glw. nach Bemusterung

Angebotenes Fabrikat:

Gewebe, wie angegeben, in fachgerechter und sauberer

Ausfiihrung anliefern und montieren.

14,400 Ifm EP GP

Konfektionierung Gassenschals - Schwarzes Backing

Backing Stoffbahnen gemaf Pos. 01.02.0140konfektionieren,
liefern und montieren.

Konfektionierung:

Herstellen von Aushang, bihnenmaRig konfektioniert, Bahnen

Ubertrag
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Summe
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Ubertrag
senkrecht vernaht, an der Oberkante ca. 5
cm umgeschlagen und erhalten dort ein aufgendhtes Gurtband.
Das Bindeband wird hinten mittig auf das
Gurtband aufgenaht. Der Aushang wird Uber Bindebander an
die Vorhangschienen-Rohre gehangt, so
dass das Aluminiumrohr abgedeckt wird. Herstellung der
Seitenkanten schmal abgesdumt, mit
aufgendhtem Klettband zum Verbinden mit einem zweiten
Vorhang (separate Position) und an der
Unterkante mit 10 cm hoher gesdumter Tasche flr ein
innenliegendes Bleiband mit einem Gewicht von
min. 200 g/m
Leitfabrikat: Satin CS o.glw gemaR Pos. 01.02.0140
Angebotenes Fabrikat:
Gewebe, wie angegeben, in fachgerechter und sauberer
Ausfihrung anliefern und montieren.
Faltenzugabe: 50% (Faktor 1,5) Bemusterung der Faltenzugabe
erforderlich; Bestatigung durch AG
8,000 Stck EP GP

Titel 01.02
Hauptbiihne

Nebenbiihne

Hinweistext
Hinweistext

Die Schienenanlage ist komplett mit allen Kleinteilen wie Schrauben, Muttern, Verbindungsmitteln, Ableit-
und Umlenkrollen, Seilfihrungen etc. und Zubehérteilen wie Antrieben, Endschalter, Bigeln usw.
anzubieten. Der Motor verfahrt die Laufwagen mitsamt den Vorhangen laut der Position des
Leistungsverzeichnisses als System mit motorischem Seilantrieb. Ein Endloszugseil fahrt Uber die
Treibscheibe und mufd eine Seilfiihrung laut Positionen des Leistungsverzeichnisses ermdglichen. Die
Textilvorhdnge werden direkt an die Vorhangzugwagen gehangt. Die leichte Wartungsmdglichkeit des
Motors an der im Leistungsverzeichnis benannten Position ist sicherzustellen. Weiter ist in den
Gesamtpreis ein Drop-Out-System fir die Endstliicke der Schienenanlage einzukalkulieren, um die
Wartung und Pflege der Vorhadnge zu ermdglichen. Es ist sicherzustellen, dass das Schienen- und
Antriebssystem incl. der Vorhanganlage weitestgehend Wartungs- und Stérungsfrei verfahrt.

Vorhangschiene Nebenbiihne

Zur Aufnahme von mittelschweren bis schweren Vorhangen ist ein im
Blhnen- und  Veranstaltungsbereich  bewahrtes, = mdglichst
wartungsfreies und flir diesen Einsatzbereich konzipiertes
Vorhangschienensystem anzubieten, das den nachfolgenden
Anforderungen und Bedingungen entspricht.

Die Schiene ist aus einem Aluminium - Strangprofil EN AW-6060 T66
= AIMgSi 0.5 F 22 in schwarzer Eloxal-Qualitat zu fertigen und muss
Uber eine C-Nut zur leichten Montage von Befestigungs- und
Zubehorteilen verfligen. Darliber hinaus ist die Schiene mit jeweils
einem unteren und oberen Nutenkanal zur Aufnahme von
Zentrierstiften zu versehen, um eine exakte Verbindung an
SchienenstéRen zu garantieren. Zusatzlich muss die Schiene in

Ubertrag
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Verbindung mit systembedingten Zubehdrteilen wie Zugwagen,
Seilfiihrungen etc. eine obenliegende Seilflihrung ermdglichen. Die
Seilfiihrung muss auferhalb der Schiene erfolgen, um einen leichten
und wartungsfreundlichen Zugang an jeder Stelle der Schiene zu
gewahrleisten.

Alle zur Seilfiihrung bendtigten Rollen missen Uber Kugellager
verfligen um einen leichten und gerduscharmen Lauf zu garantieren.
Die Rollen und die Trag- und Montageplatten der Rollen sind in
schwarzer Ausfiihrung zu liefern.

Samtliche zum Vorhangtransport bendétigten Zug- und Laufwagen,
missen Uber kugelgelagerte Lauf- bzw. Stitzrollen verfiigen. Die
Lauf- bzw. Stitzrollen sind aus einem extrem gerduscharmen
Kunststoff zu fertigen, der sich auch nach langer Standzeit nicht
verformt.

Die Gehause der Zugwagen sind aus schwarz lackiertem Stahl zu
fertigen und missen mit Auffahrdampfungen aus Spezialkunststoff an
den Stirnseiten ausgeristet sein. Die Zugwagen bendtigen weiter eine
Blgelvorrichtung zur Befestigung der obenliegenden Seilfiihrung. Die
Gehause der Laufwagen sind aus schwarzem Spezialkunststoff mit
integriertem Gelpuffer zur Auffahrdampfung und mit frei drehbarem
Wirbel zur Vorhangbefestigung zu fertigen. Die Lauf- und Zugwagen
missen eine obenliegende Seilflihrung ermoglichen, ohne dass die
Zug- oder Laufwagen selber auszutauschen oder von der Schiene
abzunehmen sind.

Der Antrieb erfolgt mit motorischem Seiltrieb, wobei ein Endloszugseil
die 2 oder 3-rillige Treibscheibe des direktverkabelten TRAC-Drive
Antriebes umschlingt. Der Motor wird Uber eine verstellbare
Wandkonsole aus Stahl oder Uber einen Montagesatz zur direkten
Befestigung an der Schiene befestigt.

Vorhangschiene wie zuvor beschrieben, aus EN AW-6060 T66 EQ
C35 = AIMgSi 0.5 F22, schwarz eloxiert, max. Aulkenabmessungen (h
x b) 40 x 35 mm, mit obenliegendem C- Nutenkanal und zusatzlichen
Nutenkanalen zur Zentrierung der Schienen untereinander, fir
aulienliegende obere oder seitliche Seilfihrung geeignet, inkl. aller
systembedingten Befestigungs- und Verbindungsmaterialien, komplett
liefern und montieren.

Technische Daten

Lange der Anlage 1=30 m
Schienenverlauf gemaf Zeichnung, mit 4x
Bogen 90°, R0O,5 m
mittiger Uberlauf 1m, einseitig gekropft
Montage mit Abhangungen an
Betondecke
Abstand Befestigungspunkte 1,00-1,20 m
Male der Schiene: h :40mm
b :35mm
max. Eigengewicht / m G 0,9kg/m
max. Punktlast bei 2m Spannweite F :230N

max. Streckenlast bei 2m Spannweite q 450N/m
Leitfabrikat : Gerriets Trumpf95 oder gleichwertig
Angebotenens Fabrikat

Modell / Typ : ...
Mafe in mm [ T

max. Eigengewicht / m G....... kg/m

Ubertrag
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01.03.0020

01.03.0030

max. Punktlast bei 2m Spannweite Foi. N
max. Streckenlast bei 2m Spannweite [ [T N/m

Vorhangschiene, wie angegeben, in fachgerechter und sauberer
Ausfiihrung, herstellen, liefern und montieren.

30,000 m EP GP

Vorhangzugwagen fiir obenliegende Seilfiihrung

Zum zuvor genannten Schienentyp ist ein systemkonformer
Vorhangzugwagen anzubieten.

Vorhangzugwagen mit Gehduse aus schwarz lackiertem Stahl,
ausgerustet mit jeweils vier kugelgelagerten Trag- und Stitzrollen aus
extrem gerduscharmen Kunststofflaufflachen, Seilbefestigung flr
obenliegende Seilfihrung und Absturzsicherung.

Technische Daten obenliegende Seilfiihrung

Gehause Malke : h :135mm
b :86m
:131mm
Eigengewicht G :847g
max. Traglast G :35kg
Leitfabrikat :

Gerriets Trumpf 95 Zugwagen
oder gleichwertig

Angebotenens Fabrikat

Modell / Typ : ...

Mafe in mm: hoe
Do
Lo

Eigengewicht G g

max. Traglast G N

Vorhangzugwagen, wie angegeben, in fachgerechter und sauberer
Ausfiihrung liefern und montieren.

2,000 Stck EP GP

2-Rad-Laufwagen Office

Zum zuvor genannten Schienentyp ist ein systemkonformer 2-Rad-
Laufwagen anzubieten.

2-Rad-Laufwagen mit  hufeisenférmigem  Rundgehduse aus
schwarzem Spezialkunststoff, ausgerlstet mit zwei kugelgelagerten
Tragrollen aus extrem gerduscharmen Kunststofflaufflachen,
zweiseitigem Gelpuffer zur Auffahrdampfung und frei drehbarem
Wirbel zur Vorhangbefestigung. Der Laufwagen muss Uber seitliche
Aufhdngungspunkte zum Befestigen der Aullenlagen eines
Schallvorhangs Uber dazugehdrige Stahlhaken verfiigen. Es sind 5
Laufwagen pro Schienenmeter zu liefern.

Technische Daten

Ubertrag
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Ubertrag
Gehause Malie : h :70mm
b 46mm
|:23mm

Eigengewicht G :40g
max. Traglast G :10kg
Leitfabrikat :
Gerriets Trumpf 95
2-Rad-Laufwagen Office G3-Silence
oder gleichwertig
Angebotenens Fabrikat
Modell / Typ : ...
MaRe in mm: h.............

o JOSPR

Lo
Eigengewicht G........ g
max. Traglast G....... N
2-Rad-Laufwagen, wie angegeben, in fachgerechter und sauberer
Ausfiihrung liefern und montieren
150,000 Stck EP GP

Vorhangzugmaschine

Passend zum zuvor beschriebenen Schienensystem ist eine
Vorhangzugmaschine inkl. Montagekonsole bzw. Montagesatz
anzubieten.

Gehéuse- MaRe bei dreifacher Seilauflage

Breite 1198 mm
Tiefe 1226 mm
Hohe 1495 mm

Technische Daten des Motors

Anschlussspannung: 3 x230/400 V, 50 Hz
Leistungs-Aufnahme : 1,1 kW bei ED 40 %

Technische Daten der Seiltreibscheibe

Max. Seilaufnahme : Endlosseil
Seilgeschwindigkeit : 50 cm /sec
verwendbarer Seildurchmesser : 8 mm
Seiltreibscheibendurchmesser : ca. 160 mm

Angebotenes Fabrikat

Modell / TYP & oo

Anschlussspannung: e
Einschaltdauer: e
Leistungs-Aufnahme : L

Max. Seilaufnahme : s
Seilgeschwindigkeit:
Seildurchmesser: e,
Seiltrommeldurchmesser: .........cccoeeeeeeieveiiiieeeeen.

Ubertrag
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Ubertrag
Leitfabrikat : GERRIETS
Typ : TRAC-DRIVE
Vorhangzugmaschine, wie angegeben, in fachgerechter und
sauberer Ausfiihrung liefern und montieren
1,000 Stck EP GP
Steuerung AUF / STOP / ZU
Passend zum zuvor beschriebenen Antrieb ist eine Vorhangsteuerung
als Schitzsteuerung zu liefern.
Die Steuerung besteht aus einem Stahlblech —Verteilerschrank.
Dieser ist so herzustellen, dass er entweder zur Wandmontage Uber
eine zweiseitige Vierkant-Stahlrahmentragerkonstruktion oder zum
Einbau in ein 19“ Rack durch Drehung des Front- und Stirnseitigen
Winkelbleches geeignet ist ohne dabei die Steuerung neu aufzulegen.
Das Winkelblech ist hierbei Gber Schrauben mit 90° Drehung zu
offnen und wieder zu befestigen. Alle sichtbaren Stahlteile in der
Farbe anthrazit lackiert. In dessen Fronttire sind folgende
Befehlsgerate einzulassen:
Leuchtmelder Anlage Ein
Leuchtmelder Stérung
Leuchtmelder Vorhang AUF
Leuchtmelder Vorhang ZU
Hauptschalter Anlage EIN / AUS
Drucktaster Vorhang AUF
Drucktaster Vorhang ZU
Drucktaster STOPP
Die benétigte Zuleitung zum Steuerschrank, die Leitungen zwischen
dem Steuerschrank und dem Motor, die bendtigten Steuerleitungen
zwischen Steuerschrank und Motor sowie deren Verlegung werden
bauseits vorgehalten.
Das Aufklemmen der Anlagenteile gehért zum Lieferumfang.
Alle zur einwandfreien Funktion der Anlagensteuerung
Bendtigten Elemente und systembedingten Komponenten sind zu
liefern und einzubauen.
1,000 Stck EP GP

Hinweistext

ZTV Stoffe

2.1 Vertragsgrundlagen

Die Vergabe erfolgt im 6ffentlichen Verfahren auf Grundlage der einschlagigen vergaberechtlichen
Bestimmungen in der jeweils

glltigen Fassung.

* VOB/B und VOB/C in der jeweils gultigen Fassung

e Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik

2.2 Mitgeltende Vorschriften

¢ Landesbauordnung NRW
Schulbaurichtlinie NRW
Produktsicherheitsgesetz
Unfallverhitungsvorschriften (DGUV)
Einschlagige DIN-Normen

Ubertrag
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¢ Bemessung nach EN 1729-1 und EN 1729-2 (Funktion, Sicherheit)
e EN 13773, EN 13501-1 B-s1, dO
* DIN4102-B1, DIN 18202

Versammlungsstattenverordnung VStattvVO, insbesondere SBauVO, §33 Vorhange, Sitze,
Ausstattungen, Requisitenund Ausschmiickungen
e Berlicksichtigung des Brandschutzkonzeptes des Projektes

2.3 Nebenleistungen

Mit den Einheitspreisen sind abgegolten:

e Samtliche erforderlichen Befestigungsmittel

Bemusterungen, Musterflachen und Proben

Innerbetrieblicher Transport sowie Transport der Materialien zur Einbaustelle
Schutzmallnahmen der eigenen Leistungen bis zur Abnahme

Entsorgung von Verpackungsmaterial

Abstimmung und Koordination mit anderen am Bau beteiligten Gewerken

Ubergabe aller erforderlichen Revisionsunterlagen, einschlieRlich Priifzertifikate (TUV)

e o o o o o

2.4 ZTV Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen

Die Preise der Vorhanganlage sind komplett mit allen Kleinteilen, Konfektionierung, Verschnitt, Einbau
und Montage zu kalkulieren und anzubieten. Die Positionen sind inkl. aller notwendigen Neben- und
Zusatzleistungen zu erbringen und mit den angebotenen Preisen abgegolten. Mehrpreise werden nicht
vergutet. FUr die Ausflihrung der Arbeiten hat der AN SchutzmafRnahmen gegen Beschadigung oder
Verschmutzung angrenzender Bauteile zu liefern, vorzuhalten und zu entsorgen. Das fiir die
Leistungserfiillung des AN erforderliche Einmessen der baulichen Gegebenheiten ist eigenverantwortlich
durchzufiihren. Die verwendeten Stoffe miissen die einschlagigen Vorschriften und bestehenden
Anforderungen der DIN 4102 B1 bzw. EN 13773 Klasse 1 erflillen. Die Nachweise sind dem Angebot
unaufgefordert beizulegen. Fir Toleranzen gilt die DIN 18202. Samtliche zum Einsatz kommende Stoffe
und Materialien sind vor Ausflihrung der Leistung zu bemustern und dirfen erst nach Freigabe durch die
Bauleitung eingebaut werden.

3.1 Allgemeine Beschreibung

Herstellung, Lieferung und Montage von bedruckten Vorhanganlagen einschlie3lich der Konfektionierung.

Die Leistung umfasst folgende Vorhangarten mit Farbe gemafR Angabe Position:

e Hauptbihne: Vorhang in Griin - NCS S7010-B90G

* Gassenschals in Violett - NCS S7020-R20B mit schwarzem Backing

* Nebenbihne Vorhang in Gelb - NCS S1070-Y10R mit angendhtem schwarzen Vorhang als
seitlichen Bihnenabschluss

In den einzelnen Positionen des Leistungsverzeichnisses ist eine Stoffzugabe von 50% fiir den Faltenfall

einzukalkulieren.

MafRangaben sind mittels Aufmal} zu Gberpriifen + 5 cm sind mit dem Einheitspreis abgegolten.

Alle Vorhange und Zubehdrteile sind vollstandig montiert, betriebsfertig und funktionsfahig zu tibergeben.

3.2 Naharbeiten

Alle Vorhange missen einwandfrei genaht sein. Besonders ist darauf zu achten, dass keine Naht
hochzieht. Es miissen

Markennahgarne aus 100 % Polyester verwendet werden. Die Farbe des Nahgarns ist anzupassen.

4. Ausfiihrung und Montage

Allgemeine Ausfiihrungsbeschreibung Vorhange

Die Leistung beinhaltet alle Materialien wie Stoffe, Nahmaterial, Befestigungsmittel, Verschnitt und
Leistungen wie Nahen, Liefern, Montieren welche fiir die Herstellung der fix und fertigen Vorhanganlage
notwendig sind. Die Vorhange werden laut Angaben dieses LV bzw. der Werk- und Detailplanung
befestigt. Die Lieferbreite der Bahnen richtet sich nach den Angaben der einzelnen Positionen im LV. An
den Oberkanten werden die Vorhange umgeschlagen und erhalten dort ein aufgenahtes Bihnenband, in
welches nach Vorgabe der jeweiligen Position des LV Haken, passend zum ausgeschriebenen
Schienensystem in variablen Abstéanden einzuhangen sein missen. Die Seitenkanten werden schmal
gesaumt. An den Unterkanten wird ein Saum mit eingenahtem Bleiband hergestellt, um einen moglichst
ordentlichen Fall des Vorhanges zu gewahrleisten. Die Vorhange sind mit senkrechter Naht auszufiihren.
Horizontale BahnenstéRRe innerhalb der Vorhangflache sind nicht zugelassen. Die Vorhange sind
wandweise bzw. positionsweise zu einem vorkonfektionierten Vorhang mit durchlaufenden vertikalen
Nahten auf der Riickseite zusammenzufligen. Es ist bei allen Behdngen darauf zu achten, dass der Stoff
gleichmaRig und fadengerecht vernaht wird. Die zu verwendende Zwirne miissen den Anforderungen des
jeweils ausgeschriebenen Stoffes entsprechen in Bezug auf eine hohe Zugfestigkeit,
Scheuerwiederstand, GleichmaRigkeit sowie eine elastische Dehnung und gute Gleitfahigkeit.

Vor Ausfiihrungsbeginn sind vorzulegen:
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e Befestigungsnachweise
¢ Materialangaben
e ggf. Zertifikate
L]

01.03.0060

Montage nach Abschluss Trockenbau, Bodenarbeiten, Baureinigung und Montage der
Schienenanlagen

Transportschutz angrenzender Bauteile (insbesondere Tiirrahmen)

Durch den Transport verursachte Verschmutzungen und Schaden werden auf Kosten des
Auftragnehmers beseitigt

Schutz angrenzender Bauteile

Koordination mit Bauleitung

Terminierung gemaf Bauzeitenplan

¢  Sicherstellung von Flucht- und Rettungswegen wahrend Montage und nach Fertigstellung

Die Unterlagen sind rechtzeitig vor Fertigungsbeginn mit einer Bearbeitungsfrist von vier Wochen zur
Priifung und Freigabe vorzulegen. Anderungen und Auflagen des Auftraggebers im Rahmen der Priifung
sind verbindlich umzusetzen.

Fertigungsbeginn erst nach schriftlicher Freigabe.

L]

L]

e o o

Bedruckte Vorhang-Stoffbahnen - Vorhang Nebenbiihne

Herstellung und Lieferung von bedruckten Vorhang-Stoffbahnen
einschliellich der Bedruckung der Stoffbahnen.

Gemal Ausflihrungsplanung:

* VGH_VE 389 03_Anlage Biihnenvorhange
e VGH_SLA 5 NB_DT_VH_600_01

Dazugehérige Ubersichtspldne:

* S-A02-EOM.01-6v01-Erdgeschoss_Neubau
e S A21EO0NO035v 04 Bihnen Ausflihrung

Nebenbiihne Vorhang aus GROOVY, 2 teilig

Breite der Buhne: 10 m

Anzahl Vorhange: 2 Stk

Offnungsart: griechisch

Uberlappung: 1 m

Breite je Vorhangteil: 6,20 m (inkl. 1m Uberlappung)

Hohe: ca. 4,50 m, finale H6hen werden wahrend der
Werkplanung koordiniert und festgelegt.

Faltenzugabe: 50% (Faktor 1,5) Bemusterung der Faltenzugabe
erforderlich; Bestatigung durch AG

Anzahl der Stoffbahnen je Vorhang: ca. 4 Bahnen

Stoff Produkt:

Rohmaterial: 4Spaces Groovy

Farbe: Groovy Col. 117 - Natural White

Ausdruckfarbe: NCS S1070-Y10R - Ginstergelb
Warenbreite: unbedruckt ca. 300 cm, bedruckt ca. 294 cm
Gewicht: ca. 380 gr/m?

Entflammbarkeit: Schwer entflammbar nach EN 13773 Klasse 1
Zusammensetzung: 100% Polyester FR
Scheuerfestigkeit: 20.000 Martindale

Farbechtheit: 5/8

Pilling: 5

Lichtechtheit: 5/8

Akustik: Schallabsorption nach UNI EN ISO 354:2003
Schrumpfung: +1%, bei Bedruckung bis ca. 3%

Hinweis:

Die nutzbare bedruckte Stoffbreite fiir die Konfektionierung ist
vor Verwendung bzw. Bestellung der Anzahl

Ubertrag
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der bedruckten Stoffbahnen in der Werkplanung zu
koordinieren.

Vorhange:

Die Vorhange werden aus ca. 3m breiten und ca. 5m hohen

einzelnen Stoffbahnen gefertigt. Die

Stoffbahnen werden mit 4 unterschiedlichen Druckschablonen

bestehend aus einzelnen Pixeln bedruckt

und danach gemaf Design-Anordnung der Architekten fir die

Vorhanganlage angeordnet und

konfektioniert gemal VGH_VE 389 03_Anlage Bihnevorhange

Parkpositionen:

Es wird zwei Parkpositionen geben.

* Parkposition 1: bis Seitenschiene - Vorhang geoéffnet

e Parkposition 2: in Wandtasche - wenn Nebenbtiihne nicht
genutzt ist

Parameter Bedruckter Stoff zur Konfektionierung: (gemaf Datei

VGH SLA 5 NB_DT VH 600 _01)

¢ Oberkante: +10 cm

e Seitenkanten: +7 cm

e Unterkante: +20 cm

* PixelgroRe: ca. 35 x 35 cm mit 5 mm Offset (unbedruckt)
um jeden Pixel

8,000 Stck EP GP

Schwarze Vorhang-Stoffbahnen - Seitlicher Abschluss Vorhang Nebenbiihne

Herstellung und Lieferung von Vorhang-Stoffbahnen fiir den
seitlichen Abschluss links und rechts der
Nebenbuhne.

Herstellung und Lieferung von bedruckten Vorhang-Stoffbahnen
einschliellich der Bedruckung der Stoffbahnen.

GemalR Ausfilhrungsplanung:
* VGH_VE 389 03_Anlage Biihnenvorhange
e VGH_SLA 5 NB DT VH_600_01

Dazugehérige Ubersichtspléne:
* S-A02-EOM.01-6v01-Erdgeschoss_Neubau
e S A21EO0NO035v 04 Bihnen Ausflihrung

Nebenbuhne seitlicher Vorhang aus tiefschwarz Satin CS, 2
teilig

Tiefe der Bihne: ca. 6 m

Anzahl Vorhange: 2 Stk

Breite je Vorhangteil: ca. 6,70m (seitlicher Abschluss der Biihne
von bedrucktem Vordervorhang bis ca

1m in Wandtasche hinein)

Hohe: ca. 4,50 m, finale H6hen werden wahrend der
Werkplanung koordiniert und festgelegt.

Faltenzugabe: 50% (Faktor 1,5) Bemusterung der Faltenzugabe
erforderlich; Bestatigung durch AG

Stoff Produkt:

Ubertrag
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Rohmaterial: SATIN CS

Artikelnummer: 152-0 08528

Stoff: aus 100% Polyester FR

Farbe: Tiefschwarz

Warenbreite: 300 cm

Gewicht: 350 g/m?

Entflammbarkeit: Schwer entflammbar, EN 13501-1 B-s1, dO
Leitfabrikat: Satin CS o.glw. nach Bemusterung
Angebotenes Fabrikat:

Parameter Stoff zur Konfektionierung:

Oberkante: +10 cm
Seitenkanten: +7 cm
Unterkante: +20 cm

Gewebe, wie angegeben, in fachgerechter und sauberer
Ausfihrung anliefern und montieren. Gewebe, wie angegeben,
in fachgerechter und sauberer Ausflhrung anliefern und
montieren.

20,000 Ifm EP GP

Konfektionierung Vorhanganlage Nebenbiihne

Bedruckte Stoffbahnen gemaf Pos. 01.03.0060 und
Stoffbahnen gemaf Pos. 01.03.0070konfektionieren, liefern und
montieren.

Konfektionierung:

Herstellen von Aushang, bihnenmafig konfektioniert, Bahnen
senkrecht vernaht, an der Oberkante ca. 5 cm umgeschlagen,
verstarkt mit Bihnenband, in welches nach Vorgabe der
jeweiligen Position des LV Haken in variablen Abstanden
einzuhangen sein muassen. Der Aushang wird Uber Metallhaken
an den Laufwagen eingehangt. Herstellung der Seitenkant n
schmal abgesaumt und an der Unterkante mit 10 cm

hoher gesaumter Tasche fiir ein innenliegendes Bleiband mit
einem Gewicht von min. 200 g/m.

Der bedruckte Vorhang (01.03.0060) bildet den Vorhang an der
Buhnenvorderkante. An diesen bedruckten Vorhangteil wird ein
schwarzer Vorhang (01.03.0070) angenaht, um den seitlichen
Abschluss links und rechts der Bihne zu bilden.

Ausfiihrung der Nahte:

Die Stoffbahnen werden mit einer Steppnaht aus Ober- und
Unterstich miteinander vernaht, die Nahtfahne

auf 5-6 mm gekdirzt und durch eine Kettelnaht versaubert um
ein Ausfransen zu verhindern.

Unterkante Vorhang:

Abstand von UK Vorhang zu OK Biihnenboden von 2cm. Damit
keine Lichtfuge sichtbar bleibt, wird ein

Satin-Latz unten an den Vorhang von hinten angenaht.

Produkt: Stoffbahnen aus 4Spaces GROOVY, bedruckt gemaf
Pos. 01.03.0060

Ubertrag
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01.04

01.04.0010

01.04.0020

Ubertrag
Seitliche Vorhangteile (Abschluss Buhnenseiten): Stoffbahnen
aus Satin CS o.glw gemaf Pos. 01.03.0070
Gewebe, wie angegeben, in fachgerechter und sauberer
Ausfihrung anliefern und montieren.
Parameter Bedruckter Stoff zur Konfektionierung: (gemaf Datei
VGH SLA 5 NB DT VH 600 01)
e Oberkante: +10 cm
e Seitenkanten: +7 cm
* Unterkante: +20 cm
* PixelgroRe: ca. 35 x 35 cm mit 5 mm Offset (unbedruckt)
um jeden Pixel
* die unterste Pixelreihe soll bindig mit UK Bleiband sein
Faltenzugabe: 50% (Faktor 1,5) Bemusterung der Faltenzugabe
erforderlich; Bestatigung durch AG
psch EP nur Ges.-Preis GP

Titel 01.03
Nebenbiihne

Wartung

Hinweistext
Hinweise zu Wartungsvertragen

Hinweise zu Wartungsvertragen

Die Wartung wird nicht sofort Bestandteil des Hauptauftrages.
Die Kosten gehen jedoch in die Wertung mit ein. Der AG behalt
sich vor, die Wartung bis zur Abnahme der Leistung zu
Beauftragung. Der Bieter hat keinen Anspruch auf den
Abschluss eines Wartungsvertrages.

Der AN hat zur Abnahme die entsprechenden Wartungsvertrage
zur Beauftragung mit Listen des Arbeitsumfanges und der
Wartungsintervalle vorzulegen.

Zu kalkulieren sind die Wartungsarbeiten fur alle
ausgeschriebenen Leistungen. Die Materialvergiitung erfolgt
separat, hierzu ist vom AN mit den Wartungsvertragen im Auftragsfall eine
Kalkulationsgrundlage mitzuliefern.

Wartung Biithnen im 1. Jahr

Wartung der Vorhange im 1. Jahr
Zeitraum: 1. Jahr nach der Abnahme der Leistungen

Wartung 1 mal pro Jahr. Die Leistung umfasst auch die
Erstellung eines Prufberichtes.

psch EP nur Ges.-Preis GP

Wartung Biithnen im 2. Jahr

Wartung der Vorhange im 2. Jahr
Zeitraum: 2. Jahr nach der Abnahme der Leistungen

Ubertrag
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01.04.0030

01.04.0040

Summe

01.05

01.05.0010

Ubertrag

Wartung 1 mal pro Jahr. Die Leistung umfasst auch die
Erstellung eines Prufberichtes.

psch EP nur Ges.-Preis GP
Wartung Biithnen im 3. Jahr
Wartung der Vorhange im 3. Jahr
Zeitraum: 3. Jahr nach der Abnahme der Leistungen
Wartung 1 mal pro Jahr. Die Leistung umfasst auch die
Erstellung eines Prifberichtes.

psch EP nur Ges.-Preis GP
Wartung Biihnen im 4. Jahr
Wartung der Vorhange im 4. Jahr
Zeitraum: 4. Jahr nach der Abnahme der Leistungen
Wartung 1 mal pro Jahr. Die Leistung umfasst auch die
Erstellung eines Prufberichtes.

psch EP nur Ges.-Preis GP

Titel 01.04
Wartung

Stundenlohnarbeiten, sonstiges

Hinweistext
Stundenlohnarbeiten diirfen nur auf besondere Anweisung

Stundenlohnarbeiten sind nur auf ausdriickliche Anweisung des AG auszufiihren.
Stundenlohnnachweise sind gemal VOB/B § 15, Ziffer 5, der ortlichen Bauleitung des AG
spatestens am folgenden Tag in dreifacher Ausfertigung vorzulegen und von diesem spatestens
nach Ablauf von einem Arbeitstag mit einem Anerkennungsvermerk zurlickzugeben.

Nur anerkannte Stundenlohnnachweise werden beriicksichtigt.

In den Einheitspreisen sind alle Kosten fiir die Einsatzbereitschaft auf der Baustelle enthalten.
Die nachstehenden Verrechnungssatze mussen alle Nebenkosten, wie z.B.:

-Lohn- und Gehaltsnebenkosten

-Sozialkassenbeitrage

-Vermdgenswirksame Leistungen

-Baustellengemeinkosten einschl. Bauleitung, Abrechnung, Polier, Hilfsldhne etc.

-Allgemeine Geschaftskosten einschl. Wagnis und Gewinn

-Transport-, Auf- und Abbaukosten der Gerate enthalten.

Stunden Facharbeiter
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01.05.0030
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Summe

Summe

Stundenverrechnungssatz fir Facharbeiter
20,000 h EP

Stunden Helfer
Stundenverrechnungssatz fiir Helfer

20,000 h EP

Einweisung Bedienpersonal

Das Fachpersonal ist in die Grundfunktionen und technischen
Zusammenhange der motorischen, buhnentechnischen Gesamt-
Anlage am Tag der Sachverstéandigen-Abnahme durch das
Fachpersonal des AN einzuweisen.

Spezielle Schulungen, sofern erforderlich, sind nur nach
vorheriger Abstimmung und gesonderter Beauftragung durch
den AG auf gesondertes Verlangen durchzufiihren.

psch EP nur Ges.-Preis

Dokumentation

Zusammenstellen einer Dokumentation der ausgefiihrten
Leistungen, insbesondere:

- Fachunternehmererklarungen

- Verwendbarkeitsnachweise

- Zulassungen/ Prifzeugnisse, Produktdatenblatter der
verbauten Produkte

Zusammenstellung in Papierform sortiert mit Inhaltsverzeichnis
in Ordner, 3-fach sowie einfach in digitaler Form.

1,000 Stck EP

Titel 01.05
Stundenlohnarbeiten, sonstiges

Gewerk 01
Biihen Veranstaltungshalle

GP

GP

GP

GP
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Titel

Titel

Titel

Titel

Gewerk

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

01

Gesamtzusammenstellung S$-389.03 Vorhange

Vorbereitende MalRnahmen
Hauptbuhne

Nebenbihne

Wartung

Stundenlohnarbeiten, sonstiges

Biihen Veranstaltungshalle

Angebotssumme netto EUR
zzgl. MwsSt. 19,00 % EUR
Angebotssumme brutto EUR




