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unvermarkter Grenzpunkt
vermarkter Grenzpunkt
Laubbaum / Nadelbaum (Erhalt)

Angabe: Stammdurchmesser, Kronendurchmesser, Baumh¢
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Baustra3e Asphalt (Bestand)
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Hochbau und Freianlagen

Asphalt/ BaustraBe, Abbruch

Freilegung LagerstraBe, Abtrag Asphaltdeckschicht (Kreis KI
Wassergebundene Wegedecke, Abbruch

Einzeiler Natursteinpflaster, -> Einbau Lesesteinhaufen/ Knic
Tore, Abbruch Eigentimer

Schacht, Kleinklaranlage, Abbruch

Einbauten, Abbruch (Banke, Ausstellungstafeln)

Einbauten, Demontage, seitlich lagern (Namenstafeln, Schilc

Grasnarbe, Abbruch, tiw. Wiedereinbau Knick

Stubben, Abbruch, Einbau Knick

Hinweis:

Alle H6hen und Mal3e sind vor Baubegin eigenverantwortlich zu priifen und abzustecken.
Unstimmigkeiten sind der Bauliberwachung sofort mitzuteilen.
Die Abnahme erfolgt durch den Landschaftsarchitekten bzw. die Bauliberwachung.
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