Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	**Bauteil C**		Titel						
01.01	**Dämmung Sanitär**		Unt...						
01.01.01	**Mineralwolle alukaschiert**		Abs...						
Text	Wärmedämmung Steinwolle alu...	\	\	\	\	\	\	\	\
01.01.01.001	Dämmung Leitung DN 12 - alukaschiert	**2.400**	**m**						
01.01.01.002	Dämmung Leitung DN 15 - alukaschiert	**680**	**m**						
01.01.01.003	Dämmung Leitung DN 20 - alukaschiert	**300**	**m**						
01.01.01.004	Dämmung Leitung DN 25 - alukaschiert	**620**	**m**						
01.01.01.005	Dämmung Leitung DN 32 - alukaschiert	**150**	**m**						
01.01.01.006	Dämmung Leitung DN 40 - alukaschiert	**100**	**m**						
01.01.01.007	Dämmung Leitung DN 50 - alukaschiert	**130**	**m**						
01.01.01.008	Dämmung Leitung DN 65 - alukaschiert	**150**	**m**						
01.01.01.009	Dämmung Bogen DN 12 / als Zulage	**2.200**	**St**						
01.01.01.010	Dämmung Bogen DN 15 / als Zulage	**800**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**

Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
01	**Bauteil C**		Titel						
01.01.01.011	Dämmung Bogen DN 20 / als Zulage	**380**	**St**						
01.01.01.012	Dämmung Bogen DN 25 / als Zulage	**300**	**St**						
01.01.01.013	Dämmung Bogen DN 32 / als Zulage	**100**	**St**						
01.01.01.014	Dämmung Bogen DN 40 / als Zulage	**100**	**St**						
01.01.01.015	Dämmung Bogen DN 50 / als Zulage	**150**	**St**						
01.01.01.016	Dämmung Bogen DN 65 / als Zulage	**80**	**St**						
01.01.01.017	Dämmung Abzweig DN 12 / als Zulage	**250**	**St**						
01.01.01.018	Dämmung Abzweig DN 15 / als Zulage	**120**	**St**						
01.01.01.019	Dämmung Abzweig DN 20 / als Zulage	**100**	**St**						
01.01.01.020	Dämmung Abzweig DN 25 / als Zulage	**110**	**St**						
01.01.01.021	Dämmung Abzweig DN 32 / als Zulage	**70**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
01	**Bauteil C**		Titel						
01.01.01.022	Dämmung Abzweig DN 40 / als Zulage	**50**	**St**						
01.01.01.023	Dämmung Abzweig DN 50 / als Zulage	**40**	**St**						
01.01.01.024	Dämmung Abzweig DN 65 / als Zulage	**20**	**St**						
01.01.01.025	Dämmung Reduzierung DN 15 / als Zulage	**100**	**St**						
01.01.01.026	Dämmung Reduzierung DN 20 / als Zulage	**80**	**St**						
01.01.01.027	Dämmung Reduzierung DN 25 / als Zulage	**90**	**St**						
01.01.01.028	Dämmung Reduzierung DN 32 / als Zulage	**60**	**St**						
01.01.01.029	Dämmung Reduzierung DN 40 / als Zulage	**40**	**St**						
01.01.01.030	Dämmung Reduzierung DN 50 / als Zulage	**80**	**St**						
01.01.01.031	Dämmung Reduzierung DN 65 / als Zulage	**20**	**St**						
01.01.01.032	Dämmung Endkappen DN 12 / als Zulage	**200**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
01	**Bauteil C**		Titel						
01.01.01.033	Dämmung Endkappen DN 15 / als Zulage	**80**	**St**						
01.01.01.034	Dämmung Endkappen DN 20 / als Zulage	**60**	**St**						
01.01.01.035	Dämmung Endkappen DN 25 / als Zulage	**50**	**St**						
01.01.01.036	Dämmung Endkappen DN 32 / als Zulage	**50**	**St**						
01.01.01.037	Dämmung Endkappen DN 40 / als Zulage	**40**	**St**						
01.01.01.038	Dämmung Endkappen DN 50 / als Zulage	**40**	**St**						
01.01.01.039	Dämmung Endkappen DN 65 / als Zulage	**20**	**St**						
01.01.01.040	Dämmung Passstück DN 12 / als Zulage	**1.100**	**St**						
01.01.01.041	Dämmung Passstück DN 15 / als Zulage	**450**	**St**						
01.01.01.042	Dämmung Passstück DN 20 / als Zulage	**200**	**St**						
01.01.01.043	Dämmung Passstück DN 25 / als Zulage	**300**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
01	**Bauteil C**		Titel						
01.01.01.044	Dämmung Passstück DN 32 / als Zulage	**100**	**St**						
01.01.01.045	Dämmung Passstück DN 40 / als Zulage	**50**	**St**						
01.01.01.046	Dämmung Passstück DN 50 / als Zulage	**50**	**St**						
01.01.01.047	Dämmung Passstück DN 65 / als Zulage	**40**	**St**						
01.01.01.048	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 12 / als Zulage	**1.200**	**St**						
01.01.01.049	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 15 / als Zulage	**500**	**St**						
01.01.01.050	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 20 / als Zulage	**200**	**St**						
01.01.01.051	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 25 / als Zulage	**400**	**St**						
01.01.01.052	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 32 / als Zulage	**100**	**St**						
01.01.01.053	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 40 / als Zulage	**80**	**St**						
01.01.01.054	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 50 / als Zulage	**80**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
01	**Bauteil C**		Titel						
01.01.01.055	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 65 / als Zulage	**80**	**St**						
01.01.01.056	Ausschnitt für Stutzen / als Zulage	**100**	**St**						
01.01.01.057	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 12	**300**	**St**						
01.01.01.058	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 15	**150**	**St**						
01.01.01.059	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 20	**100**	**St**						
01.01.01.060	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 25	**120**	**St**						
01.01.01.061	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 32	**60**	**St**						
01.01.01.062	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 40	**60**	**St**						
01.01.01.063	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 50	**40**	**St**						
01.01.01.064	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 65	**20**	**St**						
01.01.01.065	Anschluss an Dämmung Vorwand DN 12	**60**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
01	**Bauteil C**		Titel						
01.01.01.066	Anschluss an Dämmung Vorwand DN 15	**30**	**St**						
01.01.01.067	Anschluss an Dämmung Vorwand DN 20	**10**	**St**						
01.01.01.068	Mehraufwand Montage Rohrleitungsdämmung	**1.000**	**m**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.01.02	**Mineralwolle alukaschiert / Bl...**		Abs...						
Text	Wärmedämmung Steinwolle alu...	\	\	\	\	\	\	\	\
01.01.02.001	Dämmung Rohr DN 12 - Blech	**140**	**m**						
01.01.02.002	Dämmung Rohr DN 15 - Blech	**60**	**m**						
01.01.02.003	Dämmung Rohr DN 20 - Blech	**40**	**m**						
01.01.02.004	Dämmung Rohr DN 25 - Blech	**50**	**m**						
01.01.02.005	Dämmung Rohr DN 32 - Blech	**20**	**m**						
01.01.02.006	Dämmung Rohr DN 40 - Blech	**50**	**m**						
01.01.02.007	Dämmung Rohr DN 50 - Blech	**130**	**m**						
01.01.02.008	Dämmung Bogen DN 12 - Blech / als Zulage	**70**	**St**						
01.01.02.009	Dämmung Bogen DN 15 - Blech / als Zulage	**40**	**St**						
01.01.02.010	Dämmung Bogen DN 20 - Blech / als Zulage	**30**	**St**						
01.01.02.011	Dämmung Bogen DN 25 - Blech / als Zulage	**35**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
01	**Bauteil C**		Titel						
01.01.02.012	Dämmung Bogen DN 32 - Blech / als Zulage	**20**	**St**						
01.01.02.013	Dämmung Bogen DN 40 - Blech / als Zulage	**40**	**St**						
01.01.02.014	Dämmung Bogen DN 50 - Blech / als Zulage	**80**	**St**						
01.01.02.015	Dämmung Abzweig DN 12 - Blech / als Zulage	**20**	**St**						
01.01.02.016	Dämmung Abzweig DN 15 - Blech / als Zulage	**10**	**St**						
01.01.02.017	Dämmung Abzweig DN 20 - Blech / als Zulage	**10**	**St**						
01.01.02.018	Dämmung Abzweig DN 25 - Blech / als Zulage	**10**	**St**						
01.01.02.019	Dämmung Abzweig DN 32 - Blech / als Zulage	**5**	**St**						
01.01.02.020	Dämmung Abzweig DN 40 - Blech / als Zulage	**10**	**St**						
01.01.02.021	Dämmung Abzweig DN 50 - Blech / als Zulage	**15**	**St**						
01.01.02.022	Dämmung Reduzierung DN 15 - Blech / als Zulage	**10**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
01	**Bauteil C**		Titel						
01.01.02.023	Dämmung Reduzierung DN 20 - Blech / als Zulage	**10**	**St**						
01.01.02.024	Dämmung Reduzierung DN 25 - Blech / als Zulage	**10**	**St**						
01.01.02.025	Dämmung Reduzierung DN 32 - Blech / als Zulage	**5**	**St**						
01.01.02.026	Dämmung Reduzierung DN 40 - Blech / als Zulage	**10**	**St**						
01.01.02.027	Dämmung Reduzierung DN 50 - Blech / als Zulage	**10**	**St**						
01.01.02.028	Passstück Rohr DN 12 - Blech / als Zulage	**70**	**St**						
01.01.02.029	Passstück Rohr DN 15 - Blech / als Zulage	**30**	**St**						
01.01.02.030	Passstück Rohr DN 20 - Blech / als Zulage	**20**	**St**						
01.01.02.031	Passstück Rohr DN 25 - Blech / als Zulage	**25**	**St**						
01.01.02.032	Passstück Rohr DN 32 - Blech / als Zulage	**10**	**St**						
01.01.02.033	Passstück Rohr DN 40 - Blech / als Zulage	**25**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
01	**Bauteil C**		Titel						
01.01.02.034	Passstück Rohr DN 50 - Blech / als Zulage	**65**	**St**						
01.01.02.035	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 12 - Blech / als Zulage	**80**	**St**						
01.01.02.036	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 15 - Blech / als Zulage	**40**	**St**						
01.01.02.037	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 20 - Blech / als Zulage	**30**	**St**						
01.01.02.038	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 25 - Blech / als Zulage	**35**	**St**						
01.01.02.039	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 32 - Blech / als Zulage	**20**	**St**						
01.01.02.040	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 40 - Blech / als Zulage	**35**	**St**						
01.01.02.041	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 50 - Blech / als Zulage	**75**	**St**						
01.01.02.042	Ausschnitt für Stutzen / als Zulage	**40**	**St**						
01.01.02.043	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 12 - Blech	**8**	**St**						
01.01.02.044	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 15 - Blech	**4**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
01	**Bauteil C**		Titel						
01.01.02.045	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 20 - Blech	**8**	**St**						
01.01.02.046	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 25 - Blech	**10**	**St**						
01.01.02.047	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 32 - Blech	**4**	**St**						
01.01.02.048	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 40 - Blech	**8**	**St**						
01.01.02.049	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 50 - Blech	**10**	**St**						
01.01.02.050	Mehraufwand Montage Rohrleitungsdämmung	**200**	**m**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.01.03	**Mineralwolle diffusionsdicht**		Abs...						
Text	Wärmedämmung RW (Regenw...	\	\	\	\	\	\	\	\
01.01.03.001	Dämmung SML DN 125	**35**	**m**						
01.01.03.002	Dämmung SML DN 150	**30**	**m**						
01.01.03.003	Dämmung Bogen SML DN 125	**20**	**St**						
01.01.03.004	Dämmung Bogen SML DN 150	**20**	**St**						
01.01.03.005	Dämmung Abzweig SML DN 125	**2**	**St**						
01.01.03.006	Dämmung Abzweig SML DN 150	**2**	**St**						
01.01.03.007	Dämmung Reduzierung SML DN 125	**2**	**St**						
01.01.03.008	Dämmung Reduzierung SML DN 150	**2**	**St**						
01.01.03.009	Dämmung Passstück DN 125 / als Zulage	**20**	**St**						
01.01.03.010	Dämmung Passstück DN 150 / als Zulage	**20**	**St**						
01.01.03.011	Dämmung Reinigungsöffnung SML DN 125	**1**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**

Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
01	**Bauteil C**		Titel						
01.01.03.012	Dämmung Reinigungsöffnung SML DN 150	**1**	**St**						
01.01.03.013	Dämmung Endkappe SML DN 125 / als Zulage	**2**	**St**						
01.01.03.014	Dämmung Endkappe SML DN 150 / als Zulage	**2**	**St**						
01.01.03.015	Ausschnitt Rohrbefestigung SML DN 125 / als Zulage	**25**	**St**						
01.01.03.016	Ausschnitt Rohrbefestigung SML DN 150 / als Zulage	**20**	**St**						
01.01.03.017	Beidseitiger Anschluss an Kälterohrschelle DN 125	**25**	**St**						
01.01.03.018	Beidseitiger Anschluss an Kälterohrschelle DN 150	**20**	**St**						
01.01.03.019	Anschluss an WD / Foamglaskörper rund DN 80 - 100	**3**	**St**						
01.01.03.020	Dämmung Nacharbeiten DN 125 / als Zulage	**5**	**St**						
01.01.03.021	Dämmung Nacharbeiten DN 150 / als Zulage	**5**	**St**						
01.01.03.022	Dämmung zugfeste Sicherungsschelle DN 125	**20**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
01	**Bauteil C**		Titel						
01.01.03.023	Dämmung zugfeste Sicherungsschelle DN 150	**20**	**St**						
01.01.03.024	Mehraufwand Dämmung Begleitheizung	**1**	**St**						
01.01.03.025	Mehraufwand für Montage der Rohrleitungsdämmung	**20**	**m**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.01.04	**Synth. Kautschuk mit Blechm...**		Abs...						
Text	Wärmedämmung Synth, Kautsc...	\	\	\	\	\	\	\	\
01.01.04.001	Dämmung Leitung DN 65 - Blech	**35**	**m**						
01.01.04.002	Dämmung Leitung DN 80 - Blech	**8**	**m**						
01.01.04.003	Dämmung Bogen DN 65 - Blech / als Zulage	**20**	**St**						
01.01.04.004	Dämmung Bogen DN 80 - Blech / als Zulage	**10**	**St**						
01.01.04.005	Dämmung Abzweig DN 65 - Blech / als Zulage	**8**	**St**						
01.01.04.006	Dämmung Abzweig DN 80 - Blech / als Zulage	**4**	**St**						
01.01.04.007	Dämmung Reduzierung DN 65 - Blech / als Zulage	**2**	**St**						
01.01.04.008	Dämmung Reduzierung DN 80 - Blech / als Zulage	**2**	**St**						
01.01.04.009	Dämmung Endkappe DN 65 - Blech / als Zulage	**2**	**St**						
01.01.04.010	Dämmung Endkappe DN 80 - Blech / als Zulage	**2**	**St**						
01.01.04.011	Dämmung Passstück DN 65 - Blech / als Zulage	**15**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
01	**Bauteil C**		Titel						
01.01.04.012	Dämmung Passstück DN 80 - Blech / als Zulage	**8**	**St**						
01.01.04.013	Ausschnitt DN 65 - Blech / als Zulage	**15**	**St**						
01.01.04.014	Ausschnitt DN 80 - Blech / als Zulage	**10**	**St**						
01.01.04.015	Dämmung Nacharbeiten DN 65 / als Zulage	**2**	**St**						
01.01.04.016	Dämmung Nacharbeiten DN 80 / als Zulage	**2**	**St**						
01.01.04.017	Ausschnitt für Stutzen - Blech / als Zulage	**5**	**St**						
01.01.04.018	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 65 - Blech	**4**	**St**						
01.01.04.019	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 80 - Blech	**1**	**St**						
01.01.04.020	Mehraufwand Montage Rohrleitungsdämmung	**10**	**m**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.01.05	**Armaturen**		Abs...						
Text	Dämmschalen an Armaturen	\	\	\	\	\	\	\	\
01.01.05.001	PE-Ventilisolierung Schrägsitzventil DN 15	**40**	**St**						
01.01.05.002	PE-Ventilisolierung Schrägsitzventil DN 20	**15**	**St**						
01.01.05.003	PE-Ventilisolierung Schrägsitzventil DN 25	**25**	**St**						
01.01.05.004	PE-Ventilisolierung Schrägsitzventil DN 32	**15**	**St**						
01.01.05.005	PE-Ventilisolierung Schrägsitzventil DN 40	**10**	**St**						
01.01.05.006	PE-Ventilisolierung Schrägsitzventil DN 50	**10**	**St**						
01.01.05.007	PE-Ventilisolierung Kugelhahn/Geradsitzarmatur DN 15	**15**	**St**						
01.01.05.008	PE-Ventilisolierung Kugelhahn/Geradsitzarmatur DN 20	**10**	**St**						
01.01.05.009	PE-Ventilisolierung Kugelhahn/Geradsitzarmatur DN 25	**10**	**St**						
01.01.05.010	PE-Ventilisolierung Kugelhahn/Geradsitzarmatur DN 32	**10**	**St**						
01.01.05.011	PE-Ventilisolierung Kugelhahn/Geradsitzarmatur DN 40	**10**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
01	**Bauteil C**		Titel						
01.01.05.012	PE-Ventilisolierung Kugelhahn/Geradsitzarmatur DN 50	**10**	**St**						
01.01.05.013	PE-Ventilisolierung Durchfluss-/Messarmatur DN 15/20	**20**	**St**						
01.01.05.014	PE-Ventilisolierung Durchfluss-/Messarmatur DN 25	**5**	**St**						
01.01.05.015	PE-Ventilisolierung therm. Zirkulationsregulierventil DN 15	**17**	**St**						
01.01.05.016	PE-Ventilisolierung therm. Zirkulationsregulierventil DN 20	**5**	**St**						
01.01.05.017	PE-Ventilisolierung man. Zirkulationsregulierventil DN 15	**25**	**St**						
01.01.05.018	PE-Ventilisolierung man. Zirkulationsregulierventil DN 20	**8**	**St**						
01.01.05.019	PE-Ventilisolierung man. Zirkulationsregulierventil DN 25	**2**	**St**						
01.01.05.020	PE-Ventilisolierung Rückflussverhinderer DN 15	**1**	**St**						
01.01.05.021	PE-Ventilisolierung Rückflussverhinderer DN 20	**1**	**St**						
01.01.05.022	PE-Ventilisolierung Rückflussverhinderer DN 25	**2**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
01	**Bauteil C**		Titel						
01.01.05.023	PE-Ventilisolierung Rückflussverhinderer DN 50	**2**	**St**						
01.01.05.024	PE-Dämmschale für Wasserzähler DN 40	**4**	**St**						
Text	Dämmung Armaturen mit Miner...	\	\	\	\	\	\	\	\
01.01.05.025	Flansch-Armatur DN 50 - Mineralwolle/Blech	**8**	**St**						
Text	Dämmung Armaturen synth. Ka...	\	\	\	\	\	\	\	\
01.01.05.026	Flansch-Armatur DN 65 - synth. Kautschuk/Blech	**8**	**St**						
01.01.05.027	Flansch-Armatur DN 80 - synth. Kautschuk/Blech	**2**	**St**						
01.01.05.028	Flansch-Wasserzähler DN 50 - synth. Kautschuk/Blech	**3**	**St**						
01.01.05.029	Flansch-Wasserfilter DN 80 - synth. Kautschuk/Blech	**1**	**St**						
01.01.05.030	Dämmung für Flanschpaar bis DN 65 - Blech	**16**	**St**						
01.01.05.031	Dämmung für Flanschpaar DN 80 - Blech	**4**	**St**						
Text	Armaturen und Sonstiges	\	\	\	\	\	\	\	\

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**

Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
01	**Bauteil C**		Titel						
01.01.05.032	Ausschnitt Dämmung Armatur DN 15 - 25 / als Zulage	**20**	**St**						
01.01.05.033	Ausschnitt Dämmung Armatur DN 32 - 40 / als Zulage	**20**	**St**						
01.01.05.034	Ausschnitt Dämmung Armatur DN 50 - 65 / als Zulage	**10**	**St**						
01.01.05.035	Ausschnitt Dämmung Armatur DN 80 / als Zulage	**10**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.02	**Dämmung Heizung**		Unt...						
01.02.01	**Mineralwolle alukaschiert**		Abs...						
Text	Wärmedämmung Heizung	\	\	\	\	\	\	\	\
01.02.01.001	Dämmung Leitung DN 12	**4.500**	**m**						
01.02.01.002	Dämmung Leitung DN 15	**860**	**m**						
01.02.01.003	Dämmung Leitung DN 20	**760**	**m**						
01.02.01.004	Dämmung Leitung DN 25	**390**	**m**						
01.02.01.005	Dämmung Leitung DN 32	**260**	**m**						
01.02.01.006	Dämmung Leitung DN 40	**130**	**m**						
01.02.01.007	Dämmung Leitung DN 50	**130**	**m**						
01.02.01.008	Dämmung Leitung DN 65	**60**	**m**						
01.02.01.009	Dämmung Leitung DN 80	**60**	**m**						
01.02.01.010	Dämmung Leitung DN 100	**120**	**m**						
01.02.01.011	Dämmung Leitung DN 125	**140**	**m**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
01	**Bauteil C**		Titel						
01.02.01.012	Dämmung Bogen DN 12 / als Zulage	**2.500**	**St**						
01.02.01.013	Dämmung Bogen DN 15 / als Zulage	**311**	**St**						
01.02.01.014	Dämmung Bogen DN 20 / als Zulage	**198**	**St**						
01.02.01.015	Dämmung Bogen DN 25 / als Zulage	**122**	**St**						
01.02.01.016	Dämmung Bogen DN 32 / als Zulage	**89**	**St**						
01.02.01.017	Dämmung Bogen DN 40 / als Zulage	**47**	**St**						
01.02.01.018	Dämmung Bogen DN 50 / als Zulage	**30**	**St**						
01.02.01.019	Dämmung Bogen DN 65 / als Zulage	**20**	**St**						
01.02.01.020	Dämmung Bogen DN 80 / als Zulage	**12**	**St**						
01.02.01.021	Dämmung Bogen DN 100 / als Zulage	**8**	**St**						
01.02.01.022	Dämmung Bogen DN 125/ als Zulage	**25**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
01	**Bauteil C**		Titel						
01.02.01.023	Dämmung Abzweig DN 12 / als Zulage	**379**	**St**						
01.02.01.024	Dämmung Abzweig DN 15 / als Zulage	**184**	**St**						
01.02.01.025	Dämmung Abzweig DN 20 / als Zulage	**109**	**St**						
01.02.01.026	Dämmung Abzweig DN 25 / als Zulage	**47**	**St**						
01.02.01.027	Dämmung Abzweig DN 32 / als Zulage	**28**	**St**						
01.02.01.028	Dämmung Abzweig DN 40 / als Zulage	**9**	**St**						
01.02.01.029	Dämmung Abzweig DN 50 / als Zulage	**6**	**St**						
01.02.01.030	Dämmung Abzweig DN 65 / als Zulage	**3**	**St**						
01.02.01.031	Dämmung Abzweig DN 80 / als Zulage	**2**	**St**						
01.02.01.032	Dämmung Abzweig DN 100 / als Zulage	**2**	**St**						
01.02.01.033	Dämmung Abzweig DN 125 / als Zulage	**4**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
01	**Bauteil C**		Titel						
01.02.01.034	Dämmung Reduzierung DN 15 / als Zulage	**700**	**St**						
01.02.01.035	Dämmung Reduzierung DN 20 / als Zulage	**380**	**St**						
01.02.01.036	Dämmung Reduzierung DN 25 / als Zulage	**110**	**St**						
01.02.01.037	Dämmung Reduzierung DN 32 / als Zulage	**98**	**St**						
01.02.01.038	Dämmung Reduzierung DN 40 / als Zulage	**86**	**St**						
01.02.01.039	Dämmung Reduzierung DN 50 / als Zulage	**35**	**St**						
01.02.01.040	Dämmung Reduzierung DN 65 / als Zulage	**24**	**St**						
01.02.01.041	Dämmung Reduzierung DN 80 / als Zulage	**14**	**St**						
01.02.01.042	Dämmung Reduzierung DN 100 / als Zulage	**10**	**St**						
01.02.01.043	Dämmung Reduzierung DN 125 / als Zulage	**10**	**St**						
01.02.01.044	Passstück Rohr DN 12 / als Zulage	**2.300**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
01	**Bauteil C**		Titel						
01.02.01.045	Passstück Rohr DN 15 / als Zulage	**600**	**St**						
01.02.01.046	Passstück Rohr DN 20 / als Zulage	**470**	**St**						
01.02.01.047	Passstück Rohr DN 25 / als Zulage	**170**	**St**						
01.02.01.048	Passstück Rohr DN 32 / als Zulage	**100**	**St**						
01.02.01.049	Passstück Rohr DN 40 / als Zulage	**70**	**St**						
01.02.01.050	Passstück Rohr DN 50 / als Zulage	**60**	**St**						
01.02.01.051	Passstück Rohr DN 65 / als Zulage	**30**	**St**						
01.02.01.052	Passstück Rohr DN 80 / als Zulage	**30**	**St**						
01.02.01.053	Passstück Rohr DN 100 / als Zulage	**50**	**St**						
01.02.01.054	Passstück Rohr DN 125 / als Zulage	**60**	**St**						
01.02.01.055	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 12 / als Zulage	**2.500**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
01	**Bauteil C**		Titel						
01.02.01.056	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 15 / als Zulage	**430**	**St**						
01.02.01.057	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 20 / als Zulage	**350**	**St**						
01.02.01.058	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 25 / als Zulage	**210**	**St**						
01.02.01.059	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 32 / als Zulage	**110**	**St**						
01.02.01.060	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 40 / als Zulage	**60**	**St**						
01.02.01.061	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 50 / als Zulage	**40**	**St**						
01.02.01.062	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 65 / als Zulage	**30**	**St**						
01.02.01.063	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 80 / als Zulage	**30**	**St**						
01.02.01.064	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 100 / als Zulage	**50**	**St**						
01.02.01.065	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 125 / als Zulage	**60**	**St**						
01.02.01.066	Ausschnitt für Stutzen / als Zulage	**200**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
01	**Bauteil C**		Titel						
01.02.01.067	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 12	**1.040**	**St**						
01.02.01.068	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 15	**500**	**St**						
01.02.01.069	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 20	**380**	**St**						
01.02.01.070	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 25	**120**	**St**						
01.02.01.071	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 32	**100**	**St**						
01.02.01.072	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 40	**60**	**St**						
01.02.01.073	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 50	**52**	**St**						
01.02.01.074	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 65	**28**	**St**						
01.02.01.075	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 80	**32**	**St**						
01.02.01.076	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 100	**20**	**St**						
01.02.01.077	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 125	**16**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
01	**Bauteil C**		Titel						
01.02.01.078	Mehraufwand für Montage der Rohrleitungsdämmung	**1.000**	**m**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.02.02	**Mineralwolle alukaschiert / Bl...**		Abs...						
Text	Wärmedämmung Heizung mit B...	\	\	\	\	\	\	\	\
01.02.02.001	Dämmung Rohr DN 12 - Blech	**30**	**m**						
01.02.02.002	Dämmung Rohr DN 15 - Blech	**25**	**m**						
01.02.02.003	Dämmung Rohr DN 20 - Blech	**70**	**m**						
01.02.02.004	Dämmung Rohr DN 25 - Blech	**50**	**m**						
01.02.02.005	Dämmung Rohr DN 32 - Blech	**110**	**m**						
01.02.02.006	Dämmung Rohr DN 40 - Blech	**130**	**m**						
01.02.02.007	Dämmung Rohr DN 50 - Blech	**125**	**m**						
01.02.02.008	Dämmung Rohr DN 65 - Blech	**55**	**m**						
01.02.02.009	Dämmung Rohr DN 80 - Blech	**40**	**m**						
01.02.02.010	Dämmung Rohr DN 100 - Blech	**80**	**m**						
01.02.02.011	Dämmung Rohr DN 125 - Blech	**40**	**m**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
01	**Bauteil C**		Titel						
01.02.02.012	Dämmung Bogen DN 12 - Blech / als Zulage	**10**	**St**						
01.02.02.013	Dämmung Bogen DN 15 - Blech / als Zulage	**12**	**St**						
01.02.02.014	Dämmung Bogen DN 20 - Blech / als Zulage	**16**	**St**						
01.02.02.015	Dämmung Bogen DN 25 - Blech / als Zulage	**18**	**St**						
01.02.02.016	Dämmung Bogen DN 32 - Blech / als Zulage	**56**	**St**						
01.02.02.017	Dämmung Bogen DN 40 - Blech / als Zulage	**47**	**St**						
01.02.02.018	Dämmung Bogen DN 50 - Blech / als Zulage	**58**	**St**						
01.02.02.019	Dämmung Bogen DN 65 - Blech / als Zulage	**19**	**St**						
01.02.02.020	Dämmung Bogen DN 80 - Blech / als Zulage	**14**	**St**						
01.02.02.021	Dämmung Bogen DN 100 - Blech / als Zulage	**8**	**St**						
01.02.02.022	Dämmung Bogen DN 125 - Blech / als Zulage	**10**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
01	**Bauteil C**		Titel						
01.02.02.023	Dämmung Abzweig DN 15 - Blech / als Zulage	**4**	**St**						
01.02.02.024	Dämmung Abzweig DN 20 - Blech / als Zulage	**4**	**St**						
01.02.02.025	Dämmung Abzweig DN 25 - Blech / als Zulage	**8**	**St**						
01.02.02.026	Dämmung Abzweig DN 32 - Blech / als Zulage	**12**	**St**						
01.02.02.027	Dämmung Abzweig DN 40 - Blech / als Zulage	**4**	**St**						
01.02.02.028	Dämmung Abzweig DN 50 - Blech / als Zulage	**12**	**St**						
01.02.02.029	Dämmung Abzweig DN 65 - Blech / als Zulage	**6**	**St**						
01.02.02.030	Dämmung Abzweig DN 80 - Blech / als Zulage	**8**	**St**						
01.02.02.031	Dämmung Abzweig DN 100 - Blech / als Zulage	**6**	**St**						
01.02.02.032	Dämmung Abzweig DN 125 - Blech / als Zulage	**4**	**St**						
01.02.02.033	Dämmung Reduzierung DN 15 - Blech / als Zulage	**10**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
01	**Bauteil C**		Titel						
01.02.02.034	Dämmung Reduzierung DN 20 - Blech / als Zulage	**20**	**St**						
01.02.02.035	Dämmung Reduzierung DN 25 - Blech / als Zulage	**20**	**St**						
01.02.02.036	Dämmung Reduzierung DN 32 - Blech / als Zulage	**30**	**St**						
01.02.02.037	Dämmung Reduzierung DN 40 - Blech / als Zulage	**30**	**St**						
01.02.02.038	Dämmung Reduzierung DN 50 - Blech / als Zulage	**20**	**St**						
01.02.02.039	Dämmung Reduzierung DN 65 - Blech / als Zulage	**10**	**St**						
01.02.02.040	Dämmung Reduzierung DN 80 - Blech / als Zulage	**10**	**St**						
01.02.02.041	Dämmung Reduzierung DN 100 - Blech / als Zulage	**10**	**St**						
01.02.02.042	Dämmung Reduzierung DN 125 - Blech / als Zulage	**4**	**St**						
01.02.02.043	Endmanschettenband 20 mm	**10**	**m**						
01.02.02.044	Endmanschettenband 30 mm	**20**	**m**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
01	**Bauteil C**		Titel						
01.02.02.045	Endmanschettenband 40 mm	**20**	**m**						
01.02.02.046	Endmanschettenband 50 mm	**20**	**m**						
01.02.02.047	Passstück Rohr DN 12 - Blech / als Zulage	**16**	**St**						
01.02.02.048	Passstück Rohr DN 15 - Blech / als Zulage	**12**	**St**						
01.02.02.049	Passstück Rohr DN 20 - Blech / als Zulage	**36**	**St**						
01.02.02.050	Passstück Rohr DN 25 - Blech / als Zulage	**26**	**St**						
01.02.02.051	Passstück Rohr DN 32 - Blech / als Zulage	**50**	**St**						
01.02.02.052	Passstück Rohr DN 40 - Blech / als Zulage	**60**	**St**						
01.02.02.053	Passstück Rohr DN 50 - Blech / als Zulage	**60**	**St**						
01.02.02.054	Passstück Rohr DN 65 - Blech / als Zulage	**30**	**St**						
01.02.02.055	Passstück Rohr DN 80 - Blech / als Zulage	**20**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
01	**Bauteil C**		Titel						
01.02.02.056	Passstück Rohr DN 100 - Blech / als Zulage	**40**	**St**						
01.02.02.057	Passstück Rohr DN 125 - Blech / als Zulage	**20**	**St**						
01.02.02.058	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 12 - Blech / als Zulage	**16**	**St**						
01.02.02.059	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 15 - Blech / als Zulage	**12**	**St**						
01.02.02.060	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 20 - Blech / als Zulage	**36**	**St**						
01.02.02.061	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 25 - Blech / als Zulage	**24**	**St**						
01.02.02.062	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 32 - Blech / als Zulage	**50**	**St**						
01.02.02.063	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 40 - Blech / als Zulage	**60**	**St**						
01.02.02.064	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 50 - Blech / als Zulage	**60**	**St**						
01.02.02.065	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 65 - Blech / als Zulage	**30**	**St**						
01.02.02.066	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 80 - Blech / als Zulage	**20**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
01	**Bauteil C**		Titel						
01.02.02.067	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 100 - Blech / als Zulage	**40**	**St**						
01.02.02.068	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 125 - Blech / als Zulage	**20**	**St**						
01.02.02.069	Ausschnitt für Stutzen / als Zulage	**40**	**St**						
01.02.02.070	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 12 - Blech	**10**	**St**						
01.02.02.071	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 15 - Blech	**10**	**St**						
01.02.02.072	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 20 - Blech	**18**	**St**						
01.02.02.073	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 25 - Blech	**14**	**St**						
01.02.02.074	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 32 - Blech	**28**	**St**						
01.02.02.075	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 40 - Blech	**30**	**St**						
01.02.02.076	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 50 - Blech	**20**	**St**						
01.02.02.077	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 65 - Blech	**14**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
01	**Bauteil C**		Titel						
01.02.02.078	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 80 - Blech	**8**	**St**						
01.02.02.079	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 100 - Blech	**8**	**St**						
01.02.02.080	Mehraufwand für Montage der Rohrleitungsdämmung	**80**	**m**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.02.03	**Mineralwolle diffusionsdicht**		Abs...						
Text	Wärmedämmung Heizung für W...	\	\	\	\	\	\	\	\
01.02.03.001	Dämmung Leitung für Wechseltemperaturen DN 40	**20**	**m**						
01.02.03.002	Dämmung Leitung für Wechseltemperaturen DN 50	**50**	**m**						
01.02.03.003	Dämmung Bogen DN 40 / als Zulage	**10**	**St**						
01.02.03.004	Dämmung Bogen DN 50 / als Zulage	**24**	**St**						
01.02.03.005	Dämmung Abzweig DN 40 / als Zulage	**4**	**St**						
01.02.03.006	Dämmung Abzweig DN 50 / als Zulage	**12**	**St**						
01.02.03.007	Dämmung Reduzierung DN 40 / als Zulage	**4**	**St**						
01.02.03.008	Dämmung Reduzierung DN 50 / als Zulage	**4**	**St**						
01.02.03.009	Passstück Rohr DN 40 / als Zulage	**10**	**St**						
01.02.03.010	Passstück Rohr DN 50 / als Zulage	**20**	**St**						
01.02.03.011	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 40 / als Zulage	**20**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
01	**Bauteil C**		Titel						
01.02.03.012	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 50 / als Zulage	**30**	**St**						
01.02.03.013	Ausschnitt für Stutzen / als Zulage	**20**	**St**						
01.02.03.014	Beidseitiger Anschluss an Kälterohrschelle DN 40	**20**	**St**						
01.02.03.015	Beidseitiger Anschluss an Kälterohrschelle DN 50	**30**	**St**						
01.02.03.016	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 40	**4**	**St**						
01.02.03.017	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 50	**4**	**St**						
01.02.03.018	Mehraufwand für Montage der Rohrleitungsdämmung	**10**	**m**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.02.04	**Mineralwolle diffusionsdicht / ...**		Abs...						
Text	Dämmung Heizung für Wechsel...	\	\	\	\	\	\	\	\
01.02.04.001	Rohrdämmung für Wechseltemperaturen DN 40 - Blech	**10**	**m**						
01.02.04.002	Rohrdämmung für Wechseltemperaturen DN 50 - Blech	**30**	**m**						
01.02.04.003	Dämmung Bogen DN 40 - Blech / als Zulage	**6**	**St**						
01.02.04.004	Dämmung Bogen DN 50 - Blech / als Zulage	**12**	**St**						
01.02.04.005	Dämmung Abzweig DN 40 - Blech / als Zulage	**2**	**St**						
01.02.04.006	Dämmung Abzweig DN 50 - Blech / als Zulage	**4**	**St**						
01.02.04.007	Dämmung Reduzierung DN 40 - Blech / als Zulage	**4**	**St**						
01.02.04.008	Dämmung Reduzierung DN 50 - Blech / als Zulage	**4**	**St**						
01.02.04.009	Endmanschettenband 20 mm	**10**	**m**						
01.02.04.010	Endmanschettenband 30 mm	**10**	**m**						
01.02.04.011	Endmanschettenband 40 mm	**10**	**m**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
01	**Bauteil C**		Titel						
01.02.04.012	Endmanschettenband 50 mm	**10**	**m**						
01.02.04.013	Passstück Rohr DN 40 - Blech / als Zulage	**8**	**St**						
01.02.04.014	Passstück Rohr DN 50 - Blech / als Zulage	**18**	**St**						
01.02.04.015	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 40 - Blech / als Zulage	**6**	**St**						
01.02.04.016	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 50 - Blech / als Zulage	**16**	**St**						
01.02.04.017	Ausschnitt für Stutzen / als Zulage	**12**	**St**						
01.02.04.018	Beidseitiger Anschluss an Kälterohrschelle DN 40	**6**	**St**						
01.02.04.019	Beidseitiger Anschluss an Kälterohrschelle DN 50	**16**	**St**						
01.02.04.020	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 40 - Blech	**2**	**St**						
01.02.04.021	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 50 - Blech	**2**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.02.05	**Armaturen**		Abs...						
Text	Dämmschalen an Armaturen	\	\	\	\	\	\	\	\
01.02.05.001	PE-Ventilisolierung Schrägsitzventil DN 15	**153**	**St**						
01.02.05.002	PE-Ventilisolierung Schrägsitzventil DN 20	**47**	**St**						
01.02.05.003	PE-Ventilisolierung Schrägsitzventil DN 25	**46**	**St**						
01.02.05.004	PE-Ventilisolierung Schrägsitzventil DN 32	**24**	**St**						
01.02.05.005	PE-Ventilisolierung Schrägsitzventil DN 40	**16**	**St**						
01.02.05.006	PE-Ventilisolierung Schrägsitzventil DN 50	**2**	**St**						
01.02.05.007	PE-Ventilisolierung Kugelhahn und Geradsitzarmatur DN 15	**203**	**St**						
01.02.05.008	PE-Ventilisolierung Kugelhahn und Geradsitzarmatur DN 20	**28**	**St**						
01.02.05.009	PE-Ventilisolierung Kugelhahn und Geradsitzarmatur DN 25	**17**	**St**						
01.02.05.010	PE-Ventilisolierung Kugelhahn und Geradsitzarmatur DN 32	**10**	**St**						
01.02.05.011	PE-Ventilisolierung Kugelhahn und Geradsitzarmatur DN 40	**10**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
01	**Bauteil C**		Titel						
01.02.05.012	PE-Ventilisolierung Kugelhahn und Geradsitzarmatur DN 50	**8**	**St**						
Text	Dämmung Armaturen mit Miner...	\	\	\	\	\	\	\	\
01.02.05.013	Dämmung Armatur DN 15 - Mineralwolle verblecht	**42**	**St**						
01.02.05.014	Dämmung Armatur DN 20 - Mineralwolle verblecht	**24**	**St**						
01.02.05.015	Dämmung Armatur DN 25 - Mineralwolle verblecht	**12**	**St**						
01.02.05.016	Dämmung Armatur DN 32 - Mineralwolle verblecht	**12**	**St**						
01.02.05.017	Dämmung Armatur DN 40 - Mineralwolle verblecht	**8**	**St**						
01.02.05.018	Dämmung Armatur DN 50 - Mineralwolle verblecht	**8**	**St**						
01.02.05.019	Dämmung Armatur DN 65 - Mineralwolle verblecht	**12**	**St**						
01.02.05.020	Dämmung Armatur DN 80 - Mineralwolle verblecht	**8**	**St**						
01.02.05.021	Dämmung Armatur DN 100 - Mineralwolle verblecht	**8**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
01	**Bauteil C**		Titel						
01.02.05.022	Dämmung Armatur DN 125 - Mineralwolle verblecht	**4**	**St**						
01.02.05.023	Dämmung für Flanschpaar DN 50	**24**	**St**						
01.02.05.024	Dämmung für Flanschpaar DN 65	**22**	**St**						
01.02.05.025	Dämmung für Flanschpaar DN 80	**12**	**St**						
01.02.05.026	Dämmung für Flanschpaar DN 100	**4**	**St**						
Text	Armaturen und Sonstiges	\	\	\	\	\	\	\	\
01.02.05.027	Ausschnitt Dämmung Armatur DN 15 - 25 / als Zulage	**120**	**St**						
01.02.05.028	Ausschnitt Dämmung Armatur DN 32 - 40 / als Zulage	**24**	**St**						
01.02.05.029	Ausschnitt Dämmung Armatur DN 50 - 80 / als Zulage	**4**	**St**						
01.02.05.030	Ausschnitt Dämmung Armatur DN 100 - 150 / als Zulage	**4**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.03	**Dämmung Kälte**		Unt...						
01.03.01	**Rohrleitungen/Formstücke - ...**		Abs...						
Text	Kältedämmung für Wechseltem...	\	\	\	\	\	\	\	\
01.03.01.001	Dämmung Leitung für Wechseltemperaturen DN 20	**40**	**m**						
01.03.01.002	Dämmung Leitung für Wechseltemperaturen DN 25	**160**	**m**						
01.03.01.003	Dämmung Leitung für Wechseltemperaturen DN 32	**250**	**m**						
01.03.01.004	Dämmung Leitung für Wechseltemperaturen DN 40	**400**	**m**						
01.03.01.005	Dämmung Leitung für Wechseltemperaturen DN 50	**30**	**m**						
01.03.01.006	Dämmung Leitung für Wechseltemperaturen DN 65	**220**	**m**						
01.03.01.007	Dämmung Leitung für Wechseltemperaturen DN 80	**20**	**m**						
01.03.01.008	Dämmung Bogen DN 20 / als Zulage	**16**	**St**						
01.03.01.009	Dämmung Bogen DN 25 / als Zulage	**48**	**St**						
01.03.01.010	Dämmung Bogen DN 32 / als Zulage	**104**	**St**						
01.03.01.011	Dämmung Bogen DN 40 / als Zulage	**128**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	[2] Sonstiges	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
01	**Bauteil C**		Titel						
01.03.01.012	Dämmung Bogen DN 50 / als Zulage	**4**	**St**						
01.03.01.013	Dämmung Bogen DN 65 / als Zulage	**48**	**St**						
01.03.01.014	Dämmung Bogen DN 80 / als Zulage	**6**	**St**						
01.03.01.015	Dämmung Abzweig DN 20 / als Zulage	**8**	**St**						
01.03.01.016	Dämmung Abzweig DN 25 / als Zulage	**12**	**St**						
01.03.01.017	Dämmung Abzweig DN 32 / als Zulage	**8**	**St**						
01.03.01.018	Dämmung Abzweig DN 40 / als Zulage	**24**	**St**						
01.03.01.019	Dämmung Abzweig DN 50 / als Zulage	**4**	**St**						
01.03.01.020	Dämmung Abzweig DN 65 / als Zulage	**12**	**St**						
01.03.01.021	Dämmung Abzweig DN 80 / als Zulage	**2**	**St**						
01.03.01.022	Dämmung Reduzierung DN 25 / als Zulage	**24**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**

Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	[2] Sonstiges	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
01	**Bauteil C**		Titel						
01.03.01.023	Dämmung Reduzierung DN 32 / als Zulage	**48**	**St**						
01.03.01.024	Dämmung Reduzierung DN 40 / als Zulage	**82**	**St**						
01.03.01.025	Dämmung Reduzierung DN 50 / als Zulage	**10**	**St**						
01.03.01.026	Dämmung Reduzierung DN 65 / als Zulage	**42**	**St**						
01.03.01.027	Dämmung Reduzierung DN 80 / als Zulage	**6**	**St**						
01.03.01.028	Passstück Rohr DN 20 / als Zulage	**14**	**St**						
01.03.01.029	Passstück Rohr DN 25 / als Zulage	**80**	**St**						
01.03.01.030	Passstück Rohr DN 32 / als Zulage	**110**	**St**						
01.03.01.031	Passstück Rohr DN 40 / als Zulage	**200**	**St**						
01.03.01.032	Passstück Rohr DN 50 / als Zulage	**10**	**St**						
01.03.01.033	Passstück Rohr DN 65 / als Zulage	**90**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
01	**Bauteil C**		Titel						
01.03.01.034	Passstück Rohr DN 80 / als Zulage	**10**	**St**						
01.03.01.035	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 20 / als Zulage	**20**	**St**						
01.03.01.036	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 25 / als Zulage	**80**	**St**						
01.03.01.037	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 32 / als Zulage	**130**	**St**						
01.03.01.038	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 40 / als Zulage	**200**	**St**						
01.03.01.039	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 50 / als Zulage	**20**	**St**						
01.03.01.040	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 65 / als Zulage	**110**	**St**						
01.03.01.041	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 80 / als Zulage	**10**	**St**						
01.03.01.042	Ausschnitt für Stutzen / als Zulage	**80**	**St**						
01.03.01.043	Beidseitiger Anschluss an Kälterohrschelle DN 20	**20**	**St**						
01.03.01.044	Beidseitiger Anschluss an Kälterohrschelle DN 25	**80**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
01	**Bauteil C**		Titel						
01.03.01.045	Beidseitiger Anschluss an Kälterohrschelle DN 32	**130**	**St**						
01.03.01.046	Beidseitiger Anschluss an Kälterohrschelle DN 40	**200**	**St**						
01.03.01.047	Beidseitiger Anschluss an Kälterohrschelle DN 50	**20**	**St**						
01.03.01.048	Beidseitiger Anschluss an Kälterohrschelle DN 65	**110**	**St**						
01.03.01.049	Beidseitiger Anschluss an Kälterohrschelle DN 80	**80**	**St**						
01.03.01.050	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 20	**4**	**St**						
01.03.01.051	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 25	**30**	**St**						
01.03.01.052	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 32	**50**	**St**						
01.03.01.053	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 40	**80**	**St**						
01.03.01.054	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 50	**6**	**St**						
01.03.01.055	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 65	**40**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
01	**Bauteil C**		Titel						
01.03.01.056	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 80	**4**	**St**						
01.03.01.057	Mehraufwand für Montage der Rohrleitungsdämmung	**200**	**m**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.03.02	**Armaturen - Mineralwolle**		Abs...						
Text	Dämmschalen an Armaturen Mi...	\	\	\	\	\	\	\	\
01.03.02.001	Dämmung Armatur DN 15 - MiWo	**2**	**St**						
01.03.02.002	Dämmung Armatur DN 20 - MiWo	**8**	**St**						
01.03.02.003	Dämmung Armatur DN 25 - MiWo	**4**	**St**						
01.03.02.004	Dämmung Armatur DN 32 - MiWo	**2**	**St**						
01.03.02.005	Dämmung Armatur DN 40 - MiWo	**2**	**St**						
01.03.02.006	Dämmung Armatur DN 50 - MiWo	**2**	**St**						
01.03.02.007	Dämmung Armatur DN 65 - MiWo	**8**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.03.03	**Rohrleitungen/Formstücke - ...**		Abs...						
Text	Dämmung Kälte für Wechselte...	\	\	\	\	\	\	\	\
01.03.03.001	Rohrdämmung für Wechseltemperaturen DN 25 - Blech	**30**	**m**						
01.03.03.002	Rohrdämmung für Wechseltemperaturen DN 32 - Blech	**50**	**m**						
01.03.03.003	Rohrdämmung für Wechseltemperaturen DN 40 - Blech	**80**	**m**						
01.03.03.004	Rohrdämmung für Wechseltemperaturen DN 50 - Blech	**10**	**m**						
01.03.03.005	Rohrdämmung für Wechseltemperaturen DN 65 - Blech	**60**	**m**						
01.03.03.006	Rohrdämmung für Wechseltemperaturen DN 80 - Blech	**10**	**m**						
01.03.03.007	Dämmung Bogen DN 25 - Blech / als Zulage	**12**	**St**						
01.03.03.008	Dämmung Bogen DN 32 - Blech / als Zulage	**28**	**St**						
01.03.03.009	Dämmung Bogen DN 40 - Blech / als Zulage	**34**	**St**						
01.03.03.010	Dämmung Bogen DN 50 - Blech / als Zulage	**4**	**St**						
01.03.03.011	Dämmung Bogen DN 65 - Blech / als Zulage	**16**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
01	**Bauteil C**		Titel						
01.03.03.012	Dämmung Bogen DN 80 - Blech / als Zulage	**4**	**St**						
01.03.03.013	Dämmung Abzweig DN 25 - Blech / als Zulage	**4**	**St**						
01.03.03.014	Dämmung Abzweig DN 32 - Blech / als Zulage	**4**	**St**						
01.03.03.015	Dämmung Abzweig DN 40 - Blech / als Zulage	**8**	**St**						
01.03.03.016	Dämmung Abzweig DN 50 - Blech / als Zulage	**2**	**St**						
01.03.03.017	Dämmung Abzweig DN 65 - Blech / als Zulage	**8**	**St**						
01.03.03.018	Dämmung Abzweig DN 80 - Blech / als Zulage	**2**	**St**						
01.03.03.019	Dämmung Reduzierung DN 32 - Blech / als Zulage	**10**	**St**						
01.03.03.020	Dämmung Reduzierung DN 40 - Blech / als Zulage	**12**	**St**						
01.03.03.021	Dämmung Reduzierung DN 50 - Blech / als Zulage	**4**	**St**						
01.03.03.022	Dämmung Reduzierung DN 65 - Blech / als Zulage	**8**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
01	**Bauteil C**		Titel						
01.03.03.023	Dämmung Reduzierung DN 80 - Blech / als Zulage	**2**	**St**						
01.03.03.024	Endmanschettenband 20 mm	**10**	**m**						
01.03.03.025	Endmanschettenband 30 mm	**10**	**m**						
01.03.03.026	Endmanschettenband 40 mm	**20**	**m**						
01.03.03.027	Endmanschettenband 50 mm	**20**	**m**						
01.03.03.028	Passstück Rohr DN 25 - Blech / als Zulage	**10**	**St**						
01.03.03.029	Passstück Rohr DN 32 - Blech / als Zulage	**20**	**St**						
01.03.03.030	Passstück Rohr DN 40 - Blech / als Zulage	**30**	**St**						
01.03.03.031	Passstück Rohr DN 50 - Blech / als Zulage	**5**	**St**						
01.03.03.032	Passstück Rohr DN 65 - Blechmantel / als Zulage	**20**	**St**						
01.03.03.033	Passstück Rohr DN 80 - Blech / als Zulage	**5**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
01	**Bauteil C**		Titel						
01.03.03.034	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 25 - Blech / als Zulage	**16**	**St**						
01.03.03.035	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 32 - Blech / als Zulage	**24**	**St**						
01.03.03.036	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 40 - Blech / als Zulage	**40**	**St**						
01.03.03.037	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 50 - Blech / als Zulage	**6**	**St**						
01.03.03.038	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 65 - Blech / als Zulage	**30**	**St**						
01.03.03.039	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 80 - Blech / als Zulage	**6**	**St**						
01.03.03.040	Ausschnitt für Stutzen / als Zulage	**30**	**St**						
01.03.03.041	Beidseitiger Anschluss an Kälterohrschelle DN 25	**16**	**St**						
01.03.03.042	Beidseitiger Anschluss an Kälterohrschelle DN 32	**24**	**St**						
01.03.03.043	Beidseitiger Anschluss an Kälterohrschelle DN 40	**40**	**St**						
01.03.03.044	Beidseitiger Anschluss an Kälterohrschelle DN 50	**6**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
01	**Bauteil C**		Titel						
01.03.03.045	Beidseitiger Anschluss an Kälterohrschelle DN 65	**30**	**St**						
01.03.03.046	Beidseitiger Anschluss an Kälterohrschelle DN 80	**6**	**St**						
01.03.03.047	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 25 - Blech	**4**	**St**						
01.03.03.048	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 32 - Blech	**12**	**St**						
01.03.03.049	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 40 - Blech	**20**	**St**						
01.03.03.050	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 50 - Blech	**4**	**St**						
01.03.03.051	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 65 - Blech	**18**	**St**						
01.03.03.052	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 80 - Blech	**4**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.03.04	**Armaturen - Mineralwolle/Blech**		Abs...						
Text	Dämmung Armaturen mit Miner...	\	\	\	\	\	\	\	\
01.03.04.001	Dämmung Flansch-Armatur DN 15 - MiWo/Blech	**2**	**St**						
01.03.04.002	Dämmung Flansch-Armatur DN 20 - MiWo/Blech	**4**	**St**						
01.03.04.003	Dämmung Flansch-Armatur DN 25 - MiWo/Blech	**4**	**St**						
01.03.04.004	Dämmung Flansch-Armatur DN 32 - MiWo/Blech	**4**	**St**						
01.03.04.005	Dämmung Flansch-Armatur DN 40 - MiWo/Blech	**2**	**St**						
01.03.04.006	Dämmung Flansch-Armatur DN 50 - MiWo/Blech	**2**	**St**						
01.03.04.007	Dämmung Flansch-Armatur DN 65 - MiWo/Blech	**8**	**St**						
01.03.04.008	Dämmung für Flanschpaar bis DN 50	**12**	**St**						
01.03.04.009	Dämmung für Flanschpaar DN 65	**8**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.03.05	**Rohrleitungen/Formstücke - S...**		Abs...						
Text	Kältedämmung mit synth. Kauts...	\	\	\	\	\	\	\	\
01.03.05.001	Kältedämmung Rohr DN 12 - synth. Kautschuk	**20**	**m**						
01.03.05.002	Kältedämmung Rohr DN 15 - synth. Kautschuk	**20**	**m**						
01.03.05.003	Kältedämmung Rohr DN 20 - synth. Kautschuk	**210**	**m**						
01.03.05.004	Kältedämmung Rohr DN 25 - synth. Kautschuk	**60**	**m**						
01.03.05.005	Kältedämmung Rohr DN 32 - synth. Kautschuk	**100**	**m**						
01.03.05.006	Kältedämmung Rohr DN 40 - synth. Kautschuk	**120**	**m**						
01.03.05.007	Kältedämmung Rohr DN 50 - synth. Kautschuk	**140**	**m**						
01.03.05.008	Kältedämmung Rohr DN 65 - synth. Kautschuk	**60**	**m**						
01.03.05.009	Kältedämmung Rohr DN 80 - synth. Kautschuk	**40**	**m**						
01.03.05.010	Kältedämmung Rohr DN 100 - synth. Kautschuk	**20**	**m**						
01.03.05.011	Kältedämmung Rohr DN 125 - synth. Kautschuk	**180**	**m**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
01	**Bauteil C**		Titel						
01.03.05.012	Kältedämmung Rohr DN 150 - synth. Kautschuk	**30**	**m**						
01.03.05.013	Kältedämmung Bogen DN 12 - synth Kautschuk	**18**	**St**						
01.03.05.014	Kältedämmung Bogen DN 15 - synth Kautschuk	**18**	**St**						
01.03.05.015	Kältedämmung Bogen DN 20 - synth Kautschuk	**94**	**St**						
01.03.05.016	Kältedämmung Bogen DN 25 - synth Kautschuk	**14**	**St**						
01.03.05.017	Kältedämmung Bogen DN 32 - synth Kautschuk	**34**	**St**						
01.03.05.018	Kältedämmung Bogen DN 40 - synth Kautschuk	**18**	**St**						
01.03.05.019	Kältedämmung Bogen DN 50 - synth Kautschuk	**28**	**St**						
01.03.05.020	Kältedämmung Bogen DN 65 - synth Kautschuk	**12**	**St**						
01.03.05.021	Kältedämmung Bogen DN 80 - synth Kautschuk	**6**	**St**						
01.03.05.022	Kältedämmung Bogen DN 100 - synth Kautschuk	**4**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
01	**Bauteil C**		Titel						
01.03.05.023	Kältedämmung Bogen DN 125 - synth Kautschuk	**24**	**St**						
01.03.05.024	Kältedämmung Bogen DN 150 - synth Kautschuk	**8**	**St**						
01.03.05.025	Kältedämmung T-Stück DN 12 - synth. Kautschuk	**10**	**St**						
01.03.05.026	Kältedämmung T-Stück DN 15 - synth. Kautschuk	**10**	**St**						
01.03.05.027	Kältedämmung T-Stück DN 20 - synth. Kautschuk	**4**	**St**						
01.03.05.028	Kältedämmung T-Stück DN 25 - synth. Kautschuk	**12**	**St**						
01.03.05.029	Kältedämmung T-Stück DN 32 - synth. Kautschuk	**14**	**St**						
01.03.05.030	Kältedämmung T-Stück DN 40 - synth. Kautschuk	**12**	**St**						
01.03.05.031	Kältedämmung T-Stück DN 50 - synth. Kautschuk	**8**	**St**						
01.03.05.032	Kältedämmung T-Stück DN 65 - synth. Kautschuk	**12**	**St**						
01.03.05.033	Kältedämmung T-Stück DN 80 - synth. Kautschuk	**4**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
01	**Bauteil C**		Titel						
01.03.05.034	Kältedämmung T-Stück DN 100 - synth. Kautschuk	**4**	**St**						
01.03.05.035	Kältedämmung T-Stück DN 125 - synth. Kautschuk	**4**	**St**						
01.03.05.036	Kältedämmung T-Stück DN 150 - synth. Kautschuk	**2**	**St**						
01.03.05.037	Kältedämmung Passstück DN 12 - synth. Kautschuk	**10**	**St**						
01.03.05.038	Kältedämmung Passstück DN 15 - synth. Kautschuk	**10**	**St**						
01.03.05.039	Kältedämmung Passstück DN 20 - synth. Kautschuk	**100**	**St**						
01.03.05.040	Kältedämmung Passstück DN 25 - synth. Kautschuk	**30**	**St**						
01.03.05.041	Kältedämmung Passstück DN 32 - synth. Kautschuk	**50**	**St**						
01.03.05.042	Kältedämmung Passstück DN 40 - synth. Kautschuk	**60**	**St**						
01.03.05.043	Kältedämmung Passstück DN 50 - synth. Kautschuk	**70**	**St**						
01.03.05.044	Kältedämmung Passstück DN 65 - synth. Kautschuk	**30**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
01	**Bauteil C**		Titel						
01.03.05.045	Kältedämmung Passstück DN 80 - synth. Kautschuk	**20**	**St**						
01.03.05.046	Kältedämmung Passstück DN 100 - synth. Kautschuk	**40**	**St**						
01.03.05.047	Kältedämmung Passstück DN 125 - synth. Kautschuk	**20**	**St**						
01.03.05.048	Kältedämmung Passstück DN 150 - synth. Kautschuk	**70**	**St**						
01.03.05.049	Kältedämmung Reduzierung DN 15 - synth. Kautschuk	**10**	**St**						
01.03.05.050	Kältedämmung Reduzierung DN 20 - synth. Kautschuk	**10**	**St**						
01.03.05.051	Kältedämmung Reduzierung DN 25 - synth. Kautschuk	**30**	**St**						
01.03.05.052	Kältedämmung Reduzierung DN 32 - synth. Kautschuk	**30**	**St**						
01.03.05.053	Kältedämmung Reduzierung DN 40 - synth. Kautschuk	**40**	**St**						
01.03.05.054	Kältedämmung Reduzierung DN 50 - synth. Kautschuk	**30**	**St**						
01.03.05.055	Kältedämmung Reduzierung DN 65 - synth. Kautschuk	**40**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
01	**Bauteil C**		Titel						
01.03.05.056	Kältedämmung Reduzierung DN 80 - synth. Kautschuk	**10**	**St**						
01.03.05.057	Kältedämmung Reduzierung DN 100 - synth. Kautschuk	**2**	**St**						
01.03.05.058	Kältedämmung Reduzierung DN 125 - synth. Kautschuk	**6**	**St**						
01.03.05.059	Kältedämmung Reduzierung DN 150 - synth. Kautschuk	**2**	**St**						
01.03.05.060	Kältedämmung Endkappe DN 15 - synth. Kautschuk	**10**	**St**						
01.03.05.061	Kältedämmung Endkappe DN 20 - synth. Kautschuk	**70**	**St**						
01.03.05.062	Kältedämmung Endkappe DN 25 - synth. Kautschuk	**50**	**St**						
01.03.05.063	Kältedämmung Endkappe DN 32 - synth. Kautschuk	**30**	**St**						
01.03.05.064	Kältedämmung Endkappe DN 40 - synth. Kautschuk	**40**	**St**						
01.03.05.065	Kältedämmung Endkappe DN 50 - synth. Kautschuk	**30**	**St**						
01.03.05.066	Kältedämmung Endkappe DN 65 - synth. Kautschuk	**30**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	[2] Sonstiges	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
01	**Bauteil C**		Titel						
01.03.05.067	Kältedämmung Endkappe DN 80 - synth. Kautschuk	**10**	**St**						
01.03.05.068	Kältedämmung Endkappe DN 100 - synth. Kautschuk	**4**	**St**						
01.03.05.069	Kältedämmung Endkappe DN 125 - synth. Kautschuk	**4**	**St**						
01.03.05.070	Kältedämmung Endkappe DN 150 - synth. Kautschuk	**2**	**St**						
01.03.05.071	Kältedämmung Nacharbeit DN 12 - 25 - synth. Kautschuk	**60**	**St**						
01.03.05.072	Kältedämmung Nacharbeit DN 32 - 40 - synth. Kautschuk	**70**	**St**						
01.03.05.073	Kältedämmung Nacharbeit DN 50 - 150 - synth. Kautschuk	**84**	**St**						
01.03.05.074	Ausschnitt für Stutzen / als Zulage	**50**	**St**						
Text	Sonstiges	\	\	\	\	\	\	\	\
01.03.05.075	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 15	**4**	**St**						
01.03.05.076	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 20	**20**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
01	**Bauteil C**		Titel						
01.03.05.077	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 25	**10**	**St**						
01.03.05.078	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 32	**16**	**St**						
01.03.05.079	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 40	**20**	**St**						
01.03.05.080	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 50	**18**	**St**						
01.03.05.081	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 65	**10**	**St**						
01.03.05.082	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 80	**4**	**St**						
01.03.05.083	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 125	**6**	**St**						
01.03.05.084	Mehraufwand für Montage der Rohrleitungsdämmung	**200**	**m**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.03.06	**Armaturen - Synth. Kautschuk**		Abs...						
Text	Kältedämmung Armaturen mit s...	\	\	\	\	\	\	\	\
01.03.06.001	Kältedämmung Armatur DN 15 - synth. Kautschuk	**6**	**St**						
01.03.06.002	Kältedämmung Armatur DN 20 - synth. Kautschuk	**22**	**St**						
01.03.06.003	Kältedämmung Armatur DN 25 - synth. Kautschuk	**30**	**St**						
01.03.06.004	Kältedämmung Armatur DN 32 - synth. Kautschuk	**30**	**St**						
01.03.06.005	Kältedämmung Armatur DN 40 - synth. Kautschuk	**24**	**St**						
01.03.06.006	Kältedämmung Armatur DN 50 - synth. Kautschuk	**12**	**St**						
01.03.06.007	Kältedämmung Armatur DN 65 - synth. Kautschuk	**20**	**St**						
01.03.06.008	Kältedämmung Armatur DN 80 - synth. Kautschuk	**14**	**St**						
01.03.06.009	Kältedämmung Armatur DN 100 - synth. Kautschuk	**2**	**St**						
01.03.06.010	Kältedämmung Armatur DN 125 - synth. Kautschuk	**8**	**St**						
01.03.06.011	Kältedämmung Armatur DN 150 - synth. Kautschuk	**2**	**St**						
Text	Dämmung Wärmetauscher synt...	\	\	\	\	\	\	\	\

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
01	**Bauteil C**		Titel						
01.03.06.012	Dämmung Wärmetauscher synth. Kautschuk	**2**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.03.07	**Rohrleitungen/Formstücke - S...**		Abs...						
Text	Kältedämmung mit synth. Kauts...	\	\	\	\	\	\	\	\
01.03.07.001	Kältedämmung Rohr DN 20 - synth. Kautschuk/Blech	**20**	**m**						
01.03.07.002	Kältedämmung Rohr DN 25 - synth. Kautschuk/Blech	**30**	**m**						
01.03.07.003	Kältedämmung Rohr DN 32 - synth. Kautschuk/Blech	**30**	**m**						
01.03.07.004	Kältedämmung Rohr DN 40 - synth. Kautschuk/Blech	**40**	**m**						
01.03.07.005	Kältedämmung Rohr DN 50 - synth. Kautschuk/Blech	**20**	**m**						
01.03.07.006	Kältedämmung Rohr DN 65 - synth. Kautschuk/Blech	**40**	**m**						
01.03.07.007	Kältedämmung Rohr DN 80 - synth. Kautschuk/Blech	**20**	**m**						
01.03.07.008	Kältedämmung Rohr DN 100 - synth. Kautschuk/Blech	**20**	**m**						
01.03.07.009	Kältedämmung Rohr DN 125 - synth. Kautschuk/Blech	**80**	**m**						
01.03.07.010	Kältedämmung Rohr DN 150 - synth. Kautschuk/Blech	**20**	**m**						
01.03.07.011	Kältedämmung Formteil DN 20 - synth. Kautschuk/Blech	**10**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
01	**Bauteil C**		Titel						
01.03.07.012	Kältedämmung Formteil DN 25 - synth. Kautschuk/Blech	**20**	**St**						
01.03.07.013	Kältedämmung Formteil DN 32 - synth. Kautschuk/Blech	**20**	**St**						
01.03.07.014	Kältedämmung Formteil DN 40 - synth. Kautschuk/Blech	**20**	**St**						
01.03.07.015	Kältedämmung Formteil DN 50 - synth. Kautschuk/Blech	**10**	**St**						
01.03.07.016	Kältedämmung Formteil DN 65 - synth. Kautschuk/Blech	**20**	**St**						
01.03.07.017	Kältedämmung Formteil DN 80 - synth. Kautschuk/Blech	**10**	**St**						
01.03.07.018	Kältedämmung Formteil DN 100 - synth. Kautschuk/Blech	**10**	**St**						
01.03.07.019	Kältedämmung Formteil DN 125 - synth. Kautschuk/Blech	**24**	**St**						
01.03.07.020	Kältedämmung Formteil DN 150 - synth. Kautschuk/Blech	**8**	**St**						
01.03.07.021	Kältedämmung Passstück DN 20 - synth. Kautschuk/Blech	**10**	**St**						
01.03.07.022	Kältedämmung Passstück DN 25 - synth. Kautschuk/Blech	**12**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**

Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
01	**Bauteil C**		Titel						
01.03.07.023	Kältedämmung Passstück DN 32 - synth. Kautschuk/Blech	**12**	**St**						
01.03.07.024	Kältedämmung Passstück DN 40 - synth. Kautschuk/Blech	**20**	**St**						
01.03.07.025	Kältedämmung Passstück DN 50 - synth. Kautschuk/Blech	**10**	**St**						
01.03.07.026	Kältedämmung Passstück DN 65 - synth. Kautschuk/Blech	**20**	**St**						
01.03.07.027	Kältedämmung Passstück DN 80 - synth. Kautschuk/Blech	**10**	**St**						
01.03.07.028	Kältedämmung Passstück DN 100 - synth. Kautschuk/Blech	**10**	**St**						
01.03.07.029	Kältedämmung Passstück DN 125 - synth. Kautschuk/Blech	**40**	**St**						
01.03.07.030	Kältedämmung Passstück DN 150 - synth. Kautschuk/Blech	**10**	**St**						
01.03.07.031	Ausschnitt für Rohrbefestigung DN 20	**10**	**St**						
01.03.07.032	Ausschnitt für Rohrbefestigung DN 25	**16**	**St**						
01.03.07.033	Ausschnitt für Rohrbefestigung DN 32	**16**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
01	**Bauteil C**		Titel						
01.03.07.034	Ausschnitt für Rohrbefestigung DN 40	**20**	**St**						
01.03.07.035	Ausschnitt für Rohrbefestigung DN 50	**10**	**St**						
01.03.07.036	Ausschnitt für Rohrbefestigung DN 65	**20**	**St**						
01.03.07.037	Ausschnitt für Rohrbefestigung DN 80	**10**	**St**						
01.03.07.038	Ausschnitt für Rohrbefestigung DN 100	**10**	**St**						
01.03.07.039	Ausschnitt für Rohrbefestigung DN 125	**40**	**St**						
01.03.07.040	Ausschnitt für Rohrbefestigung DN 150	**10**	**St**						
01.03.07.041	Ausschnitt für Stutzen / als Zulage	**30**	**St**						
01.03.07.042	Mehraufwand für Montage der Rohrleitungsdämmung	**70**	**m**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.03.08	**Armaturen - Synth. Kautschuk...**		Abs...						
Text	Kältedämmung Armaturen mit s...	\	\	\	\	\	\	\	\
01.03.08.001	Kältedämmung Armatur DN 15 - synth. Kautschuk/Blech	**2**	**St**						
01.03.08.002	Kältedämmung Armatur DN 20 - synth. Kautschuk/Blech	**2**	**St**						
01.03.08.003	Kältedämmung Armatur DN 25 - synth. Kautschuk/Blech	**10**	**St**						
01.03.08.004	Kältedämmung Armatur DN 32 - synth. Kautschuk/Blech	**12**	**St**						
01.03.08.005	Kältedämmung Armatur DN 40 - synth. Kautschuk/Blech	**10**	**St**						
01.03.08.006	Kältedämmung Armatur DN 50 - synth. Kautschuk/Blech	**10**	**St**						
01.03.08.007	Kältedämmung Armatur DN 65 - synth. Kautschuk/Blech	**12**	**St**						
01.03.08.008	Kältedämmung Armatur DN 80 - synth. Kautschuk/Blech	**10**	**St**						
01.03.08.009	Kältedämmung Armatur DN 100 - synth. Kautschuk/Blech	**2**	**St**						
01.03.08.010	Kältedämmung Armatur DN 125 - synth. Kautschuk/Blech	**4**	**St**						
01.03.08.011	Kältedämmung Armatur DN 150 - synth. Kautschuk/Blech	**2**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.04	**Dämmung Lüftung**		Unt...						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.04.01	**Dämmung MiWo AS-Qualität**		Abs...						
Text	Mineralwolle 30 mm aluminumk...	\	\	\	\	\	\	\	\
01.04.01.001	Dämmung Luftleitung L1 - MiWo	**317**	**m2**						
01.04.01.002	Dämmung Luftleitung L2 - MiWo	**339**	**m2**						
01.04.01.003	Dämmung Luftleitung L3 - MiWo	**113**	**m2**						
01.04.01.004	Dämmung Luftleitung L4 - MiWo	**87**	**m2**						
01.04.01.005	Dämmung Formstück F1 - MiWo	**546**	**m2**						
01.04.01.006	Dämmung Formstück F2 - MiWo	**398**	**m2**						
01.04.01.007	Dämmung Formstück F3 - MiWo	**217**	**m2**						
01.04.01.008	Dämmung Formstück F4 - MiWo	**80**	**m2**						
01.04.01.009	Dämmung Luftleitung DN 100 - MiWo	**32**	**m**						
01.04.01.010	Dämmung Luftleitung DN 125 - MiWo	**3**	**m**						
01.04.01.011	Dämmung Luftleitung DN 160 - MiWo	**77**	**m**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	[2] Sonstiges	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
01	**Bauteil C**		Titel						
01.04.01.012	Dämmung Luftleitung DN 200 - MiWo	**54**	**m**						
01.04.01.013	Dämmung Luftleitung DN 250 - MiWo	**35**	**m**						
01.04.01.014	Dämmung Bogen DN 100 - MiWo	**18**	**St**						
01.04.01.015	Dämmung Bogen DN 160 - MiWo	**6**	**St**						
01.04.01.016	Dämmung Bogen DN 200 - MiWo	**6**	**St**						
01.04.01.017	Dämmung Bogen DN 250 - MiWo	**15**	**St**						
01.04.01.018	Dämmung Übergang DN 125 - MiWo	**3**	**St**						
01.04.01.019	Dämmung Übergang DN 200 - MiWo	**7**	**St**						
01.04.01.020	Dämmung Übergang DN 250 - MiWo	**3**	**St**						
01.04.01.021	Dämmung Abzweig DN 160 - MiWo	**1**	**St**						
01.04.01.022	Dämmung Abzweig DN 200 - MiWo	**1**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
01	**Bauteil C**		Titel						
01.04.01.023	Dämmung Abzweig DN 250 - MiWo	**6**	**St**						
01.04.01.024	Dämmung Passstück - MiWo	**60**	**St**						
01.04.01.025	Dämmung Ausschnitt Luftleitung - MiWo	**380**	**St**						
01.04.01.026	Mehraufwand Dämmung rechteckig - MiWo	**100**	**m2**						
01.04.01.027	Mehraufwand Dämmung rund - MiWo	**100**	**m**						
01.04.01.028	Mehraufwand Vordämmung rechteckig - MiWo	**50**	**m2**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.04.02	**Dämmung MiWo + Blechmantel**		Abs...						
Text	Mineralwolle mit Blechverkleidung	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Mineralwolle 30 mm mit Blechve...	\	\	\	\	\	\	\	\
01.04.02.001	Dämmung Luftleitung L1 - MiWo + Blech	**56**	**m2**						
01.04.02.002	Dämmung Luftleitung L2 - MiWo + Blech	**59**	**m2**						
01.04.02.003	Dämmung Luftleitung L3 - MiWo + Blech	**6**	**m2**						
01.04.02.004	Dämmung Luftleitung L4 - MiWo + Blech	**5**	**m2**						
01.04.02.005	Dämmung Formstück F1 - MiWo + Blech	**96**	**m2**						
01.04.02.006	Dämmung Formstück F2 - MiWo + Blech	**70**	**m2**						
01.04.02.007	Dämmung Formstück F3 - MiWo + Blech	**11**	**m2**						
01.04.02.008	Dämmung Formstück F4 - MiWo + Blech	**4**	**m2**						
01.04.02.009	Dämmung Ausschnitt Luftleitung - MiWo + Blech	**6**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.04.03	**Dämmung Synth. Kautschuk**		Abs...						
Text	Synthetischer Kautschuk	\	\	\	\	\	\	\	\
01.04.03.001	Dämmung Luftleitung L3 - synth. Kautschuk	**5**	**m2**						
01.04.03.002	Dämmung Formstück F2 - synth. Kautschuk	**3**	**m2**						
01.04.03.003	Dämmung Formstück F3 - synth. Kautschuk	**10**	**m2**						
01.04.03.004	Dämmung Formstück F4 - synth. Kautschuk	**70**	**m2**						
01.04.03.005	Dämmung Luftleitung DN 160 - synth. Kautschuk	**2**	**m**						
01.04.03.006	Dämmung Bogen DN 160 - synth. Kautschuk	**2**	**St**						
01.04.03.007	Dämmung Passstück - synth. Kautschuk	**2**	**St**						
01.04.03.008	Dämmung Aufdopplung - synth. Kautschuk	**3**	**m2**						
01.04.03.009	Dämmung Ausschnitt Luftltg. - synth. Kautschuk	**2**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.04.04	**Dämmung Sonstiges (Feldger...**		Abs...						
01.04.04.001	Einfassen von Feldgeräten	**20**	**St**						
01.04.04.002	Einfassen von Revisionsöffnungen - MiWo	**380**	**St**						
01.04.04.003	Einfassen von Revisionsöffnungen - MiWo + Blech	**6**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.05	**Dämmung übergreifend**		Unt...						
01.05.01	**Baustelleneinrichtung**		Abs...						
01.05.01.001	Baustelleneinrichtung vorhalten	**1**	**St**						
01.05.01.002	Auf- und Abbau der Baustelleneinrichtung	**1**	**St**						
01.05.01.003	Versetzen der Baustelleneinrichtung (je Container)	**1**	**St**						
01.05.01.004	Gerüst inkl. Mehraufwand Montage über 3,5 m bis 4,0 m	**40**	**Wo**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.05.02	**WC-Container**		Abs...						
Text	WC-Container	\	\	\	\	\	\	\	\
01.05.02.001	Sanitäranlage - eigene Firma	**1**	**St**						
01.05.02.002	Demontage Sanitärcontaineranlage	**1**	**St**						
01.05.02.003	Unterhalt Sanitäranlage - eigene Firma	**50**	**Wo**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.05.03	**Schutzmaßnahmen / Kennzeic...**		Abs...						
01.05.03.001	Schutzmaßnahmen Bodenbelag	**100**	**m2**						
01.05.03.002	Schutzmaßnahmen baulicher Anlagen	**30**	**m2**						
01.05.03.003	Rohrleitungs-Kennzeichnungsb...	**450**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.05.04	**Dokumentation**		Abs...						
01.05.04.001	Erstellung eng abgestimmter detaillierter Feinterminplan	**1**	**psch**						
01.05.04.002	Fortschreibung detaillierter Feinterminplan	**2**	**St**						
01.05.04.003	Erstellung Bestandsunterlagen	**1**	**St**						
01.05.04.004	Übergabe Bestandsunterlagen - Papier	**2**	**St**						
01.05.04.005	Übergabe Bestandsunterlagen - digital	**2**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.05.05	**Stundenlohnarbeiten**		Abs...						
Text	Verrechnungssätze Stundenloh...	\	\	\	\	\	\	\	\
01.05.05.001	Meister-/Projektleiterstunde	**5**	**h**						
01.05.05.002	Obermonteurstunde	**5**	**h**						
01.05.05.003	Fachmonteurstunde	**50**	**h**						
01.05.05.004	Helferstunde	**50**	**h**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02	**Bauteil D**		Titel						
02.01	**Dämmung Sanitär**		Unt...						
02.01.01	**Mineralwolle alukaschiert**		Abs...						
Text	Wärmedämmung Steinwolle alu...	\	\	\	\	\	\	\	\
02.01.01.001	Dämmung Leitung DN 12 - alukaschiert	**2.100**	**m**						
02.01.01.002	Dämmung Leitung DN 15 - alukaschiert	**450**	**m**						
02.01.01.003	Dämmung Leitung DN 20 - alukaschiert	**220**	**m**						
02.01.01.004	Dämmung Leitung DN 25 - alukaschiert	**500**	**m**						
02.01.01.005	Dämmung Leitung DN 32 - alukaschiert	**150**	**m**						
02.01.01.006	Dämmung Leitung DN 40 - alukaschiert	**60**	**m**						
02.01.01.007	Dämmung Leitung DN 50 - alukaschiert	**180**	**m**						
02.01.01.008	Dämmung Leitung DN 65 - alukaschiert	**35**	**m**						
02.01.01.009	Dämmung Bogen DN 12 / als Zulage	**1.800**	**St**						
02.01.01.010	Dämmung Bogen DN 15 / als Zulage	**600**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
02	**Bauteil D**		Titel						
02.01.01.011	Dämmung Bogen DN 20 / als Zulage	**300**	**St**						
02.01.01.012	Dämmung Bogen DN 25 / als Zulage	**220**	**St**						
02.01.01.013	Dämmung Bogen DN 32 / als Zulage	**90**	**St**						
02.01.01.014	Dämmung Bogen DN 40 / als Zulage	**60**	**St**						
02.01.01.015	Dämmung Bogen DN 50 / als Zulage	**100**	**St**						
02.01.01.016	Dämmung Bogen DN 65 / als Zulage	**30**	**St**						
02.01.01.017	Dämmung Abzweig DN 12 / als Zulage	**220**	**St**						
02.01.01.018	Dämmung Abzweig DN 15 / als Zulage	**100**	**St**						
02.01.01.019	Dämmung Abzweig DN 20 / als Zulage	**90**	**St**						
02.01.01.020	Dämmung Abzweig DN 25 / als Zulage	**100**	**St**						
02.01.01.021	Dämmung Abzweig DN 32 / als Zulage	**60**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
02	**Bauteil D**		Titel						
02.01.01.022	Dämmung Abzweig DN 40 / als Zulage	**30**	**St**						
02.01.01.023	Dämmung Abzweig DN 50 / als Zulage	**40**	**St**						
02.01.01.024	Dämmung Abzweig DN 65 / als Zulage	**10**	**St**						
02.01.01.025	Dämmung Reduzierung DN 15 / als Zulage	**100**	**St**						
02.01.01.026	Dämmung Reduzierung DN 20 / als Zulage	**80**	**St**						
02.01.01.027	Dämmung Reduzierung DN 25 / als Zulage	**90**	**St**						
02.01.01.028	Dämmung Reduzierung DN 32 / als Zulage	**60**	**St**						
02.01.01.029	Dämmung Reduzierung DN 40 / als Zulage	**40**	**St**						
02.01.01.030	Dämmung Reduzierung DN 50 / als Zulage	**80**	**St**						
02.01.01.031	Dämmung Reduzierung DN 65 / als Zulage	**20**	**St**						
02.01.01.032	Dämmung Endkappen DN 12 / als Zulage	**200**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
02	**Bauteil D**		Titel						
02.01.01.033	Dämmung Endkappen DN 15 / als Zulage	**80**	**St**						
02.01.01.034	Dämmung Endkappen DN 20 / als Zulage	**60**	**St**						
02.01.01.035	Dämmung Endkappen DN 25 / als Zulage	**50**	**St**						
02.01.01.036	Dämmung Endkappen DN 32 / als Zulage	**50**	**St**						
02.01.01.037	Dämmung Endkappen DN 40 / als Zulage	**40**	**St**						
02.01.01.038	Dämmung Endkappen DN 50 / als Zulage	**40**	**St**						
02.01.01.039	Dämmung Endkappen DN 65 / als Zulage	**20**	**St**						
02.01.01.040	Dämmung Passstück DN 12 / als Zulage	**1.000**	**St**						
02.01.01.041	Dämmung Passstück DN 15 / als Zulage	**300**	**St**						
02.01.01.042	Dämmung Passstück DN 20 / als Zulage	**150**	**St**						
02.01.01.043	Dämmung Passstück DN 25 / als Zulage	**250**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
02	**Bauteil D**		Titel						
02.01.01.044	Dämmung Passstück DN 32 / als Zulage	**80**	**St**						
02.01.01.045	Dämmung Passstück DN 40 / als Zulage	**40**	**St**						
02.01.01.046	Dämmung Passstück DN 50 / als Zulage	**50**	**St**						
02.01.01.047	Dämmung Passstück DN 65 / als Zulage	**20**	**St**						
02.01.01.048	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 12 / als Zulage	**1.000**	**St**						
02.01.01.049	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 15 / als Zulage	**380**	**St**						
02.01.01.050	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 20 / als Zulage	**200**	**St**						
02.01.01.051	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 25 / als Zulage	**300**	**St**						
02.01.01.052	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 32 / als Zulage	**100**	**St**						
02.01.01.053	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 40 / als Zulage	**70**	**St**						
02.01.01.054	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 50 / als Zulage	**80**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
02	**Bauteil D**		Titel						
02.01.01.055	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 65 / als Zulage	**20**	**St**						
02.01.01.056	Ausschnitt für Stutzen / als Zulage	**100**	**St**						
02.01.01.057	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 12	**300**	**St**						
02.01.01.058	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 15	**140**	**St**						
02.01.01.059	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 20	**100**	**St**						
02.01.01.060	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 25	**140**	**St**						
02.01.01.061	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 32	**60**	**St**						
02.01.01.062	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 40	**40**	**St**						
02.01.01.063	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 50	**40**	**St**						
02.01.01.064	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 65	**20**	**St**						
02.01.01.065	Anschluss an Dämmung Vorwand DN 12	**50**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
02	**Bauteil D**		Titel						
02.01.01.066	Anschluss an Dämmung Vorwand DN 15	**20**	**St**						
02.01.01.067	Anschluss an Dämmung Vorwand DN 20	**10**	**St**						
02.01.01.068	Mehraufwand Montage Rohrleitungsdämmung	**1.000**	**m**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.01.02	**Mineralwolle alukaschiert / Bl...**		Abs...						
Text	Wärmedämmung Steinwolle alu...	\	\	\	\	\	\	\	\
02.01.02.001	Dämmung Rohr DN 12 - Blech	**140**	**m**						
02.01.02.002	Dämmung Rohr DN 15 - Blech	**60**	**m**						
02.01.02.003	Dämmung Rohr DN 20 - Blech	**40**	**m**						
02.01.02.004	Dämmung Rohr DN 25 - Blech	**50**	**m**						
02.01.02.005	Dämmung Rohr DN 32 - Blech	**20**	**m**						
02.01.02.006	Dämmung Rohr DN 40 - Blech	**50**	**m**						
02.01.02.007	Dämmung Rohr DN 50 - Blech	**130**	**m**						
02.01.02.008	Dämmung Bogen DN 12 - Blech / als Zulage	**70**	**St**						
02.01.02.009	Dämmung Bogen DN 15 - Blech / als Zulage	**40**	**St**						
02.01.02.010	Dämmung Bogen DN 20 - Blech / als Zulage	**30**	**St**						
02.01.02.011	Dämmung Bogen DN 25 - Blech / als Zulage	**35**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
02	**Bauteil D**		Titel						
02.01.02.012	Dämmung Bogen DN 32 - Blech / als Zulage	**20**	**St**						
02.01.02.013	Dämmung Bogen DN 40 - Blech / als Zulage	**40**	**St**						
02.01.02.014	Dämmung Bogen DN 50 - Blech / als Zulage	**80**	**St**						
02.01.02.015	Dämmung Abzweig DN 12 - Blech / als Zulage	**20**	**St**						
02.01.02.016	Dämmung Abzweig DN 15 - Blech / als Zulage	**10**	**St**						
02.01.02.017	Dämmung Abzweig DN 20 - Blech / als Zulage	**10**	**St**						
02.01.02.018	Dämmung Abzweig DN 25 - Blech / als Zulage	**10**	**St**						
02.01.02.019	Dämmung Abzweig DN 32 - Blech / als Zulage	**5**	**St**						
02.01.02.020	Dämmung Abzweig DN 40 - Blech / als Zulage	**10**	**St**						
02.01.02.021	Dämmung Abzweig DN 50 - Blech / als Zulage	**15**	**St**						
02.01.02.022	Dämmung Reduzierung DN 15 - Blech / als Zulage	**10**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
02	**Bauteil D**		Titel						
02.01.02.023	Dämmung Reduzierung DN 20 - Blech / als Zulage	**10**	**St**						
02.01.02.024	Dämmung Reduzierung DN 25 - Blech / als Zulage	**10**	**St**						
02.01.02.025	Dämmung Reduzierung DN 32 - Blech / als Zulage	**5**	**St**						
02.01.02.026	Dämmung Reduzierung DN 40 - Blech / als Zulage	**10**	**St**						
02.01.02.027	Dämmung Reduzierung DN 50 - Blech / als Zulage	**10**	**St**						
02.01.02.028	Passstück Rohr DN 12 - Blech / als Zulage	**70**	**St**						
02.01.02.029	Passstück Rohr DN 15 - Blech / als Zulage	**30**	**St**						
02.01.02.030	Passstück Rohr DN 20 - Blech / als Zulage	**20**	**St**						
02.01.02.031	Passstück Rohr DN 25 - Blech / als Zulage	**25**	**St**						
02.01.02.032	Passstück Rohr DN 32 - Blech / als Zulage	**10**	**St**						
02.01.02.033	Passstück Rohr DN 40 - Blech / als Zulage	**25**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
02	**Bauteil D**		Titel						
02.01.02.034	Passstück Rohr DN 50 - Blech / als Zulage	**65**	**St**						
02.01.02.035	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 12 - Blech / als Zulage	**80**	**St**						
02.01.02.036	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 15 - Blech / als Zulage	**40**	**St**						
02.01.02.037	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 20 - Blech / als Zulage	**30**	**St**						
02.01.02.038	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 25 - Blech / als Zulage	**35**	**St**						
02.01.02.039	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 32 - Blech / als Zulage	**20**	**St**						
02.01.02.040	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 40 - Blech / als Zulage	**35**	**St**						
02.01.02.041	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 50 - Blech / als Zulage	**75**	**St**						
02.01.02.042	Ausschnitt für Stutzen / als Zulage	**40**	**St**						
02.01.02.043	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 12 - Blech	**8**	**St**						
02.01.02.044	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 15 - Blech	**4**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
02	**Bauteil D**		Titel						
02.01.02.045	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 20 - Blech	**8**	**St**						
02.01.02.046	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 25 - Blech	**10**	**St**						
02.01.02.047	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 32 - Blech	**4**	**St**						
02.01.02.048	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 40 - Blech	**8**	**St**						
02.01.02.049	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 50 - Blech	**10**	**St**						
02.01.02.050	Mehraufwand Montage Rohrleitungsdämmung	**200**	**m**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.01.03	**Mineralwolle diffusionsdicht**		Abs...						
Text	Wärmedämmung RW (Regenw...	\	\	\	\	\	\	\	\
02.01.03.001	Dämmung SML DN 125	**35**	**m**						
02.01.03.002	Dämmung SML DN 150	**30**	**m**						
02.01.03.003	Dämmung Bogen SML DN 125	**20**	**St**						
02.01.03.004	Dämmung Bogen SML DN 150	**20**	**St**						
02.01.03.005	Dämmung Abzweig SML DN 125	**2**	**St**						
02.01.03.006	Dämmung Abzweig SML DN 150	**2**	**St**						
02.01.03.007	Dämmung Reduzierung SML DN 125	**2**	**St**						
02.01.03.008	Dämmung Reduzierung SML DN 150	**2**	**St**						
02.01.03.009	Dämmung Passstück DN 125 / als Zulage	**20**	**St**						
02.01.03.010	Dämmung Passstück DN 150 / als Zulage	**20**	**St**						
02.01.03.011	Dämmung Reinigungsöffnung SML DN 125	**1**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**

Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
02	**Bauteil D**		Titel						
02.01.03.012	Dämmung Reinigungsöffnung SML DN 150	**1**	**St**						
02.01.03.013	Dämmung Endkappe SML DN 125 / als Zulage	**2**	**St**						
02.01.03.014	Dämmung Endkappe SML DN 150 / als Zulage	**2**	**St**						
02.01.03.015	Ausschnitt Rohrbefestigung SML DN 125 / als Zulage	**25**	**St**						
02.01.03.016	Ausschnitt Rohrbefestigung SML DN 150 / als Zulage	**20**	**St**						
02.01.03.017	Beidseitiger Anschluss an Kälterohrschelle DN 125	**25**	**St**						
02.01.03.018	Beidseitiger Anschluss an Kälterohrschelle DN 150	**20**	**St**						
02.01.03.019	Anschluss an WD / Foamglaskörper rund DN 80 - 100	**3**	**St**						
02.01.03.020	Dämmung Nacharbeiten DN 125 / als Zulage	**5**	**St**						
02.01.03.021	Dämmung Nacharbeiten DN 150 / als Zulage	**5**	**St**						
02.01.03.022	Dämmung zugfeste Sicherungsschelle DN 125	**20**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
02	**Bauteil D**		Titel						
02.01.03.023	Dämmung zugfeste Sicherungsschelle DN 150	**20**	**St**						
02.01.03.024	Mehraufwand Dämmung Begleitheizung	**1**	**St**						
02.01.03.025	Mehraufwand für Montage der Rohrleitungsdämmung	**20**	**m**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.01.04	**Armaturen**		Abs...						
Text	Dämmschalen an Armaturen	\	\	\	\	\	\	\	\
02.01.04.001	PE-Ventilisolierung Schrägsitzventil DN 15	**30**	**St**						
02.01.04.002	PE-Ventilisolierung Schrägsitzventil DN 20	**15**	**St**						
02.01.04.003	PE-Ventilisolierung Schrägsitzventil DN 25	**25**	**St**						
02.01.04.004	PE-Ventilisolierung Schrägsitzventil DN 32	**14**	**St**						
02.01.04.005	PE-Ventilisolierung Schrägsitzventil DN 40	**10**	**St**						
02.01.04.006	PE-Ventilisolierung Schrägsitzventil DN 50	**8**	**St**						
02.01.04.007	PE-Ventilisolierung Kugelhahn/Geradsitzarmatur DN 15	**15**	**St**						
02.01.04.008	PE-Ventilisolierung Kugelhahn/Geradsitzarmatur DN 20	**10**	**St**						
02.01.04.009	PE-Ventilisolierung Kugelhahn/Geradsitzarmatur DN 25	**10**	**St**						
02.01.04.010	PE-Ventilisolierung Kugelhahn/Geradsitzarmatur DN 32	**10**	**St**						
02.01.04.011	PE-Ventilisolierung Kugelhahn/Geradsitzarmatur DN 40	**10**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
02	**Bauteil D**		Titel						
02.01.04.012	PE-Ventilisolierung Kugelhahn/Geradsitzarmatur DN 50	**10**	**St**						
02.01.04.013	PE-Ventilisolierung Durchfluss-/Messarmatur DN 15/20	**6**	**St**						
02.01.04.014	PE-Ventilisolierung Durchfluss-/Messarmatur DN 25	**2**	**St**						
02.01.04.015	PE-Ventilisolierung therm. Zirkulationsregulierventil DN 15	**17**	**St**						
02.01.04.016	PE-Ventilisolierung therm. Zirkulationsregulierventil DN 20	**5**	**St**						
02.01.04.017	PE-Ventilisolierung man. Zirkulationsregulierventil DN 15	**25**	**St**						
02.01.04.018	PE-Ventilisolierung man. Zirkulationsregulierventil DN 20	**8**	**St**						
02.01.04.019	PE-Ventilisolierung man. Zirkulationsregulierventil DN 25	**2**	**St**						
02.01.04.020	PE-Ventilisolierung Rückflussverhinderer DN 15	**1**	**St**						
02.01.04.021	PE-Ventilisolierung Rückflussverhinderer DN 20	**1**	**St**						
02.01.04.022	PE-Ventilisolierung Rückflussverhinderer DN 25	**2**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
02	**Bauteil D**		Titel						
02.01.04.023	PE-Ventilisolierung Rückflussverhinderer DN 50	**2**	**St**						
02.01.04.024	PE-Dämmschale für Wasserzähler DN 40	**2**	**St**						
Text	Dämmung Armaturen mit Miner...	\	\	\	\	\	\	\	\
02.01.04.025	Flansch-Armatur DN 50 - Mineralwolle/Blech	**8**	**St**						
Text	Armaturen und Sonstiges	\	\	\	\	\	\	\	\
02.01.04.026	Ausschnitt Dämmung Armatur DN 15 - 25 / als Zulage	**20**	**St**						
02.01.04.027	Ausschnitt Dämmung Armatur DN 32 - 40 / als Zulage	**20**	**St**						
02.01.04.028	Ausschnitt Dämmung Armatur DN 50 / als Zulage	**10**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.02	**Dämmung Heizung**		Unt...						
02.02.01	**Mineralwolle alukaschiert**		Abs...						
Text	Wärmedämmung Heizung	\	\	\	\	\	\	\	\
02.02.01.001	Dämmung Leitung DN 12	**3.500**	**m**						
02.02.01.002	Dämmung Leitung DN 15	**740**	**m**						
02.02.01.003	Dämmung Leitung DN 20	**610**	**m**						
02.02.01.004	Dämmung Leitung DN 25	**330**	**m**						
02.02.01.005	Dämmung Leitung DN 32	**240**	**m**						
02.02.01.006	Dämmung Leitung DN 40	**100**	**m**						
02.02.01.007	Dämmung Leitung DN 50	**130**	**m**						
02.02.01.008	Dämmung Leitung DN 65	**60**	**m**						
02.02.01.009	Dämmung Leitung DN 80	**60**	**m**						
02.02.01.010	Dämmung Leitung DN 100	**120**	**m**						
02.02.01.011	Dämmung Leitung DN 125	**140**	**m**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
02	**Bauteil D**		Titel						
02.02.01.012	Dämmung Bogen DN 12 / als Zulage	**1.700**	**St**						
02.02.01.013	Dämmung Bogen DN 15 / als Zulage	**287**	**St**						
02.02.01.014	Dämmung Bogen DN 20 / als Zulage	**163**	**St**						
02.02.01.015	Dämmung Bogen DN 25 / als Zulage	**105**	**St**						
02.02.01.016	Dämmung Bogen DN 32 / als Zulage	**82**	**St**						
02.02.01.017	Dämmung Bogen DN 40 / als Zulage	**30**	**St**						
02.02.01.018	Dämmung Bogen DN 50 / als Zulage	**30**	**St**						
02.02.01.019	Dämmung Bogen DN 65 / als Zulage	**20**	**St**						
02.02.01.020	Dämmung Bogen DN 80 / als Zulage	**12**	**St**						
02.02.01.021	Dämmung Bogen DN 100 / als Zulage	**8**	**St**						
02.02.01.022	Dämmung Bogen DN 125/ als Zulage	**25**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
02	**Bauteil D**		Titel						
02.02.01.023	Dämmung Abzweig DN 12 / als Zulage	**333**	**St**						
02.02.01.024	Dämmung Abzweig DN 15 / als Zulage	**137**	**St**						
02.02.01.025	Dämmung Abzweig DN 20 / als Zulage	**109**	**St**						
02.02.01.026	Dämmung Abzweig DN 25 / als Zulage	**47**	**St**						
02.02.01.027	Dämmung Abzweig DN 32 / als Zulage	**28**	**St**						
02.02.01.028	Dämmung Abzweig DN 40 / als Zulage	**9**	**St**						
02.02.01.029	Dämmung Abzweig DN 50 / als Zulage	**6**	**St**						
02.02.01.030	Dämmung Abzweig DN 65 / als Zulage	**3**	**St**						
02.02.01.031	Dämmung Abzweig DN 80 / als Zulage	**2**	**St**						
02.02.01.032	Dämmung Abzweig DN 100 / als Zulage	**2**	**St**						
02.02.01.033	Dämmung Abzweig DN 125 / als Zulage	**4**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
02	**Bauteil D**		Titel						
02.02.01.034	Dämmung Reduzierung DN 15 / als Zulage	**620**	**St**						
02.02.01.035	Dämmung Reduzierung DN 20 / als Zulage	**380**	**St**						
02.02.01.036	Dämmung Reduzierung DN 25 / als Zulage	**110**	**St**						
02.02.01.037	Dämmung Reduzierung DN 32 / als Zulage	**98**	**St**						
02.02.01.038	Dämmung Reduzierung DN 40 / als Zulage	**86**	**St**						
02.02.01.039	Dämmung Reduzierung DN 50 / als Zulage	**35**	**St**						
02.02.01.040	Dämmung Reduzierung DN 65 / als Zulage	**24**	**St**						
02.02.01.041	Dämmung Reduzierung DN 80 / als Zulage	**14**	**St**						
02.02.01.042	Dämmung Reduzierung DN 100 / als Zulage	**10**	**St**						
02.02.01.043	Dämmung Reduzierung DN 125 / als Zulage	**10**	**St**						
02.02.01.044	Passstück Rohr DN 12 / als Zulage	**1.750**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
02	**Bauteil D**		Titel						
02.02.01.045	Passstück Rohr DN 15 / als Zulage	**600**	**St**						
02.02.01.046	Passstück Rohr DN 20 / als Zulage	**470**	**St**						
02.02.01.047	Passstück Rohr DN 25 / als Zulage	**170**	**St**						
02.02.01.048	Passstück Rohr DN 32 / als Zulage	**100**	**St**						
02.02.01.049	Passstück Rohr DN 40 / als Zulage	**70**	**St**						
02.02.01.050	Passstück Rohr DN 50 / als Zulage	**60**	**St**						
02.02.01.051	Passstück Rohr DN 65 / als Zulage	**30**	**St**						
02.02.01.052	Passstück Rohr DN 80 / als Zulage	**30**	**St**						
02.02.01.053	Passstück Rohr DN 100 / als Zulage	**50**	**St**						
02.02.01.054	Passstück Rohr DN 125 / als Zulage	**60**	**St**						
02.02.01.055	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 12 / als Zulage	**2.000**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**

Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
02	**Bauteil D**		Titel						
02.02.01.056	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 15 / als Zulage	**430**	**St**						
02.02.01.057	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 20 / als Zulage	**350**	**St**						
02.02.01.058	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 25 / als Zulage	**210**	**St**						
02.02.01.059	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 32 / als Zulage	**110**	**St**						
02.02.01.060	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 40 / als Zulage	**60**	**St**						
02.02.01.061	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 50 / als Zulage	**40**	**St**						
02.02.01.062	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 65 / als Zulage	**30**	**St**						
02.02.01.063	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 80 / als Zulage	**30**	**St**						
02.02.01.064	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 100 / als Zulage	**50**	**St**						
02.02.01.065	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 125 / als Zulage	**60**	**St**						
02.02.01.066	Ausschnitt für Stutzen / als Zulage	**200**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
02	**Bauteil D**		Titel						
02.02.01.067	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 12	**1.040**	**St**						
02.02.01.068	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 15	**500**	**St**						
02.02.01.069	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 20	**380**	**St**						
02.02.01.070	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 25	**120**	**St**						
02.02.01.071	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 32	**100**	**St**						
02.02.01.072	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 40	**60**	**St**						
02.02.01.073	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 50	**52**	**St**						
02.02.01.074	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 65	**28**	**St**						
02.02.01.075	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 80	**32**	**St**						
02.02.01.076	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 100	**20**	**St**						
02.02.01.077	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 125	**16**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
02	**Bauteil D**		Titel						
02.02.01.078	Mehraufwand für Montage der Rohrleitungsdämmung	**1.000**	**m**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.02.02	**Mineralwolle alukaschiert / Bl...**		Abs...						
Text	Wärmedämmung Heizung mit B...	\	\	\	\	\	\	\	\
02.02.02.001	Dämmung Rohr DN 12 - Blech	**30**	**m**						
02.02.02.002	Dämmung Rohr DN 15 - Blech	**25**	**m**						
02.02.02.003	Dämmung Rohr DN 20 - Blech	**60**	**m**						
02.02.02.004	Dämmung Rohr DN 25 - Blech	**40**	**m**						
02.02.02.005	Dämmung Rohr DN 32 - Blech	**90**	**m**						
02.02.02.006	Dämmung Rohr DN 40 - Blech	**110**	**m**						
02.02.02.007	Dämmung Rohr DN 50 - Blech	**105**	**m**						
02.02.02.008	Dämmung Rohr DN 65 - Blech	**40**	**m**						
02.02.02.009	Dämmung Rohr DN 80 - Blech	**40**	**m**						
02.02.02.010	Dämmung Rohr DN 100 - Blech	**80**	**m**						
02.02.02.011	Dämmung Rohr DN 125 - Blech	**40**	**m**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
02	**Bauteil D**		Titel						
02.02.02.012	Dämmung Bogen DN 12 - Blech / als Zulage	**10**	**St**						
02.02.02.013	Dämmung Bogen DN 15 - Blech / als Zulage	**12**	**St**						
02.02.02.014	Dämmung Bogen DN 20 - Blech / als Zulage	**16**	**St**						
02.02.02.015	Dämmung Bogen DN 25 - Blech / als Zulage	**18**	**St**						
02.02.02.016	Dämmung Bogen DN 32 - Blech / als Zulage	**48**	**St**						
02.02.02.017	Dämmung Bogen DN 40 - Blech / als Zulage	**42**	**St**						
02.02.02.018	Dämmung Bogen DN 50 - Blech / als Zulage	**52**	**St**						
02.02.02.019	Dämmung Bogen DN 65 - Blech / als Zulage	**19**	**St**						
02.02.02.020	Dämmung Bogen DN 80 - Blech / als Zulage	**14**	**St**						
02.02.02.021	Dämmung Bogen DN 100 - Blech / als Zulage	**8**	**St**						
02.02.02.022	Dämmung Bogen DN 125 - Blech / als Zulage	**10**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
02	**Bauteil D**		Titel						
02.02.02.023	Dämmung Abzweig DN 15 - Blech / als Zulage	**4**	**St**						
02.02.02.024	Dämmung Abzweig DN 20 - Blech / als Zulage	**4**	**St**						
02.02.02.025	Dämmung Abzweig DN 25 - Blech / als Zulage	**8**	**St**						
02.02.02.026	Dämmung Abzweig DN 32 - Blech / als Zulage	**12**	**St**						
02.02.02.027	Dämmung Abzweig DN 40 - Blech / als Zulage	**4**	**St**						
02.02.02.028	Dämmung Abzweig DN 50 - Blech / als Zulage	**12**	**St**						
02.02.02.029	Dämmung Abzweig DN 65 - Blech / als Zulage	**6**	**St**						
02.02.02.030	Dämmung Abzweig DN 80 - Blech / als Zulage	**8**	**St**						
02.02.02.031	Dämmung Abzweig DN 100 - Blech / als Zulage	**6**	**St**						
02.02.02.032	Dämmung Abzweig DN 125 - Blech / als Zulage	**4**	**St**						
02.02.02.033	Dämmung Reduzierung DN 15 - Blech / als Zulage	**10**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
02	**Bauteil D**		Titel						
02.02.02.034	Dämmung Reduzierung DN 20 - Blech / als Zulage	**20**	**St**						
02.02.02.035	Dämmung Reduzierung DN 25 - Blech / als Zulage	**20**	**St**						
02.02.02.036	Dämmung Reduzierung DN 32 - Blech / als Zulage	**30**	**St**						
02.02.02.037	Dämmung Reduzierung DN 40 - Blech / als Zulage	**30**	**St**						
02.02.02.038	Dämmung Reduzierung DN 50 - Blech / als Zulage	**20**	**St**						
02.02.02.039	Dämmung Reduzierung DN 65 - Blech / als Zulage	**10**	**St**						
02.02.02.040	Dämmung Reduzierung DN 80 - Blech / als Zulage	**10**	**St**						
02.02.02.041	Dämmung Reduzierung DN 100 - Blech / als Zulage	**10**	**St**						
02.02.02.042	Dämmung Reduzierung DN 125 - Blech / als Zulage	**4**	**St**						
02.02.02.043	Endmanschettenband 20 mm	**10**	**m**						
02.02.02.044	Endmanschettenband 30 mm	**20**	**m**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
02	**Bauteil D**		Titel						
02.02.02.045	Endmanschettenband 40 mm	**20**	**m**						
02.02.02.046	Endmanschettenband 50 mm	**20**	**m**						
02.02.02.047	Passstück Rohr DN 12 - Blech / als Zulage	**16**	**St**						
02.02.02.048	Passstück Rohr DN 15 - Blech / als Zulage	**12**	**St**						
02.02.02.049	Passstück Rohr DN 20 - Blech / als Zulage	**36**	**St**						
02.02.02.050	Passstück Rohr DN 25 - Blech / als Zulage	**26**	**St**						
02.02.02.051	Passstück Rohr DN 32 - Blech / als Zulage	**50**	**St**						
02.02.02.052	Passstück Rohr DN 40 - Blech / als Zulage	**60**	**St**						
02.02.02.053	Passstück Rohr DN 50 - Blech / als Zulage	**60**	**St**						
02.02.02.054	Passstück Rohr DN 65 - Blech / als Zulage	**30**	**St**						
02.02.02.055	Passstück Rohr DN 80 - Blech / als Zulage	**20**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
02	**Bauteil D**		Titel						
02.02.02.056	Passstück Rohr DN 100 - Blech / als Zulage	**40**	**St**						
02.02.02.057	Passstück Rohr DN 125 - Blech / als Zulage	**20**	**St**						
02.02.02.058	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 12 - Blech / als Zulage	**16**	**St**						
02.02.02.059	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 15 - Blech / als Zulage	**12**	**St**						
02.02.02.060	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 20 - Blech / als Zulage	**36**	**St**						
02.02.02.061	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 25 - Blech / als Zulage	**24**	**St**						
02.02.02.062	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 32 - Blech / als Zulage	**50**	**St**						
02.02.02.063	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 40 - Blech / als Zulage	**60**	**St**						
02.02.02.064	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 50 - Blech / als Zulage	**60**	**St**						
02.02.02.065	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 65 - Blech / als Zulage	**30**	**St**						
02.02.02.066	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 80 - Blech / als Zulage	**20**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
02	**Bauteil D**		Titel						
02.02.02.067	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 100 - Blech / als Zulage	**40**	**St**						
02.02.02.068	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 125 - Blech / als Zulage	**20**	**St**						
02.02.02.069	Ausschnitt für Stutzen / als Zulage	**40**	**St**						
02.02.02.070	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 12 - Blech	**10**	**St**						
02.02.02.071	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 15 - Blech	**10**	**St**						
02.02.02.072	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 20 - Blech	**18**	**St**						
02.02.02.073	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 25 - Blech	**14**	**St**						
02.02.02.074	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 32 - Blech	**28**	**St**						
02.02.02.075	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 40 - Blech	**30**	**St**						
02.02.02.076	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 50 - Blech	**20**	**St**						
02.02.02.077	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 65 - Blech	**14**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
02	**Bauteil D**		Titel						
02.02.02.078	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 80 - Blech	**8**	**St**						
02.02.02.079	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 100 - Blech	**8**	**St**						
02.02.02.080	Mehraufwand für Montage der Rohrleitungsdämmung	**80**	**m**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.02.03	**Mineralwolle diffusionsdicht**		Abs...						
Text	Wärmedämmung Heizung für W...	\	\	\	\	\	\	\	\
02.02.03.001	Dämmung Leitung für Wechseltemperaturen DN 40	**20**	**m**						
02.02.03.002	Dämmung Leitung für Wechseltemperaturen DN 50	**50**	**m**						
02.02.03.003	Dämmung Bogen DN 40 / als Zulage	**10**	**St**						
02.02.03.004	Dämmung Bogen DN 50 / als Zulage	**24**	**St**						
02.02.03.005	Dämmung Abzweig DN 40 / als Zulage	**4**	**St**						
02.02.03.006	Dämmung Abzweig DN 50 / als Zulage	**12**	**St**						
02.02.03.007	Dämmung Reduzierung DN 40 / als Zulage	**4**	**St**						
02.02.03.008	Dämmung Reduzierung DN 50 / als Zulage	**4**	**St**						
02.02.03.009	Passstück Rohr DN 40 / als Zulage	**10**	**St**						
02.02.03.010	Passstück Rohr DN 50 / als Zulage	**20**	**St**						
02.02.03.011	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 40 / als Zulage	**20**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
02	**Bauteil D**		Titel						
02.02.03.012	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 50 / als Zulage	**30**	**St**						
02.02.03.013	Ausschnitt für Stutzen / als Zulage	**20**	**St**						
02.02.03.014	Beidseitiger Anschluss an Kälterohrschelle DN 40	**20**	**St**						
02.02.03.015	Beidseitiger Anschluss an Kälterohrschelle DN 50	**30**	**St**						
02.02.03.016	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 40	**4**	**St**						
02.02.03.017	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 50	**4**	**St**						
02.02.03.018	Mehraufwand für Montage der Rohrleitungsdämmung	**10**	**m**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.02.04	**Mineralwolle diffusionsdicht / ...**		Abs...						
Text	Dämmung Heizung für Wechsel...	\	\	\	\	\	\	\	\
02.02.04.001	Rohrdämmung für Wechseltemperaturen DN 40 - Blech	**10**	**m**						
02.02.04.002	Rohrdämmung für Wechseltemperaturen DN 50 - Blech	**30**	**m**						
02.02.04.003	Dämmung Bogen DN 40 - Blech / als Zulage	**6**	**St**						
02.02.04.004	Dämmung Bogen DN 50 - Blech / als Zulage	**12**	**St**						
02.02.04.005	Dämmung Abzweig DN 40 - Blech / als Zulage	**2**	**St**						
02.02.04.006	Dämmung Abzweig DN 50 - Blech / als Zulage	**4**	**St**						
02.02.04.007	Dämmung Reduzierung DN 40 - Blech / als Zulage	**4**	**St**						
02.02.04.008	Dämmung Reduzierung DN 50 - Blech / als Zulage	**4**	**St**						
02.02.04.009	Endmanschettenband 20 mm	**10**	**m**						
02.02.04.010	Endmanschettenband 30 mm	**10**	**m**						
02.02.04.011	Endmanschettenband 40 mm	**10**	**m**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
02	**Bauteil D**		Titel						
02.02.04.012	Endmanschettenband 50 mm	**10**	**m**						
02.02.04.013	Passstück Rohr DN 40 - Blech / als Zulage	**8**	**St**						
02.02.04.014	Passstück Rohr DN 50 - Blech / als Zulage	**18**	**St**						
02.02.04.015	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 40 - Blech / als Zulage	**6**	**St**						
02.02.04.016	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 50 - Blech / als Zulage	**16**	**St**						
02.02.04.017	Ausschnitt für Stutzen / als Zulage	**12**	**St**						
02.02.04.018	Beidseitiger Anschluss an Kälterohrschelle DN 40	**6**	**St**						
02.02.04.019	Beidseitiger Anschluss an Kälterohrschelle DN 50	**16**	**St**						
02.02.04.020	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 40 - Blech	**2**	**St**						
02.02.04.021	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 50 - Blech	**2**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.02.05	**Armaturen**		Abs...						
Text	Dämmschalen an Armaturen	\	\	\	\	\	\	\	\
02.02.05.001	PE-Ventilisolierung Schrägsitzventil DN 15	**148**	**St**						
02.02.05.002	PE-Ventilisolierung Schrägsitzventil DN 20	**44**	**St**						
02.02.05.003	PE-Ventilisolierung Schrägsitzventil DN 25	**46**	**St**						
02.02.05.004	PE-Ventilisolierung Schrägsitzventil DN 32	**24**	**St**						
02.02.05.005	PE-Ventilisolierung Schrägsitzventil DN 40	**16**	**St**						
02.02.05.006	PE-Ventilisolierung Schrägsitzventil DN 50	**2**	**St**						
02.02.05.007	PE-Ventilisolierung Kugelhahn und Geradsitzarmatur DN 15	**203**	**St**						
02.02.05.008	PE-Ventilisolierung Kugelhahn und Geradsitzarmatur DN 20	**22**	**St**						
02.02.05.009	PE-Ventilisolierung Kugelhahn und Geradsitzarmatur DN 25	**15**	**St**						
02.02.05.010	PE-Ventilisolierung Kugelhahn und Geradsitzarmatur DN 32	**10**	**St**						
02.02.05.011	PE-Ventilisolierung Kugelhahn und Geradsitzarmatur DN 40	**10**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
02	**Bauteil D**		Titel						
02.02.05.012	PE-Ventilisolierung Kugelhahn und Geradsitzarmatur DN 50	**8**	**St**						
Text	Dämmung Armaturen mit Miner...	\	\	\	\	\	\	\	\
02.02.05.013	Dämmung Armatur DN 15 - Mineralwolle verblecht	**36**	**St**						
02.02.05.014	Dämmung Armatur DN 20 - Mineralwolle verblecht	**18**	**St**						
02.02.05.015	Dämmung Armatur DN 25 - Mineralwolle verblecht	**12**	**St**						
02.02.05.016	Dämmung Armatur DN 32 - Mineralwolle verblecht	**12**	**St**						
02.02.05.017	Dämmung Armatur DN 40 - Mineralwolle verblecht	**8**	**St**						
02.02.05.018	Dämmung Armatur DN 50 - Mineralwolle verblecht	**8**	**St**						
02.02.05.019	Dämmung Armatur DN 65 - Mineralwolle verblecht	**12**	**St**						
02.02.05.020	Dämmung Armatur DN 80 - Mineralwolle verblecht	**8**	**St**						
02.02.05.021	Dämmung Armatur DN 100 - Mineralwolle verblecht	**8**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
02	**Bauteil D**		Titel						
02.02.05.022	Dämmung Armatur DN 125 - Mineralwolle verblecht	**4**	**St**						
02.02.05.023	Dämmung für Flanschpaar DN 50	**24**	**St**						
02.02.05.024	Dämmung für Flanschpaar DN 65	**22**	**St**						
02.02.05.025	Dämmung für Flanschpaar DN 80	**12**	**St**						
02.02.05.026	Dämmung für Flanschpaar DN 100	**4**	**St**						
Text	Armaturen und Sonstiges	\	\	\	\	\	\	\	\
02.02.05.027	Ausschnitt Dämmung Armatur DN 15 - 25 / als Zulage	**110**	**St**						
02.02.05.028	Ausschnitt Dämmung Armatur DN 32 - 40 / als Zulage	**24**	**St**						
02.02.05.029	Ausschnitt Dämmung Armatur DN 50 - 80 / als Zulage	**4**	**St**						
02.02.05.030	Ausschnitt Dämmung Armatur DN 100 - 150 / als Zulage	**4**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.03	**Dämmung Kälte**		Unt...						
02.03.01	**Rohrleitungen/Formstücke - ...**		Abs...						
Text	Kältedämmung für Wechseltem...	\	\	\	\	\	\	\	\
02.03.01.001	Dämmung Leitung für Wechseltemperaturen DN 20	**40**	**m**						
02.03.01.002	Dämmung Leitung für Wechseltemperaturen DN 25	**160**	**m**						
02.03.01.003	Dämmung Leitung für Wechseltemperaturen DN 32	**250**	**m**						
02.03.01.004	Dämmung Leitung für Wechseltemperaturen DN 40	**400**	**m**						
02.03.01.005	Dämmung Leitung für Wechseltemperaturen DN 50	**30**	**m**						
02.03.01.006	Dämmung Leitung für Wechseltemperaturen DN 65	**220**	**m**						
02.03.01.007	Dämmung Leitung für Wechseltemperaturen DN 80	**20**	**m**						
02.03.01.008	Dämmung Bogen DN 20 / als Zulage	**16**	**St**						
02.03.01.009	Dämmung Bogen DN 25 / als Zulage	**48**	**St**						
02.03.01.010	Dämmung Bogen DN 32 / als Zulage	**104**	**St**						
02.03.01.011	Dämmung Bogen DN 40 / als Zulage	**128**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
02	**Bauteil D**		Titel						
02.03.01.012	Dämmung Bogen DN 50 / als Zulage	**4**	**St**						
02.03.01.013	Dämmung Bogen DN 65 / als Zulage	**48**	**St**						
02.03.01.014	Dämmung Bogen DN 80 / als Zulage	**6**	**St**						
02.03.01.015	Dämmung Abzweig DN 20 / als Zulage	**8**	**St**						
02.03.01.016	Dämmung Abzweig DN 25 / als Zulage	**12**	**St**						
02.03.01.017	Dämmung Abzweig DN 32 / als Zulage	**8**	**St**						
02.03.01.018	Dämmung Abzweig DN 40 / als Zulage	**24**	**St**						
02.03.01.019	Dämmung Abzweig DN 50 / als Zulage	**4**	**St**						
02.03.01.020	Dämmung Abzweig DN 65 / als Zulage	**12**	**St**						
02.03.01.021	Dämmung Abzweig DN 80 / als Zulage	**2**	**St**						
02.03.01.022	Dämmung Reduzierung DN 25 / als Zulage	**24**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**

Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
02	**Bauteil D**		Titel						
02.03.01.023	Dämmung Reduzierung DN 32 / als Zulage	**48**	**St**						
02.03.01.024	Dämmung Reduzierung DN 40 / als Zulage	**82**	**St**						
02.03.01.025	Dämmung Reduzierung DN 50 / als Zulage	**10**	**St**						
02.03.01.026	Dämmung Reduzierung DN 65 / als Zulage	**42**	**St**						
02.03.01.027	Dämmung Reduzierung DN 80 / als Zulage	**6**	**St**						
02.03.01.028	Passstück Rohr DN 20 / als Zulage	**14**	**St**						
02.03.01.029	Passstück Rohr DN 25 / als Zulage	**80**	**St**						
02.03.01.030	Passstück Rohr DN 32 / als Zulage	**110**	**St**						
02.03.01.031	Passstück Rohr DN 40 / als Zulage	**200**	**St**						
02.03.01.032	Passstück Rohr DN 50 / als Zulage	**10**	**St**						
02.03.01.033	Passstück Rohr DN 65 / als Zulage	**90**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
02	**Bauteil D**		Titel						
02.03.01.034	Passstück Rohr DN 80 / als Zulage	**10**	**St**						
02.03.01.035	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 20 / als Zulage	**20**	**St**						
02.03.01.036	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 25 / als Zulage	**80**	**St**						
02.03.01.037	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 32 / als Zulage	**130**	**St**						
02.03.01.038	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 40 / als Zulage	**200**	**St**						
02.03.01.039	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 50 / als Zulage	**20**	**St**						
02.03.01.040	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 65 / als Zulage	**110**	**St**						
02.03.01.041	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 80 / als Zulage	**10**	**St**						
02.03.01.042	Ausschnitt für Stutzen / als Zulage	**80**	**St**						
02.03.01.043	Beidseitiger Anschluss an Kälterohrschelle DN 20	**20**	**St**						
02.03.01.044	Beidseitiger Anschluss an Kälterohrschelle DN 25	**80**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
02	**Bauteil D**		Titel						
02.03.01.045	Beidseitiger Anschluss an Kälterohrschelle DN 32	**130**	**St**						
02.03.01.046	Beidseitiger Anschluss an Kälterohrschelle DN 40	**200**	**St**						
02.03.01.047	Beidseitiger Anschluss an Kälterohrschelle DN 50	**20**	**St**						
02.03.01.048	Beidseitiger Anschluss an Kälterohrschelle DN 65	**110**	**St**						
02.03.01.049	Beidseitiger Anschluss an Kälterohrschelle DN 80	**80**	**St**						
02.03.01.050	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 20	**4**	**St**						
02.03.01.051	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 25	**30**	**St**						
02.03.01.052	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 32	**50**	**St**						
02.03.01.053	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 40	**80**	**St**						
02.03.01.054	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 50	**6**	**St**						
02.03.01.055	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 65	**40**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**

Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
02	**Bauteil D**		Titel						
02.03.01.056	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 80	**4**	**St**						
02.03.01.057	Mehraufwand für Montage der Rohrleitungsdämmung	**200**	**m**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.03.02	**Armaturen - Mineralwolle**		Abs...						
Text	Dämmschalen an Armaturen Mi...	\	\	\	\	\	\	\	\
02.03.02.001	Dämmung Armatur DN 15 - MiWo	**2**	**St**						
02.03.02.002	Dämmung Armatur DN 20 - MiWo	**8**	**St**						
02.03.02.003	Dämmung Armatur DN 25 - MiWo	**4**	**St**						
02.03.02.004	Dämmung Armatur DN 32 - MiWo	**2**	**St**						
02.03.02.005	Dämmung Armatur DN 40 - MiWo	**2**	**St**						
02.03.02.006	Dämmung Armatur DN 50 - MiWo	**2**	**St**						
02.03.02.007	Dämmung Armatur DN 65 - MiWo	**8**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.03.03	**Rohrleitungen/Formstücke - ...**		Abs...						
Text	Dämmung Kälte für Wechselte...	\	\	\	\	\	\	\	\
02.03.03.001	Rohrdämmung für Wechseltemperaturen DN 25 - Blech	**30**	**m**						
02.03.03.002	Rohrdämmung für Wechseltemperaturen DN 32 - Blech	**50**	**m**						
02.03.03.003	Rohrdämmung für Wechseltemperaturen DN 40 - Blech	**80**	**m**						
02.03.03.004	Rohrdämmung für Wechseltemperaturen DN 50 - Blech	**10**	**m**						
02.03.03.005	Rohrdämmung für Wechseltemperaturen DN 65 - Blech	**60**	**m**						
02.03.03.006	Rohrdämmung für Wechseltemperaturen DN 80 - Blech	**10**	**m**						
02.03.03.007	Dämmung Bogen DN 25 - Blech / als Zulage	**12**	**St**						
02.03.03.008	Dämmung Bogen DN 32 - Blech / als Zulage	**28**	**St**						
02.03.03.009	Dämmung Bogen DN 40 - Blech / als Zulage	**34**	**St**						
02.03.03.010	Dämmung Bogen DN 50 - Blech / als Zulage	**4**	**St**						
02.03.03.011	Dämmung Bogen DN 65 - Blech / als Zulage	**16**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**

Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
02	**Bauteil D**		Titel						
02.03.03.012	Dämmung Bogen DN 80 - Blech / als Zulage	**4**	**St**						
02.03.03.013	Dämmung Abzweig DN 25 - Blech / als Zulage	**4**	**St**						
02.03.03.014	Dämmung Abzweig DN 32 - Blech / als Zulage	**4**	**St**						
02.03.03.015	Dämmung Abzweig DN 40 - Blech / als Zulage	**8**	**St**						
02.03.03.016	Dämmung Abzweig DN 50 - Blech / als Zulage	**2**	**St**						
02.03.03.017	Dämmung Abzweig DN 65 - Blech / als Zulage	**8**	**St**						
02.03.03.018	Dämmung Abzweig DN 80 - Blech / als Zulage	**2**	**St**						
02.03.03.019	Dämmung Reduzierung DN 32 - Blech / als Zulage	**10**	**St**						
02.03.03.020	Dämmung Reduzierung DN 40 - Blech / als Zulage	**12**	**St**						
02.03.03.021	Dämmung Reduzierung DN 50 - Blech / als Zulage	**4**	**St**						
02.03.03.022	Dämmung Reduzierung DN 65 - Blech / als Zulage	**8**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
02	**Bauteil D**		Titel						
02.03.03.023	Dämmung Reduzierung DN 80 - Blech / als Zulage	**2**	**St**						
02.03.03.024	Endmanschettenband 20 mm	**10**	**m**						
02.03.03.025	Endmanschettenband 30 mm	**10**	**m**						
02.03.03.026	Endmanschettenband 40 mm	**20**	**m**						
02.03.03.027	Endmanschettenband 50 mm	**20**	**m**						
02.03.03.028	Passstück Rohr DN 25 - Blech / als Zulage	**10**	**St**						
02.03.03.029	Passstück Rohr DN 32 - Blech / als Zulage	**20**	**St**						
02.03.03.030	Passstück Rohr DN 40 - Blech / als Zulage	**30**	**St**						
02.03.03.031	Passstück Rohr DN 50 - Blech / als Zulage	**5**	**St**						
02.03.03.032	Passstück Rohr DN 65 - Blechmantel / als Zulage	**20**	**St**						
02.03.03.033	Passstück Rohr DN 80 - Blech / als Zulage	**5**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
02	**Bauteil D**		Titel						
02.03.03.034	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 25 - Blech / als Zulage	**16**	**St**						
02.03.03.035	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 32 - Blech / als Zulage	**24**	**St**						
02.03.03.036	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 40 - Blech / als Zulage	**40**	**St**						
02.03.03.037	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 50 - Blech / als Zulage	**6**	**St**						
02.03.03.038	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 65 - Blech / als Zulage	**30**	**St**						
02.03.03.039	Ausschnitt Rohrbefestigung DN 80 - Blech / als Zulage	**6**	**St**						
02.03.03.040	Ausschnitt für Stutzen / als Zulage	**30**	**St**						
02.03.03.041	Beidseitiger Anschluss an Kälterohrschelle DN 25	**16**	**St**						
02.03.03.042	Beidseitiger Anschluss an Kälterohrschelle DN 32	**24**	**St**						
02.03.03.043	Beidseitiger Anschluss an Kälterohrschelle DN 40	**40**	**St**						
02.03.03.044	Beidseitiger Anschluss an Kälterohrschelle DN 50	**6**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**

Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
02	**Bauteil D**		Titel						
02.03.03.045	Beidseitiger Anschluss an Kälterohrschelle DN 65	**30**	**St**						
02.03.03.046	Beidseitiger Anschluss an Kälterohrschelle DN 80	**6**	**St**						
02.03.03.047	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 25 - Blech	**4**	**St**						
02.03.03.048	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 32 - Blech	**12**	**St**						
02.03.03.049	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 40 - Blech	**20**	**St**						
02.03.03.050	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 50 - Blech	**4**	**St**						
02.03.03.051	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 65 - Blech	**18**	**St**						
02.03.03.052	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 80 - Blech	**4**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.03.04	**Armaturen - Mineralwolle/Blech**		Abs...						
Text	Dämmung Armaturen mit Miner...	\	\	\	\	\	\	\	\
02.03.04.001	Dämmung Flansch-Armatur DN 15 - MiWo/Blech	**2**	**St**						
02.03.04.002	Dämmung Flansch-Armatur DN 20 - MiWo/Blech	**4**	**St**						
02.03.04.003	Dämmung Flansch-Armatur DN 25 - MiWo/Blech	**4**	**St**						
02.03.04.004	Dämmung Flansch-Armatur DN 32 - MiWo/Blech	**4**	**St**						
02.03.04.005	Dämmung Flansch-Armatur DN 40 - MiWo/Blech	**2**	**St**						
02.03.04.006	Dämmung Flansch-Armatur DN 50 - MiWo/Blech	**2**	**St**						
02.03.04.007	Dämmung Flansch-Armatur DN 65 - MiWo/Blech	**8**	**St**						
02.03.04.008	Dämmung für Flanschpaar bis DN 50	**12**	**St**						
02.03.04.009	Dämmung für Flanschpaar DN 65	**8**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.03.05	**Rohrleitungen/Formstücke - S...**		Abs...						
Text	Kältedämmung mit synth. Kauts...	\	\	\	\	\	\	\	\
02.03.05.001	Kältedämmung Rohr DN 12 - synth. Kautschuk	**20**	**m**						
02.03.05.002	Kältedämmung Rohr DN 15 - synth. Kautschuk	**20**	**m**						
02.03.05.003	Kältedämmung Rohr DN 20 - synth. Kautschuk	**210**	**m**						
02.03.05.004	Kältedämmung Rohr DN 25 - synth. Kautschuk	**60**	**m**						
02.03.05.005	Kältedämmung Rohr DN 32 - synth. Kautschuk	**100**	**m**						
02.03.05.006	Kältedämmung Rohr DN 40 - synth. Kautschuk	**120**	**m**						
02.03.05.007	Kältedämmung Rohr DN 50 - synth. Kautschuk	**140**	**m**						
02.03.05.008	Kältedämmung Rohr DN 65 - synth. Kautschuk	**60**	**m**						
02.03.05.009	Kältedämmung Rohr DN 80 - synth. Kautschuk	**40**	**m**						
02.03.05.010	Kältedämmung Rohr DN 100 - synth. Kautschuk	**20**	**m**						
02.03.05.011	Kältedämmung Rohr DN 125 - synth. Kautschuk	**180**	**m**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
02	**Bauteil D**		Titel						
02.03.05.012	Kältedämmung Rohr DN 150 - synth. Kautschuk	**30**	**m**						
02.03.05.013	Kältedämmung Bogen DN 12 - synth Kautschuk	**18**	**St**						
02.03.05.014	Kältedämmung Bogen DN 15 - synth Kautschuk	**18**	**St**						
02.03.05.015	Kältedämmung Bogen DN 20 - synth Kautschuk	**94**	**St**						
02.03.05.016	Kältedämmung Bogen DN 25 - synth Kautschuk	**14**	**St**						
02.03.05.017	Kältedämmung Bogen DN 32 - synth Kautschuk	**34**	**St**						
02.03.05.018	Kältedämmung Bogen DN 40 - synth Kautschuk	**18**	**St**						
02.03.05.019	Kältedämmung Bogen DN 50 - synth Kautschuk	**28**	**St**						
02.03.05.020	Kältedämmung Bogen DN 65 - synth Kautschuk	**12**	**St**						
02.03.05.021	Kältedämmung Bogen DN 80 - synth Kautschuk	**6**	**St**						
02.03.05.022	Kältedämmung Bogen DN 100 - synth Kautschuk	**4**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
02	**Bauteil D**		Titel						
02.03.05.023	Kältedämmung Bogen DN 125 - synth Kautschuk	**24**	**St**						
02.03.05.024	Kältedämmung Bogen DN 150 - synth Kautschuk	**8**	**St**						
02.03.05.025	Kältedämmung T-Stück DN 12 - synth. Kautschuk	**10**	**St**						
02.03.05.026	Kältedämmung T-Stück DN 15 - synth. Kautschuk	**10**	**St**						
02.03.05.027	Kältedämmung T-Stück DN 20 - synth. Kautschuk	**4**	**St**						
02.03.05.028	Kältedämmung T-Stück DN 25 - synth. Kautschuk	**12**	**St**						
02.03.05.029	Kältedämmung T-Stück DN 32 - synth. Kautschuk	**14**	**St**						
02.03.05.030	Kältedämmung T-Stück DN 40 - synth. Kautschuk	**12**	**St**						
02.03.05.031	Kältedämmung T-Stück DN 50 - synth. Kautschuk	**8**	**St**						
02.03.05.032	Kältedämmung T-Stück DN 65 - synth. Kautschuk	**12**	**St**						
02.03.05.033	Kältedämmung T-Stück DN 80 - synth. Kautschuk	**4**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
02	**Bauteil D**		Titel						
02.03.05.034	Kältedämmung T-Stück DN 100 - synth. Kautschuk	**4**	**St**						
02.03.05.035	Kältedämmung T-Stück DN 125 - synth. Kautschuk	**4**	**St**						
02.03.05.036	Kältedämmung T-Stück DN 150 - synth. Kautschuk	**2**	**St**						
02.03.05.037	Kältedämmung Passstück DN 12 - synth. Kautschuk	**10**	**St**						
02.03.05.038	Kältedämmung Passstück DN 15 - synth. Kautschuk	**10**	**St**						
02.03.05.039	Kältedämmung Passstück DN 20 - synth. Kautschuk	**100**	**St**						
02.03.05.040	Kältedämmung Passstück DN 25 - synth. Kautschuk	**30**	**St**						
02.03.05.041	Kältedämmung Passstück DN 32 - synth. Kautschuk	**50**	**St**						
02.03.05.042	Kältedämmung Passstück DN 40 - synth. Kautschuk	**60**	**St**						
02.03.05.043	Kältedämmung Passstück DN 50 - synth. Kautschuk	**70**	**St**						
02.03.05.044	Kältedämmung Passstück DN 65 - synth. Kautschuk	**30**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
02	**Bauteil D**		Titel						
02.03.05.045	Kältedämmung Passstück DN 80 - synth. Kautschuk	**20**	**St**						
02.03.05.046	Kältedämmung Passstück DN 100 - synth. Kautschuk	**40**	**St**						
02.03.05.047	Kältedämmung Passstück DN 125 - synth. Kautschuk	**20**	**St**						
02.03.05.048	Kältedämmung Passstück DN 150 - synth. Kautschuk	**70**	**St**						
02.03.05.049	Kältedämmung Reduzierung DN 15 - synth. Kautschuk	**10**	**St**						
02.03.05.050	Kältedämmung Reduzierung DN 20 - synth. Kautschuk	**10**	**St**						
02.03.05.051	Kältedämmung Reduzierung DN 25 - synth. Kautschuk	**30**	**St**						
02.03.05.052	Kältedämmung Reduzierung DN 32 - synth. Kautschuk	**30**	**St**						
02.03.05.053	Kältedämmung Reduzierung DN 40 - synth. Kautschuk	**40**	**St**						
02.03.05.054	Kältedämmung Reduzierung DN 50 - synth. Kautschuk	**30**	**St**						
02.03.05.055	Kältedämmung Reduzierung DN 65 - synth. Kautschuk	**40**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
02	**Bauteil D**		Titel						
02.03.05.056	Kältedämmung Reduzierung DN 80 - synth. Kautschuk	**10**	**St**						
02.03.05.057	Kältedämmung Reduzierung DN 100 - synth. Kautschuk	**2**	**St**						
02.03.05.058	Kältedämmung Reduzierung DN 125 - synth. Kautschuk	**6**	**St**						
02.03.05.059	Kältedämmung Reduzierung DN 150 - synth. Kautschuk	**2**	**St**						
02.03.05.060	Kältedämmung Endkappe DN 15 - synth. Kautschuk	**10**	**St**						
02.03.05.061	Kältedämmung Endkappe DN 20 - synth. Kautschuk	**70**	**St**						
02.03.05.062	Kältedämmung Endkappe DN 25 - synth. Kautschuk	**50**	**St**						
02.03.05.063	Kältedämmung Endkappe DN 32 - synth. Kautschuk	**30**	**St**						
02.03.05.064	Kältedämmung Endkappe DN 40 - synth. Kautschuk	**40**	**St**						
02.03.05.065	Kältedämmung Endkappe DN 50 - synth. Kautschuk	**30**	**St**						
02.03.05.066	Kältedämmung Endkappe DN 65 - synth. Kautschuk	**30**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
02	**Bauteil D**		Titel						
02.03.05.067	Kältedämmung Endkappe DN 80 - synth. Kautschuk	**10**	**St**						
02.03.05.068	Kältedämmung Endkappe DN 100 - synth. Kautschuk	**4**	**St**						
02.03.05.069	Kältedämmung Endkappe DN 125 - synth. Kautschuk	**4**	**St**						
02.03.05.070	Kältedämmung Endkappe DN 150 - synth. Kautschuk	**2**	**St**						
02.03.05.071	Kältedämmung Nacharbeit DN 12 - 25 - synth. Kautschuk	**60**	**St**						
02.03.05.072	Kältedämmung Nacharbeit DN 32 - 40 - synth. Kautschuk	**70**	**St**						
02.03.05.073	Kältedämmung Nacharbeit DN 50 - 150 - synth. Kautschuk	**84**	**St**						
02.03.05.074	Ausschnitt für Stutzen / als Zulage	**50**	**St**						
Text	Sonstiges	\	\	\	\	\	\	\	\
02.03.05.075	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 15	**4**	**St**						
02.03.05.076	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 20	**20**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
02	**Bauteil D**		Titel						
02.03.05.077	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 25	**10**	**St**						
02.03.05.078	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 32	**16**	**St**						
02.03.05.079	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 40	**20**	**St**						
02.03.05.080	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 50	**18**	**St**						
02.03.05.081	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 65	**10**	**St**						
02.03.05.082	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 80	**4**	**St**						
02.03.05.083	Anschluss an WD / BS-Durchführung DN 125	**6**	**St**						
02.03.05.084	Mehraufwand für Montage der Rohrleitungsdämmung	**200**	**m**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.03.06	**Armaturen - Synth. Kautschuk**		Abs...						
Text	Kältedämmung Armaturen mit s...	\	\	\	\	\	\	\	\
02.03.06.001	Kältedämmung Armatur DN 15 - synth. Kautschuk	**6**	**St**						
02.03.06.002	Kältedämmung Armatur DN 20 - synth. Kautschuk	**22**	**St**						
02.03.06.003	Kältedämmung Armatur DN 25 - synth. Kautschuk	**30**	**St**						
02.03.06.004	Kältedämmung Armatur DN 32 - synth. Kautschuk	**30**	**St**						
02.03.06.005	Kältedämmung Armatur DN 40 - synth. Kautschuk	**24**	**St**						
02.03.06.006	Kältedämmung Armatur DN 50 - synth. Kautschuk	**12**	**St**						
02.03.06.007	Kältedämmung Armatur DN 65 - synth. Kautschuk	**20**	**St**						
02.03.06.008	Kältedämmung Armatur DN 80 - synth. Kautschuk	**14**	**St**						
02.03.06.009	Kältedämmung Armatur DN 100 - synth. Kautschuk	**2**	**St**						
02.03.06.010	Kältedämmung Armatur DN 125 - synth. Kautschuk	**8**	**St**						
02.03.06.011	Kältedämmung Armatur DN 150 - synth. Kautschuk	**2**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.03.07	**Rohrleitungen/Formstücke - S...**		Abs...						
Text	Kältedämmung mit synth. Kauts...	\	\	\	\	\	\	\	\
02.03.07.001	Kältedämmung Rohr DN 20 - synth. Kautschuk/Blech	**20**	**m**						
02.03.07.002	Kältedämmung Rohr DN 25 - synth. Kautschuk/Blech	**30**	**m**						
02.03.07.003	Kältedämmung Rohr DN 32 - synth. Kautschuk/Blech	**30**	**m**						
02.03.07.004	Kältedämmung Rohr DN 40 - synth. Kautschuk/Blech	**40**	**m**						
02.03.07.005	Kältedämmung Rohr DN 50 - synth. Kautschuk/Blech	**20**	**m**						
02.03.07.006	Kältedämmung Rohr DN 65 - synth. Kautschuk/Blech	**40**	**m**						
02.03.07.007	Kältedämmung Rohr DN 80 - synth. Kautschuk/Blech	**20**	**m**						
02.03.07.008	Kältedämmung Rohr DN 100 - synth. Kautschuk/Blech	**20**	**m**						
02.03.07.009	Kältedämmung Rohr DN 125 - synth. Kautschuk/Blech	**80**	**m**						
02.03.07.010	Kältedämmung Rohr DN 150 - synth. Kautschuk/Blech	**20**	**m**						
02.03.07.011	Kältedämmung Formteil DN 20 - synth. Kautschuk/Blech	**10**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
02	**Bauteil D**		Titel						
02.03.07.012	Kältedämmung Formteil DN 25 - synth. Kautschuk/Blech	**20**	**St**						
02.03.07.013	Kältedämmung Formteil DN 32 - synth. Kautschuk/Blech	**20**	**St**						
02.03.07.014	Kältedämmung Formteil DN 40 - synth. Kautschuk/Blech	**20**	**St**						
02.03.07.015	Kältedämmung Formteil DN 50 - synth. Kautschuk/Blech	**10**	**St**						
02.03.07.016	Kältedämmung Formteil DN 65 - synth. Kautschuk/Blech	**20**	**St**						
02.03.07.017	Kältedämmung Formteil DN 80 - synth. Kautschuk/Blech	**10**	**St**						
02.03.07.018	Kältedämmung Formteil DN 100 - synth. Kautschuk/Blech	**10**	**St**						
02.03.07.019	Kältedämmung Formteil DN 125 - synth. Kautschuk/Blech	**24**	**St**						
02.03.07.020	Kältedämmung Formteil DN 150 - synth. Kautschuk/Blech	**8**	**St**						
02.03.07.021	Kältedämmung Passstück DN 20 - synth. Kautschuk/Blech	**10**	**St**						
02.03.07.022	Kältedämmung Passstück DN 25 - synth. Kautschuk/Blech	**12**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
02	**Bauteil D**		Titel						
02.03.07.023	Kältedämmung Passstück DN 32 - synth. Kautschuk/Blech	**12**	**St**						
02.03.07.024	Kältedämmung Passstück DN 40 - synth. Kautschuk/Blech	**20**	**St**						
02.03.07.025	Kältedämmung Passstück DN 50 - synth. Kautschuk/Blech	**10**	**St**						
02.03.07.026	Kältedämmung Passstück DN 65 - synth. Kautschuk/Blech	**20**	**St**						
02.03.07.027	Kältedämmung Passstück DN 80 - synth. Kautschuk/Blech	**10**	**St**						
02.03.07.028	Kältedämmung Passstück DN 100 - synth. Kautschuk/Blech	**10**	**St**						
02.03.07.029	Kältedämmung Passstück DN 125 - synth. Kautschuk/Blech	**40**	**St**						
02.03.07.030	Kältedämmung Passstück DN 150 - synth. Kautschuk/Blech	**10**	**St**						
02.03.07.031	Ausschnitt für Rohrbefestigung DN 20	**10**	**St**						
02.03.07.032	Ausschnitt für Rohrbefestigung DN 25	**16**	**St**						
02.03.07.033	Ausschnitt für Rohrbefestigung DN 32	**16**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**

Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
02	**Bauteil D**		Titel						
02.03.07.034	Ausschnitt für Rohrbefestigung DN 40	**20**	**St**						
02.03.07.035	Ausschnitt für Rohrbefestigung DN 50	**10**	**St**						
02.03.07.036	Ausschnitt für Rohrbefestigung DN 65	**20**	**St**						
02.03.07.037	Ausschnitt für Rohrbefestigung DN 80	**10**	**St**						
02.03.07.038	Ausschnitt für Rohrbefestigung DN 100	**10**	**St**						
02.03.07.039	Ausschnitt für Rohrbefestigung DN 125	**40**	**St**						
02.03.07.040	Ausschnitt für Rohrbefestigung DN 150	**10**	**St**						
02.03.07.041	Ausschnitt für Stutzen / als Zulage	**30**	**St**						
02.03.07.042	Mehraufwand für Montage der Rohrleitungsdämmung	**70**	**m**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.03.08	**Armaturen - Synth. Kautschuk...**		Abs...						
Text	Kältedämmung Armaturen mit s...	\	\	\	\	\	\	\	\
02.03.08.001	Kältedämmung Armatur DN 15 - synth. Kautschuk/Blech	**2**	**St**						
02.03.08.002	Kältedämmung Armatur DN 20 - synth. Kautschuk/Blech	**2**	**St**						
02.03.08.003	Kältedämmung Armatur DN 25 - synth. Kautschuk/Blech	**10**	**St**						
02.03.08.004	Kältedämmung Armatur DN 32 - synth. Kautschuk/Blech	**12**	**St**						
02.03.08.005	Kältedämmung Armatur DN 40 - synth. Kautschuk/Blech	**10**	**St**						
02.03.08.006	Kältedämmung Armatur DN 50 - synth. Kautschuk/Blech	**10**	**St**						
02.03.08.007	Kältedämmung Armatur DN 65 - synth. Kautschuk/Blech	**12**	**St**						
02.03.08.008	Kältedämmung Armatur DN 80 - synth. Kautschuk/Blech	**10**	**St**						
02.03.08.009	Kältedämmung Armatur DN 100 - synth. Kautschuk/Blech	**2**	**St**						
02.03.08.010	Kältedämmung Armatur DN 125 - synth. Kautschuk/Blech	**4**	**St**						
02.03.08.011	Kältedämmung Armatur DN 150 - synth. Kautschuk/Blech	**2**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.04	**Dämmung Lüftung**		Unt...						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.04.01	**Dämmung MiWo AS-Qualität**		Abs...						
Text	Mineralwolle 30 mm aluminumk...	\	\	\	\	\	\	\	\
02.04.01.001	Dämmung Luftleitung L1 - MiWo	**273**	**m2**						
02.04.01.002	Dämmung Luftleitung L2 - MiWo	**188**	**m2**						
02.04.01.003	Dämmung Luftleitung L3 - MiWo	**94**	**m2**						
02.04.01.004	Dämmung Luftleitung L4 - MiWo	**88**	**m2**						
02.04.01.005	Dämmung Formstück F1 - MiWo	**435**	**m2**						
02.04.01.006	Dämmung Formstück F2 - MiWo	**264**	**m2**						
02.04.01.007	Dämmung Formstück F3 - MiWo	**118**	**m2**						
02.04.01.008	Dämmung Formstück F4 - MiWo	**91**	**m2**						
02.04.01.009	Dämmung Luftleitung DN 100 - MiWo	**32**	**m**						
02.04.01.010	Dämmung Luftleitung DN 125 - MiWo	**3**	**m**						
02.04.01.011	Dämmung Luftleitung DN 160 - MiWo	**73**	**m**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**

Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	[2] Sonstiges	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
02	**Bauteil D**		Titel						
02.04.01.012	Dämmung Luftleitung DN 200 - MiWo	**46**	**m**						
02.04.01.013	Dämmung Luftleitung DN 250 - MiWo	**32**	**m**						
02.04.01.014	Dämmung Bogen DN 100 - MiWo	**19**	**St**						
02.04.01.015	Dämmung Bogen DN 160 - MiWo	**8**	**St**						
02.04.01.016	Dämmung Bogen DN 250 - MiWo	**14**	**St**						
02.04.01.017	Dämmung Übergang DN 125 - MiWo	**3**	**St**						
02.04.01.018	Dämmung Übergang DN 200 - MiWo	**6**	**St**						
02.04.01.019	Dämmung Übergang DN 250 - MiWo	**3**	**St**						
02.04.01.020	Dämmung Abzweig DN 250 - MiWo	**6**	**St**						
02.04.01.021	Dämmung Passstück - MiWo	**40**	**St**						
02.04.01.022	Dämmung Ausschnitt Luftleitung - MiWo	**380**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
02	**Bauteil D**		Titel						
02.04.01.023	Mehraufwand Dämmung rechteckig - MiWo	**80**	**m2**						
02.04.01.024	Mehraufwand Dämmung rund - MiWo	**80**	**m**						
02.04.01.025	Mehraufwand Vordämmung rechteckig - MiWo	**50**	**m2**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.04.02	**Dämmung MiWo + Blechmantel**		Abs...						
Text	Mineralwolle mit Blechverkleidung	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Mineralwolle 30 mm mit Blechve...	\	\	\	\	\	\	\	\
02.04.02.001	Dämmung Luftleitung L1 - MiWo + Blech	**48**	**m2**						
02.04.02.002	Dämmung Luftleitung L2 - MiWo + Blech	**33**	**m2**						
02.04.02.003	Dämmung Luftleitung L3 - MiWo + Blech	**5**	**m2**						
02.04.02.004	Dämmung Luftleitung L4 - MiWo + Blech	**5**	**m2**						
02.04.02.005	Dämmung Formstück F1 - MiWo + Blech	**77**	**m2**						
02.04.02.006	Dämmung Formstück F2 - MiWo + Blech	**46**	**m2**						
02.04.02.007	Dämmung Formstück F3 - MiWo + Blech	**6**	**m2**						
02.04.02.008	Dämmung Formstück F4 - MiWo + Blech	**5**	**m2**						
02.04.02.009	Dämmung Ausschnitt Luftleitung - MiWo + Blech	**4**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.04.03	**Dämmung Synth. Kautschuk**		Abs...						
Text	Synthetischer Kautschuk	\	\	\	\	\	\	\	\
02.04.03.001	Dämmung Luftleitung L3 - synth. Kautschuk	**3**	**m2**						
02.04.03.002	Dämmung Formstück F4 - synth. Kautschuk	**75**	**m2**						
02.04.03.003	Dämmung Luftleitung DN 160 - synth. Kautschuk	**3**	**m**						
02.04.03.004	Dämmung Bogen DN 160 - synth. Kautschuk	**4**	**St**						
02.04.03.005	Dämmung Passstück - synth. Kautschuk	**2**	**St**						
02.04.03.006	Dämmung Aufdopplung - synth. Kautschuk	**3**	**m2**						
02.04.03.007	Dämmung Ausschnitt Luftltg. - synth. Kautschuk	**2**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.04.04	**Dämmung Sonstiges (Feldger...**		Abs...						
02.04.04.001	Einfassen von Feldgeräten	**20**	**St**						
02.04.04.002	Einfassen von Revisionsöffnungen - MiWo	**380**	**St**						
02.04.04.003	Einfassen von Revisionsöffnungen - MiWo + Blech	**6**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.05	**Dämmung übergreifend**		Unt...						
02.05.01	**Baustelleneinrichtung**		Abs...						
02.05.01.001	Baustelleneinrichtung vorhalten	**1**	**St**						
02.05.01.002	Auf- und Abbau der Baustelleneinrichtung	**1**	**St**						
02.05.01.003	Versetzen der Baustelleneinrichtung (je Container)	**1**	**St**						
02.05.01.004	Gerüst inkl. Mehraufwand Montage über 3,5 m bis 4,0 m	**40**	**Wo**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.05.02	**WC-Container**		Abs...						
Text	WC-Container	\	\	\	\	\	\	\	\
02.05.02.001	Sanitäranlage - eigene Firma	**1**	**St**						
02.05.02.002	Demontage Sanitärcontaineranlage	**1**	**St**						
02.05.02.003	Unterhalt Sanitäranlage - eigene Firma	**50**	**Wo**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.05.03	**Schutzmaßnahmen / Kennzeic...**		Abs...						
02.05.03.001	Schutzmaßnahmen Bodenbelag	**100**	**m2**						
02.05.03.002	Schutzmaßnahmen baulicher Anlagen	**30**	**m2**						
02.05.03.003	Rohrleitungs-Kennzeichnungsb...	**450**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.05.04	**Dokumentation**		Abs...						
02.05.04.001	Erstellung eng abgestimmter detaillierter Feinterminplan	**1**	**psch**						
02.05.04.002	Fortschreibung detaillierter Feinterminplan	**2**	**St**						
02.05.04.003	Erstellung Bestandsunterlagen	**1**	**St**						
02.05.04.004	Übergabe Bestandsunterlagen - Papier	**2**	**St**						
02.05.04.005	Übergabe Bestandsunterlagen - digital	**2**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.05.05	**Stundenlohnarbeiten**		Abs...						
Text	Verrechnungssätze Stundenloh...	\	\	\	\	\	\	\	\
02.05.05.001	Meister-/Projektleiterstunde	**5**	**h**						
02.05.05.002	Obermonteurstunde	**5**	**h**						
02.05.05.003	Fachmonteurstunde	**50**	**h**						
02.05.05.004	Helferstunde	**50**	**h**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03	**Bauteil F**		Titel						
03.01	**Dämmung Kälte**		Unt...						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.01.01	**Rohrleitungen/Formstücke - ...**		Abs...						
Text	Hinweis	\	\	\	\	\	\	\	\
03.01.01.001	Dämmung Kälterohrleitung DN 15	**5**	**m**						
03.01.01.002	Dämmung Kälterohrleitung DN 40	**1**	**m**						
03.01.01.003	Dämmung Kälterohrleitung DN 100	**5**	**m**						
03.01.01.004	Dämmung Kälterohrleitung DN 125	**15**	**m**						
03.01.01.005	Dämmung Kälterohrleitung DN 150	**10**	**m**						
03.01.01.006	Dämmung Kälterohrleitung DN 200	**4**	**m**						
Text	Abrechnung nach Stück	\	\	\	\	\	\	\	\
03.01.01.007	Dämmung Bogen DN 15	**4**	**St**						
03.01.01.008	Dämmung Bogen DN 40	**2**	**St**						
03.01.01.009	Dämmung Bogen DN 125	**10**	**St**						
03.01.01.010	Dämmung Bogen DN 150	**15**	**St**						
03.01.01.011	Dämmung Bogen DN 200	**2**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
03	**Bauteil F**		Titel						
03.01.01.012	Dämmung Passstück DN 15	**4**	**St**						
03.01.01.013	Dämmung Passstück DN 40	**2**	**St**						
03.01.01.014	Dämmung Passstück DN 125	**10**	**St**						
03.01.01.015	Dämmung Passstück DN 150	**15**	**St**						
03.01.01.016	Dämmung Passstück DN 200	**2**	**St**						
03.01.01.017	Dämmung Stutzen DN 15	**2**	**St**						
03.01.01.018	Dämmung Stutzen DN 40	**2**	**St**						
03.01.01.019	Dämmung Stutzen DN 125	**10**	**St**						
03.01.01.020	Dämmung Stutzen DN 150	**5**	**St**						
03.01.01.021	Dämmung Konus DN 125	**10**	**St**						
03.01.01.022	Dämmung Konus DN 150	**15**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
03	**Bauteil F**		Titel						
03.01.01.023	Dämmung Konus DN 200	**2**	**St**						
03.01.01.024	Dämmung Ausschnitt DN 15	**5**	**St**						
03.01.01.025	Dämmung Ausschnitt DN 40	**10**	**St**						
03.01.01.026	Dämmung Ausschnitt DN 125	**20**	**St**						
03.01.01.027	Dämmung Ausschnitt DN 150	**25**	**St**						
03.01.01.028	Dämmung Ausschnitt DN 200	**5**	**St**						
03.01.01.029	Ausschnitt für Stutzen / als Zulage	**10**	**St**						
03.01.01.030	Dämmung Endstelle/Kreisring DN 40	**4**	**St**						
03.01.01.031	Dämmung Endstelle/Kreisring DN 125	**5**	**St**						
03.01.01.032	Dämmung Endstelle/Kreisring DN 150	**2**	**St**						
03.01.01.033	Beidseitiger Anschluss an Kälterohrschelle DN 15	**5**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**

Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
03	**Bauteil F**		Titel						
03.01.01.034	Beidseitiger Anschluss an Kälterohrschelle DN 40	**2**	**St**						
03.01.01.035	Beidseitiger Anschluss an Kälterohrschelle DN 125	**20**	**St**						
03.01.01.036	Beidseitiger Anschluss an Kälterohrschelle DN 150	**15**	**St**						
03.01.01.037	Beidseitiger Anschluss an Kälterohrschelle DN 200	**4**	**St**						
03.01.01.038	Mehraufwand für Montage der Rohrleitungsdämmung	**25**	**m**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.01.02	**Armaturen/Einbauten - Minera...**		Abs...						
Text	Hinweis	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Abrechnung nach Stück	\	\	\	\	\	\	\	\
03.01.02.001	Dämmung Flanschenkappe DN 100	**4**	**St**						
03.01.02.002	Dämmung Flanschenkappe DN 125	**2**	**St**						
03.01.02.003	Dämmung Flanschenkappe DN 150	**2**	**St**						
03.01.02.004	Dämmung Flanschenkappe DN 200	**2**	**St**						
03.01.02.005	Dämmung Armatur DN 32	**2**	**St**						
03.01.02.006	Dämmung Armatur DN 40	**2**	**St**						
03.01.02.007	Dämmung Armatur DN 100	**4**	**St**						
03.01.02.008	Dämmung Armatur DN 125	**4**	**St**						
03.01.02.009	Dämmung Armatur DN 150	**5**	**St**						
03.01.02.010	Dämmung Armatur DN 200	**2**	**St**						
03.01.02.011	Zusätzlicher Ausschnitt DN 15 bis 50	**5**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**

Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
03	**Bauteil F**		Titel						
03.01.02.012	Zusätzlicher Ausschnitt DN 65 bis 150	**10**	**St**						
03.01.02.013	Zusätzlicher Ausschnitt DN 200	**2**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.01.03	**Rohrleitungen/Formstücke - ...**		Abs...						
Text	Hinweis	\	\	\	\	\	\	\	\
03.01.03.001	Dämmung Kälterohrleitung DN 15	**15**	**m**						
03.01.03.002	Dämmung Kälterohrleitung DN 20	**10**	**m**						
03.01.03.003	Dämmung Kälterohrleitung DN 25	**6**	**m**						
03.01.03.004	Dämmung Kälterohrleitung DN 32	**20**	**m**						
03.01.03.005	Dämmung Kälterohrleitung DN 40	**2**	**m**						
03.01.03.006	Dämmung Kälterohrleitung DN 50	**4**	**m**						
03.01.03.007	Dämmung Kälterohrleitung DN 65	**10**	**m**						
03.01.03.008	Dämmung Kälterohrleitung DN 80	**10**	**m**						
03.01.03.009	Dämmung Kälterohrleitung DN 100	**15**	**m**						
03.01.03.010	Dämmung Kälterohrleitung DN 125	**15**	**m**						
03.01.03.011	Dämmung Kälterohrleitung DN 150	**40**	**m**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
03	**Bauteil F**		Titel						
03.01.03.012	Dämmung Kälterohrleitung DN 200	**4**	**m**						
Text	Abrechnung nach Stück	\	\	\	\	\	\	\	\
03.01.03.013	Dämmung Bogen DN 15	**6**	**St**						
03.01.03.014	Dämmung Bogen DN 20	**2**	**St**						
03.01.03.015	Dämmung Bogen DN 25	**2**	**St**						
03.01.03.016	Dämmung Bogen DN 32	**10**	**St**						
03.01.03.017	Dämmung Bogen DN 40	**3**	**St**						
03.01.03.018	Dämmung Bogen DN 50	**6**	**St**						
03.01.03.019	Dämmung Bogen DN 65	**10**	**St**						
03.01.03.020	Dämmung Bogen DN 80	**10**	**St**						
03.01.03.021	Dämmung Bogen DN 100	**15**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
03	**Bauteil F**		Titel						
03.01.03.022	Dämmung Bogen DN 125	**10**	**St**						
03.01.03.023	Dämmung Bogen DN 150	**20**	**St**						
03.01.03.024	Dämmung Bogen DN 200	**2**	**St**						
03.01.03.025	Dämmung Passstück DN 15	**6**	**St**						
03.01.03.026	Dämmung Passstück DN 20	**2**	**St**						
03.01.03.027	Dämmung Passstück DN 25	**2**	**St**						
03.01.03.028	Dämmung Passstück DN 32	**10**	**St**						
03.01.03.029	Dämmung Passstück DN 40	**3**	**St**						
03.01.03.030	Dämmung Passstück DN 50	**6**	**St**						
03.01.03.031	Dämmung Passstück DN 65	**10**	**St**						
03.01.03.032	Dämmung Passstück DN 80	**10**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
03	**Bauteil F**		Titel						
03.01.03.033	Dämmung Passstück DN 100	**15**	**St**						
03.01.03.034	Dämmung Passstück DN 125	**10**	**St**						
03.01.03.035	Dämmung Passstück DN 150	**20**	**St**						
03.01.03.036	Dämmung Passstück DN 200	**2**	**St**						
03.01.03.037	Dämmung Stutzen DN 15	**15**	**St**						
03.01.03.038	Dämmung Stutzen DN 20	**10**	**St**						
03.01.03.039	Dämmung Stutzen DN 25	**2**	**St**						
03.01.03.040	Dämmung Stutzen DN 32	**15**	**St**						
03.01.03.041	Dämmung Stutzen DN 40	**10**	**St**						
03.01.03.042	Dämmung Stutzen DN 50	**8**	**St**						
03.01.03.043	Dämmung Stutzen DN 65	**15**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**

Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
03	**Bauteil F**		Titel						
03.01.03.044	Dämmung Stutzen DN 80	**10**	**St**						
03.01.03.045	Dämmung Stutzen DN 100	**10**	**St**						
03.01.03.046	Dämmung Stutzen DN 125	**15**	**St**						
03.01.03.047	Dämmung Stutzen DN 150	**20**	**St**						
03.01.03.048	Dämmung Stutzen DN 200	**4**	**St**						
03.01.03.049	Dämmung Konus DN 15	**2**	**St**						
03.01.03.050	Dämmung Konus DN 20	**2**	**St**						
03.01.03.051	Dämmung Konus DN 25	**4**	**St**						
03.01.03.052	Dämmung Konus DN 32	**6**	**St**						
03.01.03.053	Dämmung Konus DN 40	**2**	**St**						
03.01.03.054	Dämmung Konus DN 50	**2**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
03	**Bauteil F**		Titel						
03.01.03.055	Dämmung Konus DN 65	**2**	**St**						
03.01.03.056	Dämmung Konus DN 80	**10**	**St**						
03.01.03.057	Dämmung Konus DN 100	**20**	**St**						
03.01.03.058	Dämmung Konus DN 125	**25**	**St**						
03.01.03.059	Dämmung Konus DN 150	**30**	**St**						
03.01.03.060	Dämmung Konus DN 200	**4**	**St**						
03.01.03.061	Dämmung Ausschnitt DN 15	**15**	**St**						
03.01.03.062	Dämmung Ausschnitt DN 20	**5**	**St**						
03.01.03.063	Dämmung Ausschnitt DN 25	**10**	**St**						
03.01.03.064	Dämmung Ausschnitt DN 32	**5**	**St**						
03.01.03.065	Dämmung Ausschnitt DN 40	**4**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
03	**Bauteil F**		Titel						
03.01.03.066	Dämmung Ausschnitt DN 50	**10**	**St**						
03.01.03.067	Dämmung Ausschnitt DN 65	**15**	**St**						
03.01.03.068	Dämmung Ausschnitt DN 80	**15**	**St**						
03.01.03.069	Dämmung Ausschnitt DN 100	**20**	**St**						
03.01.03.070	Dämmung Ausschnitt DN 125	**15**	**St**						
03.01.03.071	Dämmung Ausschnitt DN 150	**20**	**St**						
03.01.03.072	Dämmung Ausschnitt DN 200	**4**	**St**						
03.01.03.073	Ausschnitt für Stutzen / als Zulage	**30**	**St**						
03.01.03.074	Dämmung Blende/Rosette/Deckel DN 15	**2**	**St**						
03.01.03.075	Dämmung Blende/Rosette/Deckel DN 20	**2**	**St**						
03.01.03.076	Dämmung Blende/Rosette/Deckel DN 25	**4**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	[2] Sonstiges	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
03	**Bauteil F**		Titel						
03.01.03.077	Dämmung Blende/Rosette/Deckel DN 32	**4**	**St**						
03.01.03.078	Dämmung Blende/Rosette/Deckel DN 40	**10**	**St**						
03.01.03.079	Dämmung Blende/Rosette/Deckel DN 50	**10**	**St**						
03.01.03.080	Dämmung Blende/Rosette/Deckel DN 65	**5**	**St**						
03.01.03.081	Dämmung Blende/Rosette/Deckel DN 80	**15**	**St**						
03.01.03.082	Dämmung Blende/Rosette/Deckel DN 100	**20**	**St**						
03.01.03.083	Dämmung Blende/Rosette/Deckel DN 125	**20**	**St**						
03.01.03.084	Dämmung Blende/Rosette/Deckel DN 150	**10**	**St**						
03.01.03.085	Dämmung Blende/Rosette/Deckel DN 200	**5**	**St**						
03.01.03.086	Dämmung Endstelle/Kreisring DN 15	**2**	**St**						
03.01.03.087	Dämmung Endstelle/Kreisring DN 20	**2**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
03	**Bauteil F**		Titel						
03.01.03.088	Dämmung Endstelle/Kreisring DN 25	**4**	**St**						
03.01.03.089	Dämmung Endstelle/Kreisring DN 32	**2**	**St**						
03.01.03.090	Dämmung Endstelle/Kreisring DN 40	**6**	**St**						
03.01.03.091	Dämmung Endstelle/Kreisring DN 50	**2**	**St**						
03.01.03.092	Dämmung Endstelle/Kreisring DN 65	**4**	**St**						
03.01.03.093	Dämmung Endstelle/Kreisring DN 80	**10**	**St**						
03.01.03.094	Dämmung Endstelle/Kreisring DN 100	**2**	**St**						
03.01.03.095	Dämmung Endstelle/Kreisring DN 125	**8**	**St**						
03.01.03.096	Dämmung Endstelle/Kreisring DN 150	**2**	**St**						
03.01.03.097	Dämmung Endstelle/Kreisring DN 200	**2**	**St**						
03.01.03.098	Beidseitiger Anschluss an Kälterohrschelle DN 15	**10**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
03	**Bauteil F**		Titel						
03.01.03.099	Beidseitiger Anschluss an Kälterohrschelle DN 20	**8**	**St**						
03.01.03.100	Beidseitiger Anschluss an Kälterohrschelle DN 25	**6**	**St**						
03.01.03.101	Beidseitiger Anschluss an Kälterohrschelle DN 32	**5**	**St**						
03.01.03.102	Beidseitiger Anschluss an Kälterohrschelle DN 40	**6**	**St**						
03.01.03.103	Beidseitiger Anschluss an Kälterohrschelle DN 50	**4**	**St**						
03.01.03.104	Beidseitiger Anschluss an Kälterohrschelle DN 65	**10**	**St**						
03.01.03.105	Beidseitiger Anschluss an Kälterohrschelle DN 80	**20**	**St**						
03.01.03.106	Beidseitiger Anschluss an Kälterohrschelle DN 100	**15**	**St**						
03.01.03.107	Beidseitiger Anschluss an Kälterohrschelle DN 125	**15**	**St**						
03.01.03.108	Beidseitiger Anschluss an Kälterohrschelle DN 150	**15**	**St**						
03.01.03.109	Beidseitiger Anschluss an Kälterohrschelle DN 200	**2**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
03	**Bauteil F**		Titel						
03.01.03.110	Mehraufwand für Montage der Rohrleitungsdämmung	**55**	**m**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.01.04	**Armaturen/Einbauten - Minera...**		Abs...						
Text	Hinweis	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Abrechnung nach Stück	\	\	\	\	\	\	\	\
03.01.04.001	Dämmung Flanschenkappe DN 15	**2**	**St**						
03.01.04.002	Dämmung Flanschenkappe DN 20	**4**	**St**						
03.01.04.003	Dämmung Flanschenkappe DN 25	**2**	**St**						
03.01.04.004	Dämmung Flanschenkappe DN 32	**2**	**St**						
03.01.04.005	Dämmung Flanschenkappe DN 40	**2**	**St**						
03.01.04.006	Dämmung Flanschenkappe DN 50	**2**	**St**						
03.01.04.007	Dämmung Flanschenkappe DN 65	**4**	**St**						
03.01.04.008	Dämmung Flanschenkappe DN 80	**8**	**St**						
03.01.04.009	Dämmung Flanschenkappe DN 100	**10**	**St**						
03.01.04.010	Dämmung Flanschenkappe DN 125	**15**	**St**						
03.01.04.011	Dämmung Flanschenkappe DN 150	**5**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
03	**Bauteil F**		Titel						
03.01.04.012	Dämmung Flanschenkappe DN 200	**2**	**St**						
03.01.04.013	Dämmung Armatur DN 15	**2**	**St**						
03.01.04.014	Dämmung Armatur DN 20	**2**	**St**						
03.01.04.015	Dämmung Armatur DN 25	**2**	**St**						
03.01.04.016	Dämmung Armatur DN 32	**2**	**St**						
03.01.04.017	Dämmung Armatur DN 40	**2**	**St**						
03.01.04.018	Dämmung Armatur DN 50	**1**	**St**						
03.01.04.019	Dämmung Armatur DN 65	**2**	**St**						
03.01.04.020	Dämmung Armatur DN 80	**4**	**St**						
03.01.04.021	Dämmung Armatur DN 100	**4**	**St**						
03.01.04.022	Dämmung Armatur DN 125	**6**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
03	**Bauteil F**		Titel						
03.01.04.023	Dämmung Armatur DN 150	**5**	**St**						
03.01.04.024	Dämmung Armatur DN 200	**2**	**St**						
03.01.04.025	Zusätzlicher Ausschnitt DN 15 bis 50	**8**	**St**						
03.01.04.026	Zusätzlicher Ausschnitt DN 65 bis 150	**30**	**St**						
03.01.04.027	Zusätzlicher Ausschnitt DN 200	**4**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.01.05	**Rohrleitungen/Formstücke - S...**		Abs...						
Text	Hinweis	\	\	\	\	\	\	\	\
03.01.05.001	Dämmung Kälterohrleitung DN 125	**15**	**m**						
03.01.05.002	Dämmung Kälterohrleitung DN 200	**2**	**m**						
Text	Abrechnung nach Stück	\	\	\	\	\	\	\	\
03.01.05.003	Dämmung Bogen DN 125	**20**	**St**						
03.01.05.004	Dämmung Passstück DN 125	**20**	**St**						
03.01.05.005	Dämmung Passstück DN 200	**2**	**St**						
03.01.05.006	Dämmung Stutzen DN 125	**5**	**St**						
03.01.05.007	Dämmung Ausschnitt DN 125	**25**	**St**						
03.01.05.008	Dämmung Ausschnitt DN 200	**2**	**St**						
03.01.05.009	Ausschnitt für Stutzen / als Zulage	**10**	**St**						
03.01.05.010	Dämmung Endstelle/Kreisring DN 125	**6**	**St**						
03.01.05.011	Dämmung Endstelle/Kreisring DN 200	**2**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	**VE 4150 - Technische Dämmu...**		LV						
03	**Bauteil F**		Titel						
03.01.05.012	Beidseitiger Anschluss an Kälterohrschelle DN 125	**12**	**St**						
03.01.05.013	Beidseitiger Anschluss an Kälterohrschelle DN 200	**2**	**St**						
03.01.05.014	Mehraufwand für Montage der Rohrleitungsdämmung	**8**	**m**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.01.06	**Armaturen/Einbauten - Synth. ...**		Abs...						
Text	Hinweis	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Abrechnung nach Stück	\	\	\	\	\	\	\	\
03.01.06.001	Dämmung Flanschenkappe DN 125	**4**	**St**						
03.01.06.002	Dämmung Armatur DN 125	**3**	**St**						
03.01.06.003	Dämmung Armatur DN 200	**2**	**St**						
03.01.06.004	Zusätzlicher Ausschnitt DN 65 bis 150	**8**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.02	**Dämmung übergreifend**		Unt...						
03.02.01	**Baustelleneinrichtung**		Abs...						
03.02.01.001	Baustelleneinrichtung vorhalten	**1**	**St**						
03.02.01.002	Gerüst inkl. Mehraufwand Montage über 3,5 m bis 4,0 m	**5**	**Wo**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					[2,3] Löhne	[2] Stoffe	[2,4] Geräte	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.02.02	**Schutzmaßnahmen / Kennzeic...**		Abs...						
03.02.02.001	Schutzmaßnahmen Bodenbelag	**50**	**m2**						
03.02.02.002	Schutzmaßnahmen baulicher Anlagen	**30**	**m2**						
03.02.02.003	Rohrleitungs-Kennzeichnungsb...	**100**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.02.03	**Dokumentation**		Abs...						
03.02.03.001	Erstellung eng abgestimmter detaillierter Feinterminplan	**1**	**psch**						
03.02.03.002	Fortschreibung detaillierter Feinterminplan	**1**	**St**						
03.02.03.003	Erstellung Bestandsunterlagen	**1**	**St**						
03.02.03.004	Übergabe Bestandsunterlagen - Papier	**2**	**St**						
03.02.03.005	Übergabe Bestandsunterlagen - digital	**2**	**St**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	4150	18.08.2026

Baumaßnahme **Klinikum Wasserburg - HLS - BA 3**
Neubau kbo-Inn Salzach-Klinikum BA 3 - BT C + D

Leistung **LV 05 VE 4150 - Technische Dämmung BT C + D**

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.02.04	**Stundenlohnarbeiten**		Abs...						
Text	Verrechnungssätze Stundenloh...	\	\	\	\	\	\	\	\
03.02.04.001	Meister-/Projektleiterstunde	**2**	**h**						
03.02.04.002	Obermonteurstunde	**5**	**h**						
03.02.04.003	Fachmonteurstunde	**15**	**h**						
03.02.04.004	Helferstunde	**10**	**h**						

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.