

Information über vergebene Aufträge

a) Name und Anschrift der Vergabestelle

Bezeichnung	Gemeinde Türkenfeld
Postanschrift	Schlossweg 2 82299 Türkenfeld
Telefon-Nummer	+49 8193930716
Telefax-Nummer	+49 8193930754
E-Mail-Adresse	bauamt@tuerkenfeld.de

b) Gewähltes Vergabeverfahren

Beschränkte Ausschreibung ohne öffentlichen Teilnahmewettbewerb nach VOB/A

c) Auftragsgegenstand

Aktenzeichen TÜK_SUM

Heizungserneuerung

Türkenfeld KITA_Sumseemann Nutzungsänderung

Ab voraussichtlich Ende 2026 / Anfang 2027 erfolgt die Nutzungsänderung und Erweiterung des Kindergartens „Sumseemann“ in der Donauschwabenstraße 14, 82299 Türkenfeld.

Die Baumaßnahme umfasst den umfassenden Umbau sowie die Umnutzung der bestehenden Souterrainflächen im Untergeschoss des Gebäudes sowie die Errichtung eines neuen, barrierefreien Eingangsbereiches im Erdgeschoss. Nach Fertigstellung werden im Souterrain eine neue Kinderkrippen-Gruppe und eine Kindergarten-Gruppe untergebracht.

Die Baumaßnahme wird in mehreren Schritten ausgeführt, um den laufenden Betrieb des Kinderhauses aufrechtzuerhalten.

Derzeit existieren straßenseitig getrennte Zugänge zum Erdgeschoss (EG) und Untergeschoss (UG).

Zunächst werden die Räume im Souterrain sowie der Bereich des zukünftigen Gartenzugangs umgebaut.

Hierbei wird ein neuer, tiefergelegter und geschützter „grüner Gartenhof“ mit direktem Zugang zu den neuen Krippen- und KiGa-Räumen geschaffen, welcher gleichzeitig als zweiter Fluchtweg dient und für eine optimale Belichtung der Souterrainflächen sorgt. Anschließend erfolgt während der betriebsarmen Sommerzeit im laufenden Jahr die Erstellung eines gemeinsamen, barrierefreien Hauptzugangsbereiches.

Hierzu wird die Bestandstüre entfernt, um einen großzügigen, offenen Windfang zu schaffen. Durch die Verlängerung der Treppe nach oben sowie den Einbau einer Rampe wird der bestehende Höhenunterschied ebenerdig überwunden. Für die barrierefreie Erschließung des Untergeschosses wird im Treppenauge ein hochklappbarer Treppenlift installiert.

Als vorgezogene Maßnahme wird die bestehende Gas-Heizzentrale stilgelegt.

Die neue Wärmeversorgung des Gebäudes erfolgt über eine hocheffiziente Luft-Wasser-Wärmepumpenkaskade.

Die Erweiterung / der Anbau erfolgt während des laufenden Betriebs des Kindergartens.

d) Ort der Ausführung

82299 Türkenfeld

e) Name und Anschrift des Auftragnehmers

Bezeichnung	Stumbaum GmbH
Postanschrift	Gusso-Reuss-Strasse 12 82296 Schöngeising

f) Datum der Information

24.09.2026 - 18:27 Uhr