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Vertragliche Regelungen

Bei der Herstellung von Pflasterdecken und Plattenbelägen
sind die "Ergänzenden Zusätzlichen Technischen
Vertragsbedingungen und Richtlinien zur Herstellung von
Pflasterdecken und Plattenbeläge, Einfassungen,
Entwässerungsrinnen sowie ungebundene Tragschichten in
der Stadt Braunschweig" (Kurz: "Standards der Stadt
Braunschweig") als Grundlage zu verwenden.
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EURin EUR

Abschnitt: BAUSTELLENEINRICHTUNG UND  

Unterabschnitt: Baustelleneinrichtung

1 BAUSTELLENEINRICHTUNG UND VERKEHRSSICHERUNG

1. 1 Baustelleneinrichtung

1. 1.  10 Baustelle einrichten

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen er-
forderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstel-
len und - soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert be-
rechnet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der
dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen
Anlagen herstellen.
Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen
und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, auf-
bauen und einrichten.
Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie Entsor-
gungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit
erforderlich, herstellen.
Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplät-
ze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellen-
bereich anlegen.
Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung
gestellten nicht ausreichen.

.......................1 Psch

1. 1.  20 Vorhalt. dBaust.Einricht.

Vorhalten der Baustelleneinrichtung.

.......................1 Psch

1. 1.  30 Baustelle räumen

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen
und dgl. räumen.
Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprüng-
lichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflege-
rischen Belange ordnungsgemäß herrichten. Verunreini-
gungen beseitigen.

.......................1 Psch

1. 1.  40 Bürocontainer für AG aufstellen und abbauen

Bürocontainer bzw. Baubüro für den AG anfahren,
aufstellen und nach Ende der Baumaßnahme mit allen
Einrichtungen abbauen und abfahren. Standplatz
einschließlich sauberer Zuwegung anlegen und
herrichten. Aufstellfläche stellt AN innerhalb der
Baustelleneinrichtung zur Verfügung. Bei Bedarf
Container entsprechend Bauphasen umsetzen. Container
mit Ablagetisch und verschließbarem Akten- und
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EURin EUR

Abschnitt: BAUSTELLENEINRICHTUNG UND  

Unterabschnitt: Baustelleneinrichtung

Kleiderschrank, Schreibtisch und drei Stühlen
ausstatten. Elektrische Beleuchtung und Heizgelegenheit
einrichten. Raum- und Arbeitsplatzbeleuchtung
entsprechend den Vorschriften für die Beleuchtung von
Arbeitsplätzen herstellen. Waschgelegenheit (fließend
Warm- und Kaltwasser) und Toilette einrichten, Ver- und
Entsorgung einrichten. Schlüssel zum Container
dem AG zweifach übergeben. Wandflächen mit
Magnetleisten zum Aufhängen von Plänen
versehen.Benutzte Fläche entsprechend dem
ursprünglichen Zustand wieder herrichten.

50 % des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach
Entfernen des Containers vergütet. Container vorhalten
wird gesondert vergütet.

.......................1 Psch

1. 1.  50 Bürocontainer fAG vorhalten

Bürocontainer für den AG  vor- und unterhalten incl.
Reinigung (2x wöchentlich). Außer den vollen Monaten
werden Teilzeiten nach Tagen zu 1/30 des
Einheitspreises berechnet.

.......................2,5 Mt .......................

Summe  1. 1 Baustelleneinrichtung .......................
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OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EURin EUR

Abschnitt: BAUSTELLENEINRICHTUNG UND  

Unterabschnitt: Verkehrssicherung

1. 2 Verkehrssicherung

1. 2.  10 Sicherung,Verkehrsreg. +-lenkung gem.Baubeschreibung

Bewachen, Absperren und Beleuchten der Baustelle sowie Verkehrsregelung und -lenkung für die 
Durchführung der Bauleistungen gem. Baubeschreibung, für die Dauer der Bauzeit. 
Aufstellen, mehrmaliges Umstellen im Bauablauf, Vorhalten und Abbauen von Verkehrszeichen, 
Verkehrseinrichtungen, Sicherheits- und Schutzeinrichtungen im Bereich der Baustelle und der 
einzelnen Baustellenabschnitte, entsprechend den
"Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen
an Straßen (RSA)", der StVO,
der BO-Strab und den Unfallverhütungsvorschriften sind 
während der gesamten Bauzeit zu beachten und einzukalkulieren. 
Die Leistungen für die die Einholung der verkehrsbehördlichen Anordnungen sowie die 
Gebühren aller Anträge und Genehmigungen sind einzukalkulieren und werden nicht 
gesondert vergütet

.......................1 Psch

Summe  1. 2 Verkehrssicherung .......................

Summe  1 BAUSTELLENEINRICHTUNG UND  
VERKEHRSSICHERUNG .......................
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OZ (LV-Gruppe)

Zusammenstellung der LV-Gruppen Summe

in EUR

.......................1. 1 Baustelleneinrichtung

.......................1. 2 Verkehrssicherung

.......................1 BAUSTELLENEINRICHTUNG UND VERKEHRSSICHERUNG
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OZ (LV-Gruppe)

Zusammenstellung der LV-Gruppen Summe

in EUR

.......................1 BAUSTELLENEINRICHTUNG UND VERKEHRSSICHERUNG

Angebotssumme netto .......................

zuzügl. 19,00% MwSt. .......................

Angebotssumme brutto .......................
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