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Bieter Vergabenummer Datum 
   
Baumaßnahme  
 
 
Leistung  
 
 Angaben zur Kalkulation über die Endsumme  
1. Angaben über den Verrechnungslohn Lohn €/h 
1.1 Mittellohn ML einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird  
1.2 Lohngebundene Kosten Sozialkosten und Soziallöhne   
1.3 Lohnnebenkosten Auslösungen, Fahrgelder   
1.4 Kalkulationslohn KL (Summe 1.1 bis 1.3)  

 Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2)  1.5 Umlage auf Lohn (Kalkulationslohn x v.H. Umlage aus 2.1) €/h v.H.  
1.6 Verrechnungslohn VL (Summe 1.4  und 1.5)  

 eventuelle Erläuterungen des Bieters:   
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                                                      1  Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen. 

Ermittlung der Angebotssumme Betrag € Gesamt €  Umlage Summe 3 auf die Einzelkosten für die Ermittlung der EH-Preise 2 Einzelkosten der Teilleistungen  = unmittelbare Herstellungskosten  % € 2.1 Eigene Lohnkosten      
 Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:        x   x   
2.2 Stoffkosten (einschl. Kosten für Hilfsstoffe)   x   
2.3 Gerätekosten (einschl. Kosten für Energie und Betriebsstoffe)   x   
2.4 Sonstige Kosten (Vom Bieter zu erläutern)   x   
2.5 Nachunternehmerleistungen 1   x   
Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2)    noch zu verteilen    Zusammensetzung der Umlagesummen 

 Umlage gesamt (€) Anteil BGK (€) Anteil AGK (€) Anteil W+G (€) 
2.1 eigene Lohnkosten     
2.2 Stoffkosten      
2.3 Gerätekosten     
2.4 Sonstige Kosten     
2.5 Nachunternehmerleistungen     
  3 Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn 
3.1 Baustellengemeinkosten (soweit hierfür keine besonderen Ansätze im Leistungsverzeichnis vorgesehen sind) 3.1.1 Lohnkosten einschließlich Hilfslöhne    
 Bei Angebotssummen unter 5 Mio € :  Angabe des Betrages   
 Bei Angebotssummen über 5 Mio € :  Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:   
   x   3.1.2 Gehaltskosten für Bauleitung, Abrechnung Vermessung usw.   
3.1.3 Vorhalten u. Reparatur der Geräte u. Ausrüstungen, Energieverbrauch, Werkzeuge u. Kleingeräte, Materialkosten f. Baustelleneinrichtung 

  

3.1.4 An- u. Abtransport der Geräte u. Ausrüstungen, Hilfsstoffe, Pachten usw.   
3.1.5 Sonderkosten der Baustelle, wie techn. Ausführungsbearbeitung, objektbezogene Versicherungen usw. 

  
Baustellengemeinkosten (Summe 3.1)  
3.2 Allgemeine Geschäftskosten (Summe 3.2)  
3.3 Wagnis und Gewinn (Summe 3.3)  
3.3.1 Gewinn  
3.3.2 Betriebsbezogenes Wagnis (Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko)  
3.3.3 Leistungsbezogenes Wagnis ( mit der Ausführung der Leistungen verbundenes Wagnis)  
Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3)    
Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3)   
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