Greifswald, 15.06.2026

Leistungsverzeichnis

MediClin Krankenhaus Plau am See,
Sanierung und Erweiterung des OP-Bereichs
Los 415 MSR / GLT

Projekt: G202119 MediClin Krankenhaus Plau am See - Los 415 MSR / GLT

Bauherr: MEDICLIN Kliniken Plau am See GmbH & Co. KG, Quetziner Str. 88, 19395 Plau am See
Planung: ALP Ingenieurgesellschaft mbH, Gitzkower Str. 60, 17489 Greifswald

Anbieter:

Summe Angebot netto: EUR

Summe gepruft netto: EUR
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LV: Los 415 MSR / GLT

Die Ausfuhrung der Leistungen erfolgt im Wesentlichen in
3 Bauabschnitten:

- OP1 und OP2 incl. Demontagen

- OP3 und OP4 incl. Demontagen

- OP5 incl. Demontagen

Hierzu ist die Beschreibung der Ausfiihrung der Gesamtleistungen
in Abschnitten Bestandteil der Ausschreibung.

Diese zeitliche Staffelung ist im LV zu bertcksichtigen.

Daraus resultierende Nachforderungen sind ausgeschlossen.

Im Objekt Mediclin Plau am See ist ManagementBedienEbene MBE
voll ausgebaut und in der Zentrale in Offenburg vorhanden.
Somit besteht an allen Orten ein Gesamtiiberblick Gber
das Klinikum. Weitere Arbeitsplatze im
Klinikumnetzwerk sind zugriffsberechtigt und ermdglichen unabhangig von
einander eine komplette Visualisierung und
Bedienung der MBE.
Weiterhin bestehen Kopplungen zu anderen Systemen der
Haustechnik.

Daher sind nur Aufschaltungen auf die vorhandene MBE
Bestandteil des vorliegenden LV.

Die Leistungen an der MBE selbst missen vom Hersteller oder Partner und
Errichter der GLT ausgefiihrt werden. Diese Arbeiten umfassen u.a. die grafische
Darstellung der Anlagen, die dynamischen Einblendungen, Klartexterstellungen
nach dem Schlissel des Klinikum und die Verarbeitung

in weiterfihrenden Programmteilen wie

Trendkurvenerfassung und Meldedateiverarbeitungen,

sowie die Abstimmung mit dem Betreiber Uber

Bereitstellung von Daten und Netzwerkressourcen.

Die im LV aufgeflihrten Leistungen an der DDC und an
der GLT sind somit vom Systemlieferanten
Fa. Kieback&Peter oder Partnerm zu erbringen.

Aus den genannten Griinden ist die hier ausgeschriebene
MSR-Technik verbindlich anzubieten. Alternativen sind
nicht zugelassen.

Dienstleistung und Software Gebaudeautomation/
DDC-Automationsstationen, Managementebene,
Dienstleistungen

Produktvorgabe Kieback & Peter fir Leistungen
- Automationsstation (Kieback&Peter, Typ DDC4000)
- Managementbedienebene

- Dienstleistungen

Es handelt sich bei diesem Bauprojekt um eine
Erweiterung einer bestehenden Gesamtanlage und der GA-
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IP Infrastruktur.

Nach BSIG muss der Betreiber einer solchen
Infrastruktur seine IT-Systeme, zu denen auch die
Gebaudeautomationsinfrastruktur zahlt, nach den Regeln
der Technik schitzen.

Um einen Missbrauch und oder ein Fremdeinwirken zu
verhindern, zur Wahrung der Funktionsfahigkeit der
Anlagen im Krisenfall sowie zur geordneten Beschaffung,
Pflege, Wartung und Schulung des Betriebspersonals,
gibt der Bauherr das Produkt Kieback & Peter fir die
Bereiche AS, MBE Software und Dienstleistungen vor.

Grundsatzlich gilt gemal VOB/B alle Gerate als vollstandige Leistung kalkulieren,
sofern nicht anders angebenen.



15.06.2026

Seite 4

Projekt: G202119 MediClin Krankenhaus Plau am See - Los 415 MSR / GLT
Bauherr: MEDICLIN GmbH & Co. KG, Quetziner Str. 88, 19395 Plau am See
Planung: ALP Ing.-GmbH, Gltzkower Str. 60, 17489 Greifswald

Lv: Los 415 MSR/ GLT

Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR
1. Kapitel: ASP 1
1.1. Abschnitt: Feldgerate

Far Temperaturfuhler gilt die Festlegung:

Pt1000 Messelement

0-10V bei Kombifiihlern mdglich, dabei sind PTC Fahler sind
nicht zugelassen

Luftung
Luftung

1.1.10. Aufputz Feuchte- und Temperaturfiihler
Aufputz Feuchte- und
Temperaturfihler

Spannungsversorgung: 24V AC/DC

MB Feuchte: 0-100% r. H.

Ausgang: 0-10V

MB Temperatur einstellbar:

-35/+35°C, -35/+75°C, 0/+50°C, 0/+80°C
Ausgang: 0-10V

Gehause: Kunststoff, Polyamid,
Schnellverschluf3schrauben, Kabel-
verschraubung mit Zugentlastung M16
Farbe: verkehrsweil}, &hnlich RAL 9016
IP65

1,00 St

Standardbesch Tauchfiihler - Temperatur-Messwertgeber Messing
Tauchtemperatur-Messwertgeber in Stabausfihrung,

Einsatzbereich - 10 bis 140 Grad C,

Messtoleranz entsprechend VDI 3512,

entsprechend Genauigkeitsklasse "A-TGA"

Schutzrohr mit Gewinde, PN 16, aus Messing,

mit passivem Messelement Pt 1000,

Gehause in Schutzart IP 43 DIN EN 60529 (VDE 0470-1),

liefern und nur montage des Fuhlers in der Hiilse.

1.1.20. Tauchtemperatur-Messwertgeber 100mm
Tauchtemperatur-Messwertgeber Lange 100mm

12,00 Stk

1.1.30. Tauchtemperatur-Messwertgeber 200mm
Tauchtemperatur-Messwertgeber Lange 200mm

2,00 Stk

1.1.40. Tauchtemperatur-Messwertgeber 300mm
Tauchtemperatur-Messwertgeber Lange 300mm

2,00 Stk
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1.1.50. Anlege-Temperatursensor passiv
Anlege-Temperatursensor passiv
Ausgangssignal Pt1000
IP54
Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock
max. 2.5 mm?
Messbereich -30 bis 95 °C
mit Befestigungsband
komplett liefern und montieren

2,00 Stk

1.1.60. Differenzdruckwéachter 100..1000Pa
Differenzdruckwéachter 100..1000Pa
mit Kunststoffgehause,
Schlauchanschlisse, Wandkonsole,
2m PVC-Schlauch und 2 Schlauchnippel

komplett liefern und montieren

2,00 Stk

1.1.70. Kanaltemperatur-Messwertgeber
Kanaltemperatur-Messwertgeber
300mm Kunststoffrohr
AnschluBgehause aus Kunststoff,
Kunststoffrohr, Steckflansch
Messtoleranz entsprechend VDI 3512,
entsprechend Genauigkeitsklasse "A-TGA"

komplett liefern und montieren

2,00 Stk

1.1.80. Kanalfeuchte-Temperatur-Messwertgeber
Kanalfeuchte-Temperatur-Messwertgeber
200mm Kunststoffrohr
Kunststoffgehause
Messtoleranz entsprechend VDI 3512,
entsprechend Genauigkeitsklasse "A-TGA"
Messbereich: -40..80°C
Messtoleranz: typisch £0,2K
Messbereich: 0..100%r.F.

Messtoleranz: +3%r.F.

Ausgangssignal: 0..10VDC/0..100%rF
Umgebungstemperatur: -40..80°C, Sensor
Umgebungsfeuchte: 0..95%r.F.
Umgebungsfeuchte: nicht kondensierend
Einbaulange: 180mm

Netz: 24VAC/DC

komplett liefern und montieren

2,00 St
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1.1.90.

1.1.100.

1.1.110.

Kanal-Feuchtewachter
Kanal-Feuchtewachter

fur rel.Feuchte,

Messbereich 30..100 %rF,
Wechsler 15(2)A/250V/50Hz,
Fahlrohr Kunststoff 220mm,
Kunststoffgehause
Schutzart: IP64

komplett liefern und montieren

1,00 St

Anlagefiihler - Wachter - Temperatur

Anlagefiihler - Wachter - Temperatur

Einstellbereich 0-60GradC

Temperatur-Kontaktgeber,

Sollwertsteller vonaulRen einstellbar,

Einstellbereich von 0 bis 60 GradC,

mit einer Schaltstufe, Kontaktbelastung 230 V AC, 1 A,
Gehause in Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)

komplett liefern und montieren

1,00 St

Differenzdrucksensor Luft -100...2500 Pa
Differenzdrucksensor Luft -100...2500 Pa

Differenzdrucksensor Luft

Messbereich -100...2500 Pa

Nennspannung AC/DC 24 V

Ausgangssignal 0...5V, 0...10 V, 4...20 mA

Messwerte Differenzdruck

Multirange 8 Messbereiche wahlbar

NEMA 4X/ IP65

Elektrischer Anschluss Steckbarer Federzugklemmenblock max. 2.5
mm?

Inkl. 2 Kanal-Anschlussstutzen (Kunststoff), inkl. 2 m Schlauch (PVC)
Inkl. Montageplatte, inkl. Montageset

komplett liefern und montieren

2,00 Stk
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1.1.120. Dreiwegeventil / Durchgangsventil DN15 kvs 2,5 PN16
Dreiwegeventil / Durchgangsventil DN15 kvs 2,5 PN16
mit Ventil-Stellantrieb

Ventil:

- mit Verschraubungen

- AulRengewinde nach DIN EN 10242
mit Innengewindeanschlussteilen

- gleichprozentiger Kennlinie

- Ventilstange aus Nirostahl

- Leckrate nach EN 1349, Leckage-
klasse VI, dichtschlieend

Ventil-Stellantrieb:

- Stellkraft 1000N

- Stellsignal und Stellungsriickmel-
dung getrennt invertierbar

- Vorrangschaltung bei Direktan-
steuerung

- einstellbare Hysterese 0,2V oder 0,5V

- automatische Hubanpassung

- vier wahlbare Stellzeiten

- vier wahlbare Kennlinien

- mechanische Handverstellung

- Rickmeldung bei Ventilblockierung
und Handeingriff

- automatische Ventilblockier-Uber-
wachung mit Beseitigungsprogramm

- elektronische kraftabhangige Motorab-
schaltung
in den Ventilendstellungen

- einstellbarer Ventilblockierschutz

- Drahtbrucherkennung bei
2..10 VDC oder 4..20 mA

- wahlbare Sicherheitsendlage bei
erkannten Drahtbruch

- aktivierbare temperaturgesteuerte
Antriebsheizung

- gerdusch- und energieoptimierter
Betrieb

- Einbaulage 360°

- wartungsfrei

Nennspannung: 24VAC/DC
Leistungsaufnahme: 24VA, 12W
Stellsignal: 0(2)..10VDC oder
Stellungsrickmeldung: 0(2)..10VDC
Schutzart: IP54

Gehause: Rotguss RG5
Medium/Temp./Druck: Wasser/120°C/16bar

3,00 St
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1.1.130. Dreiwegeventil / Durchgangsventil DN25 kvs 10 PN16
Dreiwegeventil / Durchgangsventil DN25 kvs 10 PN16
mit Ventil-Stellantrieb

Ventil:

- mit Verschraubungen

- AulRengewinde nach DIN EN 10242
mit Innengewindeanschlussteilen

- gleichprozentiger Kennlinie

- Ventilstange aus Nirostahl

- Leckrate nach EN 1349, Leckage-
klasse VI, dichtschlieend

Ventil-Stellantrieb:

- Stellkraft 1000N

- Stellsignal und Stellungsriickmel-
dung getrennt invertierbar

- Vorrangschaltung bei Direktan-
steuerung

- einstellbare Hysterese 0,2V oder 0,5V

- automatische Hubanpassung

- vier wahlbare Stellzeiten

- vier wahlbare Kennlinien

- mechanische Handverstellung

- Rickmeldung bei Ventilblockierung
und Handeingriff

- automatische Ventilblockier-Uber-
wachung mit Beseitigungsprogramm

- elektronische kraftabhangige Motorab-
schaltung
in den Ventilendstellungen

- einstellbarer Ventilblockierschutz

- Drahtbrucherkennung bei
2..10 VDC oder 4..20 mA

- wahlbare Sicherheitsendlage bei
erkannten Drahtbruch

- aktivierbare temperaturgesteuerte
Antriebsheizung

- gerdusch- und energieoptimierter
Betrieb

- Einbaulage 360°

- wartungsfrei

Nennspannung: 24VAC/DC
Leistungsaufnahme: 24VA, 12W
Stellsignal: 0(2)..10VDC oder
Stellungsrickmeldung: 0(2)..10VDC
Schutzart: IP54

Gehause: Rotguss RG5
Medium/Temp./Druck: Wasser/120°C/16bar

3,00 St
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1.1.140. Regelkugelhahn, 3-Weg, DN 15
Regelkugelhahn, 3-Weg, DN 15
Innengewinde, Rp 1/2", PN 40,
ps 1600 kPa, Kvs 0.4 m3/h,
Ventilkdrper Messingkdrper vernickelt
Kennlinie A — AB: gleichprozentig; B — AB: linear
Leckrate A — AB: Iuftblasendicht, Leckrate A; B — AB:
Leckage-Klasse I, 1...2% von Kvs-Wert
Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F]
Drehantrieb, 5 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54
Antrieb angebaut
3 Rohrverschraubungen ZR2315 einzeln mitgeliefert

1,00 St

1.1.150. Klappenantrieb mit Notstellfunktion
Klappenantrieb mit Notstellfunktion
Stromabsenkung in Ruhestellung
Konstante, lastunabhéngige Laufzeit
Mechanischer Drehwinkelbegrenzer und Positionsanzeiger
Drehmoment Motor 10 Nm
Nennspannung AC/DC 24 V
Nennspannung Frequenz 50/60 Hz
Leistungsverbrauch Betrieb 6 W
Leistungsverbrauch Ruhestellung 2.5 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung 8.5 VA
Ansteuerung Auf/Zu
Hilfsschalter 2x SPDT
Hilfsschalter Hinweis 1x 10% / 1x 11...100%
Laufzeit Motor 75 s / 90°
Laufzeit Notstellfunktion <20 s
Bewegungsrichtung Motor wahlbar durch Montage L/R
Drehwinkel Max. 95°
Handverstellung durch Handkurbel und Verriegelungsschalter
Achsmitnahme Universalklemmbock 10...25.4 mm
Elektrischer Anschluss Kabel 1 m PVC
Schutzart IEC/EN IP54
Schutzklasse IEC/EN llI, Sicherheitskleinspannung (SELV)

komplett liefern und montieren

2,00 St

1.1.160. Kanaltemperatur-Frostschutzwachter
Kanaltemperatur-Frostschutzwachter

- Fdhlerleitungslange 6m
- Schaltpunkt einstellbar

incl. Zubehdr / Halterungen
komplett liefern und montieren

1,00 Stk
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1.1.170. Kanalrauchmelder 230VAC 0,6 DIBt
Kanalrauchmelder 230VAC 1,5 DIBt
inklusive Entnahmerohr 0,6 m

Bauteilgepruft in Verbindung mit

Brand- und Rauchschutzklappen
DIBt-Zulassung

zur friihzeitigen Erkennung von
Schwelbranden und Branden mit
Rauchentwicklung. Der Sensor arbeitet
nach dem Streulichtprinzip. Mit
Alarmschwellennachfiihrung, dadurch
langere Standzeit. Kontinuierliche
Anzeige der Verschmutzung durch
2-stellige LED-Anzeige im Klartext. Bei
Verschmutzung > 70% fallt das Relais ab.
Anzeige von Rauchalarm, fehlender
Luftstromung, Systemstérung und
Betriebsbereitschaft durch LED's
Entriegelung und Funktionspriifung durch
Taster. Rauchalarmrelais mit pot.-freiem
Umschalt-/Offnerkontakt. Eine
Uberpriifung mit Testspray ist ohne
Offnung des Deckels maglich. Lieferung
mit Luftkanalentnahmerohr 600 mm lang.
DIBt-Zulassung Z-78.6-249
VdS-Anerkennung G 219046/ G219053

Nennspannung: 230VAC
Anschlussverschraubung: 3 x M16

Abmessungen ohne Rohr: BXxHXT mm 172x271x85
Umgebungstemperatur: -20..+50°C
Umgebungsfeuchte: 10..95% nicht kondensierend
Stromungsgeschwindigkeit: 1..20m/s

Schutzart: IP 65

komplett liefern und montieren

10,00 St

1.1.180. Raumtemperatur-Messwertgeber
Raumtemperatur-Messwertgeber
Kunststoffgehause fur Wandaufbau
Messtoleranz entsprechend VDI 3512,
Genauigkeitsklasse "A-TGA"
Messbereich: -20..60°C
Umgebungstemperatur: -20..60°C
Umgebungsfeuchte: 0..95%r.F.
Farbe: RAL9010
BxHxT mm: ca. 82,5x82,5x27,7
Schutzart: IP30

komplett liefern und montieren

2,00 St

Summe Abschnitt 1.1. Feldgerate
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1.2. Abschnitt: DDC und Module

Die Module verstehen sich Lieferung zum Einbau
-an RLT Geréate
- an Schaltschrank

OP1
OP1

1.2.10. Automationsstation
Automationsstation
fir Hutschienenmontage

- Zertifiziert nach BACnet Standard
ISO 16484-5 Revision 1.20

- Zertifiziert nach AMEV-Testat AS-B

- Dynamische Anzahl von Regelkreisen

- Fernbedienung aller Funktionen jeder
angeschlossenen DDC4000e Automations-
stationen sowie Uber an Ethernet an-
geschlossenen PC mit Internet Explorer
oder Uber mobile Endgerate wie
Smartphones/Tablets mit Standard-
browser

- 4 Regelkreise fur Liftung oder
8 Regelkreise fur Heizung, erweiterbar
durch Hard- und Softwareobjekte

- Trendwertspeicher fir min. 100.000
Trendwertpunkte

- Speicher 4GB Flash, 512 MB RAM

Kommunikationsschnittstellen:

- 2x Ethernet (interner Switch) zum
Anschluss von Automations-
stationen (CAT5)

- 2x RS485 fir 1x BACnet MS/TP Kommuni-
kation mit BACnet Feldgeraten oder
Automationsgeraten

- 2x RS232 fiir 1x GSM-Modem

- 2 Busse einzeln umschaltbar,
Schaltschrankbus oder Feldbus

- 1x USB fiir Datensicherung, Ricksiche-
rung und Firmwareupdate

- Kunststoffgehause fiir Schaltschrank-
einbau auf Hutschiene DIN EN 50022

Typ: DDC4020E

1,00 Stk
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1.2.20. Ein-Ausgabe-Modul analog 8AE, 4AA

Ein-Ausgabe-Modul analog 8AE, 4AA

Nothandbedienung

- Kunststoffgehause fir Schaltschrankein-
bau, 8TE auf Hutschiene DIN EN 50022

- Gehauseprofil LS Automat fur Kleinver-
teilereinbau

- vollstandige galvanische Trennung von
Bus und Spannungsversorgung gegen
Ein-/Ausgange

- Aufnahme von 12 analogen Datenpunkten

- 3 Messeingange mit 10VDC
Hilfsspannungsversorgung fur Widerstands-
steller

- 12 mehrfarbige Status LED der Ein-/
Ausgéange fur Fehleranzeige, Service,
Test

- 6 frei parametriebare LEDs

- 2 Stutzklemmenblécke zur Versorgung
Angeschlossener Sensoren/Aktoren

- Automatische Anmeldung des Moduls am
DDC4000 GA-System

- Nothandbedienung tber Hand-/Automatik
Drehschalter zur Ansteuerung der 4
analogen Ausgange (abschaltbar)

- Rickmeldung der Hand-/Automatik-
Drehschalter zur Automationsstation

- Nothandbedienung aktiv auch ohne
DDC-/Projektierung

- Riickfallwerte der Ausgange projekt-
tierbar

- 2/3-polige Push-In Federkraft Steck-
klemmenblocke

- Direktanschluss aller Feldgerate, keine
weiteren Klemmpunkte erforderlich

- Klemmenbldécke einzeln abziehbar
(Feldabtrennung)

- einfacher Austausch ohne Systemunter-
brechung (hot-plug)

- LED fiir Fehler und Bus

- Buslange 200m (Schaltschrankbus)/
2000m (Feldbus)

- Teststellung flir Funktionstest der
Ein- und Ausgange

- Beschriftungstrager flr anlagenspe-
zifische Beschriftung.

Typ: BMA0804

2,00 Stk
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1.2.30. Ein-Ausgabe-Modul digital 12BE, 4BA

Ein-Ausgabe-Modul digital 12BE, 4BA

Nothandbedienung

- 4BA als Relais mit Wechslerkontakt,
sep. Wurzel

- elektr. Antriebe bis 350 W, 2,5 A Dauer-
strom schaltbar

- Kunststoffgehause fiir Schaltschrankein
bau, 8TE auf Hutschiene DIN EN 50022

- Gehauseprofil LS Automat fir Kleinver-
teilereinbau

- vollstandige galvanische Trennung von
Bus und Spannungsversorgung gegen
Ein-/Ausgange

- Aufnahme von 16 bindren Datenpunkten

- Unterstitzung von Namur Initiatoren

- 16 mehrfarbige Status LED der Ein-/
Ausgange flur Fehleranzeige, Service,
Test

- 2 frei parametriebare LEDs

- 2 Stutzklemmenblécke zur Versorgung
Angeschlossener Sensoren/Aktoren

- Automatische Anmeldung des Moduls am
DDC4000 GA-System

- Nothandbedienung tber Hand-/Automatik
Drehschalter zur Ansteuerung der 4
bindren Ausgange (abschaltbar)

- Rickmeldung der Hand-/Automatik-

Drehschalter zur Automationsstation

- Nothandbedienung aktiv auch ohne
DDC-/Projektierung

- Riickfallwerte der Ausgange projekt-
tierbar

- 2/3-polige Push-In Federkraft Steck-
klemmenbl&cke

- Direktanschluf} aller Feldgerate, keine
weiteren Klemmpunkte erforderlich

- Klemmenbldécke einzeln abziehbar
(Feldabtrennung)

- einfacher Austausch ohne Systemunter-
brechung (hot-plug)

- LED fiir Fehler und Bus

- Buslange 200m (Schaltschrankbus)/
2000m (Feldbus)

- Teststellung flir Funktionstest der
Ein- und Ausgénge

- Beschriftungstrager fur anlagenspe-
zifische Beschriftung

- Adresseinstellung tber Drehschalter

Gebrauchskategorie: AC-3,350 W, 2,5 A
Typ: BMD1204

3,00 Stk
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1.2.40. Eingabe-Modul analog 6AE

Eingabe-Modul analog 6AE

- Kunststoffgehause fir Schaltschrankein-
bau, 4TE auf Hutschiene DIN EN 50022

- Gehauseprofil LS Automat fur Kleinver-
teilereinbau

- vollstandige galvanische Trennung von
Bus und Spannungsversorgung gegen
Eingange

- Aufnahme von 6 analogen Datenpunkten

- 2 Messeingange mit zusatzlicher 10VDC
Hilfsspannungsversorgung fir Widerstands-
steller

- 6 mehrfarbige Status LED der Eingange
fur Fehleranzeige, Service, Test

- 6 frei parametriebare LEDs

- 2 Stitzklemmenbldcke zur Versorgung
Angeschlossener Sensoren

- Automatische Anmeldung des Moduls am
DDC4000 GA-System

- 2/3-polige Push-In Federkraft Steck-
klemmenblocke

- Direktanschluss aller Feldgerate, keine
weiteren Klemmpunkte erforderlich

- Klemmenbldécke einzeln abziehbar
(Feldabtrennung)

- einfacher Austausch ohne Systemunter-
brechung (hot-plug)

- LED fur Fehler und Bus

- Buslange 200m (Schaltschrankbus)/
2000m (Feldbus)

- Teststellung fir Funktionstest der

Eingange

- Beschriftungstrager flr anlagenspe-
zifische Beschriftung.

- Adresseinstellung tber Drehschalter

- 20 oder 40 kBaud automatische
adaption der CAN-Bus Schnitt-
stelle

Typ: BMA0600

2,00 Stk
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1.2.50. Eingabe-Modul digital 12BE
Eingabe-Modul digital 12BE

- Kunststoffgehause fir Schaltschrankein-
bau, 4TE auf Hutschiene DIN EN 50022

- Gehauseprofil LS Automat fur Kleinver-
teilereinbau

- vollstandige galvanische Trennung von
Bus und Spannungsversorgung gegen
den Eingangen

- Aufnahme von 12 bindren Datenpunkten

- 12 mehrfarbige Status LED der Eingange
fur Fehleranzeige, Service, Test

- Automatische Anmeldung des Moduls am
DDC4000 GA-System

- 2/3-polige Push-In Federkraft Steck-
klemmenblécke

- Direktanschluf} aller Feldgerate, keine
weiteren Klemmpunkte erforderlich

- Klemmenbldcke einzeln abziehbar
(Feldabtrennung)

- einfacher Austausch ohne Systemunter-

brechung (hot-plug)

- LED fur Fehler und Bus

- Buslange 200m (Schaltschrankbus)/
2000m (Feldbus)

- Teststellung fur Funktionstest der
Eingénge

- Beschriftungstrager fur anlagenspe-
zifische Beschriftung

- Adresseinstellung Uber Drehschalter

- 20 oder 40 kBaud automatische
adaption der CAN-Bus Schnitt-
stelle)

Typ: BMD1200

1,00 Stk

1.2.60. Eingabe-Modul analog 6AE
FBU410 Ein-Ausgabe-Modul mit 4 Relaisausgangen
und 6 Universal- Ein- bzw. Ausgangen dient zur Ansteu-
erung und Signalaufnahme weit entfernter Gerate im
System DDC4000
Uber den Feldbus werden die Daten zwischen der Automa-
tionsstation und dem Ein-Ausgabe-Modul tbertragen.
Die Funktion der 6 Universal- Ein- bzw. Ausgange wird fur
jeden Anschluss einzeln durch Parametrierung festgelegt.

Nennspannung 12 V DC +20%; 2,0 W
Ein- und Ausgange 4 binare Ausgange; Relaiskontakt
potenzialfrei max. 230 VAC /5 (3) A
6 universelle Ein- bzw. Ausgange, unabhangig parametrierbar
als:
- bindrer Ausgang Transistorausgang 24 V DC; max. 80 mA
- bindrer Eingang Kontakteingang
(potenzialfrei; mit Impulszahlung bis 80 Hz)
- analoger Ausgang 0(2)..10 V DC; max. 2,5 mA
- analoger Eingang

Typ: FBU410
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1,00 Stk
OoP2
OP1
1.2.70. Automationsstation
Automationsstation

fir Hutschienenmontage

- Zertifiziert nach BACnet Standard
ISO 16484-5 Revision 1.20

- Zertifiziert nach AMEV-Testat AS-B

- Dynamische Anzahl von Regelkreisen

- Fernbedienung aller Funktionen jeder
angeschlossenen DDC4000e Automations-
stationen sowie Uber an Ethernet an-
geschlossenen PC mit Internet Explorer
oder Uber mobile Endgerate wie
Smartphones/Tablets mit Standard-
browser

- 4 Regelkreise fir Liftung oder
8 Regelkreise flr Heizung, erweiterbar
durch Hard- und Softwareobjekte

- Trendwertspeicher fir min. 100.000
Trendwertpunkte

- Speicher 4GB Flash, 512 MB RAM

Kommunikationsschnittstellen:

- 2x Ethernet (interner Switch) zum
Anschluss von Automations-
stationen (CAT5)

- 2x RS485 fir 1x BACnet MS/TP Kommuni-
kation mit BACnet Feldgeraten oder
Automationsgeraten

- 2x RS232 fiir 1x GSM-Modem

- 2 Busse einzeln umschaltbar,
Schaltschrankbus oder Feldbus

- 1x USB fiir Datensicherung, Ricksiche-
rung und Firmwareupdate

- Kunststoffgehause fir Schaltschrank-
einbau auf Hutschiene DIN EN 50022

Typ: DDC4020E

1,00 Stk
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1.2.80. Ein-Ausgabe-Modul analog 8AE, 4AA

Ein-Ausgabe-Modul analog 8AE, 4AA

Nothandbedienung

- Kunststoffgehause fir Schaltschrankein-
bau, 8TE auf Hutschiene DIN EN 50022

- Gehauseprofil LS Automat fur Kleinver-
teilereinbau

- vollstandige galvanische Trennung von
Bus und Spannungsversorgung gegen
Ein-/Ausgange

- Aufnahme von 12 analogen Datenpunkten

- 3 Messeingange mit 10VDC
Hilfsspannungsversorgung fur Widerstands-
steller

- 12 mehrfarbige Status LED der Ein-/
Ausgéange fur Fehleranzeige, Service,
Test

- 6 frei parametriebare LEDs

- 2 Stutzklemmenblécke zur Versorgung
Angeschlossener Sensoren/Aktoren

- Automatische Anmeldung des Moduls am
DDC4000 GA-System

- Nothandbedienung tber Hand-/Automatik
Drehschalter zur Ansteuerung der 4
analogen Ausgange (abschaltbar)

- Rickmeldung der Hand-/Automatik-
Drehschalter zur Automationsstation

- Nothandbedienung aktiv auch ohne
DDC-/Projektierung

- Riickfallwerte der Ausgange projekt-
tierbar

- 2/3-polige Push-In Federkraft Steck-
klemmenblocke

- Direktanschluss aller Feldgerate, keine
weiteren Klemmpunkte erforderlich

- Klemmenbldécke einzeln abziehbar
(Feldabtrennung)

- einfacher Austausch ohne Systemunter-
brechung (hot-plug)

- LED fiir Fehler und Bus

- Buslange 200m (Schaltschrankbus)/
2000m (Feldbus)

- Teststellung flir Funktionstest der
Ein- und Ausgange

- Beschriftungstrager flr anlagenspe-
zifische Beschriftung.

Typ: BMA0804

2,00 Stk
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1.2.90. Ein-Ausgabe-Modul digital 12BE, 4BA

Ein-Ausgabe-Modul digital 12BE, 4BA

Nothandbedienung

- 4BA als Relais mit Wechslerkontakt,
sep. Wurzel

- elektr. Antriebe bis 350 W, 2,5 A Dauer-
strom schaltbar

- Kunststoffgehause fiir Schaltschrankein
bau, 8TE auf Hutschiene DIN EN 50022

- Gehauseprofil LS Automat fir Kleinver-
teilereinbau

- vollstandige galvanische Trennung von
Bus und Spannungsversorgung gegen
Ein-/Ausgange

- Aufnahme von 16 bindren Datenpunkten

- Unterstitzung von Namur Initiatoren

- 16 mehrfarbige Status LED der Ein-/
Ausgange flur Fehleranzeige, Service,
Test

- 2 frei parametriebare LEDs

- 2 Stutzklemmenblécke zur Versorgung
Angeschlossener Sensoren/Aktoren

- Automatische Anmeldung des Moduls am
DDC4000 GA-System

- Nothandbedienung tber Hand-/Automatik
Drehschalter zur Ansteuerung der 4
bindren Ausgange (abschaltbar)

- Rickmeldung der Hand-/Automatik-

Drehschalter zur Automationsstation

- Nothandbedienung aktiv auch ohne
DDC-/Projektierung

- Riickfallwerte der Ausgange projekt-
tierbar

- 2/3-polige Push-In Federkraft Steck-
klemmenbl&cke

- Direktanschluf} aller Feldgerate, keine
weiteren Klemmpunkte erforderlich

- Klemmenbldécke einzeln abziehbar
(Feldabtrennung)

- einfacher Austausch ohne Systemunter-
brechung (hot-plug)

- LED fiir Fehler und Bus

- Buslange 200m (Schaltschrankbus)/
2000m (Feldbus)

- Teststellung flir Funktionstest der
Ein- und Ausgénge

- Beschriftungstrager fur anlagenspe-
zifische Beschriftung

- Adresseinstellung tber Drehschalter

Gebrauchskategorie: AC-3,350 W, 2,5 A
Typ: BMD1204

3,00 Stk
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1.2.100. Eingabe-Modul analog 6AE

Eingabe-Modul analog 6AE

- Kunststoffgehause fir Schaltschrankein-
bau, 4TE auf Hutschiene DIN EN 50022

- Gehauseprofil LS Automat fur Kleinver-
teilereinbau

- vollstandige galvanische Trennung von
Bus und Spannungsversorgung gegen
Eingange

- Aufnahme von 6 analogen Datenpunkten

- 2 Messeingange mit zusatzlicher 10VDC
Hilfsspannungsversorgung fir Widerstands-
steller

- 6 mehrfarbige Status LED der Eingange
fur Fehleranzeige, Service, Test

- 6 frei parametriebare LEDs

- 2 Stitzklemmenbldcke zur Versorgung
Angeschlossener Sensoren

- Automatische Anmeldung des Moduls am
DDC4000 GA-System

- 2/3-polige Push-In Federkraft Steck-
klemmenblocke

- Direktanschluss aller Feldgerate, keine
weiteren Klemmpunkte erforderlich

- Klemmenbldécke einzeln abziehbar
(Feldabtrennung)

- einfacher Austausch ohne Systemunter-
brechung (hot-plug)

- LED fur Fehler und Bus

- Buslange 200m (Schaltschrankbus)/
2000m (Feldbus)

- Teststellung fir Funktionstest der

Eingange

- Beschriftungstrager flr anlagenspe-
zifische Beschriftung.

- Adresseinstellung tber Drehschalter

- 20 oder 40 kBaud automatische
adaption der CAN-Bus Schnitt-
stelle

Typ: BMA0600

2,00 Stk
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1.2.110. Eingabe-Modul digital 12BE
Eingabe-Modul digital 12BE

- Kunststoffgehause fir Schaltschrankein-
bau, 4TE auf Hutschiene DIN EN 50022

- Gehauseprofil LS Automat fur Kleinver-
teilereinbau

- vollstandige galvanische Trennung von
Bus und Spannungsversorgung gegen
den Eingangen

- Aufnahme von 12 bindren Datenpunkten

- 12 mehrfarbige Status LED der Eingange
fur Fehleranzeige, Service, Test

- Automatische Anmeldung des Moduls am
DDC4000 GA-System

- 2/3-polige Push-In Federkraft Steck-
klemmenblécke

- Direktanschluf} aller Feldgerate, keine
weiteren Klemmpunkte erforderlich

- Klemmenbldcke einzeln abziehbar
(Feldabtrennung)

- einfacher Austausch ohne Systemunter-

brechung (hot-plug)

- LED fur Fehler und Bus

- Buslange 200m (Schaltschrankbus)/
2000m (Feldbus)

- Teststellung fur Funktionstest der
Eingénge

- Beschriftungstrager fur anlagenspe-
zifische Beschriftung

- Adresseinstellung Uber Drehschalter

- 20 oder 40 kBaud automatische
adaption der CAN-Bus Schnitt-
stelle)

Typ: BMD1200

1,00 Stk

1.2.120. Eingabe-Modul analog 6AE
FBU410 Ein-Ausgabe-Modul mit 4 Relaisausgangen
und 6 Universal- Ein- bzw. Ausgangen dient zur Ansteu-
erung und Signalaufnahme weit entfernter Gerate im
System DDC4000
Uber den Feldbus werden die Daten zwischen der Automa-
tionsstation und dem Ein-Ausgabe-Modul tbertragen.
Die Funktion der 6 Universal- Ein- bzw. Ausgange wird fur
jeden Anschluss einzeln durch Parametrierung festgelegt.

Nennspannung 12 V DC +20%; 2,0 W
Ein- und Ausgange 4 binare Ausgange; Relaiskontakt
potenzialfrei max. 230 VAC /5 (3) A
6 universelle Ein- bzw. Ausgange, unabhangig parametrierbar
als:
- bindrer Ausgang Transistorausgang 24 V DC; max. 80 mA
- bindrer Eingang Kontakteingang
(potenzialfrei; mit Impulszahlung bis 80 Hz)
- analoger Ausgang 0(2)..10 V DC; max. 2,5 mA
- analoger Eingang

Typ: FBU410
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1,00 Stk
OP3
OP1
1.2.130. Automationsstation
Automationsstation

fir Hutschienenmontage

- Zertifiziert nach BACnet Standard
ISO 16484-5 Revision 1.20

- Zertifiziert nach AMEV-Testat AS-B

- Dynamische Anzahl von Regelkreisen

- Fernbedienung aller Funktionen jeder
angeschlossenen DDC4000e Automations-
stationen sowie Uber an Ethernet an-
geschlossenen PC mit Internet Explorer
oder Uber mobile Endgerate wie
Smartphones/Tablets mit Standard-
browser

- 4 Regelkreise fir Liftung oder
8 Regelkreise flr Heizung, erweiterbar
durch Hard- und Softwareobjekte

- Trendwertspeicher fir min. 100.000
Trendwertpunkte

- Speicher 4GB Flash, 512 MB RAM

Kommunikationsschnittstellen:

- 2x Ethernet (interner Switch) zum
Anschluss von Automations-
stationen (CAT5)

- 2x RS485 fir 1x BACnet MS/TP Kommuni-
kation mit BACnet Feldgeraten oder
Automationsgeraten

- 2x RS232 fiir 1x GSM-Modem

- 2 Busse einzeln umschaltbar,
Schaltschrankbus oder Feldbus

- 1x USB fiir Datensicherung, Ricksiche-
rung und Firmwareupdate

- Kunststoffgehause fir Schaltschrank-
einbau auf Hutschiene DIN EN 50022

Typ: DDC4020E

1,00 Stk
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1.2.140. Ein-Ausgabe-Modul analog 8AE, 4AA
Ein-Ausgabe-Modul analog 8AE, 4AA
Nothandbedienung

- Kunststoffgehause fir Schaltschrankein-
bau, 8TE auf Hutschiene DIN EN 50022

- Gehauseprofil LS Automat fur Kleinver-
teilereinbau

- vollstandige galvanische Trennung von
Bus und Spannungsversorgung gegen
Ein-/Ausgange

- Aufnahme von 12 analogen Datenpunkten

- 3 Messeingange mit 10VDC
Hilfsspannungsversorgung fur Widerstands-
steller

- 12 mehrfarbige Status LED der Ein-/
Ausgéange fur Fehleranzeige, Service,
Test

- 6 frei parametriebare LEDs

- 2 Stutzklemmenblécke zur Versorgung
Angeschlossener Sensoren/Aktoren

- Automatische Anmeldung des Moduls am
DDC4000 GA-System

- Nothandbedienung tber Hand-/Automatik
Drehschalter zur Ansteuerung der 4
analogen Ausgange (abschaltbar)

- Rickmeldung der Hand-/Automatik-
Drehschalter zur Automationsstation

- Nothandbedienung aktiv auch ohne
DDC-/Projektierung

- Riickfallwerte der Ausgange projekt-
tierbar

- 2/3-polige Push-In Federkraft Steck-
klemmenblocke

- Direktanschluss aller Feldgerate, keine
weiteren Klemmpunkte erforderlich

- Klemmenbldécke einzeln abziehbar
(Feldabtrennung)

- einfacher Austausch ohne Systemunter-
brechung (hot-plug)

- LED fiir Fehler und Bus

- Buslange 200m (Schaltschrankbus)/
2000m (Feldbus)

- Teststellung flir Funktionstest der
Ein- und Ausgange

- Beschriftungstrager flr anlagenspe-
zifische Beschriftung.

Typ: BMA0804

2,00 Stk
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1.2.150. Ein-Ausgabe-Modul digital 12BE, 4BA
Ein-Ausgabe-Modul digital 12BE, 4BA
Nothandbedienung

- 4BA als Relais mit Wechslerkontakt,
sep. Wurzel

- elektr. Antriebe bis 350 W, 2,5 A Dauer-
strom schaltbar

- Kunststoffgehause fiir Schaltschrankein
bau, 8TE auf Hutschiene DIN EN 50022

- Gehauseprofil LS Automat fir Kleinver-
teilereinbau

- vollstandige galvanische Trennung von
Bus und Spannungsversorgung gegen
Ein-/Ausgange

- Aufnahme von 16 bindren Datenpunkten

- Unterstitzung von Namur Initiatoren

- 16 mehrfarbige Status LED der Ein-/
Ausgange flur Fehleranzeige, Service,
Test

- 2 frei parametriebare LEDs

- 2 Stutzklemmenblécke zur Versorgung
Angeschlossener Sensoren/Aktoren

- Automatische Anmeldung des Moduls am
DDC4000 GA-System

- Nothandbedienung tber Hand-/Automatik
Drehschalter zur Ansteuerung der 4
bindren Ausgange (abschaltbar)

- Rickmeldung der Hand-/Automatik-

Drehschalter zur Automationsstation

- Nothandbedienung aktiv auch ohne
DDC-/Projektierung

- Riickfallwerte der Ausgange projekt-
tierbar

- 2/3-polige Push-In Federkraft Steck-
klemmenbl&cke

- Direktanschluf} aller Feldgerate, keine
weiteren Klemmpunkte erforderlich

- Klemmenbldécke einzeln abziehbar
(Feldabtrennung)

- einfacher Austausch ohne Systemunter-
brechung (hot-plug)

- LED fiir Fehler und Bus

- Buslange 200m (Schaltschrankbus)/
2000m (Feldbus)

- Teststellung flir Funktionstest der
Ein- und Ausgénge

- Beschriftungstrager fur anlagenspe-
zifische Beschriftung

- Adresseinstellung tber Drehschalter

Gebrauchskategorie: AC-3,350 W, 2,5 A
Typ: BMD1204

3,00 Stk
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1.2.160. Eingabe-Modul analog 6AE

Eingabe-Modul analog 6AE

- Kunststoffgehause fir Schaltschrankein-
bau, 4TE auf Hutschiene DIN EN 50022

- Gehauseprofil LS Automat fur Kleinver-
teilereinbau

- vollstandige galvanische Trennung von
Bus und Spannungsversorgung gegen
Eingange

- Aufnahme von 6 analogen Datenpunkten

- 2 Messeingange mit zusatzlicher 10VDC
Hilfsspannungsversorgung fir Widerstands-
steller

- 6 mehrfarbige Status LED der Eingange
fur Fehleranzeige, Service, Test

- 6 frei parametriebare LEDs

- 2 Stitzklemmenbldcke zur Versorgung
Angeschlossener Sensoren

- Automatische Anmeldung des Moduls am
DDC4000 GA-System

- 2/3-polige Push-In Federkraft Steck-
klemmenblocke

- Direktanschluss aller Feldgerate, keine
weiteren Klemmpunkte erforderlich

- Klemmenbldécke einzeln abziehbar
(Feldabtrennung)

- einfacher Austausch ohne Systemunter-
brechung (hot-plug)

- LED fur Fehler und Bus

- Buslange 200m (Schaltschrankbus)/
2000m (Feldbus)

- Teststellung fir Funktionstest der

Eingange

- Beschriftungstrager flr anlagenspe-
zifische Beschriftung.

- Adresseinstellung tber Drehschalter

- 20 oder 40 kBaud automatische
adaption der CAN-Bus Schnitt-
stelle

Typ: BMA0600

2,00 Stk
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1.2.170. Eingabe-Modul digital 12BE
Eingabe-Modul digital 12BE

- Kunststoffgehause fir Schaltschrankein-
bau, 4TE auf Hutschiene DIN EN 50022

- Gehauseprofil LS Automat fur Kleinver-
teilereinbau

- vollstandige galvanische Trennung von
Bus und Spannungsversorgung gegen
den Eingangen

- Aufnahme von 12 bindren Datenpunkten

- 12 mehrfarbige Status LED der Eingange
fur Fehleranzeige, Service, Test

- Automatische Anmeldung des Moduls am
DDC4000 GA-System

- 2/3-polige Push-In Federkraft Steck-
klemmenblécke

- Direktanschluf} aller Feldgerate, keine
weiteren Klemmpunkte erforderlich

- Klemmenbldcke einzeln abziehbar
(Feldabtrennung)

- einfacher Austausch ohne Systemunter-

brechung (hot-plug)

- LED fur Fehler und Bus

- Buslange 200m (Schaltschrankbus)/
2000m (Feldbus)

- Teststellung fur Funktionstest der
Eingénge

- Beschriftungstrager fur anlagenspe-
zifische Beschriftung

- Adresseinstellung Uber Drehschalter

- 20 oder 40 kBaud automatische
adaption der CAN-Bus Schnitt-
stelle)

Typ: BMD1200

1,00 Stk

1.2.180. Eingabe-Modul analog 6AE
FBU410 Ein-Ausgabe-Modul mit 4 Relaisausgangen
und 6 Universal- Ein- bzw. Ausgangen dient zur Ansteu-
erung und Signalaufnahme weit entfernter Gerate im
System DDC4000
Uber den Feldbus werden die Daten zwischen der Automa-
tionsstation und dem Ein-Ausgabe-Modul tbertragen.
Die Funktion der 6 Universal- Ein- bzw. Ausgange wird fur
jeden Anschluss einzeln durch Parametrierung festgelegt.

Nennspannung 12 V DC +20%; 2,0 W
Ein- und Ausgange 4 binare Ausgange; Relaiskontakt
potenzialfrei max. 230 VAC /5 (3) A
6 universelle Ein- bzw. Ausgange, unabhangig parametrierbar
als:
- bindrer Ausgang Transistorausgang 24 V DC; max. 80 mA
- bindrer Eingang Kontakteingang
(potenzialfrei; mit Impulszahlung bis 80 Hz)
- analoger Ausgang 0(2)..10 V DC; max. 2,5 mA
- analoger Eingang

Typ: FBU410
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1,00 Stk
OP4
OP1
1.2.190. Automationsstation
Automationsstation

fir Hutschienenmontage

- Zertifiziert nach BACnet Standard
ISO 16484-5 Revision 1.20

- Zertifiziert nach AMEV-Testat AS-B

- Dynamische Anzahl von Regelkreisen

- Fernbedienung aller Funktionen jeder
angeschlossenen DDC4000e Automations-
stationen sowie Uber an Ethernet an-
geschlossenen PC mit Internet Explorer
oder Uber mobile Endgerate wie
Smartphones/Tablets mit Standard-
browser

- 4 Regelkreise fir Liftung oder
8 Regelkreise flr Heizung, erweiterbar
durch Hard- und Softwareobjekte

- Trendwertspeicher fir min. 100.000
Trendwertpunkte

- Speicher 4GB Flash, 512 MB RAM

Kommunikationsschnittstellen:

- 2x Ethernet (interner Switch) zum
Anschluss von Automations-
stationen (CAT5)

- 2x RS485 fir 1x BACnet MS/TP Kommuni-
kation mit BACnet Feldgeraten oder
Automationsgeraten

- 2x RS232 fiir 1x GSM-Modem

- 2 Busse einzeln umschaltbar,
Schaltschrankbus oder Feldbus

- 1x USB fiir Datensicherung, Ricksiche-
rung und Firmwareupdate

- Kunststoffgehause fir Schaltschrank-
einbau auf Hutschiene DIN EN 50022

Typ: DDC4020E

1,00 Stk
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1.2.200. Ein-Ausgabe-Modul analog 8AE, 4AA
Ein-Ausgabe-Modul analog 8AE, 4AA
Nothandbedienung

- Kunststoffgehause fir Schaltschrankein-
bau, 8TE auf Hutschiene DIN EN 50022

- Gehauseprofil LS Automat fur Kleinver-
teilereinbau

- vollstandige galvanische Trennung von
Bus und Spannungsversorgung gegen
Ein-/Ausgange

- Aufnahme von 12 analogen Datenpunkten

- 3 Messeingange mit 10VDC
Hilfsspannungsversorgung fur Widerstands-
steller

- 12 mehrfarbige Status LED der Ein-/
Ausgéange fur Fehleranzeige, Service,
Test

- 6 frei parametriebare LEDs

- 2 Stutzklemmenblécke zur Versorgung
Angeschlossener Sensoren/Aktoren

- Automatische Anmeldung des Moduls am
DDC4000 GA-System

- Nothandbedienung tber Hand-/Automatik
Drehschalter zur Ansteuerung der 4
analogen Ausgange (abschaltbar)

- Rickmeldung der Hand-/Automatik-
Drehschalter zur Automationsstation

- Nothandbedienung aktiv auch ohne
DDC-/Projektierung

- Riickfallwerte der Ausgange projekt-
tierbar

- 2/3-polige Push-In Federkraft Steck-
klemmenblocke

- Direktanschluss aller Feldgerate, keine
weiteren Klemmpunkte erforderlich

- Klemmenbldécke einzeln abziehbar
(Feldabtrennung)

- einfacher Austausch ohne Systemunter-
brechung (hot-plug)

- LED fiir Fehler und Bus

- Buslange 200m (Schaltschrankbus)/
2000m (Feldbus)

- Teststellung flir Funktionstest der
Ein- und Ausgange

- Beschriftungstrager flr anlagenspe-
zifische Beschriftung.

Typ: BMA0804

2,00 Stk




15.06.2026

Seite 28

Projekt: G202119 MediClin Krankenhaus Plau am See - Los 415 MSR / GLT
Bauherr: MEDICLIN GmbH & Co. KG, Quetziner Str. 88, 19395 Plau am See
Planung: ALP Ing.-GmbH, Gltzkower Str. 60, 17489 Greifswald

Lv: Los 415 MSR/ GLT

Pos.Nr. Einheitspr. EUR

Gesamtpr. EUR

1.2.210. Ein-Ausgabe-Modul digital 12BE, 4BA
Ein-Ausgabe-Modul digital 12BE, 4BA
Nothandbedienung

- 4BA als Relais mit Wechslerkontakt,
sep. Wurzel

- elektr. Antriebe bis 350 W, 2,5 A Dauer-
strom schaltbar

- Kunststoffgehause fiir Schaltschrankein
bau, 8TE auf Hutschiene DIN EN 50022

- Gehauseprofil LS Automat fir Kleinver-
teilereinbau

- vollstandige galvanische Trennung von
Bus und Spannungsversorgung gegen
Ein-/Ausgange

- Aufnahme von 16 bindren Datenpunkten

- Unterstitzung von Namur Initiatoren

- 16 mehrfarbige Status LED der Ein-/
Ausgange flur Fehleranzeige, Service,
Test

- 2 frei parametriebare LEDs

- 2 Stutzklemmenblécke zur Versorgung
Angeschlossener Sensoren/Aktoren

- Automatische Anmeldung des Moduls am
DDC4000 GA-System

- Nothandbedienung tber Hand-/Automatik
Drehschalter zur Ansteuerung der 4
bindren Ausgange (abschaltbar)

- Rickmeldung der Hand-/Automatik-

Drehschalter zur Automationsstation

- Nothandbedienung aktiv auch ohne
DDC-/Projektierung

- Riickfallwerte der Ausgange projekt-
tierbar

- 2/3-polige Push-In Federkraft Steck-
klemmenbl&cke

- Direktanschluf} aller Feldgerate, keine
weiteren Klemmpunkte erforderlich

- Klemmenbldécke einzeln abziehbar
(Feldabtrennung)

- einfacher Austausch ohne Systemunter-
brechung (hot-plug)

- LED fiir Fehler und Bus

- Buslange 200m (Schaltschrankbus)/
2000m (Feldbus)

- Teststellung flir Funktionstest der
Ein- und Ausgénge

- Beschriftungstrager fur anlagenspe-
zifische Beschriftung

- Adresseinstellung tber Drehschalter

Gebrauchskategorie: AC-3,350 W, 2,5 A
Typ: BMD1204

3,00 Stk
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1.2.220. Eingabe-Modul analog 6AE

Eingabe-Modul analog 6AE

- Kunststoffgehause fir Schaltschrankein-
bau, 4TE auf Hutschiene DIN EN 50022

- Gehauseprofil LS Automat fur Kleinver-
teilereinbau

- vollstandige galvanische Trennung von
Bus und Spannungsversorgung gegen
Eingange

- Aufnahme von 6 analogen Datenpunkten

- 2 Messeingange mit zusatzlicher 10VDC
Hilfsspannungsversorgung fir Widerstands-
steller

- 6 mehrfarbige Status LED der Eingange
fur Fehleranzeige, Service, Test

- 6 frei parametriebare LEDs

- 2 Stitzklemmenbldcke zur Versorgung
Angeschlossener Sensoren

- Automatische Anmeldung des Moduls am
DDC4000 GA-System

- 2/3-polige Push-In Federkraft Steck-
klemmenblocke

- Direktanschluss aller Feldgerate, keine
weiteren Klemmpunkte erforderlich

- Klemmenbldécke einzeln abziehbar
(Feldabtrennung)

- einfacher Austausch ohne Systemunter-
brechung (hot-plug)

- LED fur Fehler und Bus

- Buslange 200m (Schaltschrankbus)/
2000m (Feldbus)

- Teststellung fir Funktionstest der

Eingange

- Beschriftungstrager flr anlagenspe-
zifische Beschriftung.

- Adresseinstellung tber Drehschalter

- 20 oder 40 kBaud automatische
adaption der CAN-Bus Schnitt-
stelle

Typ: BMA0600

2,00 Stk
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1.2.230. Eingabe-Modul digital 12BE
Eingabe-Modul digital 12BE

- Kunststoffgehause fir Schaltschrankein-
bau, 4TE auf Hutschiene DIN EN 50022

- Gehauseprofil LS Automat fur Kleinver-
teilereinbau

- vollstandige galvanische Trennung von
Bus und Spannungsversorgung gegen
den Eingangen

- Aufnahme von 12 bindren Datenpunkten

- 12 mehrfarbige Status LED der Eingange
fur Fehleranzeige, Service, Test

- Automatische Anmeldung des Moduls am
DDC4000 GA-System

- 2/3-polige Push-In Federkraft Steck-
klemmenblécke

- Direktanschluf} aller Feldgerate, keine
weiteren Klemmpunkte erforderlich

- Klemmenbldcke einzeln abziehbar
(Feldabtrennung)

- einfacher Austausch ohne Systemunter-

brechung (hot-plug)

- LED fur Fehler und Bus

- Buslange 200m (Schaltschrankbus)/
2000m (Feldbus)

- Teststellung fur Funktionstest der
Eingénge

- Beschriftungstrager fur anlagenspe-
zifische Beschriftung

- Adresseinstellung Uber Drehschalter

- 20 oder 40 kBaud automatische
adaption der CAN-Bus Schnitt-
stelle)

Typ: BMD1200

1,00 Stk

1.2.240. Eingabe-Modul analog 6AE
FBU410 Ein-Ausgabe-Modul mit 4 Relaisausgangen
und 6 Universal- Ein- bzw. Ausgangen dient zur Ansteu-
erung und Signalaufnahme weit entfernter Gerate im
System DDC4000
Uber den Feldbus werden die Daten zwischen der Automa-
tionsstation und dem Ein-Ausgabe-Modul tbertragen.
Die Funktion der 6 Universal- Ein- bzw. Ausgange wird fur
jeden Anschluss einzeln durch Parametrierung festgelegt.

Nennspannung 12 V DC +20%; 2,0 W
Ein- und Ausgange 4 binare Ausgange; Relaiskontakt
potenzialfrei max. 230 VAC /5 (3) A
6 universelle Ein- bzw. Ausgange, unabhangig parametrierbar
als:
- bindrer Ausgang Transistorausgang 24 V DC; max. 80 mA
- bindrer Eingang Kontakteingang
(potenzialfrei; mit Impulszahlung bis 80 Hz)
- analoger Ausgang 0(2)..10 V DC; max. 2,5 mA
- analoger Eingang

Typ: FBU410
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1,00 Stk
OP5
OP1
1.2.250. Automationsstation
Automationsstation

fir Hutschienenmontage

- Zertifiziert nach BACnet Standard
ISO 16484-5 Revision 1.20

- Zertifiziert nach AMEV-Testat AS-B

- Dynamische Anzahl von Regelkreisen

- Fernbedienung aller Funktionen jeder
angeschlossenen DDC4000e Automations-
stationen sowie Uber an Ethernet an-
geschlossenen PC mit Internet Explorer
oder Uber mobile Endgerate wie
Smartphones/Tablets mit Standard-
browser

- 4 Regelkreise fir Liftung oder
8 Regelkreise flr Heizung, erweiterbar
durch Hard- und Softwareobjekte

- Trendwertspeicher fir min. 100.000
Trendwertpunkte

- Speicher 4GB Flash, 512 MB RAM

Kommunikationsschnittstellen:

- 2x Ethernet (interner Switch) zum
Anschluss von Automations-
stationen (CAT5)

- 2x RS485 fir 1x BACnet MS/TP Kommuni-
kation mit BACnet Feldgeraten oder
Automationsgeraten

- 2x RS232 fiir 1x GSM-Modem

- 2 Busse einzeln umschaltbar,
Schaltschrankbus oder Feldbus

- 1x USB fiir Datensicherung, Ricksiche-
rung und Firmwareupdate

- Kunststoffgehause fir Schaltschrank-
einbau auf Hutschiene DIN EN 50022

Typ: DDC4020E

1,00 Stk
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1.2.260. Ein-Ausgabe-Modul analog 8AE, 4AA
Ein-Ausgabe-Modul analog 8AE, 4AA
Nothandbedienung

- Kunststoffgehause fir Schaltschrankein-
bau, 8TE auf Hutschiene DIN EN 50022

- Gehauseprofil LS Automat fur Kleinver-
teilereinbau

- vollstandige galvanische Trennung von
Bus und Spannungsversorgung gegen
Ein-/Ausgange

- Aufnahme von 12 analogen Datenpunkten

- 3 Messeingange mit 10VDC
Hilfsspannungsversorgung fur Widerstands-
steller

- 12 mehrfarbige Status LED der Ein-/
Ausgéange fur Fehleranzeige, Service,
Test

- 6 frei parametriebare LEDs

- 2 Stutzklemmenblécke zur Versorgung
Angeschlossener Sensoren/Aktoren

- Automatische Anmeldung des Moduls am
DDC4000 GA-System

- Nothandbedienung tber Hand-/Automatik
Drehschalter zur Ansteuerung der 4
analogen Ausgange (abschaltbar)

- Rickmeldung der Hand-/Automatik-
Drehschalter zur Automationsstation

- Nothandbedienung aktiv auch ohne
DDC-/Projektierung

- Riickfallwerte der Ausgange projekt-
tierbar

- 2/3-polige Push-In Federkraft Steck-
klemmenblocke

- Direktanschluss aller Feldgerate, keine
weiteren Klemmpunkte erforderlich

- Klemmenbldécke einzeln abziehbar
(Feldabtrennung)

- einfacher Austausch ohne Systemunter-
brechung (hot-plug)

- LED fiir Fehler und Bus

- Buslange 200m (Schaltschrankbus)/
2000m (Feldbus)

- Teststellung flir Funktionstest der
Ein- und Ausgange

- Beschriftungstrager flr anlagenspe-
zifische Beschriftung.

Typ: BMA0804

2,00 Stk
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1.2.270. Ein-Ausgabe-Modul digital 12BE, 4BA
Ein-Ausgabe-Modul digital 12BE, 4BA
Nothandbedienung

- 4BA als Relais mit Wechslerkontakt,
sep. Wurzel

- elektr. Antriebe bis 350 W, 2,5 A Dauer-
strom schaltbar

- Kunststoffgehause fiir Schaltschrankein
bau, 8TE auf Hutschiene DIN EN 50022

- Gehauseprofil LS Automat fir Kleinver-
teilereinbau

- vollstandige galvanische Trennung von
Bus und Spannungsversorgung gegen
Ein-/Ausgange

- Aufnahme von 16 bindren Datenpunkten

- Unterstitzung von Namur Initiatoren

- 16 mehrfarbige Status LED der Ein-/
Ausgange flur Fehleranzeige, Service,
Test

- 2 frei parametriebare LEDs

- 2 Stutzklemmenblécke zur Versorgung
Angeschlossener Sensoren/Aktoren

- Automatische Anmeldung des Moduls am
DDC4000 GA-System

- Nothandbedienung tber Hand-/Automatik
Drehschalter zur Ansteuerung der 4
bindren Ausgange (abschaltbar)

- Rickmeldung der Hand-/Automatik-

Drehschalter zur Automationsstation

- Nothandbedienung aktiv auch ohne
DDC-/Projektierung

- Riickfallwerte der Ausgange projekt-
tierbar

- 2/3-polige Push-In Federkraft Steck-
klemmenbl&cke

- Direktanschluf} aller Feldgerate, keine
weiteren Klemmpunkte erforderlich

- Klemmenbldécke einzeln abziehbar
(Feldabtrennung)

- einfacher Austausch ohne Systemunter-
brechung (hot-plug)

- LED fiir Fehler und Bus

- Buslange 200m (Schaltschrankbus)/
2000m (Feldbus)

- Teststellung flir Funktionstest der
Ein- und Ausgénge

- Beschriftungstrager fur anlagenspe-
zifische Beschriftung

- Adresseinstellung tber Drehschalter

Gebrauchskategorie: AC-3,350 W, 2,5 A
Typ: BMD1204

3,00 Stk
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1.2.280. Eingabe-Modul analog 6AE

Eingabe-Modul analog 6AE

- Kunststoffgehause fir Schaltschrankein-
bau, 4TE auf Hutschiene DIN EN 50022

- Gehauseprofil LS Automat fur Kleinver-
teilereinbau

- vollstandige galvanische Trennung von
Bus und Spannungsversorgung gegen
Eingange

- Aufnahme von 6 analogen Datenpunkten

- 2 Messeingange mit zusatzlicher 10VDC
Hilfsspannungsversorgung fir Widerstands-
steller

- 6 mehrfarbige Status LED der Eingange
fur Fehleranzeige, Service, Test

- 6 frei parametriebare LEDs

- 2 Stitzklemmenbldcke zur Versorgung
Angeschlossener Sensoren

- Automatische Anmeldung des Moduls am
DDC4000 GA-System

- 2/3-polige Push-In Federkraft Steck-
klemmenblocke

- Direktanschluss aller Feldgerate, keine
weiteren Klemmpunkte erforderlich

- Klemmenbldécke einzeln abziehbar
(Feldabtrennung)

- einfacher Austausch ohne Systemunter-
brechung (hot-plug)

- LED fur Fehler und Bus

- Buslange 200m (Schaltschrankbus)/
2000m (Feldbus)

- Teststellung fir Funktionstest der

Eingange

- Beschriftungstrager flr anlagenspe-
zifische Beschriftung.

- Adresseinstellung tber Drehschalter

- 20 oder 40 kBaud automatische
adaption der CAN-Bus Schnitt-
stelle

Typ: BMA0600

2,00 Stk
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1.2.290. Eingabe-Modul digital 12BE
Eingabe-Modul digital 12BE

- Kunststoffgehause fir Schaltschrankein-
bau, 4TE auf Hutschiene DIN EN 50022

- Gehauseprofil LS Automat fur Kleinver-
teilereinbau

- vollstandige galvanische Trennung von
Bus und Spannungsversorgung gegen
den Eingangen

- Aufnahme von 12 bindren Datenpunkten

- 12 mehrfarbige Status LED der Eingange
fur Fehleranzeige, Service, Test

- Automatische Anmeldung des Moduls am
DDC4000 GA-System

- 2/3-polige Push-In Federkraft Steck-
klemmenblécke

- Direktanschluf} aller Feldgerate, keine
weiteren Klemmpunkte erforderlich

- Klemmenbldcke einzeln abziehbar
(Feldabtrennung)

- einfacher Austausch ohne Systemunter-

brechung (hot-plug)

- LED fur Fehler und Bus

- Buslange 200m (Schaltschrankbus)/
2000m (Feldbus)

- Teststellung fur Funktionstest der
Eingénge

- Beschriftungstrager fur anlagenspe-
zifische Beschriftung

- Adresseinstellung Uber Drehschalter

- 20 oder 40 kBaud automatische
adaption der CAN-Bus Schnitt-
stelle)

Typ: BMD1200

1,00 Stk

1.2.300. Eingabe-Modul analog 6AE
FBU410 Ein-Ausgabe-Modul mit 4 Relaisausgangen
und 6 Universal- Ein- bzw. Ausgangen dient zur Ansteu-
erung und Signalaufnahme weit entfernter Gerate im
System DDC4000
Uber den Feldbus werden die Daten zwischen der Automa-
tionsstation und dem Ein-Ausgabe-Modul tbertragen.
Die Funktion der 6 Universal- Ein- bzw. Ausgange wird fur
jeden Anschluss einzeln durch Parametrierung festgelegt.

Nennspannung 12 V DC +20%; 2,0 W
Ein- und Ausgange 4 binare Ausgange; Relaiskontakt
potenzialfrei max. 230 VAC /5 (3) A
6 universelle Ein- bzw. Ausgange, unabhangig parametrierbar
als:
- bindrer Ausgang Transistorausgang 24 V DC; max. 80 mA
- bindrer Eingang Kontakteingang
(potenzialfrei; mit Impulszahlung bis 80 Hz)
- analoger Ausgang 0(2)..10 V DC; max. 2,5 mA
- analoger Eingang

Typ: FBU410
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Erweiterung E-Raume, FBH, Diverses
Erweiterung E-Raume, FBH, Diverses

1.2.310. Ein-Ausgabe-Modul analog 8AE, 4AA
Ein-Ausgabe-Modul analog 8AE, 4AA
Nothandbedienung

- Kunststoffgehause fir Schaltschrankein-
bau, 8TE auf Hutschiene DIN EN 50022

- Gehauseprofil LS Automat fur Kleinver-
teilereinbau

- vollstandige galvanische Trennung von
Bus und Spannungsversorgung gegen
Ein-/Ausgange

- Aufnahme von 12 analogen Datenpunkten

- 3 Messeingange mit 10VDC
Hilfsspannungsversorgung fur Widerstands-
steller

- 12 mehrfarbige Status LED der Ein-/
Ausgange flur Fehleranzeige, Service,
Test

- 6 frei parametriebare LEDs

- 2 Stitzklemmenblécke zur Versorgung
Angeschlossener Sensoren/Aktoren

- Automatische Anmeldung des Moduls am
DDC4000 GA-System

- Nothandbedienung tber Hand-/Automatik
Drehschalter zur Ansteuerung der 4
analogen Ausgange (abschaltbar)

- Riickmeldung der Hand-/Automatik-
Drehschalter zur Automationsstation

- Nothandbedienung aktiv auch ohne
DDC-/Projektierung

- Rickfallwerte der Ausgange projekt-
tierbar

- 2/3-polige Push-In Federkraft Steck-
klemmenblécke

- Direktanschluss aller Feldgerate, keine
weiteren Klemmpunkte erforderlich

- Klemmenbldcke einzeln abziehbar
(Feldabtrennung)

- einfacher Austausch ohne Systemunter-
brechung (hot-plug)

- LED fiir Fehler und Bus

- Buslange 200m (Schaltschrankbus)/
2000m (Feldbus)

- Teststellung fur Funktionstest der
Ein- und Ausgénge

- Beschriftungstrager fur anlagenspe-
zifische Beschriftung.

Typ: BMA0804

2,00 Stk
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1.2.320. Eingabe-Modul digital 12BE
Eingabe-Modul digital 12BE

- Kunststoffgehause fir Schaltschrankein-
bau, 4TE auf Hutschiene DIN EN 50022

- Gehauseprofil LS Automat fur Kleinver-
teilereinbau

- vollstandige galvanische Trennung von
Bus und Spannungsversorgung gegen
den Eingangen

- Aufnahme von 12 bindren Datenpunkten

- 12 mehrfarbige Status LED der Eingange
fur Fehleranzeige, Service, Test

- Automatische Anmeldung des Moduls am
DDC4000 GA-System

- 2/3-polige Push-In Federkraft Steck-
klemmenblécke

- Direktanschluf} aller Feldgerate, keine
weiteren Klemmpunkte erforderlich

- Klemmenbldcke einzeln abziehbar
(Feldabtrennung)

- einfacher Austausch ohne Systemunter-

brechung (hot-plug)

- LED fur Fehler und Bus

- Buslange 200m (Schaltschrankbus)/
2000m (Feldbus)

- Teststellung fur Funktionstest der
Eingénge

- Beschriftungstrager fur anlagenspe-
zifische Beschriftung

- Adresseinstellung Uber Drehschalter

- 20 oder 40 kBaud automatische
adaption der CAN-Bus Schnitt-
stelle)

Typ: BMD1200

2,00 Stk
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1.2.330. Ein-Ausgabe-Modul digital 12BE, 4BA
Ein-Ausgabe-Modul digital 12BE, 4BA
Nothandbedienung

- 4BA als Relais mit Wechslerkontakt,
sep. Wurzel

- elektr. Antriebe bis 350 W, 2,5 A Dauer-
strom schaltbar

- Kunststoffgehause fiir Schaltschrankein
bau, 8TE auf Hutschiene DIN EN 50022

- Gehauseprofil LS Automat fir Kleinver-
teilereinbau

- vollstandige galvanische Trennung von
Bus und Spannungsversorgung gegen
Ein-/Ausgange

- Aufnahme von 16 bindren Datenpunkten

- Unterstitzung von Namur Initiatoren

- 16 mehrfarbige Status LED der Ein-/
Ausgange flur Fehleranzeige, Service,
Test

- 2 frei parametriebare LEDs

- 2 Stutzklemmenblécke zur Versorgung
Angeschlossener Sensoren/Aktoren

- Automatische Anmeldung des Moduls am
DDC4000 GA-System

- Nothandbedienung tber Hand-/Automatik
Drehschalter zur Ansteuerung der 4
bindren Ausgange (abschaltbar)

- Rickmeldung der Hand-/Automatik-

Drehschalter zur Automationsstation

- Nothandbedienung aktiv auch ohne
DDC-/Projektierung

- Riickfallwerte der Ausgange projekt-
tierbar

- 2/3-polige Push-In Federkraft Steck-
klemmenbl&cke

- Direktanschluf} aller Feldgerate, keine
weiteren Klemmpunkte erforderlich

- Klemmenbldécke einzeln abziehbar
(Feldabtrennung)

- einfacher Austausch ohne Systemunter-
brechung (hot-plug)

- LED fiir Fehler und Bus

- Buslange 200m (Schaltschrankbus)/
2000m (Feldbus)

- Teststellung flir Funktionstest der
Ein- und Ausgénge

- Beschriftungstrager fur anlagenspe-
zifische Beschriftung

- Adresseinstellung tber Drehschalter

Gebrauchskategorie: AC-3,350 W, 2,5 A
Typ: BMD1204

1,00 Stk
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1.2.340. Ein-Ausgabe-Modul digital 4BE, 1BA
Ein-Ausgabe-Modul digital 4BE, 1BA
Nothandbedienung

- 1 BA als Relais mit Wechslerkontakt,
sep. Wurzel

- elektr. Antriebe bis 350 W, 2,5 A Dauer-
strom schaltbar

- Kunststoffgehause fir Schaltschrankein-
bau, 4TE auf Hutschiene DIN EN 50022

- Gehauseprofil LS Automat fir Kleinver-
teilereinbau

- vollstandige galvanische Trennung von
Bus und Spannungsversorgung gegen
Ein-/Ausgange

- Aufnahme von 4 binaren Datenpunkten

- Unterstitzung von Namur Initiatoren

- 4 mehrfarbige Status LED der Ein-/
Ausgange flur Fehleranzeige, Service,
Test

- 3 frei parametriebare LEDs

- 2 Stutzklemmenblécke zur Versorgung
Angeschlossener Sensoren/Aktoren

- Automatische Anmeldung des Moduls am
DDC4000 GA-System

- Nothandbedienung tber Hand-/Automatik
Drehschalter zur Ansteuerung des
bindren Ausgang (abschaltbar)

- Rickmeldung der Hand-/Automatik-
Drehschalter zur Automationsstation

- Nothandbedienung aktiv auch ohne
DDC-/Projektierung

- Riickfallwerte der Ausgange projekt-
tierbar

- 2/3-polige Push-In Federkraft Steck-
klemmenbl&cke

- Direktanschluf} aller Feldgerate, keine
weiteren Klemmpunkte erforderlich

- Klemmenbldécke einzeln abziehbar
(Feldabtrennung)

- einfacher Austausch ohne Systemunter-
brechung (hot-plug)

- LED fiir Fehler und Bus

- CAN Bus 200m (Schaltschrankbus)/
2000m (Feldbus)

- Teststellung flir Funktionstest der
Ein- und Ausgénge

- Beschriftungstrager fur anlagenspe-
zifische Beschriftung

- Adresseinstellung tber Drehschalter

BE Binare Eingange: 4

BA (Wechsler): 1

Kontaktbelastung: 6(3)A, 230VAC

Schnittstelle CAN-Bus: 1 (20 oder 40kBaud)

Netz: 12..24VDC

Leistungsaufnahme: 2,2W

Umgebungstemperatur: 0..55°C

Umgebungsfeuchte: 20..80%r.F.

Schutzart: 1P20

BxHXT mm: 72x90x55
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1.2.350. Ein-Ausgabe-Modul digital 32BE, 16BA
Ein-Ausgabe-Modul digital 324BE, 16BA

Das Ein-Ausgabe-Modul mit 32 binaren Eingadngen und

16 binaren Ausgangen nimmt im Automationssystem
DDC4000 bindre Signale auf und fuhrt die Ansteuerung von
binaren Steuerfunktionen durch.

Die Ausgangssignale kdnnen, fur den Fall der Kommunika-
tionsunterbrechung zwischen den Ein-Ausgabe-Modul und
der Automationsstation, definiert werden.

Die Kommunikationskontrolle erfolgt Gber eine LED.

12..24 V DC £ 10 %; 0,5 W (fur Modul- und CAN-Versorgung)
24V DC % 10 % max. 157,5 W fir Ein-/Ausgange,
davon 1,5 W flr Eigenverbrauch der Ein-und Ausgange;
6 W fur +12 V DC Hilfsspannung, 150 W fiir Ausgange
Ein- und Ausgange m 32 binare Eingéange:
- auch als Impuls-Zahleingénge bis 80 Hz
- je bindren Eingang werden bei +12 V DC; 5 mA bendtigt
- Schaltschwelle Aus <2,5V DC; Ein 25,0 V DC; 5 mA
- Unterstitzung von NAMUR-Sensoren (Naherungs-Initiator)
m 16 bindre Ausgéange:
- je bindren Ausgang, Transistorausgang 24 V DC, max. 200
mA
Dauerlast (4,8 W) und max. 500 mA Spitzenlast (12 W) fir 3
S
- Summe aller Ausgange max. 150 W (incl. Spitzenlast)-
Kunststoffgehause fiir Schaltschrankeinbau,
- Automatische Anmeldung des Moduls am
DDC4000 GA-System
- Adresseinstellung tber Drehschalter
BxHXT mm: 143,5 x 90 x 60

1,00 St

Diverse Buskopplungen



15.06.2026

Seite 41

Projekt: G202119 MediClin Krankenhaus Plau am See - Los 415 MSR / GLT
Bauherr: MEDICLIN GmbH & Co. KG, Quetziner Str. 88, 19395 Plau am See
Planung: ALP Ing.-GmbH, Gltzkower Str. 60, 17489 Greifswald

Lv: Los 415 MSR/ GLT

Pos.Nr. Einheitspr. EUR

Gesamtpr. EUR

1.2.360. Bacnet Gateway RS485, KNX , Modbus, M-Bus 200 DP
Bacnet Gateway RS485, KNX , Modbus, M-Bus 200 DP
mit Integriertem KNX und M-Bus Adapter
mit Modbus Master
- Universal-Gateway zur Umsetzung von
Kommunikationsprotokollen fur
max. 200 Datenpunkte
- Umsetzung der wichtigsten Kommuni-
kationsprotokolle moglich
- schnelle Aufschaltung auf serielle
oder netzwerkbasierte Kommunikations-
protokolle
- integrierter KNX und M-Bus -Adapter und
KNX und M-Bus Kommunikationsprotokoll
- die freigegebenen Datenpunkte des an-
geschlossenen Fremdsystems werden
zur weiteren Verarbeitung zur
Verfligung gestellt
- Projektierung auf Basis von Excel
xls, txt oder csv Dateien pro
Protokolltreiber
- Webinterface zur Konfiguration,

Analyse und Inbetriebnahme
- integrierte Echtzeituhr und Speicher-
karte
- Erweiterung der Datenpunktanzahl durch
Upgrade jederzeit moéglich
- Firmware-Updates bei Bedarf Giber den
Webserver moglich
- Passwortschutz fir die Geratekonfi-
guration
- Konfiguration kann mit Hilfe der
Datensicherungs-/Datenriicksicherungs-
funktion auf einem PC gespeichert bzw.
wieder zuriick gesichert werden
- LED Statusanzeigen
Nennspannung: 12..24VAC/DC
Schnittstellen:

2 x RS485

1x RJ45 10/100 Mbit/s

Umgebungstemp.: 0..45°C
Umgebungsfeuchte: 20..80 %r.F., nicht kondensierend
Montage: DIN Hutschiene

Hersteller/Typ "....cocvveeeennn. ' vom Bieter einzutragen.
komplett incl. Protololle liefern und montieren

2,00 St
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1.2.370. Anzeige- und Bediengerat fur AS 15,6 Zoll
Anzeige- und Bediengerat fur AS 15 Zoll
mit Farb-Touchscreen

zur Bedienung einer Automationsstation (AS)
Farb-TFT-Display mit PCAP-Touchscreen 15,6 Zoll,
- Grafische Dialoge fiir die Abfrage und
Eingabe von: Sollwerte, Istwerte,
Schaltzustanden und Zeiten
- Darstellung von Anlagenbildern
mit graphischer Bedienmdglichkeit
- Leuchtdiode zur Anzeige
des Betriebsstatus
- Grafische Abfrage und Eingabe von
Regel- und -Steuerparameter
in verschiedenen Prioritatsebenen
konfigurierbarer Bildschirmschoner
- Kommunikationsschnittstellen:
Ethernet 10/100/1000-Base-T (RJ45)
zum Anschluss von Automationsstationen
- Benutzerflihrung in mehreren Sprachen

Auflésung: mind. 1366x768 (HD 16:9)
Netz: 24VDC

Schnittst. Ethernet: 1

Schnittstelle USB: 1
Umgebungstemperatur: 0..55°C
Umgebungsfeuchte: 20..80 %r.F.
Schutzart: IP20 Rickseite

Schutzart: IP54 Front

liefern, montieren in der Schaltschrankttir und Inbetriebnahme

1,00 St

Summe Abschnitt 1.2. DDC und Module
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1.3. Abschnitt: Schaltschrank

Normen und Bestimmungen

Die komplette elektrische Ausristung ist zu fertigen

und werkseitig zu prufen.

Weiterhin sind die fiir die jeweilige Anlage,

Anlagenteile oder fiir den jeweiligen Einsatzzweck

derzeit glltigen und anwendbaren Normen, Bestimmungen
und Vorschriften zu beachten und anzuwenden,

Teile innerhalb des Schaltschrankes, die nach
Ausschalten des Hauptschalters noch Spannung flhren,
sind berthrungssicher abzudecken. Die Abdeckung muss
einen entsprechenden Hinweis mit Warnschild haben.
Unter Spannung stehende blanke Teile im Schaltschrank
oder an der Tur sind gegen zuféllige Berlhrung
ausreichend zu schiitzen (siehe BGV A3).

Gewabhrleistung von SchutzmaRnahmen

Die nachfolgend aufgefiihrten SchutzmaRnahmen mussen fir
die angebotene Leistung gewahrleistet und nachgewiesen
werden.

- Schutz gegen gefahrliche Korperstrome

- Schutz gegen direktes und indirektes Beriihren

- Schutz gegen Uberlastung von Kabeln und Leitungen
- Schutz gegen thermische Uberlastung von Motoren

- Schutz gegen Brandgefahrdung

- Schutz gegen Riickwirkungen auf speisende
Elektroversorgungsnetze

- Schutz gegen unbeabsichtigte Inbetriebsetzung

- Schutz gegen Uberspannung

- Schutz gegen Gefahrdung beim Trennen und Schalten

Netzformbedingte Schutzmaflinahmen

Soweit nachfolgend nicht anders spezifiziert und
anlagenspezifisch zulassig sind folgende Netzformen und
SchutzmalRnahmen anzuwenden:

- Netzzuleitung fiir Schaltanlagen grundsatzlich als
TN-S-Netz

- Energieabgange grundsatzlich als TN-S-Netz (auch >10
mm?2)

- Schutz durch Abschaltung

- BerUihrungsspannung Max 50 V

Schaltschrankgehause

Die nachfolgenden Ausstattungsdetails der Gehduse
werden bei den nachfolgend aufgefiihrten Schaltschranken
nicht mehr separat aufgefiihrt und missen in die
Schaltschrankpreise einkalkuliert werden.

- Anreihgehause fir beliebige
Schaltschrankkombinationen mindestens IP54, Farbe
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RAL7035

- Einheitliche Feldbreite

- Einheitliche Turbreite

- Separater angeschraubter Sockel 200 mm

- Schaltschrankventilator mit Thermostat

- Luftein- bzw. Luftaustrittsfilter

- Innenbeleuchtung Uber Tldrendschalter bei
Standverteilern

- ausklappbares Schaltplanpult

- Stahlblech-Schaltplantasche

- Ergoform-S-Klappgriff vorbereitet fir den Einbau von
Profilhalbzylindern

- Verteilte Platzreserve 20%

- Verwendung von Originalmontage und Systemzubehdr
- Warnschild fir abgeschlossene elektrische
Betriebsstatte

- Keine Firmen-Reklameschilder

Schaltschrank Gerate-Anordnung

- Trennung von Einspeisung, Hauptstrom, Steuerung,
Regelung

- Kabelrangierkanal vor Klemmleiste

- Verteilte Platzreserve 20%

- Abdeckung netzspannungsfihrender Tireinbaugerate
- Unverlierbare Bezeichnungsschilder

- Beschriftung durch Schreibmaschine, Schablone oder
Gravur

- Beschriftungsschilder auf und neben Betriebsmitteln
auf der Montageplatte

- Doppelbezeichnung bei steckbaren Geraten

- Zusatzliche Klartext-Bezeichnung an Sicherungsorganen
- Zusatzliche Klartext-Bezeichnung an
DDC-Ein-/Ausgangen

- Warnschilder fir fremdspannungsfihrende
Betriebsmittel

Schaltschrank Warmeableitung

Beim Aufbau der Anlagen ist zu berucksichtigen, dass

die Gerate mit groRerer Warmeentwicklung im oberen Teil
des Schrankes montiert werden. Empfindliche

Anlagenteile sind entsprechend abzuschirmen. Fir die
Warmeableitung sind geeignete MalRnahmen vorzunehmen
und

einzukalkulieren.

Verdrahtung

Stromschienensysteme und Hauptstromkreise sind generell
mit der Auf3enleiter-Anordnung L1, L2, L3 von oben nach
unten oder links nach rechts anzuordnen bzw. zu
verdrahten.

- Leitungsfiihrung in Kabelkanalen

- Zielverdrahtung von oben nach unten und links nach
rechts

- Zuordnung von Schutzleitern zu ihren Stromkreisen
- Zuordnung von Neutralleitern zu ihren Stromkreisen
- Zuordnung von Bezugsleitern zu ihren
Steuerstromkreisen
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- Strombelastbarkeit fir Umgebungstemperatur +40°C
- Verwendung von Aderendhilsen mit Kragen

Verdrahtungs-Querschnitte

Die Mindestquerschnitte fur Steuerstromkreise sind
folgendermalien auszulegen.

- Mindestquerschnitt Hauptstromkreise:
1,5 mm?
- Mindestquerschnitt Steuerung 230V:

1,5 mm?

- Mindestquerschnitt Steuerung 24V:
0,75 mm?

Verdrahtungs-Farben

Fir die Schaltschrankinterne Verdrahtung gelten in
Anlehnung an EN 60445/VDE 0197 nachfolgende Farben. Die
zusatzlichen Aderkennzeichnungen sind nachfolgend

separat spezifiziert.

Generell ist die VDE100 einzuhalten:

Ansonsten:

- L1/2/3: schwarz RAL 9005

- PE: grin/gelb  RAL 6018/1021

-N:blau RAL 5015

- Steuerleitungen 230VAC - rot RAL3000

- Steuerleitungen 230VAC N - rot/blau RAL 3000/1013
- Messleitungen - weiss RAL1013

- Fremdspannung- orange  RAL2003

- Steuerleitungen 24VDC+ - dunkelblau RAL 5010
- Steuerleitungen 24VDC- - dunkelblau/weiss RAL
5010/1013

- Steuerleitungen Sicherheit: rosa RAL 30150

Klemmleisten-Ausflihrung

Die nachfolgende Spezifikation fur Klemmleisten und
Reihenklemmen und das dafir notwendige Zubehdr muss in
den Schaltschrankpreis einkalkuliert werden.

- ein Anschluss pro Reihenklemmen

- Neutralleiterklemmen als Trennklemmen

- Neutralleiterklemmen in blau

- Schutzleiterklemmen in griin-gelb

- Klemmentragschiene als Schutzleiterschiene

- Klemmentragschiene mit Schragmontage und Abstand
- mitlaufende Numerierung der Schutzleiterklemmen
- mitlaufende Numerierung der Neutralleiterklemmen
- fortlaufende Numerierung gebruckter Klemmen

- volle Numerierung jeder einzelnen Klemmen

- Reserve unbelegter Reihenklemmen: 10%

Klemmleisten-Bezeichnung

Die nachfolgenden Klemmleisten-Bezeichnungen sind
durchgangig zu verwenden.

Klemmleisten-Anschluss
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Die Klemmen eines Kabels bzw. eines Betriebsmittels
sind in der Reihenfolge
AulRenleiter/Neutralleiter/Schutzleiter nebeneinander
anzuordnen und fortlaufend zu numerieren. Jede
Klemmleiste ist in den Potentialausgleich einzubinden.

Auf den Abgangs-Klemmleisten dirfen nur Abgangsklemmen
angeordnet werden. Interne Klemmen oder Klemmenrelais
und sonstige Klemmenbausteine missen separat angeordnet
werden.

Die Einspeisung muss eine zusatzliche PA-Klemme zum
Anschluss an den 6értlichen Potentialausgleich
enthalten.

Freie Kabel- und Leitungsadern mussen auf Reihenklemmen
aufgelegt werden und wie verwendete Adern bezeichnet
werden.

Alle Kabel werden mit dem einem Kabelbezeichnungsschild
bezeichnet, diese

Transporttrennung

Transport- und/oder fertigungsbedingte
Verbindungsstellen zwischen einzelnen
Schaltanlagen-Einheiten mussen als vielpolige
Steckverbindungen ausgefuhrt werden.

Die Lieferung, einschliellich Montage und beidseitigem
Anschluss, wird nicht separat vergutet und muss in den
Schaltschrankpreis einkalkuliert werden.

Anschluss Automatisierungsgerate

Nicht belegte Eingdnge von Automatisierungsgeraten
mussen auf Reserveklemmen verdrahtet werden und im
Stromlaufplan wie belegte Eingédnge durchgéngig
dargestellt und adressiert werden.

Zusatzliche Klemmen flr von auRen kommende Leitungen
und interne Anschlisse der Automatisierungsgerate oder
sogenannte Systemverkabelungen gehéren zum
Lieferumfang

und werden nicht separat vergutet.

Beschriftung Schaltschrank

Jedes Schaltschrankfeld muss oben links in

einheitlicher Anordnung mit nachfolgenden Informationen
gekennzeichnet werden. Ausfihrung der
Bezeichnungsschilder wie nachfolgend fir Feldgerate
spezifiziert.

Als Schaltschrankfeld gilt eine frontseitige senkrechte
Teilung, d.h. die Turen, nicht jedoch das
Schaltschrankgehause.

- 1. Zeile:  Anlagen- und Schaltschrank-Adresse
- 2. Zeile:  Anlagen-Klartextbezeichnung
- 3. Zeile:  Schaltschrank-Klartextbezeichnung
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-4. Zeile: Laufende Feldnummer

Die Aufwendungen hierflr sind in den Schaltschrankpreis
einzukalkulieren und werden nicht separat vergutet.

Beschriftung Netzzuleitung

Jede Netzzuleitung bzw. jeder Hauptschalter muss auf
der Schaltschranktir in einheitlicher Anordnung mit
nachfolgenden Informationen gekennzeichnet werden.
Ausfiihrung der Be-zeichnungsschilder wie nachfolgend
fur Feldgerate spezifiziert.

- 1. Zeile: Netzbezeichnung (Normalnetz, Notnetz, USV)
- 2. Zeile: Speisender Schaltschrank (Klartext und
Alphanumerik)

- 3. Zeile: Standort speisender Schaltschrank (Raum,
GescholR)

- 4. Zeile: Speisender Abgang (Bezeichnung,
Nennstromstarke usw.)

Die Aufwendungen hierfir sind in den Schaltschrankpreis
einzukalkulieren und werden nicht separat vergutet.

Dimensionierung Netzzuleitung

Die Netzzuleitung(en) der Schaltanlagen muss vom
Auftragnehmer Automatisierungstechnik unter
Berucksichtigung nachfolgender Kriterien
vollverantwortlich dimensioniert und federfuhrend mit
dem Auftragnehmer Elektro koordiniert werden.

Kabelverlegung, Kabellange, bauseitige Absicherung und
Selektivitat von Schutzorganen missen mit dem
Auftragnehmer Elektro koordiniert werden.

- Typenauswahl entsprechend Einsatzort und
Umgebungsbedingungen

- Typenauswahl entsprechend Brandschutz-Anforderungen
- Typenauswahl entsprechend EMV-Bedingungen

- Typenauswahl entsprechend Funktionserhalt

- Dimensionierung hinsichtlich Spannungsabfall und
Leitungslange

- Dimensionierung hinsichtlich Schutz bei indirektem
Beruhren

- Dimensionierung hinsichtlich Kurzschluss- und
Uberlastschutz

- Dimensionierung hinsichtlich Anlaufstrémen und
Abschaltbedingungen

- Dimensionierung hinsichtlich Selektivitat der
Schutzorgane

Dimensionierung Motor- und Steuerleitungen

Die abgehenden Leistungs- und Steuerkabel miissen vom
Auftragnehmer Automatisierungstechnik unter
Berlcksichtigung nachfolgender Kriterien
vollverantwortlich ausgewahlt und dimensioniert werden.

- Typenauswahl entsprechend Anforderung und Funktion
Feldgerate

- Typenauswahl entsprechend Einsatzort und
Umgebungsbedingungen



15.06.2026

Seite 48

Projekt: G202119 MediClin Krankenhaus Plau am See - Los 415 MSR / GLT
Bauherr: MEDICLIN GmbH & Co. KG, Quetziner Str. 88, 19395 Plau am See
Planung: ALP Ing.-GmbH, Gltzkower Str. 60, 17489 Greifswald

Lv: Los 415 MSR/ GLT

Pos.Nr. Einheitspr. EUR

Gesamtpr. EUR

- Typenauswahl entsprechend besonderer
Einsatzbedingungen

- Typenauswahl entsprechend
Frequenzumrichter-Spezifikationen

- Typenauswahl entsprechend EMV-Bedingungen

- Typenauswabhl entsprechend Brandschutz-Bedingungen
- Typenauswahl entsprechend Funktionserhalt

- Dimensionierung hinsichtlich Spannungsabfall und
Leitungslange

- Dimensionierung hinsichtlich Schutz bei indirektem
Berlhren

- Dimensionierung hinsichtlich Kurzschluss- und
Uberlastschutz

- Dimensionierung hinsichtlich Anlaufstrémen und
Abschaltbedingungen

- Dimensionierung hinsichtlich Einsatzart und
Betriebsart

Bedarfswert Schaltanlagen

Der Bedarfswert der Schaltanlagen muss vom
Auftragnehmer Automatisierungstechnik unter
Berucksichtigung nachfolgender Kriterien projekt- und
anlagenspezifisch ermittelt werden und federfihrend mit
dem zugehdrigen Auftragnehmer Anlagenbau koordiniert
werden.

- Leistungsaufnahme Antriebe im anlagenspezifischen
Auslegungspunkt

- Gleichzeitigkeitsfaktor redundanter Antriebe

- Betriebsart und Einsatzart, z.B. Frequenzumrichter

Handbedienebene

Handbedienung, Eingriffsmdglichkeiten zur Steuerung und
zum Notbetrieb oder Wartungsbetrieb:

Grundsatzlich gilt die Reihenfolge:
Hardwaresicherheitsschaltung - Hardwarehandbedienung -
Softwaresicherheitsautomatik - Softwarewahlschalter -
normale softwareseitige Automatik (diese Funktionen
sind naturlich entsprechend ihrer jeweiligen
Sicherheitsprioritat bzw. ihres Gefahrenpotentials
abgestuft in der

richtigen Art und Weise zu realisieren)

Fur Digitale Ausgange muss ein Koppelrelais am Ausgang
diese mechanische Eingriffsmoglichkeit sicherstellen.

Das Relais in der AS (bzw. Modul) ist hierfur nur

tauglich, wenn

es nicht nur elektrisch, sondern auch direkt mechanisch
von aufen zu betétigen ist.

Stellsignale (AO): AuBer der Ubersteuerung mittels
BACnet-Funktionalitdt gibt es zusatzlich die

Handbedienung direkt an den Ausgangsmodulen (AS) oder
alternativ durch Analogwertgeber.

Elektromagnetische Vertraglichkeit

Die eingesetzten Gerate und Systeme sowie die
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elektrischen Leitungen mussen einerseits gegen
Fremdbeeinflussung geschiitzt sein, und dirfen
andererseits aber auf andere Einrichtungen nicht mehr
als zulassig einwirken.

Die Gehause-, Kabel- und Leitungsschirme missen
entsprechend ausgefiihrt werden.

Wiederanlauf-Verhalten

Samtliche Anlagen und Systeme missen, soweit nicht
ausdricklich anders spezifiziert, nach einem
Spannungsausfall ohne Generierung von Stérmeldungen
oder Scheinalarmen vollautomatisch und ohne manuellen
Eingriff wieder anlaufen.

Leistungsstarke Verbraucher mussen zeitlich und logisch
gestaffelt nacheinander wieder anlaufen.

Schmelzsicherungslose Ausflihrung

Die gesamte Absicherung gegen Uberlast und Kurzschluss
erfolgt schmelzsicherungslos, d.h. mit

Leistungsschaltern, Motorschutzschaltern und
Leitungsschutzschaltern.

Bei Auswahl und Dimensionierung ist ausreichendes
Schaltvermdgen und vollstandige Selektivitat zu vor-

und nachgeschalteten Sicherungsorganen zu gewahrleisten
und nachzuweisen.

Einspeisung und Hauptschalter

Die Einspeisung erfolgt tiber einen Lasttrenner fir
Inneneinbau mit Turkupplung als Hauptschalter.
Auflenleiterkontrolle erfolgt Gber drei Kontrollampen
mit zusatzlichem Spannungswachter und eigener
Absicherung (Motorschutzschalter).

Motorschutz

Schutzeinrichtungen und Schaltgerate fir Motoren sind
entsprechend der Gebrauchskategorie des Antriebes
auszuwahlen. Kurzschluss-Schutz und thermischer
Uberstromschutz sind bei Drehstrommotoren in allen
Aulenleitern einzubauen.

Motorvollschutz-Einrichtungen werden bei Schweranlauf,
hoher Schalthaufigkeit, Frequenzumrichterbetrieb und
bei Motoren gréRerer Leistung gefordert.

Motoranlauf Stern-Dreieck

Motoren ab einer Leistung Uber 5,5 kW, die nicht mit
Frequenzumrichtern, bzw. Softstartern ausgerustet sind,
mussen Uber Stern-Dreieck anlaufen.

Motoranlauf Frequenzumrichter

Mit Frequenzumrichter und Sanftanlauf ausgerustete
Antriebe missen generell Uber die Einschaltrampe
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hochlaufen und bei betriebsmafRigem Ausschalten tber die
Ausschaltrampe he-runterfahren.

Mit Frequenzumrichter ausgeriistete redundante Antriebe
mussen bei betriebsmaligem Umschalten oder
lastabhangigem Zu- und Abschalten unter
Berlicksichtigung der geforderten Druckverhaltnisse
(Uber- oder Unterdruck) tiberlappend und stoRfrei
geschaltet werden.

Meldungen Frequenzumrichter

Betriebsmeldung und Stérmeldung des Frequenzumrichters
bzw. Sanftanlaufgerates missen separat erfasst, auf das
Automatisierungsgerat aufgeschaltet und als
Umrichter-Stdrung signalisiert werden.

Motorschutz drehzahlgeregelter Antriebe

Drehzahlgeregelte Antriebe missen zusatzlich zum
Uberlastschutz durch Bimetallrelais oder
Leistungsschalter durch Thermokontakte oder
Motorvollschutz-Einrichtungen gegen Erwar-mung
geschutzt werden.

Diese Stormeldungen sind auf das Automatisierungsgerat
aufzuschalten und als Motorstdrung zu signalisieren.

Uberspannungs- und EMV-Schutzbeschaltung

Jeder Schaltschrank ist mit einem Uberspannungsschutz
als Mittelschutz auszuristen. Ausfiih-rung und
Schutzpegel sind mit dem vorgeschalteten Grobschutz in
der NSHV und nachgeschalteten Verbrauchern zu
koordinieren.

Bei Einsatz von elektronischen Automatisierungsgeraten
oder vergleichbaren Betriebsmitteln missen samtliche
Schitze, Relais, Magnetventile usw. mit einer
RC-Schutzbeschaltung ausgeristet werden.

Steuerstromkreise

Fur Hilfsstromkreise gilt IEC 60 204 bindend. Bei
geerdeten Steuerstromkreisen sind die Spulen und
Hilfsschalter entsprechend anzuordnen.

Kdénnen durch unkontrollierte Abschaltung Gefahren
entstehen, wird der Steuerstromkreis nicht geerdet. Zur
Uberwachung muss dann ein Isolationswéchter nach IEC 60
982 vorhanden sein. Eine Gberwachte Meldung muss
erfolgen, damit die Anlage gefahrlos abgeschaltet

werden kann.

Steuerspannung 230V

Steuerspannung ist Gber Steuerspannungs-Transformatoren
zu erzeugen. Die Steuerspannung ist sekundarseitig tber
spezielle Steuerspannungs-Erdungsklemmen einseitig zu
erden, oder durch Isowachter zu Uberwachen.
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Die Steuertrafos werden primarseitig durch
Motorschutzschalter gegen Kurzschluss und Uberlast
geschutzt. Sekundarseitig ist eine nach Anlagengréiie
sinnvolle und servicefreundliche Unterteilung durch
Leitungsschutzschalter mit Hilfskontakt vorzusehen.
Redundant vorhande-ne Anlagenteile oder Aggregate sind
getrennt abzusichern

Steuerspannung 24VDC

Die Steuerspannung wird durch die spezifizierten
Netzgerate erzeugt.

Die Netzteile werden primarseitig durch
Motorschutzschalter gegen Kurzschluss und Uberlast
geschutzt. Sekundarseitig ist eine nach Anlagengréiie
sinnvolle und wartungsfreundliche Unterteilung durch
Leitungsschutzschalter mit Hilfskontakt vorzusehen.
Redundant vorhandene Anlagenteile oder Aggregate sind
getrennt abzusichern.

Die Zentraleinheit des Automatisierungsgerates und
Ubergeordnete Komponenten sind getrennt von den
Ein-/Ausgangen abzusichern.

Die Netzteile werden redundant ausgefiihrt. Bei Ausfall
eines Netzteiles erfolgt Stormeldung. Das redundante
Netzteil Gbernimmt voll funktionsfahig und
unterbrechungsfrei die Spannungsversorgung.

Hand-Automatik-Steuerung

Die gesamte Hand- und Automatiksteuerung einschlieflich
Signalisierung und Stérmeldung erfolgt durch ein
freiprogrammierbares Automatisierungsgerat. Ausgenommen
hiervon sind nur sicherheitsrelevante Steuerungen wie
NotAus, Reparaturschalter usw., deren Auslésung jedoch
Uber das Automatisierungsgerat signalisiert und

verriegelt wird.

Ruhestrom-Schaltung

Samtliche Stérmeldungen und sicherheitsrelevante
Verriegelungen einschliefl3lich vor- und nachgeschalteter
Verstarkerrelais, Ex-i-Relais usw. sind ausnahmslos in
Ruhestrom-Schaltung (failsafesicher) auszufiihren, damit
bei Drahtbruch oder Ausfall eines Betriebsmittels die
Anlage in Sicherheitsstellung geht.

Entriegelung Feldgerate

Vorort montierte Feldgerate, die einen Reset bendtigen,
wie z.B. Frequenzumrichter, missen Uber den zentralen
Reset vom Schaltschrank aus entriegelt werden kénnen,
einschliellich eines eventuell notwendigen
automatischen Resets nach Netzwiederkehr.

Sammelstdrmeldung

Anzeige von Stérmeldung am Schaltschrank erfolgt in
Form einer langlebigen Leuchtdioden-Signallampe,
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ausgefuhrt als Leuchtdrucktaster zur gleichzeitigen
Quittierung, mit folgenden Signalzustanden:

- Stérung unquittiert:
Blinklicht
- Stérung quittiert:
Dauerlicht
Alarm-Handling

Eine Alarmquittierung kann sowohl vom Ubergeordneten
Leitsystem als auch lokal, d.h. am Schaltschrank
erfolgen.

Redundanz Ein-/Ausgangs-Signale

Zur Erhéhung der Anlagenverfligbarkeit und
Wartungsfreundlichkeit missen redundante Teilanlagen
oder Aggregate z.B. Doppelpumpen innerhalb eines
gemeinsamen Automatisierungsgerates symmetrisch auf
getrennte Ein-/Ausgangskarten verteilt werden.

Gemeinsame, ibergeordnete Anlagenteile, Geber usw.
mussen auf weitere getrennte Ein-/Ausgangskarten gelegt
werden.

Redundanz Steuerspannung

Redundante Systeme und Aggregate missen von getrennten
Steuerspannungen versorgt werden, oder getrennt
abgesichert sein. Bei Ausfall einer Steuerspannung muss
eine automatische Stérumschaltung erfolgen.

Gemeinsame, ibergeordnete Anlagenteile, Geber usw.
mussen ebenfalls separat abgesichert werden.

Leistungsreserve Automatisierungsstationen

Jede Automatisierungsstation muss Uber eine ausgebaute,
aktivierbare Leistungsreserve von 10% fur spatere
Nachrustung verflgen. Dies gilt uneingeschrankt sowohl
fir mechanische Nachristung von E/A-Karten
(Steckplatze), als auch Adressierung, Kopplung, Zeiten,
Zahler, Regler, Meldungen usw.

Beschriftung Schaltschrank

Schaltschrank- und Feldgerate-Beschilderung erfolgt
gemal Vorgabe des Auftraggebers.

Die Aufwendungen hierfir sind in den Schaltschrankpreis
einzukalkulieren und werden nicht separat vergutet.

Beschriftung Netzzuleitung
Jede Netzzuleitung bzw. jeder Hauptschalter muss auf
der Schaltschranktur in einheitlicher Anordnung mit

nachfolgenden Informationen gekennzeichnet werden.

Netzbezeichnung Uber Schildfarbe (Normalnetz,
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Notnetz,USV)

- Einspeisung

- Speisender Schaltschrank (Klartext und Alphanumerik)

- Standort speisender Schaltschrank (Raum, GeschoR)

- Speisender Abgang (Bezeichnung, Nennstromstarke usw.)

Die Aufwendungen hierfir sind in den Schaltschrankpreis
einzukalkulieren und werden nicht separat vergutet.

Beschriftung Schaltschrank-Einbaugerate

Alle Betriebsmittel innerhalb von Schaltschranken usw.
mussen neben den Geraten, d.h. auf der Montageplatte,
Turinnenseite sowie auf dem Gerat mit der
Betriebsmittel-Kennzeichnung gemaf Schaltplan
(Stromlaufplan-Nummer) beschriftet werden.

Die Aufwendungen hierfiir sind in den Schaltschrankpreis
einzukalkulieren und werden nicht separat vergutet.

Beschriftung Schaltschrank-Frontgerate

Betatigungs- und Meldegerate in Schaltschranktiren und
Frontblenden missen zusétzlich aulen mit Klartext
beschriftet werden. Ausfuhrung dieser Schilder als
gravierte Resopal- oder Alu-Schilder.

Die Aufwendungen hierfur sind in die Geratepreise
einzukalkulieren und werden nicht separat vergutet.

Kennzeichnung Sicherungsorgane

Sicherungs- und Schutzorgane von Hauptstrom- und
Steuerstromkreisen, wie Leistungsschalter,
Motorschutzschalter, Leitungsschutzschalter usw. missen
zuséatzlich zur Betriebsmittel-Kennzeichnung mit

Klartext des jeweiligen Stromkreises oder Aggregates
beschriftet werden.

Die Aufwendungen hierfir sind in die Geratepreise
einzukalkulieren und werden nicht separat vergutet.

Kennzeichnung Automatisierungsgerate

Ein- und Ausgange von Automatisierungsgeraten (SPS,
DDC) missen mit Klartext beschriftet werden. Wenn
fabrikatsspezifisch das Bezeichnungsfeld hierfur nicht
ausreichend ist, muss auf der Innenseite der
Schaltschranktir eine Legende mit der Eingangsnummer
und der zugehdrigen Anlagen-, Gerate- und Signaladresse
sowie zugehorigen Klartext angebracht werden.

Die Darstellung und Anordnung muss lagerichtig geman
den jeweiligen Bauguppen bzw. Modulen entsprechen.

Alle in das Netzwerk einzubindenden Automationsgerate
(Automationsstationen, Bediengerate,...) sind mit einem
Schild zu beschriften, das die folgenden Informationen
enthalten muss:

- MAC-Adresse
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- |[P- Adresse
- BD-Nr.

Die Aufwendungen hierfur sind in die Geratepreise
einzukalkulieren und werden nicht separat vergutet.

Beschriftung Steckverbindungen

Alle steckbaren Ein- und Ausgange an Geraten und
Baugruppen z.B. PC-Rechnersystemen usw. missen
eindeutig und unverlierbar gemaf den
Schaltungsunterlagen beschriftet werden. Pragebander
sind unzulassig.

Steckbare Verbindungs- und Anschlussleitungen missen
auf beiden Seiten eindeutig, unverwechselbar und
unverlierbar mittels Phoenix-Kabelmarkierer mit
zugehoriger Gerate- /Baugruppennummer und
Steckernummer

beschriftet werden.

Die Aufwendungen hierfir sind in den Schaltschrankpreis
einzukalkulieren und werden nicht separat vergutet.

Beschriftung Kabel, Leitungen und Adern

Zu- und abgehende Kabel und Leitungen missen innerhalb
des Schaltschrankes mittels Kabelbezeichnungsschildern
mit der

Anlagen- und Gerateadresse als Zielbezeichnung
beschriftet werden.

Die einzelnen Adern von Steuerkabeln miissen
abgangsseitig zusatzlich mit der Klemmennummer versehen
werden.

Diese Aufwendungen hierfir sind in den
Schaltschrankpreis einzukalkulieren und werden nicht
separat vergutet.

Die nachfolgend spezifizierten Schaltungsunterlagen
sind pro Schaltschrank in Form eines Schaltungsbuches
auf einheitlichem Formular und fortlaufend numeriert in
der nachfolgend spezifizierten Reihenfolge zu liefern.

Wahrend der gesamten Projektphase muss immer ein Satz
der jeweils gultigen Schaltungsunterlagen im
Schaltschrank vorhanden sein und zusatzlich zu der
allgemein definierten Anzahl von Revisionsunterlagen
geliefert werden.

- Deckblatt

- Legende/Inhaltsverzeichnis
- Stromlaufplan

- Klemmenplan

- Kabelliste

- Schaltschrank-Frontansicht
- Schaltschrank-Innenansicht
- Geratestickliste
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- Querformat, Original, Arbeitskopien DIN A4
Stromlaufplan Ausfihrung

Der Stromlaufplan muss klar gegliedert und getrennt
sein nach Hauptstrom und Steuerung und allpolig und in
aufgeloster Darstellung erfolgen. sogenannte
Wirkschaltplan-Darstellungen werden nicht akzeptiert.

- Ausfiihrungsnorm:

EN61346/ DIN 40719 Teil 3
- Ausflihrung:

allpolig, aufgeldste Darstellung

- Stromflussdarstellung:

oben nach unten, links nach

rechts

Stromlaufplan Betriebsmittel-Kennzeichnung

Alle Schaltschrank-Einbaugerate z.B. Hilfsschiitz 111K12
werden gemaf nachfolgendem Schema alphanumerisch
gekennzeichnet. Jedes Betriebsmittel muss dabei mit der
kompletten Kennzeichnung, d.h. einschlief3lich
Blattnummer bzw. Vornummer bezeichnet werden.

- 111

Schaltplan-Seite 111
-Q

Gerate-Kennbuchstaben

gem. EN61346/DIN40719 T2
-12

Strompfad 12 auf Seite 111
Stromlaufplan Potential-Bezeichnung

Steuerspannungs-Potentiale z.B. 111L10 sind nach
folgendem Schema zu bezeichnen:

- 111

Blatthummer der Erzeugung
- L/IN/P/IM

Kennbuchstabe gemaf Potential

-10

Strompfad 10 auf Seite 111
-L

Aktiver Leiter bei Wechselstrom
-N

Bezugsleiter bei Wechselstrom
-P

Plusleiter bei Gleichstrom
-M

Minusleiter bei Gleichstrom
Stromlaufplan Stromkreis-Beschriftung

Alle Stromkreise bzw. Feldgerate sind im unteren Teil

des Schaltplanes in durchgangiger Grofe und Ausflihrung
mit nachfolgendem Informationsgehalt sauber

strukturiert zu beschriften:

- Volle alphanumerische Geratekennzeichnung
- Anlagen-Klartextbezeichnung
- Betriebsmittel-Klartextbezeichnung
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Stromlaufplan Gliederung

Der Stromlaufplan ist in nachfolgender Form und
Reihenfolge zu gliedern, mit eindeutiger Trennung von
Hauptstrom und Steuerung/Regelung:

- Einspeisung

- Leistungsteil

- Steuerspannungs-Erzeugung
- Automatisierungsgerat(e)

- Konventionelle Steuerung

Stromlaufplan Einspeisungs-Darstellung

Einspeisungen, d.h. Netzzuleitungen sind mit
nachfolgenden Informationen darzustellen und mit
Auftragnehmer Elektro zu koordinieren:

- Nennstrom des gespeisten Schaltschrankes

- Anschlusswert des gespeisten Schaltschrankes

- Bedarfswert des gespeisten Schaltschrankes

- Kurzschlussstrom des gespeisten Schaltschrankes
- Netzbezeichnung, Netzart und Netzform

- Kabeltype und Querschnitt Zuleitung

- Alphanumerische Bezeichnung des speisenden
Schaltschrankes

- Klartext-Bezeichnung des speisenden Schaltschrankes
- Aufstellort/Raumbezeichnung des speisenden
Schaltschrankes

- Betriebsmittel-Kennzeichnung des speisenden
Sicherungsorganes

- Nennstrom/Einstellbereich des speisenden
Sicherungsorganes

Stromlaufplan Verknipfungsdarstellung

Verbindungen und Verknipfungen von und zu anderen
Schaltanlagen, Geraten und Systemen sind mit folgendem
Informationen darzustellen.

- Alphanumerische MSR-Bezeichnung

- Klartext-Bezeichnung Schaltschrank/Anlage
- Aufstellort/Raumbezeichnug

- Gegen-Klemmleisten und Klemmennummern
- Gerate- und Kontaktbezeichnungen

- Signalpegel

Stromlaufplan Geratedarstellung

Die modulare Bestlckung von Geraten (Typ von
Steckkarten, Modulen usw.) und die Art der
Ein-/Ausgange muss erkennbar und die nachfolgenden
Informationen enthalten sein.

- Nennleistung, Nenntrom, Drehzahl usw. jedes
Verbrauchers

- Nennstrom, Einstellbereich, Charakteristik von
Schutzorganen

- Typenbezeichnung, Messbereich von Messgeraten und
Gebern
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- Typenbezeichnung, Dimensionierung von Stellgliedern
- Steuerspannungs-Potentiale

- Kontaktbezeichnungen und Kontaktquerverweise

- Darstellung und Kennzeichnung aller Anschlussstellen

Stromlaufplan DDC-Darstellung

Die Ein- bzw. Ausgange der Automatisierungsgerate sind
zusammenhangend pro Karte bzw. Modul mit jeweils 8
Eingangen oder Ausgangen pro Blatt darzustellen,
einschliellich der Speisespannungs-Versorgung.

Redundant vorhandene, bzw. parallel betriebene Anlagen,
Systeme und Aggregate missen sauber strukturiert und
symmetrisch auf verschiedene E/A-Einheiten aufgeteilt
werden, so dass vergleichbare Funktionen auf gleichen
Ein-/Ausgangen liegen und auch Vorort am
Automatisierungsgerat der Parallelbetrieb erkennbar

ist.

Schaltschrank-Frontansicht

Die Schaltschrank-Frontansicht muss nachfolgende
Darstellungen und Informationen enthalten:

- Gesamt-SchaltschrankAbmessungen

- Aufstellort und Anordnung mit Taréffnungswinkel
- Anordnung Netzzuleitung

- Anordnung Tireinbaugeréate mit
Betriebsmittel-Kennzeichnung

- Anordnung Bezeichnungs- und Warnschilder

- Darstellung von Transporteinheiten usw.

Schaltschrank-Innenansicht

Die Schaltschrank-Innenansicht muss nachfolgende
Darstellungen und Informationen enthal-ten.

Insbesondere die Anordnung von Klemmen und
Anschlussraum muss erkennbar sein. Bei mehreren Reihen
von Klemmenleisten ist deren Anordnung sowie die
Leitungsfihrung der internen und externen Anschlisse
eindeutig (Schnittzeichnung) darzustellen.

- Lage- und grofenrichtige Darstellung Einbaugerate
- Betriebsmittel-Kennzeichnung laut Stromlaufplan

- Abmessungen bezogen auf Zugangsebene

- Schnittzeichnung bei Bedarf

Geratestuckliste

Die Geratestickliste muss pro Schaltschrank und
getrennt nach Einbaugeraten und Feldgeraten
nachfolgende Informationen enthalten:

- Geratebezeichnung in Klartext

- Geratebezeichnung laut Schaltplan
- Technische Daten

- Fabrikat/Hersteller

- Bestell-/Typennummer

- Stiickzahl
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1.3.10. Schaltschrankfeld fiir Standmontage, 2000mm
Standschaltschrankfeld
Stahlblech gemaR vorgenannter Beschreibung,
mit 2-fachem Grund- und Fertiganstrich,
einschlieBlich Tir vorbereitet fir den Einbau von
Profilschlielzylindern,
Turkontaktschalter zur Uberwachung
der Offenstellung der Schaltschranktir mit Meldung der
Aufstellung an die DDC, Erdungsanschlisse an Gehduse
und Tar, mit Montageplatte 3 mm, Kabeleinfiihrungs-
flanschplatten und Abfangschiene fir Kabeleinfiihrung
von unten oder von oben
komplett mit Montageplatte und allen
erforderlichen Gerateausschnitten und Kunststoffkanalen
zur Aufnahme der Verdrahtung,

Einzelfeldabmessung: H ca. 1.800mm

B ca. 800mm, Tca. 400mm

Sockel: H ca. 200mm

Schutzart: mind. IP 54

in Teilmengen liefern, zum Verwendungsort
transportieren, einschlielich Herstellen der
mechanischen und elektrischen Feldverbindungen.
17/ o B ' vom Bieter einzutragen.
komplett liefern und montieren

4,00 St

1.3.20. Einspeisung 80A Lasttrennschalter
Einspeisung mit Lasttrennschalter als Hauptschalter,
mit Hauptsicherung,
fir Bemessungsstrom 80 A,
4-polig,
mit potentialfreien Hilfskontakten, Unterspannungs- und
Arbeitsstromauslésung,
Anzahl der potentialfreien Hilfskontakte mind. 2 St,
Bemessungsbetriebskurzschlussausschaltvermogen 10 kA,
mit Netzanschlusssystem fir ein Kabel/eine Leitung,
mit Phasenkontrollleuchten, Phasenausfallrelais fir
alle Phasen
und potentialfreiem Hilfskontakt.

bestehend aus:
- Lasttrennschalter mit Tlrkupplungsdrehgriff
- Hilfsschalter mit Hilfskontakten fur die
Meldungen "Ein", "Aus"
- Stromschienen L1, L2, L3, N, PE
- Phasenausfallrelais
- Sammelschienen- Anschlussadapter mit Abdeckungen
- Eingangsklemmen flr Kabelquerschnitt in erforderlicher
Grole

liefern, einbauen und betriebsfertig verdrahten

1,00 St
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1.3.30. Steckdose 230V/50Hz 10A
Steckdose 230V/50Hz 10A

mit Leitungsschutzschalter
Aufputzausfiihrung 1-pol 10A
mit Fl-Absicherung 0,03A
Einbau auf Montageplatte

4,00 Stk

1.3.40. Steckdose 230V/50Hz 10A
Steckdose 230V/50Hz 10A

mit Leitungsschutzschalter
Aufputzausfiihrung 1-pol 10A
als Folgesteckdose verwenden,
ohne FI-Absicherung

Einbau auf Montageplatte

2,00 Stk

1.3.50. Netzabgang 230VAC 10A mit RCD
Netzabgang 230VAC 10A mit RCD
Sicherungselement
bestehend aus:

1 Leitungsschutzschalter mit Hilfskontakt, 1-polig
1 Reihenklemme + N + PE
1 RCD 2-polig

IFN=0,03A, schutzisoliert

nach VDE 0100

5,00 St

1.3.60. Schaltschrankbeleuchtung
Schaltschrankbeleuchtung
je Schaltschrankfeld
bestehend aus je:
1 LED Lampe
1 Turkontaktschalter oder Bewegungsmelder
1 Sicherungselement 1-polig

4,00 Stck

1.3.70. Schaltschrankliifter 230V mit Raumthermostat
Schaltschranklifter 230V mit Raumthermostat

Nach Notwendigkeit gemaf Warmeberechnung
bestehend aus:

- Schaltschranklifter 230 V

- Raumthermostat, zur Montage im Schaltschrank
- Leitungsschutzschalter (MCB) Typ B, 1polig, 6A
inkl. Filtermatte und Schutzgitter

inkl. Verdrahtung , Klemmen, Klein- und
Befestigungsmaterial liefern und im Schaltschrank
montieren.

Nach Notwendigkeit gemaf Warmeberechnung

1,00 St
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1.3.80. Netz-US-Ableiter > 100A als Mittelschutz
Netz-US-Ableiter > 100A als Mittelschutz
in 230/400V AC Drehstromnetzen
Nennableitstrom ca. 20kA
mit potentialfreien Kontakt fir
Auslésemeldung
Mit Universalful® zum
Aufschnappen auf DIN/EN-Tragschienen,
einschliellich Tragschienenanteil
und Verbindung mit dem
Potentialausgleich.

1 Sicherungselement 3-polig

1,00 St

1.3.90. priméarseitiger Uberspannungsschutz Typ 3
2-poliger, Uberspannungs-Ableiter Typ 3 fiir
TN-S-Systeme, Montage auf Hutschiene (2TE) zum Schutz
von Endgeraten der Industrieelektronik.

Ableiter Typ 3 nach EN 61643-11, Varistor-Technologie,
mit Funktionsiberwachung, einfacher Wechsel der
Schutzmodule

Hochste Dauerspannung AC: 264 V
Gesamtableitstol3strom: ca. 8 kA
Schutzpegel (L-N): <= 1,5 kV

Funktions- und Defektanzeige bei Uberlastung des,
Ableiters und ausgeldster integrierter Vorsicherung,
mit pot.freiem Fernmelde-Hilfskontakt.

Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4 (VDE
0185-305-4) mit Typ 1- und Typ 2-Ableiter der gleichen
Typlinie eines Herstellers. Fur Typ 1-Ableiter (LU
Gewerk ELT) ist eine Koordinierung wiinschenswert, fiir
den TYP 2-Ableiter (separate POS) jedoch zwingend
vorgegeben

Mit Hilfskontakt (pot.frei Offner) zur
Reihenverschaltung mit Hilfskontakt des USS Typ 2
(Klasse C) sowie des Phasenwachters zur Meldung
"Stérung Einspeisung" auf Automationsstation.

inkl. Verdrahtung , Klemmen, Klein- und
Befestigungsmaterial liefern und im Schaltschrank
montieren.

1,00 St

1.3.100. Phasenanzeige L1, L2, L3
Phasenanzeige L1, L2, L3
zur Signalisation der drei Phasen an der Schaltschrank-
front, mit Beschriftung
bestehend aus:
- 3 LED Anzeigeleuchten
- 3 Sicherungen
liefern, einbauen und betriebsfertig verdrahten

1,00 St
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1.3.110. Differenzstrom-Uberwachungsgerit,
Differenzstrom-Uberwachungsgerat
- mit Display zur Anzeige der Werte
- mit 2 potenzialfreien Kontakten fiir Meldung Voralarm /
Alarm getrennt einstellbar
- Isolationskoordination nach IEC 60664-1/IEC 60664-3
- Bemessungsspannung: 250 V
- Uberspannungskategorie/ Verschmutzungsgrad: 111/3
- Bemessungs-Stolispannung: 4 kV
- Versorgungsspannungsbereich Us: AC/DC 100.250 V
- Arbeitsbereich Versorgungsspannung Us: AC/DC 70.300 V
- Frequenzbereich Us: DC, 42.460 Hz
- Sichere Trennung (verstéarkte Isolierung) zwischen:
(A1, A2) - (k/l, T/IR) - (11, 12, 14) - (21, 22, 24)
- Spannungsprifungen nach IEC 61010-1: 2,21 kV
- Eigenverbrauch: ca. 6,5 VA
- inkl. dazu passender Messstromwandler und
Anschlusskabel

Hersteller/Typ ".....cccovvveeeee... ' vom Bieter einzutragen.
komplett liefern und montieren

1,00 St

1.3.120. Steuerspannungsvers. 230 V, 250 VA
Steuerspannungsvers. 230 V, 250 VA
Steuerstromkreise nach DIN VDE 0113, Spannungsver-
sorgung 230 V AC, mit Trafo, einschl. primar und
sekundarseitiger Sicherung, Primarspannung 400 V
Bemessungsleistung: 630 VA
bestehend aus:

- Steuertransformator nach DIN VDE 0550

- Primérseitige Absicherung tber 3-poligen
Schutzschalter mit thermischem und magnetischem
Ausldser

- sekundarseitiger Sicherung tber

Leitungsschutzschalter,
mit Z-Charakteristik

- Hilfsrelais zur sekundarseitigen Uberwachung der
Steuerspannung

liefern, einbauen und betriebsfertig verdrahten

1,00 St
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1.3.130. Steuerspannungsvers. 24 V AC, 250 VA
Steuerspannungsvers. 24 V AC, 250 VA
Steuerstromkreise nach DIN VDE 0113, Spannungsver-
sorgung 24 V AC, mit Trafo, einschl. primar und
sekundarseitiger Sicherung, Primarspannung 400 V
Bemessungsleistung: 250 VA
bestehend aus:

- Steuertransformator nach DIN VDE 0550

- Primarseitige Absicherung Uber 3-poligen
Schutzschalter mit thermischem und magnetischem
Ausldser

- sekundarseitiger Sicherung tber

Leitungsschutzschalter,
mit Z-Charakteristik

- Hilfsrelais zur sekundarseitigen Uberwachung der
Steuerspannung

liefern, einbauen und betriebsfertig verdrahten

1,00 St

1.3.140. Steuerspannungsvers. 24 V AC, 630 VA
Steuerspannungsvers. 24 V AC, 630 VA
Steuerstromkreise nach DIN VDE 0113, Spannungsver-
sorgung 24 V AC, mit Trafo, einschl. primar und
sekundarseitiger Sicherung, Primarspannung 400 V
Bemessungsleistung: 630 VA
bestehend aus:

- Steuertransformator nach DIN VDE 0550

- Primarseitige Absicherung Uber 3-poligen
Schutzschalter mit thermischem und magnetischem
Ausldser

- sekundarseitiger Sicherung tber

Leitungsschutzschalter,
mit Z-Charakteristik

- Hilfsrelais zur sekundarseitigen Uberwachung der
Steuerspannung

liefern, einbauen und betriebsfertig verdrahten

1,00 St

1.3.150. Steuerspannung 24V DC/10A
Steuerspannung 24V DC, 10A
Gleichspannungsversorgung bestehend aus:

- Schaltnetzteil 230V AC / 24V DC fur
DIN-Hutschienenmontage

mit Entstorfilter, Uberlastschutz, auto recovery,
Kurzschlussfestigkeit

- Spannung justierbar

- Leitungsschutzschalter primar

- Leitungsschutzschalter sekundar

inkl. Verdrahtung , Klemmen, Klein- und
Befestigungsmaterial liefern und im Schaltschrank
montieren.

5,00 St
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1.3.160. Steuerspannung 24V DC/20A
Steuerspannung 24V DC, 20A
Gleichspannungsversorgung bestehend aus:

- Schaltnetzteil 230V AC / 24V DC flr
DIN-Hutschienenmontage

mit Entstérfilter, Uberlastschutz, auto recovery,
Kurzschlussfestigkeit

- Spannung justierbar

- Leitungsschutzschalter primar

- Leitungsschutzschalter sekundar

inkl. Verdrahtung , Klemmen, Klein- und
Befestigungsmaterial liefern und im Schaltschrank
montieren.

2,00 St

1.3.170. Leitungsschutzschalter 1-polig, 16 A, Z- Charakt.
Leitungsschutzschalter 1-polig, bis 16 A,
Z- Charakteristik
fur Anlagensteuerstromkreise 230 VAC/ 24 VAC
mit Leitungsschutzschalter 1-polig
mit Z-Charakteristik nach DIN EN 60947-2,
als Reiheneinbaugerat, MalRe nach DIN
43880, fingersicher nach DIN EN 50274,
Bemessungsspannung: 230/ 400 V AC
Bemessungsstrom: 25 A
Bemessungsausschaltvermdgen: 10 kA
mit Hilfsschalter 1 Wechsler zur Aufschaltung auf die
DDC,
liefern, einbauen und betriebsfertig verdrahten

20,00 St

1.3.180. Netzwiederkehrsteuerung
Netzwiederkehrsteuerung
fur den automatischen Wiederanlauf nach einem
Spannungsausfall, mit zeitgestaffelter
Wiedereinschaltsequenz fiir alle
Anlagen durch Ansteuerung der Entriegelungsrelais.
bestehend aus:
- Zeitrelais anzugsverzdgert 0- 30sec
- Hilfsrelais
liefern, einbauen und betriebsfertig
verdrahten

1,00 St

1.3.190. Hilfsrelais fiur Entriegelungssteuerung
Hilfsrelais Entriegelung mit 4 Hilfskontakten, zur
Entriegelung von Stérmeldungen mit
Wiedereinschaltsperre,
Ansteuerung Uber Quittiertaster, sowie parallel nach
Netzausfall Uber die Netzwiederkehrsteuerung.
liefern, einbauen und betriebsfertig verdrahten

5,00 St

1.3.200. BG Verriegelungssteuerung allg.
BG Verriegelungssteuerung allg.
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Sicherheitssteuerung zum Schalten in einen sicheren
Anlagenzustand bei Ausldsung durch Wachter- und/ oder
Begrenzungs-Kontaktgeber nach DIN EN 14597,
Eingangssignal durch Kontaktgeber in
Ruhestromschaltung einschl. automatischer Quittierung
bei Netzwiederkehr, in Relaistechnik

bestehend aus:

- Quittierfunktion

- Hilfsrelais

- Reihenklemmen

- Aufschaltung auf Meldeebene
Handbedien-und Signalisierungsebene
einschlieRlich Steuerung sind
Bestandteil der Automationsstation.

liefern, einbauen und betriebsfertig verdrahten

5,00 St

1.3.210. Hilfsrelais 230/ 24 V AC, 4 Kontakte
Hilfsrelais 230/ 24 V AC, 4 Kontakte
zur Kontaktvervielfaltigung der Auslésung eines
externen Gebers einschlieRlich Auslosung von
Steuerfunktionen,
4 Hilfskontakte
liefern, einbauen und betriebsfertig verdrahten

5,00 St

1.3.220. Hilfsschiitz, bis 4 kW
Hilfsschitz, bis 4 kW
Hilfsschiitz nach DIN EN 60947-4-1, 4-polig, als
Reiheneinbaugerat, Gebrauchskategorie AC 15
MaRe nach DIN 43880, fingersicher DIN EN 50274,
zur Montage auf Tragschiene nach DIN EN 60715
liefern, einbauen und betriebsfertig verdrahten

5,00 St

1.3.230. Koppelrelais, 2 Kontakte
Koppelrelais,
2 Kontakte
Koppelrelais fiir Schaltbefehle nach DIN EN 61810-1, mit
Stellungsanzeige, Relais inklusive Freilaufdiode und
Verpolungsschutz
liefern, einbauen und betriebsfertig verdrahten

5,00 St

1.3.240. Wischrelais
Wischrelais
fur ansteigende und abfallende Flanken,
Versorgungsspannung: 230V AC, 24 V AC/VDC
Montage auf hutschiene, 2 HK
liefern, einbauen,betriebsfertig anschliel3en

1,00 St




15.06.2026

Seite 65

Projekt: G202119 MediClin Krankenhaus Plau am See - Los 415 MSR / GLT
Bauherr: MEDICLIN GmbH & Co. KG, Quetziner Str. 88, 19395 Plau am See
Planung: ALP Ing.-GmbH, Gltzkower Str. 60, 17489 Greifswald

Lv: Los 415 MSR/ GLT

Pos.Nr. Einheitspr. EUR

Gesamtpr. EUR

1.3.250. 400V Ausspeis.Sicher.auto. bis B25+Hilfsk
Leitungsschutzschalter
B25, mit Hilfskontakt
inkl. Reihenklemmen

komplett liefern und montieren

10,00 St

1.3.260. 230V-Ausspeis.+Sicher.automat+Hilfskont.
Leitungsschutzschalter
bis 20A mit Hilfskontakt
B-Charakteristik, fir Versorgung
externer Gerate oder Direkten
Bedienelementen (DBE)
mit 3 Klemmen (L-N-PE)

komplett liefern und montieren

14,00 St

1.3.270. Sammelstérmeldung von DDC
Sammelstérmeldung von DDC
bestehend aus:

1 Hilfsrelais
4 Reihenklemmen + N + PE
fur externe Leuchtmelder, Hupe

5,00 Stk

1.3.280. Pumpensteuerung 230VAC 1,5kW
Pumpensteuerung 230VAC 1,5kW
Netzabgang mit Meldung
bestehend aus:
1 Leitungsschutzschalt., 1-polig m. HiKo
1 Hilfsrelais
5 Reihenklemmen + N + PE

12,00 Stk

1.3.290. Pumpenleistungsbaugruppe. 230V
direkt schaltbar Gber Freigabeeingang in der Pumpe.
Pumpenleistungsgruppe bestehend aus:
1 Sicherungsautomat mit Hilfskontakt
Klemmen aus der Pumpe
(Stérmeldung des MC.. wird mit
Hilfskontakt der Absicherung gekoppelt)

komplett liefern und montieren

2,00 St

1.3.300. Busanschlufl mit Trennklemmen
Busanschlul mit Trennklemmen
Stlickzahl pro Bus
Bsp. Busaufschaltung
Feldbus, Modbus, M-Bus, BACnet
komplett liefern und montieren

10,00 St
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1.3.310. Frostschutzsteuerung
Frostschutzsteuerung
bestehend aus:
1 Hilfsschitz
1 LED-Leuchte Tureinbau
3 Reihenklemmen + PE
Handbedien-und Signalisierungsebene
einschlieRlich Steuerung sind
Bestandteil der Automationsstation.

5,00 Stk

1.3.320. Reihenklemmen
Reihenklemmen
soweit nicht in anderen Positionen beschrieben
komplett liefern und montieren

100,00 St

1.3.330. Koppelrelais mit Federkraftklemmen
Koppelrelais
1 Wechsler und Schalter mit Rickmeldung
Kunststoffgehause,
LED-Betriebsanzeige,
Schalter Auto/Aus/Hand mit Riickmeldung
Montage auf Normschiene
komplett liefern und montieren

20,00 Stk

1.3.340. Klappensteuerung Auf/Zu Riickmeldung
Klappensteuerung Auf/Zu Rickmeldung
mit Steuerung
bestehend aus:

5 Reihenklemmen + N
Handbedien-und Signalisierungsebene
sind Bestandteil der Automationsstation.

20,00 St

1.3.350. Rauchmeldeiiberwachung
Rauchmeldeuberwachung
bestehend aus:
1 Hilfsrelais
4 Reihenklemmen + N + PE
Handbedien-und Signalisierungsebene
einschlieRlich Steuerung sind

10,00 Stk

1.3.360. Reparaturschalteriiberwachung
Reparaturschalteriiberwachung
bestehend aus:

2 Reihenklemmen + N + PE
Handbedien-und Signalisierungsebene
einschlieRlich Steuerung sind
Bestandteil der Automationsstation.

10,00 Stk
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1.3.370. Einbau u. Verdrahtung AS OP1
Einbau u. Verdrahtung AS OP1

Betriebsfertiger Einbau und Netzversorgung von DDC-,
Regel-, Steuer- und Energieoptimierungsgeraten in

- das RLT Gerat anteilig im BAK

- den Schaltschrank (Tur bzw. Montageplatte) anteilig,
komplette Verdrahtung aller Ein- und Ausgange auf Klemme,
Alle externen analogen und digitalen Ein- und Ausgénge incl.
DDC-Reserve,

sind dabei auf Klemmen zu fihren!

Kalkulationshinweis:

Der Umfang der einzubauenden Gerate einschlief3lich der
Hand- Notbedienebene (Bieterkalkulation) ist im
vorhergehenden Titel "Automationsstationen" zu ent-
nehmen.

1,00 St

1.3.380. Einbau u. Verdrahtung AS OP2
Einbau u. Verdrahtung AS OP2

Betriebsfertiger Einbau und Netzversorgung von DDC-,
Regel-, Steuer- und Energieoptimierungsgeraten in

- das RLT Gerat anteilig im BAK

- den Schaltschrank (Tur bzw. Montageplatte) anteilig,
komplette Verdrahtung aller Ein- und Ausgange auf Klemme,
Alle externen analogen und digitalen Ein- und Ausgénge incl.
DDC-Reserve,

sind dabei auf Klemmen zu fiihren!

Kalkulationshinweis:

Der Umfang der einzubauenden Gerate einschliel3lich der
Hand- Notbedienebene (Bieterkalkulation) ist im
vorhergehenden Titel "Automationsstationen" zu ent-
nehmen.

1,00 St

1.3.390. Einbau u. Verdrahtung AS OP3
Einbau u. Verdrahtung AS OP3

Betriebsfertiger Einbau und Netzversorgung von DDC-,
Regel-, Steuer- und Energieoptimierungsgeraten in den
Schaltschrank (Tur bzw. Montageplatte), komplette Ver-
drahtung aller Ein- und Ausgange auf Klemme,

Alle externen analogen und digitalen Ein- und Ausgange incl.
DDC-Reserve,

sind dabei auf Klemmen zu fiihren!

Kalkulationshinweis:

Der Umfang der einzubauenden Gerate einschliel3lich der
Hand- Notbedienebene (Bieterkalkulation) ist im
vorhergehenden Titel "Automationsstationen" zu ent-
nehmen.
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1.3.400.

1.3.410.

1.3.420.

1,00 St

Einbau u. Verdrahtung AS OP4
Einbau u. Verdrahtung AS OP4

Betriebsfertiger Einbau und Netzversorgung von DDC-,
Regel-, Steuer- und Energieoptimierungsgeraten in den
Schaltschrank (Tur bzw. Montageplatte), komplette Ver-
drahtung aller Ein- und Ausgénge auf Klemme,

Alle externen analogen und digitalen Ein- und Ausgénge incl.
DDC-Reserve,

sind dabei auf Klemmen zu fihren!

Kalkulationshinweis:

Der Umfang der einzubauenden Gerate einschlief3lich der
Hand- Notbedienebene (Bieterkalkulation) ist im
vorhergehenden Titel "Automationsstationen" zu ent-
nehmen.

1,00 St

Einbau u. Verdrahtung AS OP5
Einbau u. Verdrahtung AS OP5

Betriebsfertiger Einbau und Netzversorgung von DDC-,
Regel-, Steuer- und Energieoptimierungsgeraten in den
Schaltschrank (Tur bzw. Montageplatte), komplette Ver-
drahtung aller Ein- und Ausgénge auf Klemme,

Alle externen analogen und digitalen Ein- und Ausgénge incl.
DDC-Reserve,

sind dabei auf Klemmen zu fihren!

Kalkulationshinweis:

Der Umfang der einzubauenden Gerate einschlief3lich der
Hand- Notbedienebene (Bieterkalkulation) ist im
vorhergehenden Titel "Automationsstationen" zu ent-
nehmen.

1,00 St

Einbau u. Verdrahtung AS Erweiterung E-Rdaume, FBH, Diverses
Einbau u. Verdrahtung AS Erweiterung E-Raume, FBH,
Diverses

Betriebsfertiger Einbau und Netzversorgung von DDC-,
Regel-, Steuer- und Energieoptimierungsgeraten in den
Schaltschrank (Tur bzw. Montageplatte), komplette Ver-
drahtung aller Ein- und Ausgénge auf Klemme,

Alle externen analogen und digitalen Ein- und Ausgange incl.
DDC-Reserve,

sind dabei auf Klemmen zu fiihren!

Kalkulationshinweis:

Der Umfang der einzubauenden Gerate einschliel3lich der
Hand- Notbedienebene (Bieterkalkulation) ist im
vorhergehenden Titel "Automationsstationen" zu ent-
nehmen.

1,00 St
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1.3.430. Einbau beigestellter Schnittstellenmodule
Einbau eines beigestellten Schnittstellenmoduls M-Bus,
Modbus 0.4., inkl. Spannungsversorgung 230V/ 1Ph/
50Hz
einschl. komplettem Anschlufl und Verdrahtung im
Schaltschrank

3,00 St

1.3.440. E-Dat Modul
E-Dat Modul fur den industriellen Einsatz,
Montage auf Hutschiene
1x RJ45 Steckplatz
inkl. Verdrahtung und im Schaltschrank
montieren.

10,00 St

1.3.450. Ethernet-Switch 8 Port
Ethernet-Switch 8 Port fir den industriellen Einsatz,
Montage auf Hutschiene
8x RJ45 Steckplatze (ports), EEE802.3x
(10/100Base-TX)Standard,
unterstutzt Autonegotiation (oder auch "Auto-Sensing")
und Autocrossing (Auto MDI/ MDI-X), Status-Anzeige LEDs
je Port,
Spannungsversorgung 24V AC oder 24V DC, Verpolschutz,
integrierter Uberspannungsschutz, fir Umgebungstemp.
von mind 0 bis 50°C geeignet, Gehause in Schutzart IP
30 DIN EN 60529 (VDE 0470-1)
inkl. Verdrahtung , Klemmen, Klein- und
Befestigungsmaterial liefern und im Schaltschrank
montieren.

inkl. aller notwendigen Patchkabel zur Verbindung aller
IP-Geréte

5,00 St

1.3.460. Einbau Montageplatte
Einbau Montageplatte
in Luftungsgerat vor Ort

Ausfihrungstermin und Zeitpunkt miissen
mit dem AG koordiniert werden.

2,00 St

1.3.470. Planung/ Dokumentation Schaltschrank
Planung/ Dokumentation Schaltschrank

Schaltschrankplanung fiir v.g. Schaltschranke

mit CAD-System E-PLAN :

Es sind die Ausflihrungsrichtlinien

zu beachten.

- Stromlaufplane mit Betriebsmittelkenn-
zeichnung nach DIN 40719

- Belegungsplane

- Schaltschrankansicht (auf3en und innen)
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- Stucklisten
- Kabellisten und Klemmenplan
- Lieferung in Papierform 1-fach (in Dokumentationsfach
Innenseite Schaltschranktir)
- Lieferung auf elektronischen Daten-
trager: auf CD-ROM mit einheftbarer
Schutzhdille

1,00 St

1.3.480. Fortschreibung der Planung/ Dokumentation Schaltschrank
Fortschreibung/ Erweiterung der
Planung/ Dokumentation Schaltschrank
durch Erganzung, zusatzliche Anforderungen wahrend der
Bauphase,
Nach Abschluf} aller Arbeiten

1,00 St

1.3.490. Zusatzwaufwand Erweiterung der Schaltschrianke
Zusatzaufwand Erweiterung der Schaltschranke
nach Schaltschrankmontage auf der Baustelle
auf Grund von zusatzlichen Anforderungen/Anweisungen
durch den Bauherren / 6rtliche Bauliberwachung.
auf Reserveflachen
z.B.
- Kleinteile aus LV nachriisten
- Montage zuséatzlicher Komponenten

10,00 St

Qberspannungsschutz Dach
Uberspannungsschutz Dach

1.3.500. Montage der nachfolgenden AP-Gehause
Montage der nachfolgenden AP-Gehause
montieren

1,00 ST

1.3.510. AP-Geh. zur Aufn.von USS-BG 500x200x120
AP-Geh. zur Aufn.von USS-BG 500x200x120
500x200x120 (BxHxT)
zum Einbau von bis zu 20
Uberspannungsschutzbausteinen je nach
Grole; mit entsprechenden
Veschraubungen, Gehause aus Kunststoff

liefern und montieren

2,00 ST
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1.3.520. Uberspannungsschutz 24V-FM Zone 0 <-> 2
Uberspannungsschutz 24V-FM Zone 0 <-> 2
2-polig
zum Schutz von Anlagen und Geraten der
Informationstechnik fiir z.B. Ubergéange
in Gebaude, bestehend aus Basisteil und
Schutzmodul inkl. FM Kontakt. Montage
auf Hutschiene.

Hersteller / Typ: oo,
liefern und montieren

10,00 ST

1.3.530. Uberspannungsschutz 48V-FM Zone 0 <-> 2
Uberspannungsschutz 48V-FM Zone 0 <-> 2
2-polig
zum Schutz von Anlagen und Geraten der
Informationstechnik fiir z.B. Ubergéange
in Gebaude, bestehend aus Basisteil und
Schutzmodul inkl. FM Kontakt. Montage
auf Hutschiene.

Hersteller / Typ: oo,
liefern und montieren

5,00 ST

1.3.540. Qberspannungsschutz 230V-FM Zone 0<->2
Uberspannungsschutz 230V-FM Zone 0<->2

zum Schutz von Anlagen und Geraten der
Informationstechnik fir z.B. Ubergéange

in Gebaude, bestehend aus Basisteil und
Schutzmodul inkl. FM Kontakt. Montage
auf Hutschiene.

Hersteller / Typ: oo,
liefern und montieren

5,00 ST

1.3.550. Uberspannungsschutz 400V-FM Zone 0<->2, 4-polig
wie zuvor beschrieben
Uberspannungsschutz 400V-FM Zone 0<->2, 4-polig
komplett liefern und montieren

4,00 St

Summe Abschnitt 1.3. Schaltschrank
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1.4. Abschnitt: Dienstleistungen

In den Dienstleistungen sind alle Aufwendungen fir die
vollstandige Leistung einzukalkulieren.

Bsp.

- Koordination der Leistung mit den anderen Gewerken
- Teilnahme an Bauberatungen

- Teilnahme an SV-Abnahmen der beteiligten Gewerke

Vorbemerkung Automationsdienstleistungen nach
DP-Aufwand

in den folgenden Positionen werden die tatsachlichen
Aufwande fir Dienstleistungen zur Erstellung eines
Anwenderprogramms und der Inbetriebnahme beschrieben.
Zur Abrechnung gelangen Dienstleistungen auf Grundlage
der nachfolgend aufgefiihrten Funktionen nach
Funktionsliste DIN EN ISO 16484.

Systemintern notwendige Merker, temporare oder

virtuelle Datenpunkte, Verknlipfungen, Berechnungen oder
sonstige Leistungen, die zur Erflllung dieser

Funktionen notwendig sind, werden nicht gesondert
vergutet, sie sind in die Einheitspreise der jeweiligen
Funktionen einzurechnen. Funktionen geman GA
-Funktionsliste Automationseinrichtungen, fir

Erfassung, Aufbereitung und Ausgabe von Informationen.

Enthaltene Leistungen, welche nach Datenpunkten aus der
Funktionsliste abgerechnet werden sind wie folgt:

- Programmerstellung inkl. aller dafir erforderlichen
Aufwendungen (auch technische Klarungen)

- Eingabe von Adressen / Benutzeradressen (auch MBUS
und andere Fremdbussysteme)

- Implementierung von Kennlinien, Messbereichen,
Grenzwerten, Einheiten, Parametern, resultierende
Alarme und Signalisierungen.

- Erstellen von Verknlipfungen, regeltechnischen
Ablaufen, Freigabeketten, etc. inkl. Aller dafur
erforderlichen Funktionen (setzen v. Ersatzwerten,
Merker, Verknlpfungen etc.)

Inbetriebnahme, Einstellung, Justierung etc. incl.
dokumentierten 1:1 Test aller Programme, Datenpunkte und
Funktionen zum Erreichen der fertigen Leistung

Dienstleistungen AS
Dienstleistungen AS
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Dienstleistung auf der AS (DDC)
pro Datenpunkt
Zur Abrechnung gelangen Dienstleistungen
auf Grundlage der im VDI 3814 Blatt 1
aufgefiihrten physikalischen und
gemeinsammen Ein-/Ausgabefunktionen.
bestehend aus:
- Planung DDC
- Funktionskonzept
- DDC - Belegung
- komplette Programmierung und/oder
Parametrierung
-Softwareerstellung

Die Dienstleistungen der Verarbeitungsfunktionen sind mit
einzukalkulieren und werden nicht separat vergutet.

1.4.10. Projektierung, Abwicklung
Projektbearbeitung und Projektbegleitung phys. DP
- Verarbeitungstiefe mittel (HVAC-Aufgaben, normal
- Physikalische Ein-/Ausgabefunktion,
GA-Funktionsliste Beiblatt 070-5
bestehend aus:
- technische Klarung
- Entwurf der Topologie
- Begleitung der Massnahme vor Ort
- Bedienung auf der AS

480,00 St

1.4.20. Software
Softwareerstellung
Systemparametrierung nach EN61131-3:2014-06
in einer bausteinorientierten
Softwarebibliothek (FBS und der erweiterten
CFC-Technologie), je phys. DP,
bearbeitbar in Codesys.
- Verabeitungstiefe einfach (TGA-normal)
- Physikalische Ein-/Ausgabefunktion,
GA-Funktionsliste
Beiblatt 070-5
- Softwareerstellung auf Basis einer vollstandigen
technischen

Klarung sowie eindeutig formulierter Aufgabenstellung

- Werkstatttest Software

incl. der der anteiligen Verarbeitungsfunktionen.
- Betriebsprogramm fir die installierte Anlage

- Steuerprogramm, Verknipfungen

- Bedienunterlagen fir die Displaybedienung

- Konfiguration der Parameter

- Zeitschaltprogramm

- Grenzwertiiberwachung, Reaktionsprogramm
- Kontrollierter Wiederanlauf nach Netzausfall

- etc.

- Bedienung auf der AS

480,00 St
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1.4.30. Inbetriebnahme
Inbetriebsetzung phys. DP

- Physikalische Ein-/Ausgabefunktion,
GA-Funktionsliste Beiblatt 070-5

bestehend aus:

- Punkttest vor Ort

- Inbetriebnahme und Einregulierung fir Anlagen

- Uberpriifung von Verkabelung auf Einhaltung der
Installationsrichtlinien, Busanschliisse und
Spannungsversorgung

- Adressierung der Endgerate

- Laden der Anlagensoftware in das Gerat

- Einstellung der Konfigurationsparameter

- Durchfiihrung der Bindings fiir Funktion sowie
Ubergeordnete Kommunikations- und Optimierungsaufgaben
- Uberpriifung ind Funktionskontrolle der
angeschlossenen Sensoren und Aktoren gemeinsam mit den
beteiligten anderen Gewerken

- Inbetriebnahme der Teilnetze

- Uberpriifung der geman Pflichtenheft vorgesehenen
Automationsfunktionen

- Protokollierung der eingestellten und gemessenen
Werte, des Gesamtinformationsflusses, der
Netzwerkbelastung, der Protokollfehlerrate, der
Systemreaktionszeiten

- Bedienung auf der AS

480,00 Stck

1.4.40. Projektierung und Inbetriebnahme Modbus-Segment
bestehend aus:
- Abstimmung und Festelegung Benutzeradressen und
Ortsschlussel
- Planung der Netzwerktopologie
- Erstellen eines Ubersichtsplanes mit der Geratezahl
mit Typ je Segment, Routern, Repeatern,
Bedieneinrichtungen, Kommunikationsschnittstellen
- Spezifizierung der physikalischen Netzwerktopologie
fur die einzelnen Bussegmente
- Uberpriifung der vorgesehenen Kabeltypen und der
geplanten Leitungsfiihrung und Langen auf Konformitat
mit den Installationsvorschriften
- endgultige Festlegung der Kabeltypen, Adernbelegung,
Schirmung und Leitungsfiihrung
- Festlegung der Stromversorgung
- Erstellung der Montageplane mit den Einbauorten
aller Netzwerkkomponenten
- Eindeutige Kennzeichnung der Netzwerkkomponenten
Benutzeradresse, Betriebsmittelkennzeichnung auf dem
Geréat
- Erstellung der Kabellisten
- Erstellung einer Funktions- und
Schnittstellenbeschreibung
- Eingabe der Netzwerkadressen und
Kommunikationsbeziehungen

Inbetriebnahme Segment, bestehend aus:
- Uberpriufung von Verkabelung auf Einhaltung der
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Installationsrichtlinien, Busanschliisse und
Spannungsversorgung

- Einstellung der Konfigurationsparameter

- Uberpriifung ind Funktionskontrolle der
angeschlossenen Sensoren und Aktoren gemeinsam mit den
beteiligten anderen Gewerken

- Uberpriifung der geman Pflichtenheft vorgesehenen
Automationsfunktionen

- Protokollierung der eingestellten und gemessenen
Werte, des Gesamtinformationsflusses, der
Netzwerkbelastung, der Protokollfehlerrate, der
Systemreaktionszeiten

3,00 St
1.4.50. Dienstleistung Modbus-Gerat bis 50 DP
bestehend aus:
- Einrichtung und Adressierung
- Kommunikationstest
- Datenprifung auf Zielgerat
4,00 Stck
1.4.60. Parametrierung und Programmierung M-Bus-Segment

zum Auslesen von Verrechnungsdaten und Diagnosewerten
gemal EN1434-3,

einschliellich erforderlicher Kommunikations- und
Auswertesoftware,

zur eigenstandigen Abwicklung des Datenaustausches,

- bis zu 10 Zahler pro Schnittstelle parametrierbar

- Einzelauswahl von Werten

- Primar- und Sekundar-Adressierung

- freiwahlbare Auslesezykluszeit

Dokumentation von

- Adressierung

- Baudrate

- Verrechnungsdaten und Diagnosewerte

- SPS Datenbausteinrangierung und Datenwortbelegungen
- Mel3stellen-, Datenpunkt- und Objektkennzeichnung

- Fehlererkennung

Erstellung Zahler/Datenpunktliste mit

- M-Bus Adressierung

- Baudrate

- Verrechnungsdaten und Diagnosewerte

- MeBstellen-, Datenpunkt- und Objektkennzeichnung
- Fehlererkennung

1,00 Stck

1.4.70. Dienstleistung M-Bus-Gerit bis 20 DP
bestehend aus:
- Einrichtung des Zahlers mit der durch den
Lieferanten beigestellten Software
- Adressierung und Kommunikationstest
- Datenprifung auf Zielgerat

1,00 Stck
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1.4.80. Dienstleistung KNX-Gerét bis 150 DP
bestehend aus:
- Einrichtung und Adressierung
- Kommunikationstest
- Datenprifung auf Zielgerat

1,00 Stck

1.4.90. Dienstleistung kommunikativer Datenpunkt
Dienstleistung kommunikativer Datenpunkt
bestehend aus:
- Technische Klarung der Schnittstelle
- Prifung der durch die Gegenstelle bereitsgestellten
Werte
- Erstellung der Kommunikationssoftware
- Datenpunkttest und Inbetriebnahme der Kommunikation
mit Lieferanten der Gegenstelle

150,00 Stck

1.4.100. Management-Netzwerkeinbindung
Management-Netzwerkeinbindung in Kundennetzwerk
Die Dienstleistung umfasst die Installation,
Konfiguration und funktionstiichtige
Inbetriebnahme eines Bedienplatzes oder einer CPU
in einem vorhandenes TCP/IP-Netzwerk.
Informationen zu Einstellungen
wie |IP-Adresse sind projektseitig beizustellen.

1,00 Stck

Projektabwicklung/ Inbetriebnahme
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1.4.110. Koordination und Projektierung

mit den haustechnischen Gewerken Heizung, Liftung,
Sanitar, Kalte, Elektro. Die auszuflihrenden Arbeiten,
Lieferungen und Leistungen

sind gemaR den Vorbemerkungen, Funktionsbeschreibungen,
Schemata sowie Qualitdtsbeschreibung zu erbringen und
umfassen im wesentlichen

folgende Leistungen:

- Teilnahme an den Baubesprechungen durch einen
verantwortlichen und sachverstandigen Projektleiter

- Koordination der Ausflihrungsarbeiten zwischen dem
Auftragnehmer der Fachgewerke

- Kontrolle Uber die Beseitigung der bei der Abnahme
und Funktionsprufung festgestellten Mangel, bezogen auf
die

gemeinsamen Leistungen

- Koordination und Beschreibung der technischen
Anschaltbedingungen

- Koordination der Montageorte Aktorik und Sensorik

- Koordination betreffend aller Einbauteile in
gewerkespezifischen Anlagenteile und
Medienleitungen,wie Heizungsleitungen, Luftkanale,
Liftungsgerate usw.

- Koordination der Gerateeinfiihrungen fur elektrische
AnschluB3leitungen

- Teilnahme an Koordinationsbesprechungen

- Ubergabe und Austausch technischer Daten und Plane
in geeigneter, erforderlicher Form und Stlickzahl

- Terminkoordination der Liefertermine bzw.
Ausfihrungstermine

- Koordination der Stellglieder-Auslegung

- Gemeinsame Funktionsfestlegung

- Koordination der Inbetriebnahme und Abnahme
(gemeinsame Durchfiihrung)

Leistungsgrenzen:

Die Leistungsgrenzen sind gemaf den

entsprechenden Gewerke-Leistungsverzeichnissen wie
folgt

vorgegeben.

Automationstechnik:

Die Software fir die Gewerke Raumlufttechnik, Kalte,
Heizung, Sanitar, Elektro und Gebaudetechnik ist
Leisungsumfang des Gewerks Gebaudeautomation. Die
Hardware ist aufgrund der gewerkespezifischen
Anforderungen festzulegen. Die Software wird von seiten
der Gebaudeautomation auf der Basis von gemeinsam mit
den Gewerken Heizung, Raumlufttechnik, Kalte, Sanitar,
Elektro und Gebaudetechnik erstellten
Funktionsbeschreibungen bzw. Meldetexten erstellt.

Gewahrleistungsgrenzen:

Die Gewahrleistungsgrenzen entsprechen grundsatzlich

den beschriebenen Leistungsgrenzen. Dies bedeutet, daf}

die einzelnen Gewerke fiir die im jeweiligen LVZ
ausgeschriebene Lieferung und Leistung die

Gewabhrleistung ibernehmen missen. Dazu gehoéren auch die
Aussagen und Festlegungen zu Funktionen und Parametern.

- Abstimmung und Festlegung Benutzeradressen und
Ortsschlissel
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- Planung der Netzwerktopologie

- Erstellen eines Ubersichtsplanes mit der Geratezahl
mit Typ je Segment, Routern, Repeatern,
Bedieneinrichtungen, Kommunikationsschnittstellen

- Spezifizierung der der physikalischen
Netzwerktopologie fir die einzelnen Bussegmente

- Uberpriifung der vorgesehenen Kabeltypen und der
geplanten Leitungsfiihrung und Langen auf Konformitat
mit den Installationsvorschriften

- endgultige Festlegung der Kabeltypen, Adernbelegung,
Schirmung und Leitungsfiihrung

- Festlegung der Stromversorgung fiir die verwendeten
(eventuell unterschiedlichen) Busknoten

- Erstellung der Montagepléne mit den Einbauorten aller
Netzwerkkomponenten

- Eindeutige Kennzeichnung der Netzwerkkomponenten,
Benutzeradresse, Betriebsmittelkennzeichnung auf dem
Gerat

- Erstellung der Kabellisten mit Funktionszuordnung und
Leistungsangaben

- Erstellung eine Funktions- und
Schnittstellenbeschreibung

- Spezifizierung der Informationsbeziehungen zwischen
den Knoten

- Erstellung der Netzwerkdatenbank und Erfassung aller
eingesetzten Komponenten einschliesslich erforderlichen
Lizenzgebuhren

- Einstellung der Kommunikationsparameter fur alle
Knoten

- Eingabe der Netzwerkadressen und
Kommunikationsbeziehungen

Herstellen von Montage- und Detailplanen
Automationstechnik

von der gesamten gemaf Auftrag zu installierenden
Anlage, entsprechend den ZTV-Zusétzlichen Technischen
Vertragsbedingungen

Einschlielich der Darstellung der Anlagen

in den Unterdecken und im Mobiliar.

Alle Zeichnungen DIN-gerecht in 4-facher Ausfihrung,
davon 1 mal in farbiger Darstellung und 1 mal auf CD.

Abnahme der MSR-Technik durch den Bauherren mit
Vorflihrung aller Anlagen- und Visualisierungsfunktionen

1,00 psch

1.4.120. Begleitung und Mitwirkung bei gemeinsamen Inbetriebnahmen
Begleitung und Mitwirkung bei gemeinsamen
Inbetriebnahmen und Einregulierungen

1,00 Psch

1.4.130. Begleitung und Mitwirkung bei (Sachverstéandigen-)Abnahmen von
Begleitung und Mitwirkung bei Sachverstandigen-Abnahmen

1,00 Psch

Dokumentation des Automationssystems
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1.4.140. Revisionsunterlagen Automationssystem

Dem Vertreter des Bauherrn sind die Revisionsunterlagen
2 Wochen vor Abnahme der Anlage zu Gbergeben.
Die Revisionsunterlagen sind in 5-facher Ausfertigung
zu erstellen (4mal auf Papier, 1mal auf CD).

Die Revisionsunterlagen umfassen im wesentlichen
folgende Unterlagen:

- Samtliche in der VOB, Teil C (DIN 18386)
beschriebenen mitzuliefernden Unterlagen

- Programmierhandbuch bei digitalem Regelsystem in
deutscher Sprache

- Benutzerhandblicher in deutscher Sprache

- Montagepléane fur die Installation der
Gebaudeautomation (Feldgerate, Zweitschaltstellen,
Elektroinstallation, Schaltanlagen, Leittechnik etc.)

- MeRprotokolle Uber die tatsachlichen Ist-Strome
samtlicher Verbraucher und Motoren sowie Auflistung
Uber die Einstellug der Motorschutzrelais bzw.
Leistungsselbstschalter

Die Revisionsunterlagen sind so zu erstellen, dal
jederzeit durch den Bauherrn eine Vervielfaltigung
durch Pausen bzw. Kopieren moglich ist.
Montageplane und

sonstige Unterlagen sind mindestens einmal farbig
beizulegen

Datenlibergabe auf CD:

- Regelschemata / Datenpunktlisten in EXCEL,
"TRIC"-Projekt

- Anlagensoftwarestand (UST) als komplette
Projektsicherung ohne PaRwortschutz, zur
Weiterbearbeitung mit der ebenfalls abgefragten
Programmiersoftware, alle Bausteine, Kommentare etc.
mussen frei verfligbar sein

- Schaltunterlagen in EPLANS8

- komplette Datensicherung GLT

Softwarerticksicherung Unterstationen unverschlisselt,
als mit der unten aufgeflihrten Projektierungssoftware
bearbeitbares Softwareprojekt, Ubergabe auf CD

1,00 psch

Einweisung in den Liefer- und

Leistungsumfang

1.4.150.

Einmalige Einweisung des Betreibers
Einmalige Einweisung des Betreibers

in die Funktion und Betriebsweise
sowie in Dokumentation und Bedienung
(Betriebs- und Stérungsfall) des Liefer-
und Leistungsumfanges.

Die erfolgte Durchfuihrung wird dem Auf-
tragnehmer vom Betreiber oder seinem
Bevollmachtigten schriftlich bestatigt.
Fur die Einweisung sind vorgesehen

1 Werktag

2,00 ST
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Abnahme/ Probebetrieb

Die Abnahme der GA bzw. Mitwirkung bei Abnahmen und der
Probebetrieb erfolgen flir jeden Bauabschnitt gesondert und
werden daher als seperate Position aufgelistet.

1.4.160. Probebetrieb
Probebetrieb
Nach erfolgter Funktionsprifung im Zuge
der Inbetriebnahme und Erstellung der
Programme sowie nach Behebung festge-
stellter Mangel erfolgt ein Probebetrieb
gemeinsam mit dem BTA-Lieferanten und
dem Auftraggeber.
Beginn und Dauer missen schriftlich ver-
einbart werden.
Beim Probebetrieb werden stichpunktar-
tige Funktionsprifungen vorgenommen.
Dauer des Probebetriebes ...... 7 Tage.........

Summe Abschnitt 1.4. Dienstleistungen
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1.5. Abschnitt: Kabel und Verlegesysteme
1.5.10. J-Y(St)Y2x2x0,8mm Fernmeldeleitung

J-Y(St)Y2x2x0,8mm Fernmeldeleitung
in Rohre oder Kanéle einziehen
FM-Installationsleitung, DIN VDE 0815,
in Teillangen liefern und auf vorhandene
Pritschen und Wannen verlegen, in
Elektroinstallationskanale einlegen oder
in Leerrohre einziehen als:

J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm Cu 21

1.500,00 m

1.5.20. J-Y(St)Y4x2x0,8mm Fernmeldeleitung
J-Y(St)Y4x2x0,8mm Fernmeldeleitung
in Rohre oder Kanéle einziehen
FM-Installationsleitung, DIN VDE 0815,
in Teillangen liefern und auf vorhandene
Pritschen und Wannen verlegen, in
Elektroinstallationskanale einlegen oder
in Leerrohre einziehen als:

J-Y(St)Y 4x2x0,8 mm Cu 41

500,00 m

1.5.30. Steuerleitung LiYCY (TP) 6x2x0,75
geschirmt
Steuerleitungen fur Mess-, Signal-,
Steuer- und Regeltechnik sowie in der
EDV-Peripherie. Die Paarverseilung
optimiert die Nebensprechdampfungen und
verhindert weitgehend elektrische
Kopplungen innerhalb der Leitung

liefern und verlegen nach
VDE 0815/ VDE 0295 / DIN 57815

Verlegung in betriebsfertigen
Stapa- bzw. Kunststoffrohr
und in Kabelblihnen bzw. Kabelkanal.

komplett liefern und montieren

500,00 m

1.5.40. NYM-J 5x4 Mantelleitung
NYM-J 5x4 Mantelleitung
in Rohre oder Kanéle einziehen
PVC-Mantelleitung, DIN VDE 0250, in
Teilldngen liefern und auf vorhandene
Pritschen und Wannen verlegen, in
Elektroinstallationskanale einlegen oder
in Leerrohre einziehen als:
NYM-J 5x4 gmm Cu 192

400,00 m




15.06.2026

Seite 82

Projekt: G202119 MediClin Krankenhaus Plau am See - Los 415 MSR / GLT
Bauherr: MEDICLIN GmbH & Co. KG, Quetziner Str. 88, 19395 Plau am See
Planung: ALP Ing.-GmbH, Gltzkower Str. 60, 17489 Greifswald

Lv: Los 415 MSR/ GLT

Pos.Nr. Einheitspr. EUR

Gesamtpr. EUR

1.5.50. NYM-J 5x1,5 Mantelleitung
NYM-J 5x1,5 Mantelleitung
in Rohre oder Kanale einziehen
PVC-Mantelleitung, DIN VDE 0250, in
Teilldngen liefern und auf vorhandene
Pritschen und Wannen verlegen, in
Elektroinstallationskanale einlegen oder
in Leerrohre einziehen als:
NYM-J 5x1,5 gmm Cu 72

200,00 m

1.5.60. NYM-J 7x1,5 Mantelleitung
NYM-J 7x1,5 Mantelleitung
in Rohre oder Kanéle einziehen
PVC-Mantelleitung, DIN VDE 0250, in
Teillangen liefern und auf vorhandene
Pritschen und Wannen verlegen, in
Elektroinstallationskanéle einlegen oder
in Leerrohre einziehen als:
NYM-J 7x1,5 gmm Cu 101
Typ: ELK-010137

400,00 m

1.5.70. NYSLY6-J 4x0,75 Steuerleitung
NYSLY6-J 4x0,75 Steuerleitung
in Rohre oder Kanéle einziehen
PVC-Steuerleitung, nach DIN VDE 0281
Teil 13, in Teilldngen liefern und auf
vorhandene Pritschen und Wannen
verlegen, in Elektroinstallationskanale
einlegen oder in Leerrohre einziehen
als:
NYSLY6-J 4x0,75gmm Cu 29 (HO5VV5-F)

800,00 m

1.5.80. NYM-J 3x1,5 Mantelleitung
NYM-J 3x1,5 Mantelleitung
in Rohre oder Kanale einziehen
PVC-Mantelleitung, DIN VDE 0250, in
Teillangen liefern und auf vorhandene
Pritschen und Wannen verlegen, in
Elektroinstallationskanéle einlegen oder
in Leerrohre einziehen als:
NYM-J 3x1,5 gmm Cu 43
Typ: ELK-010112

1.000,00 m
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1.5.90. LAN-AuBen-Datenkabel 4x2x0,6mm
LAN-AulRRen-Datenkabel 4x2x0,6mm
in Rohre oder Kanéle einziehen
Datenleitung (HF) fir strukturale
Verkabelungssysteme, nach EIA/TIA-568,
TSB 36 sowie ISO/IEC 11801, bzw. EN
50171, Wellenwiderstand 100 Ohm +/-15 %,
ungeschirmt, in Teillangen liefern und
auf vorhandene Pritschen und Wannen
verlegen, in Elektroinstallationskanale
einlegen oder in Leerrohre einziehen
als:
LAN-AulRenkabel halogenfrei S-STP02YS
4x2x0,6 mm-C-HPIMF Cat 7 1000 MHz

100,00 m

1.5.100. NYY-J 3x1,5 Starkstromkabel
NYY-J 3x1,5 Starkstromkabel
in Rohre oder Kanale einziehen
Kabel 0,6/1,0kV als Kunststoffkabel,
nach DIN VDE 0276 Teil 603, in
Teilldngen liefern und auf vorhandene
Pritschen und Wannen verlegen, in
Elektroinstallationskanale einlegen oder
in Leerrohre einziehen als:
NYY-J 3x 1,5 gmm Cu 43

70,00 m

1.5.110. NYY-J 5x1,5 Starkstromkabel
NYY-J 5x1,5 Starkstromkabel
in Rohre oder Kanale einziehen
Kabel 0,6/1,0kV als Kunststoffkabel,
nach DIN VDE 0276 Teil 603, in
Teillangen liefern und auf vorhandene
Pritschen und Wannen verlegen, in
Elektroinstallationskanéle einlegen oder
in Leerrohre einziehen als:
NYY-J 5x 1,5 gmm Cu 72

70,00 m

1.5.120. NYY-J 7x1,5 Starkstromkabel
NYY-J 7x1,5 Starkstromkabel
in Rohre oder Kanale einziehen
Kabel 0,6/1,0kV als Kunststoffkabel,
nach DIN VDE 0276 Teil 603, in
Teilldngen liefern und auf vorhandene
Pritschen und Wannen verlegen, in
Elektroinstallationskanale einlegen oder
in Leerrohre einziehen als:
NYY-J 7x 1,5 gmm Cu 101

70,00 m
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1.5.130. NYY-J 3x2,5 Starkstromkabel
NYY-J 3x2,5 Starkstromkabel
in Rohre oder Kanale einziehen
Kabel 0,6/1,0kV als Kunststoffkabel,
nach DIN VDE 0276 Teil 603, in
Teilldngen liefern und auf vorhandene
Pritschen und Wannen verlegen, in
Elektroinstallationskanale einlegen oder
in Leerrohre einziehen als:
NYY-J 3x 2,5 gmm Cu 72

100,00 m

1.5.140. NYY-J 5x2,5 Starkstromkabel
NYY-J 5x2,5 Starkstromkabel
in Rohre oder Kanale einziehen
Kabel 0,6/1,0kV als Kunststoffkabel,
nach DIN VDE 0276 Teil 603, in
Teilldngen liefern und auf vorhandene
Pritschen und Wannen verlegen, in
Elektroinstallationskanéle einlegen oder
in Leerrohre einziehen als:
NYY-J 5x 2,5 gmm Cu 120

100,00 m

1.5.150. NYY-J 5x4 Starkstromkabel
NYY-J 5x4 Starkstromkabel
in Rohre oder Kanéle einziehen
Kabel 0,6/1,0kV als Kunststoffkabel,
nach DIN VDE 0276 Teil 603, in
Teillangen liefern und auf vorhandene
Pritschen und Wannen verlegen, in
Elektroinstallationskanale einlegen oder
in Leerrohre einziehen als:
NYY-J 5x 4 gmm Cu 192

100,00 m

1.5.160. NYY-J 5x6 Starkstromkabel
NYY-J 5x6 Starkstromkabel
in Rohre oder Kanale einziehen
Kabel 0,6/1,0kV als Kunststoffkabel,
nach DIN VDE 0276 Teil 603, in
Teilldngen liefern und auf vorhandene
Pritschen und Wannen verlegen, in
Elektroinstallationskanéle einlegen oder
in Leerrohre einziehen als:
NYY-J 5x 6 gmm Cu 288

50,00 m

Die folgenden Positionen sind alle
aus bandverzinktem Stahl DIN EN 10346

einschl. aller systembedingten Form- und Verbindungsstulcke,
zu liefern
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1.5.170. Standard Kabelrinne 100x60
Standard Kabelrinne 100x60

auf verlegefahigem Tragsystem montieren
und liefern

Tragsystem aus Stahlblech, in

perforierter oder geschlossener
Ausfiihrung, Blechstarke mindestens 1mm,
einschlieBlich der anteiligen Stol3-,
Verbindungsteile und Schrauben, in
Teillangen liefern und auf

verlegefahigem Tragsystem montieren als:
Standard Kabelrinne verzinkt

ca.100 x 60 mm

15,00 m

1.5.180. Standard Kabelrinne 200x60
Standard Kabelrinne 200x60

auf verlegefahigem Tragsystem montieren
und liefern

Tragsystem aus Stahlblech, in

perforierter oder geschlossener
Ausfiihrung, Blechstarke mindestens 1mm,
einschlieBlich der anteiligen Stol3-,
Verbindungsteile und Schrauben, in
Teillangen liefern und auf

verlegefahigem Tragsystem montieren als:
Standard Kabelrinne verzinkt ca. 200 x

60 mm

60,00 m

1.5.190. Standard Kabelrinne 300x60
Standard Kabelrinne 300x60

auf verlegefahigem Tragsystem montieren
und liefern

Tragsystem aus Stahlblech, in

perforierter oder geschlossener
Ausfihrung, Blechstérke mindestens 1mm,
einschlieBlich der anteiligen Stol3-,
Verbindungsteile und Schrauben, in
Teillangen liefern und auf

verlegefahigem Tragsystem montieren als:
Standard Kabelrinne verzinkt ca. 300 x

60 mm

30,00 m

1.5.200. AuBenbogen f. verzinkt Kabelrinne 100x60
AuBenbogen f. verzinkt Kabelrinne 100x60
liefern und montieren
Formsttick fir verzinkte Kabelrinne, mit
systemnotwendigem Zubehor, liefern und
montieren als:

AulRenbogen verzinkt 100 x 60 mm

8,00 St
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1.5.210. AuBenbogen f. verzinkt Kabelrinne 200x60
AuRenbogen f. verzinkt Kabelrinne 200x60
liefern und montieren
Formstick fir verzinkte Kabelrinne, mit
systemnotwendigem Zubehor, liefern und
montieren als:

AuRenbogen verzinkt 200 x 60 mm

8,00 St

1.5.220. AuBenbogen f. verzinkt Kabelrinne 300x60
AuRenbogen f. verzinkt Kabelrinne 300x60
liefern und montieren
Formsttick fir verzinkte Kabelrinne, mit
systemnotwendigem Zubehor, liefern und
montieren als:

AuRenbogen verzinkt 300 x 60 mm

4,00 St

1.5.230. Abdeckung fir Kabelrinne 100
Abdeckung fiir Kabelrinne 100 liefern und montieren
Abdeckung fiir Kabelrinne aus Stahlblech,
mit Drehriegelverschlissen, liefern und
montieren als:
Deckel verzinkt 100 mm

15,00 m

1.5.240. Abdeckung fir Kabelrinne 200
Abdeckung fur Kabelrinne 200
liefern und montieren
Abdeckung fiir Kabelrinne aus Stahlblech,
mit Drehriegelverschlissen, liefern und
montieren als:
Deckel verzinkt 200 mm

15,00 m

1.5.250. Abdeckung fiir Kabelrinne 300
Abdeckung fiir Kabelrinne 300
liefern und montieren
Abdeckung fiir Kabelrinne aus Stahlblech,
mit Drehriegelverschlissen, liefern und
montieren als:
Deckel verzinkt 300 mm

5,00 m

1.5.260. Wandausleger KTA Lange: 110 mm
Standard Wandausleger KTA Lange: 110 mm

Systembauteil aus Stahl, mindestes in Sendzimirverzinkung
Ausfiihrung, angepasst an die maximale
Belastbarkeit der Kabelrinnen

komplett liefern und montieren

5,00 St
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1.5.270. Standard Wandausleger KTA Lange: 210mm
Standard Wandausleger KTA Lange: 210mm
liefern und montieren
Systembauteil aus Stahl, in verzinkter
Ausfiihrung, angepasst an die maximale
Belastbarkeit der Kabelrinnen zur
Befestigung an Hangestielen, gleichw.

Niedax liefern und montieren als:
Standard-Wandausleger KTA Lange: 210 mm

5,00 St

1.5.280. Standard Wandausleger KTA Lange: 310mm
Standard Wandausleger KTA Lange: 310mm
liefern und montieren
Systembauteil aus Stahl, in verzinkter
Ausflhrung, angepasst an die maximale
Belastbarkeit der Kabelrinnen zur
Befestigung an Hangestielen, gleichw.

Niedax liefern und montieren als:
Standard-Wandausleger KTA Lange: 310 mm

5,00 St

1.5.290. Standard Wandausleger KTA Lange: 410mm
Standard Wandausleger KTA Lange: 410mm
liefern und montieren
Systembauteil aus Stahl, in verzinkter
Ausfiihrung, angepasst an die maximale
Belastbarkeit der Kabelrinnen zur
Befestigung an Hangestielen, gleichw.

Niedax liefern und montieren als:
Standard-Wandausleger KTA Lange: 410 mm

5,00 St

1.5.300. Stiel Ausleger Stahl bandverz bis 1kN L bis 500mm
Stiel fir Ausleger aus bandverzinktem Stahl DIN EN 10346,
Tragfahigkeit bis 1 kN, Stiellange bis 1000 mm.

15,00 St

1.5.310. Stiel Ausleger Stahl bandverz bis 1kN L 501 mm bis 1000mm
Stiel fir Ausleger aus bandverzinktem Stahl DIN EN 10346,
Tragfahigkeit bis 1 kN, Stiellange 501 mm bis 1000 mm.

15,00 St

Standardbesch Steigleiter Stahl bandverz

Steigleiter, Sprossenabstand 300 mm, mit einem Trennsteg,
einschl. aller systembedingten Form- und Verbindungsstulcke,
einschl. Kabelschellen, aus bandverzinktem Stahl DIN EN
10346.
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1.5.320. Steigleiter Stahl bandverz H 60mm B 100mm
Steigleiter, wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
Seitenhdéhe mind. 60 mm, Breite mind. 200 mm.

20,00 m

1.5.330. Steigleiter Stahl bandverz H 60mm B 200mm
Steigleiter, wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
Seitenhdéhe mind. 60 mm, Breite mind. 200 mm.

40,00 m

1.5.340. Rinnenbefestigungs-Set
Rinnenbefestigungs-Set

- Montagesystem zur Befestigung von Gitter- und
Kabelrinnen mit dem FangFix-Stein z.B. Leitungsfuhrung
auf dem Flachdach.

- Abgestimmt auf OBO Gitterrinnen-Systeme mit einer
Mindestbreite von 100 mm

- Set bestehend aus Klemmstiick, Befestigungsstopfen
und Betonstein inkl. Basis fiir FangFix-System 16kg

6,00 St

1.5.350. Hilfskonstruktion aus Metallprofilen,
Hilfskonstruktion aus Metallprofilen,
zur Fihrung des Installationskanals vom freistehenden
Anlagen zur Decke/Wand, falls andere Fiihrung nicht
maglich.
Zu uberbrucken sind ca. 3,0 m.
Komplett liefern und montieren

10,00 kg

1.5.360. Sammelhalter Kunststoff fiir bis zu 15 Leitungen
Sammelhalter Kunststoff flr bis zu 15 Leitungen
fir Wand- und Deckenmontage
liefern und montieren

4,00 Stck

1.5.370. Sammelhalter Kunststoff fiir bis zu 30 Leitungen
Sammelhalter Kunststoff flr bis zu 30 Leitungen
fur Wand- und Deckenmontage
liefern und montieren

4,00 Stck

1.5.380. Sammelhalter Metall fiir bis zu 15 Leitungen
Sammelhalter Metall fur bis zu 15 Leitungen
fur Wand- und Deckenmontage
liefern und montieren

4,00 Stck
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1.5.390. Sammelhalter Metall fiir bis zu 30 Leitungen
Sammelhalter Metall fir bis zu 30 Leitungen
fur Wand- und Deckenmontage
liefern und montieren

4,00 Stck

1.5.400. Kunststoff-Panzerrohr
- Nenngréfle M20
- Kunststoff-Panzerrohr FPku nach VDE 0605, DIN 49020
einschlieRlich Muffen, Bogen, Klein und
Befestigungsmat.
- liefern und verlegen, als Schutzrohr fiir pneum.
Leitungen bzw. Kabel

20,00 m

1.5.410. Stahl-Panzerrohr
- NenngréfRe M20
- Stahl-Panzerrohr Stapa nach
einschlieRlich Muffen, Bégen, Klein und
Befestigungsmat.
- liefern und verlegen, als Schutzrohr fir
Leitungen bzw. Kabel

20,00 m

Summe Abschnitt 1.5. Kabel und Verlegesysteme
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1.6. Abschnitt: Anschliisse

Standardbeschreibung Anschlussarbeiten
Anschlussarbeiten

Die Anschlussarbeiten fiir Kabel und Leitungen

beinhalten Ablangen, Einfuhren, Abdichten, Absetzen,
Anklemmen und Zugentlastung sowie Auflegen der
Abschirmung. Kennzeichnung durch Kunststoffkabelbinder
mit Beschriftungsflache, sind in den Einheitspreisen
bertcksichtigen. Alle Enden werden bis zur endgultigen
Beschriftung dauerhaft gekennzeichnet. Bezeichnung nach
eigener Struktur und Abstimmung mit dem AG.
Einfihrungen mit Zugentlastung, Knickschutz

1.6.10. Elektrischer Anschluss 3x1,5mm?
Elektrischer Anschluss 3x1,5mm?

Einseitiger elektrischer Anschluss fir Einzelkabel/-
leitung 3x1,5mm?.

20,00 St

1.6.20. Elektrischer Anschluss 4x1,5mm?
Elektrischer Anschluss 4x1,5mm?

Einseitiger elektrischer Anschluss fir Einzelkabel/-
leitung 4x1,5mm?.

20,00 St

1.6.30. Elektrischer Anschluss 5x1,5mm?
Elektrischer Anschluss 5x1,5mm?

Einseitiger elektrischer Anschluss fir Einzelkabel/-
leitung 5x1,5mm?.

15,00 St

1.6.40. Elektrischer Anschluss 2x2x0,8mm?
Elektrischer Anschluss 2x2x0,8mm?

Einseitiger elektrischer Anschluss fir Einzelkabel/-
leitung 2x2x0,8mm?.

30,00 St

1.6.50. Elektrischer Anschluss 4x2x0,8mm?
Elektrischer Anschluss 4x2x0,8mm?

Einseitiger elektrischer Anschluss fir Einzelkabel/-
leitung 4x2x0,8mm?,

8,00 St
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1.6.60. Elektrischer Anschluss 6x2x0,8mm?

Elektrischer Anschluss 6x2x0,8mm?

Einseitiger elektrischer Anschluss fir Einzelkabel/-
leitung 6x2x0,8mm?.

2,00 St

Abzweigkasten
Abzweigkasten

1.6.70. Abzweigkasten halogenfr.Kunststoff 80/80mm T 37mm IP55 5x4mm2 AP
Abzweigkasten halogenfr.Kunststoff 80/80mm T 37mm IP55,
5x4mm2 AP

Verbindungsdose DIN EN 60670-1 (VDE 0606-1) als
Abzweigkasten, aus halogenfreiem Kunststoff,
Grundflache mind. 80/80 mm, Tiefe mind. 37 mm, mit
Deckel, Schutzart IP 55 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), mit
5 Klemmen 4 mm2, Aufputz. Elektrischer Anschluf® wird
gesondert vergutet.

4,00 St

1.6.80. Kabelschottung bis 0,01m? (10x10 cm) F90
zur Verhinderung der Brandibertragung
in entsprechender GréRe herstellen.
Verunreinigungen beseitigen
Ubergabe der Nachweise 3-fach an den
Auftraggeber
form-, alters- und korrosionsbestandig
geeignet fur Nachbelegung von Kabeln
Feuerwiderstandsdauer 90Minuten in
Wanden aus Mauerwerk und in Decken aus
Beton und Stahlbeton
belegt mit notwendiger Anzahl Kabel,
Leitungen oder Installationsrohre
Ausfihrung mit Prif- bzw.
Zulassungsbescheinigung und
entsprechender Beschilderung
als Mdrtelschott, trocken vorgemischter
Spezialmértel, mit Wasser anrihren.

komplett liefern und montieren

5,00 St

Summe Abschnitt 1.6. Anschliisse
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1.7. Abschnitt: Sonstiges
1.7.10. Potentialausgleichsschiene

Potentialausgleichsschiene

liefern und montieren
Fabrikat: Kieback&Peter-HW

1,00 St

1.7.20. Kabelmarker
Kabelmakierer
Schriftfeld 29x8mm
mit Kabelbinder
liefern und montieren
Typ: FF9000-KMK2-SSB

25,00 St

Summe Abschnitt 1.7. Sonstiges
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1.8. Abschnitt: Bezeichnungsschilder und Verschraubungen

1.8.10. Kabelbezeichnung am Feldgerat

Transparenter Schrumpfschlauch mit 3:1 Schrumpfrate zum
Schutz von Kennzeichnungen auf Leitungen und Kabel mit
gedrucktem Bezeichnungschild, mind. einzeilig,

Text ca.50mm,

zusammengesetzt aus ISP-Nummer / BMK / Kabelnummer.

komplett liefern und montieren

300,00 St

1.8.20. Bezeichnungsschild mehrschichtig Kunststoff
Bezeichnungsschild,
Farbe und Beschriftung nach Angaben des AG,
aus mehrschichtigem Kunststoff,
Beschriftung 3-zeilig, gefrast oder gelasert
bis 100x52mm
AKS/BMK/Klartextbezeichnung laut Handbuch
Befestigung nach Bedarf, auch schrauben oder kleben

komplett liefern und montieren

200,00 St

Summe Abschnitt 1.8. Bezeichnungsschilder und Verschraubungen

Summe Kapitel 1. ASP 1
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2. Kapitel: Managementebene

2.1. Abschnitt: Dienstleistungen

2.1.10. Anlagenbilderstellung Gebaudemanagement

Anlagenbilderstellung Gebdudemanagement
Es qilt der Mediclin Standard

- Festlegung von Umfang, Aufbau und
Inhalt des kundenspezifischen
Anlagenbildes

- Anlagenbilderstellung fir das
GM-System zur Bedienung der
Gebaudeautomation und -anlagen
nach der Kieback&Peter-Symbol-
Bibliothek

incl.

Erstellung der Klartexte nach Ab-
kldarung mit dem Auftraggeber fir:
- Anlagentexte,

- Regelkreistexte,

- Nutzungszeit-Texte,

- Texte fUr Verknipfungen,

- Schnellabfrage,

- Drucker,

- Bildschirm,

- Meldedateien.

incl.
- Einblendpunkte

incl.
- Inbetriebnahme

20,00 St

2.1.20. Integration Fremdsysteme
Integration Fremdsysteme
Uber Busschnittstelle
(HKVS-Systeme der OP-Anlagen tiber BAC-net,
KNX / Modbus-Aufschaltung der zentralen Bedienung,
Aufschaltung Zahlwerterfassung tiber M-Bus
je OP ein Bedientableau)
mit folgende Merkmalen:
- Anzeigen der Istwerte
- Anzeigen und Andern der Sollwerte
- Schalten des Fremdsystems

1,00 St

Summe Abschnitt 2.1. Dienstleistungen

Summe Kapitel 2. Managementebene
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3. Kapitel: Arbeiten am Bestand

3.1. Abschnitt: Demontagen von nicht mehr benétigten Anlagenteilen

Demontagen von nicht mehr bendtigten Anlagenteilen

3.1.10. OP1 Ausserbetriebsetzung
OP1 Ausserbetriebsetzung Schaltschrankanteile und
Automationsstation
wegen Ersatz der bestehende Anlage

1,00 Stck
3.1.20. OP2 Ausserbetriebsetzung
OP2 Ausserbetriebsetzung Schaltschrankanteile und
Automationsstation

wegen Ersatz der bestehende Anlage

1,00 Stck
3.1.30. OP3 Ausserbetriebsetzung
OP3 Ausserbetriebsetzung Schaltschrankanteile und
Automationsstation

wegen Ersatz der bestehende Anlage

1,00 Stck
3.1.40. OP4 Ausserbetriebsetzung
OP4 Ausserbetriebsetzung Schaltschrankanteile und
Automationsstation

wegen Ersatz der bestehende Anlage

1,00 Stck
3.1.50. OP5 Ausserbetriebsetzung
OP5 Ausserbetriebsetzung Schaltschrankanteile und
Automationsstation

wegen Ersatz der bestehende Anlage

1,00 Stck

3.1.60. OP1 Demontage nicht mehr benétigter Elektroinstallation
OP1 Demontage nicht mehr benétigter Elektroinstallation
im Schaltschrank
am RLT Geréat
dezentrale Geréte, Fuhler, Fernbedientableaus etc.

Abklemmender vorhandenen Kabel, demontieren,
auf Trassen

teilweise auf Sammeltrassen

Rohren etc.

abtransportieren und fachgerecht entsorgen

Anzahl Kabel: ca. 35
Lange ca. 50m

1,00 Psch
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3.1.70. OP2 Demontage nicht mehr benétigter Elektroinstallation
OP2 Demontage nicht mehr benétigter Elektroinstallation
im Schaltschrank
am RLT Gerat
dezentrale Gerate, Fuhler, Fernbedientableaus etc.

Abklemmender vorhandenen Kabel, demontieren,
auf Trassen

teilweise auf Sammeltrassen

Rohren etc.

abtransportieren und fachgerecht entsorgen

Anzahl Kabel: ca. 35
Lange ca. 50m

1,00 Psch

3.1.80. OP3 Demontage nicht mehr benétigter Elektroinstallation
OP3 Demontage nicht mehr benétigter Elektroinstallation
im Schaltschrank
am RLT Gerat
dezentrale Gerate, Fuhler, Fernbedientableaus etc.

Abklemmender vorhandenen Kabel, demontieren,
auf Trassen

teilweise auf Sammeltrassen

Rohren etc.

abtransportieren und fachgerecht entsorgen

Anzahl Kabel: ca. 35
Lange ca. 50m

1,00 Psch

3.1.90. OP4 Demontage nicht mehr benétigter Elektroinstallation
OP4 Demontage nicht mehr bendétigter Elektroinstallation
im Schaltschrank
am RLT Gerat
dezentrale Gerate, Fuhler, Fernbedientableaus etc.

Abklemmender vorhandenen Kabel, demontieren,
auf Trassen

teilweise auf Sammeltrassen

Rohren etc.

abtransportieren und fachgerecht entsorgen

Anzahl Kabel: ca. 35
Lange ca. 30m

1,00 Psch

3.1.100. OP5 Demontage nicht mehr benétigter Elektroinstallation
OP5 Demontage nicht mehr bendétigter Elektroinstallation
im Schaltschrank
am RLT Gerat
dezentrale Gerate, Fuhler, Fernbedientableaus etc.

Abklemmender vorhandenen Kabel, demontieren,
auf Trassen
teilweise auf Sammeltrassen
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Rohren etc.
abtransportieren und fachgerecht entsorgen

Anzahl Kabel: ca. 35
Lange ca. 30m

1,00 Psch

Summe Abschnitt 3.1. Demontagen von nicht mehr benétigten Anlagenteilen
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3.2. Abschnitt: Gebaudeleittechnik
3.2.10. Anlagenbildidnderung Gebaudemanagement

Anlagenbildanderung ManagementBedienEbene (MBE)

im Bestand

- Festlegung der zu I6schenden Anlagenbilder
in Abstimmung mit dem Betreiber
Léschen der Anlagenbilder
incl. der zugehérigen Ubersichten
Links in allen Bildern und Ubersichten

- jeweils fir OP1 bis OP5

5,00 St

Summe Abschnitt 3.2. Gebadudeleittechnik

Summe Kapitel 3. Arbeiten am Bestand
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4, Kapitel: KG 439 - GA- ANLAGEN, SONSTIGES

4.1. Abschnitt: Baustelleneinrichtung

4.1.10. Einrichten der Baustellen

Einrichten der Baustelle einschlieRlich evtl. erfoderlicher
Umbauten mit den dazugehérigen Blro-und/oder Unter-
kunftscontainer sowie Lagerplatzen. Die Baustelle ist mit allen
fur die Durchfuhrung der Arbeiten erforderlichen Maschinen,
Geraten, Werkzeugen, Transportmitteln, Buro- und/oder
Unterkunftscontainer einzurichten.

- auch Anschlussherstellung - einschliellich Anfuhr, Aufbau,
Vorhaltung, Abbau, Rdumung und evtl. Mietkosten.

Die Aufstellung der Buro- und/oder Unterkunftscontainer
unterliegt der Zustimmung der ortlichen Bauleitung.
Baustelleneinrichtung fir die Dauer der gesamten
Bauzeit vorhalten, unterhalten und betreiben.

Glltig fur alle Positionen dieses Leistungsverzeichnisses.

1,00 St

4.1.20. Raumen der Baustelle
Raumen der Baustelle von der Baustelleneinrichtung des AN
nach Durchfiihrung seiner Leistungen. Die Gelandeflachen,
Lagerflachen etc. auf denen sich die Baustelleneinrichtungen
befunden haben, sind dem friiheren Zustand entsprechend
wieder herzustellen.
Beseitigung der Lager- und Arbeitsplatze.

Glltig fur alle Positionen dieses Leistungsverzeichnisses.

1,00 St

4.1.30. Bereitstellung Geriiste
Bereitstellung, Auf- und Abbau der Geriste, deren
Arbeitsbihnen mehr als 3,5 m bis 5,0 m Uber Gelénde oder
FuRboden liegen, fur die fachgerechte Verlegung von
Rohrleitungen einschl. Isolierung , bzw.
Benutzung einer Rollristung

komplett liefern und montieren

3,00 St

4.1.40. Vorhalten Geriiste
Vorhalten der Gerlste, deren Arbeitsbihnen mehr als 3,5 m
bis 5,0 m Uber Gelande oder FuRRboden liegen.

20,00 Wo.

Summe Abschnitt 4.1. Baustelleneinrichtung
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4.2. Abschnitt: Sonstige Leistungen
4.2.10. Bezeichnungsschilder, B/H: 200/100 mm

Anbringen von Bezeichnungsschilder,

Universalhalter aus Edelstahl (V2A) und warmebestandigem
Kunststoff, mit Spannband bis 2" und Klarsichtabdeckung fur
Schilder 50 x 100 mm, Schildteller zur Isolierung der
Rohrleitungen abnehmbar.

zum selbstbeschriften oder zum einschieben fertig

nach Erfordernis und Abstimmung mit dem Auftraggeber und
der ortl. Bauleitung

komplett liefern und montieren
Beschreibung:

110,00 St

4.2.20. Abnahme der Bauleistung
Vom Auftraggeber wird eine férmliche Abnahme der
Bauleistung verlangt. Die vertragliche Abnahme der
Bauleistung beinhaltet, die Zustandsfeststellung der gesamten
Leistung des Auftragnehmers. Insbesondere sind folgende
Teile der Leistung im gemeinsamen Vorort-Termin zu prufen,
festzustellen und schriftlich zu dokumentieren.

- Funktionspriifung RLT-Anlage Technikzentrale

- Funktionsprifung RLT-Anlagen Dach

- Funktionsprifung Absperrvorrichtungen

- Funktionsprifung aller Sicherheitseinrichtungen

- Prifung Einbau und Funktion der Brandschutzklappen
- Prifung Einstellparameter der Volumenstromregler

-- Prifung der Montagehdhen

- Aligemeine Vollstéandigkeitsprifung

- Prifung Luftmenge

Der Auftragnehmer hat fir die Abnahme ausreichend Zeit
einzukalkulieren.

Kommt es von Seitens des Auftraggebers zu einer
Verweigerung der Abnahme, aufgrund von fehlender
Vorbereitung oder Vorleistung des Auftragnehmers, so
kénnen keine zusatzlichen Kosten fir die erneute Abnahme
vom Auftragnehmer geltend gemacht werden.

in kompletter Leistung ausfihren

1,00 St
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4.2.30. Einweisung Bedienpersonal/ Betreiber/ Nutzer

Grindliche Einweisung des Betreibers bzw. dessen Vertreter

in:

- Anlagenbedienung

- Anlagenwartung

- Stérungsursachen

- Stérungsbehebung

Die Einweisung(en) ist(sind) vom Betreiber schriftlich
bestatigen zu lassen.

Mit dieser Pauschale ist ebenfalls eine ggfs. erforderliche
Zweiteinweisung zu spaterem Zeitpunkt einschl. aller An- und
Abreisekosten und sonstiger

Nebenkosten abgegolten.

in kompletter Leistung ausfihren

1,00 St

4.2.40. Abstimmung MSR und Inbetriebnahme
Abstimmung MSR und Inbetriebnahme

Abstimmung samtlicher fir die MSR- und Elektrotechnik
inkl. Gebaudeleittechnik erforderlicher Malnahmen mit

dem AN Gewerk MSR/GLT und AN Heizung und Luftung.
Lieferung der Anlagenschaltbilder und Funktionsdiagramme.
Gemeinsame Festlegung der Mef3-und Regelpunkte in
Zeichnung und vor Ort. Ubernahme der MSR/GLT
Anlagenkomponenten mit Bezeichnung in die
Revisionszeichnungen. Gemeinsame

Inbetriebnahme und Ubergabe aller Anlagen an den AG mit
Einweisung.

3,00 St

4.2.50. Luftseitige Einregulierung, Funktionsmesung
Mitwirkung bei Funktionsmessung fir RLT-Anlage DIN 18379
und DIN EN 12599, alle Messwerte werden dokumentiert und
in einem Soll-Istvergleich zusammengestellt, gemessen wird
die Stromaufnahme des Motors bei allen Bauelementen, die
Druckdifferenz wasser-/medienseitig bei allen Bauelementen,
die Druckdifferenz luftseitig bei dem ungunstigstem Strang,
die Wasser-/Medientemperatur bei allen Bauelementen, die
Lufttemperatur bei am Austritt der RLT Anlage und in jeweils 6
Raumen die von der Baulberwachung vorgegeben werden,
die Luftfeuchte am Austritt der RLT Anlage und in jeweils 6
Raumen die von der Baulberwachung vorgegeben werden,
der Wasser-/Medien-Volumenstrom bei allen Bauelementen,
der Luftvolumenstrom bei in den Hauptstrangen und an allen
entstandigen Luftauslassen, die Luftvolumenstromverteilung
in den Luftleitungen aller Anlagen, die
Luftvolumenstromverteilung an den Luftdurchldssen, die
Lufttemperatur in allen Raumen, die Luftfeuchte in allen
Raumen, die Raumluftgeschwindigkeit in allen Rdumen, der
Schalldruckpegel in allen Rdumen, die zum Nachweis von
Funktionen und Verteilung erforderlichen Hilfsmittel (z. B.
Rauchproben) stellt der AN, die Messgerate sind vom AN zur
Verfligung zu stellen.
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Inkl. Herstellen der erforderlichen Messbohrungen in den
Kanalen und verschlieRen mit Stopfen aus Kunststoff. Uber
die gesamten Einregulierungsarbeiten sind entsprechende
Protokolle anzufertigen und der Dokumentation beizufligen.

in kompletter Leistung ausfihren

3,00 St

4.2.60. Luftseitige Nachregulierung
Mitwirkung bei Nachregulierung im Realbetrieb (ca. ein bis 2
Monate nach Inbetriebnahme gemeinsame Nachregulierung
im Realbetrieb mit dem Gewerk Gebaudeautomation)

in kompletter Leistung ausfiihren

3,00 St

4.2.70. Mitwirkung SV-Abnahme
Abnahme/Mitwirkung des AN bei der Abnahme durch eine
bauaufsichtlich anerkannten Sachverstandigen
durch Beistellung von Personal und Arbeitsmitteln wie
z.B. Leitern, Werkzeuge etc.

Die Kosten/Gebihren flir den Sachverstandigen tbernimmt
der AG.

Der AN hat daflir Sorge zu tragen, dass die Anlage zum
Termin im abnahemfahigen Zustand ist, ggfs. erfolgt
eine abschnittsweise Abnahme.

Der AN hat rechtzeitig die zur Abnahme nétigen
Unterlagen wie

-Montagezeichnungen

-Bauteillisten (Brandschutzklappen, RLT-Geréate etc.
-Fachunternehmerbescheinigungen
-Ubereinstimmungserklarungen etc.

in 3-facher Ausflihrung bereitszustellen.

Wird die Abnahme durch den SV durch vom AN zu
vertretende Umstande abgebrochen, tragt dieser die
Mehrkosten fur nochmalige Abnahemdurchfihrung.

3,00 St

4.2.80. Dokumentationsunterlagen, 3-fach
Dokumentation, gemafR VDI 6026, der ausgefuhrten Anlage
als Bestandsunter- lagen, mit beschriftetem Register, 3-fach in
Ordnern (3 separate Ordner) sowie digitalem Datentrager
(USB-Stick), bestehend aus:

Die Anlagendokumentation ist dem Auftraggeber/Planer
spatestens 2 Wochen vor Abnahme in 3-facher Ausfertigung
zu Ubergeben.

1,00 St

Summe Abschnitt 4.2. Sonstige Leistungen
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4.3. Abschnitt: Stundenlohnarbeiten

Hinweistext - Stundenlohnarbeiten

Die Angaben zu den Stundenlohnarbeiten erstrecken sich
Uber den kompletten Gewahrleistungszeitraum.

1. Stundenlohnarbeiten dirfen nur auf Anforderung bzw. nach
ausdrucklicher Genehmigung des aufsichtsfilhrenden
Vertreters des Auftraggebers ausgefihrt werden. Ein
Nachreichen von Nachweisen zu nicht angekindigten
Stundenlohnarbeiten ist nicht zulassig.

2. Uber Stundenlohnarbeiten und dabei verwendete
Materialien hat der Auftragnehmer Stundenlohnzettel
arbeitstaglich zur Bestatigung vorzulegen. Die erbrachte
Leistung ist dabei genau zu beschreiben.

3. Die Anmerkung der Rapporte an der
Verwendungsstelle/Baustelle bezieht sich

lediglich auf die Richtigkeit der geleisteten Arbeitsstunden.
Die sonstige Anerkennung der Leistung, insbesondere die
Anerkennung der sachlichen Richtigkeit der Leistung,

bleibt stets der Priifung vorbehalten.

4. Zur Verrechnung kommen nur die tatsachlich geleisteten
Arbeitsstunden fur Personal und Gerate. Wird fur
Stundenlohnarbeiten eine besondere Aufsicht geflhrt, so wird
fur das Aufsichtspersonal keine Vergltung gewahrt, wenn
nicht ausdricklich anders vereinbart.

5. Soweit geltend gemachte Stundenverrechnungssatze im
Angebot nicht enthalten sind, ist der Auftragnehmer auf
Verlangen des Auftraggebers verpflichtet, den Nachweis
Uber die tatsachlichen Lohnkosten anhand der Lohnlisten zu
fuhren.

6. Ubertarifliche Léhne und Lohnnebenkosten sind auf
Verlangen dem Auftraggeber nachzuweisen.

7. Der Bieter versichert ausdrtcklich, dass die angebotenen
Stundenlohnverrechnungssatze, Stoff- und Geratekosten
unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt
wurden und etwa bestehende Listenpreise nicht
Uberschreiten.

Die angebotenen Verrechnungssatze haben auch Giltigkeit
bei evtl. anfallenden selbstédndigen Stundenlohnarbeiten.

8. Auf Verbrauch der vorgesehenen Stunden bzw. der
Materiallieferung hat der Auftragnehmer keinen Anspruch; fur
mehr oder weniger geleistete Stunden gelten die gleichen
Verrechnungssatze.

9. Stundenlohnzettel (Rapporte) missen eindeutig erkennen
lassen:

- Vor- und Zuname des Arbeiters

- Beruf

- Lohngruppe (laut Tarif)

- Arbeitsleistung nach Zeit, Ort und Dauer

- Verbrauch an Stoffen

- Benutzung von Maschinen mit genauer Leistungsangabe
nach Zeit, Ort und Dauer

10. Angeboten wird fir die jeweilige Arbeitskraft ein
Verrechnungssatz, der sémtliche Aufwendungen enthalt
(tatsachlicher Lohn, Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten sowie
Kosten fir Unterkunft und Verpflegungspauschalen,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn). Fahrgeld, Zuschlage fir
Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sind jedoch nicht
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eingerechnet. Der Verrechnungssatz ist unter Beachtung der
preisrechtlichen Vorschriften ermittelt, er gilt unabhangig von
der Anzahl der abgerechneten Stunden.

4.3.10. Ingenieurstunden
Ingenieurrstunden zum Nachweis, einschl. Fahrgeld und
Ausldsung. (Stundenlohnarbeiten dirfen nur nach
Genehmigung durch die Bauleitung ausgefuhrt werden.
Die Stundenzettel sind wochentlich vozulegen.)

Meisterstunden

5,00 h

4.3.20. Monteurstunden
Monteurstunden zum Nachweis, einschl. Fahrgeld und
Ausldsung. (Stundenlohnarbeiten dirfen nur nach
Genehmigung durch die Bauleitung ausgefuhrt werden.
Die Stundenzettel sind wochentlich vozulegen.)

Monteurstunden

5,00 h

Summe Abschnitt 4.3. Stundenlohnarbeiten
Summe Kapitel 4. KG 439 - GA- ANLAGEN, SONSTIGES

Summe LV Los 415 MSR/GLT
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Zusammenfassung
Abschnitt 1.1. Feldgerate EUR
Abschnitt 1.2. DDC und Module EUR
Abschnitt 1.3. Schaltschrank EUR
Abschnitt 1.4. Dienstleistungen EUR
Abschnitt 1.5. Kabel und Verlegesysteme EUR
Abschnitt 1.6. Anschlisse EUR
Abschnitt 1.7. Sonstiges EUR
Abschnitt 1.8. Bezeichnungsschilder und Verschraubungen EUR

Kapitel 1. ASP 1 EUR
Abschnitt 2.1. Dienstleistungen EUR

Kapitel 2. Managementebene EUR
Abschnitt 3.1. Demontagen von nicht mehr benétigten Anlagenteilen EUR
Abschnitt 3.2. Gebaudeleittechnik EUR

Kapitel 3. Arbeiten am Bestand EUR
Abschnitt 4.1. Baustelleneinrichtung EUR
Abschnitt 4.2. Sonstige Leistungen EUR
Abschnitt 4.3. Stundenlohnarbeiten EUR

Kapitel 4. KG 439 - GA- ANLAGEN, SONSTIGES EUR
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Zusammenfassung

Gesamt netto

EUR

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift



