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Technische Vorbemerkungen

1. Inhalt

1.1 Gegenstand der Ausschreibung / Allgemeines

Gegenstand dieser Ausschreibung sind die "Trockenbauarbeiten” fiir das Bauvorhaben
"Neubau Feuerwehrhaus mit Rettungswache" in Cremlingen bei Wolfenbdittel.

Bauherr ist die Gemeinde Cremlingen, Ostdeutsche Strasse 22, 38162 Cremlingen.

Entstehende Kosten aus den nachfolgend aufgefiihrten Punkten, sind in die
entsprechenden Leistungspositionen einzukalkulieren, sofern es sich nicht um
Nebenleistungen gemaf VOB/C handelt oder keine gesonderten Positionen
ausgeschrieben sind.

Aufteilung Bauteile und Abrechnung:

Das Projekt besteht aus 2 zusammenhangenden Bauteilen: Das Feuerwehrhaus und die
Rettungswache mit der rdumlichen Teilung bei Achse 8. Diese Bauteile sind getrennt
voneinander abzurechnen. Das LV ist entsprechend dieser Bauherrenvorgabe so aufgeteilt
und ist unterteilt in folgende Titel (Leistungen):

01 Feuerwehrhaus:

Titel 01 - GK-Wande ohne/mit Anforderungen

Titel 02 - Wande mit zementgebundenen Bauplatten

Titel 03 - GK-Unterdecken ohne/mit Anforderungen

Titel 04 - Unterdecken mit zementgebundenen Bauplatten
Titel 05 - Akustik-GK-Unterdecken, gelocht mit Dammauflage
Titel 06 - Akustik-Decken aus Holzplatten geschlitzt

Titel 07 - Akustik-Decken aus Holzwolleleichtbauplatten
Titel 08 - Akustik-Rasterdecken mit Dammauflage

Titel 09 - Sonderabhangungen

Titel 10 - WC-Trennwande

02 Rettungswache:

Titel 01 - GK-Wande ohne/mit Anforderungen

Titel 02 - Wande mit zementgebundenen Bauplatten

Titel 03 - GK-Unterdecken

Titel 04 - Unterdecken mit zementgebundenen Bauplatten
Titel 05 - Akustik-GK-Unterdecken, gelocht

Titel 06 - Akustik-Rasterdecken mit Dammauflage

Titel 07 - Sonderabhangungen

Titel 08 -WC-Trennwande

03 Dokumentation
04 Stundenlohnarbeiten

Die Abschnitte "03 Dokumentation" und "04 Stundenlohnarbeiten" sind nicht in die
Trennung Feuerwehrhaus/Rettungswache aufgeteilt, sondern gelten fir beide Bauteile.

1.2 Bauvorhaben / Alilgemeine Baubeschreibung

1.2.1 Allgemeine Baubeschreibung

In der Gemeinde Cremlingen verfligt jeder Ortsteil (iber ein Feuerwehrhaus. Einige
Feuerwehrhauser entsprechen nicht mehr den aktuellen &ffentlich rechtlichen Vorgaben
und Sicherheitsstandards und missen grundsaniert, erweitert oder auch durch einen
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Neubau ersetzt werden. Der Feuerwehrstandort Cremlingen soll im Zuge der Starkung der
Ortswehr und erforderlicher Umbau- und Anbaumafinahmen als Stitzpunktwehr weiter
ausgebaut werden. Aufgrund der vorhandenen Strukturen ist eine Erweiterung des
heutigen Standortes nicht umsetzbar, so dass das vorhandene Feuerwehrhaus durch einen
Neubau auf einem Grundstuick an der Ortseinfahrt nach Cremlingen ersetzt werden soll.
Zusatzlich soll die Gemeinde Cremlingen an dieser Stelle eng verbunden mit dem
Feuerwehrneubau der Rettungsdienstbedarfsplanung des Landkreises Wolfenbittel
entsprechend eine Rettungswache erhalten. Raumliche und technische Synergien spielen
bei diesem ,Gemeinschaftsprojekt eine wichtige Rolle.

1.2.2 Nutzungskonzept

Feuerwehr: Mit dem zweigeschossigen Feuerwehrneubau entsteht eine Stitzpunktwehr mit
5 Einstellplatzen einschlieRlich der erforderlichen Sanitar-, Umkleide-, Aufenthalts- und
Schulungsraume. Des Weiteren wird in dem Haus zusatzlich die Kinder- und
Jugendfeuerwehr untergebracht. Die Hauptalarmwege, Umkleiden, Fahrzeughallen und
funktionsrelevante Nutzungsraume werden ebenerdig errichtet, weitere Funktions-,
Technik- und Schulungsraume mit angegliederter Kiiche werden im Obergeschoss
angeordnet. Zur barrierefreien Nutzung ist der Einbau eines Fahrstuhles geplant.

Rettungswache: Aus Synergieeffekten ist die eingeschossige Rettungswache als direkter
Anbau an das Feuerwehrhaus mit der Mdglichkeit des direkten Ubergangs konzipiert.
Gestalterisch bilden Feuerwehr und Rettungswache eine Einheit und sind dennoch als
jeweils eigenstandige Gebaudeteile erkennbar. Der erforderliche Schulungsraum mit
angeschlossener Kiiche, ein rollstuhlgerechter Personenaufzug, Technikrdume und ein
Behinderten-WC koénnen im angrenzenden Feuerwehrhaus mitgenutzt werden.

Die Rettungswache ist ganztagig Uber das Jahr besetzt und stellt die notarztliche
Grundversorgung der Burger dar.

1.2.3 Stadtebauliches Konzept

Das Grundstiick des Neubaus befindet sich im Gewerbegebiet ,Rubenkamp I1* direkt an
der Hauptstrae (Durchgangsstralle) in Cremlingen, ist derzeit unbebaut und frei
beplanbar. Die Ausfahrten der Einsatzfahrzeuge erfolgt gemafR Planungsvorgabe direkt auf
die HauptstralRe; die Parkaufstellung der mit dem PKW anriickenden Kameraden erfolgt
getrennt Uber den sldlichen Gebaudebereich auf der Gebauderiickseite, so dass ein
stérungsfreies Ausriicken der Einsatzfahrzeuge gewahrleistet ist.

Wahrend die Feuerwehr sich als zweigeschossiger Baukorper mit einem auskragenden
Vordach zur Hauptstralle hin mit seinen Alarmausfahrten orientiert, gliedert sich die
Rettungswache auf nahezu gleicher Lange zur HauptstraRe ebenfalls mit einem Vordach
vor der Fahrzeug- bzw. Waschhalle zu einem geschlossenen Gebdudeensemble an.

Das riickseitig angrenzende Gewerbegebiet, in dessen Kontext das neue Feuerwehrhaus
mit Rettungswache gebaut werden soll, wird derzeit erschlossen. Dementsprechend ist
aktuell keine direkte Umgebungsbebauung vorhanden. Durch die Vorgaben der
Alarmausfahrten mit den erforderlichen Rangierflachen und die Aufstellflachen vor den
Fahrzeughallen wird die Distanz von Gebaude und HauptstralRe masslich definiert.

Das Gelande weist ein von Nord abfallendes Profil auf. Die Verkehrsanlagenkonzeption
berlcksichtigt die erforderlichen ebenen und hindernisfreien Fahr- und Aufstellflachen fur
die Einsatzfahrzeuge und den PKW-Verkehr. Die Fahrflachen werden asphaltiert
ausgefluhrt; es ist grundsatzlich vorgesehen, nur die wirklich notwendigen Fahr- und
Parkierungsflachen zu befestigen und die nicht befahrenen Flachen unversiegelt zu
belassen. Das fur Feuerwehr und Rettungswache durchgangige Erdgeschossniveau wurde
gemal Untersuchung der Verkehrsanlagenplanung bauherrenseitig auf 107,35 mNHN
festgelegt.
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1.2.4 Gebaudekonzept und Funktionen

Die beiden Nutzungsbereiche Feuerwehrhaus und Rettungswache sind baukérperlich und
zum Teil auch funktional eng miteinander verknupft, um so im Alltagsbetrieb optimiert
wichtige Synergieeffekte zu nutzen.

1.3 Lage der Baustelle

Das Grundstiick des Neubaus befindet sich im Gewerbegebiet ,Rubenkamp I1* direkt an
der HauptstraRe (DurchgangsstralRe) in 38162 Cremlingen. Eingefasst wird das
Grundstlck nordlich von der Hauptstrasse, Sud/westlich ohne Bebauung und 6stlich an
vorhandene Industriegebaude.

1.4 Baustelleneinrichtung

1.4.1 Ubergeordnete Baustelleneinrichtung

Es wird bauseits eine "Ubergeordnete Baustelleneinrichtung" eingerichtet die von allen
Folgegewerken mitgenutzt werden darf. Diese Baustelleneinrichtungen umfassen den
umlaufenden Bauzaun mit Toren fir Baustellenein- und -ausfahrt und die Einrichtung der
Baustelle mit Baustrom und Bauwasser. Eine Sicherheitsbeleuchtung wird bauseits
eingerichtet vom AN Elektro (TGA). Ein fest installierter Sanitarcontainer D/H wird ebenfalls
extern eingerichtet zur allgemeinen Benutzung aller Baubeteiligter. Der Sanitarcontainer
wird in ausreichender Nahe zur Baustelle aufgestellt. Anderungen an diesen bauseitigen
Baustelleneinrichtungen dirfen nur durch die entsprechenden, beauftragten Firmen dieser
Leistungen ausgefuhrt werden. Eine mdgliche Anpassung ist vorab bei der
Objektiberwachung des AG anzumelden und zwar so rechtzeitig, dass sich daraus keine
Bauverzogerungen ergeben.

1.4.2 Die eigene Baustelleneinrichtung

Das Einrichten, Vorhalten, Raumen der Baustelle sowie samtliche Schutz- und
SicherheitsmaBRnahmen fiir die "eigenen Leistungen" des AN bleiben
Nebenleistungen und sind nicht gesondert ausgeschrieben. Kranstellung inkl.
Standflachen, Mobile Kridne, jeglicher Gerateeinsatz etc ist Sache des AN und gehort
zu seinem Leistungsumfang.

1.4.3 Die Nutzung des Baugrundstiickes darf nur in dem vom AG genehmigten Umfang
erfolgen. Die Bereiche fir Lagerflachen, Baustelleneinrichtungen, Aufstellflache von z.B.
Mobilkran etc. sind vor Ort nur sehr begrenzt vorhanden. Der Bedarf ist vorab mit der
ortlichen Objektiiberwachung des AG abzustimmen und rechtzeitig anzumelden. Die
Beraumung der Flachen von der eigenen Baustelleneinrichtung, von Geréaten, Fahrzeugen,
Bauzaunen, evtl. abgelagerten Materialien u.a. ist an den vertraglich festgelegten
Fertigstellungstermin gebunden. Sollten dariber hinaus Flachen bendtigt werden, so sind
diese eigenverantwortlich durch den AN zu beschaffen. Vorhandene Auf3enanlagen sind zu
schutzen, Bdume, Gebaude etc. dirfen nicht beschadigt oder beeintrachtigt werden. .

Die Baustelleneinrichtungsflache sowie Zuwegung ist mit der értlichen Objektiberwachung
vorab abzustimmen um einen geregelten Ablauf des Baustellenverkehrs zu erreichen. Die
Beantragung der Sondernutzung 6ffentlicher Verkehrsflachen einschlief3lich
Beweissicherung und Erfillen der Auflagen der Genehmigungsbehdrden sowie Entrichten
der Gebuhren obliegt dem AN.

1.4.4 Sollte es notwendig sein, ist die Beseitigung von Schnee und Eis im Arbeitsbereich
(Zugange/Flachen auf dem Gelande) vom AN durchzufiihren fir die Ausfihrung seiner
eigenen Leistungen. Beseitigung durch abfegen, abschieben und abstreuen um die
Gefahrdung von Personen zu verhindern.

1.5 Baustrom / Bauwasser / Sanitare Einrichtungen / Geriiste
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1.5.1 Baustrom

Die Anschlisse fir eine Baustromanlage von der Hauptverteilung bis zu den
Unterverteilungen/Etagenverteilungen werden bauseits vom "AN der Haustechnik"
eingerichtet und vorgehalten. Fiir den Baustrom wird ein Hauptverteiler als Ubergabepunkt
installiert, sowie Verteiler fur die Container, einen moglichen Kran und Unter-/
Etagenverteiler (gesamt 3 Stlick) am und im Gebaude verteilt. Die Stromverteilung ab
diesen Unterverteilern ist dann Sache des jeweiligen AN aller Folgeunternehmen.

1.5.2 Bauwasser:

Bauwasser wird ebenso bauseits vom "AN der Haustechnik" auf das Baufeld gefiihrt und
Zapfstellen eingerichtet. Das Verlegen von Wasserleitungen (Schlduche) in die jeweiligen
benétigten Arbeitsbereiche ist von diesem Ubergabepunkt Sache des jeweiligen AN der
Folgeunternehmen. Nach Beendigung der Baumassnahme sind alle eigenen Anschlisse
und Leitungen von den bauseitigen Anlagen entsprechend wieder zuriickzubauen.

1.5.3 Verbrauchskosten:
Die Verbrauchskosten fiir Baustrom und Bauwasser tragt der AG!

1.5.4 Sanitare Einrichtungen
Der Bauherr stellt allen baubeteiligten Firmen einen fest installierten WC Container fir D/H
zur Verfugung mit allen notwendigen Ausstattungen und Vorhaltung.

1.5.5 Geruste, Fassadengeruste

Es werden bauseits vom "AN Rohbau" Fassadengeriste als Arbeits- und Schutzgeriste
aufgestellt Uber die gesamte Fassadenflache/-hdéhe und vorgehalten, die von den
nachfolgenden Gewerken wie Zimmer-, Dachabdichtungs-, Fassadenarbeiten etc.
mitbenutzt werden diirfen. Anderungen an den bauseitigen GerUsten, sind ausschlieBlich
vom "AN Gerlistbau" auszufiihren. Solche Anderungen sind so rechtzeitig bei der
Objektiberwachung des AG anzumelden, dass sich hieraus keine Verzégerungen fur den
Bauablauf ergeben.

Der AN hat dartiber hinaus die fur die Erbringung seiner Leistungen notwendigen Geruste,
insbesondere innerhalb des Gebaudes, selber und auf eigene Kosten anzufahren, zu
errichten, vorzuhalten und nach Gebrauch wieder abzubauen und abzufahren.

1.6 Bauablauf / Ausfiihrungszeiten
Die Ausfluihrung der Arbeiten erfolgt im Zuge des Bauablaufes in Abstimmung und geman
den Zeitvorgaben der Objektiiberwachung.

Die Reihenfolge der einzelnen Arbeiten ist mit der 6rtlichen Objektiberwachung des AG
abzustimmen. Der AN hat seine Leistungserbringung mit méglichen vorhergehenden und
nachfolgenden Gewerken, die seine eigene Leistung technisch berthren, so abzustimmen,
dass die eigene Leistung und die eigenen Ausfiihrungstermine in Bezug auf die
Detailausfihrungsschritte und Funktionsgerechtigkeit ordnungsgemaf erfolgen. Die dabei
Ublicherweise anstehenden Arbeitsabfolgen, technischen Abhangigkeiten und zeitlich
getrennten Einzelschritte von Teilleistungen der eigenen Leistung sind daher mit
entsprechend ausreichendem zeitlichen Vorlauf zu organisieren.

Der Bauablaufplan sieht vor, dass die Arbeiten in zwei Abschnitten erfolgt: zunachst die
eingeschossige Rettungswache, spater das zweigeschossige Feuerwehrhaus. Auch
mussen bzw. kdnnen einzelne Teilleistungen nur in Abhangigkeit anderer Gewerke
erfolgen, wie z.B. der haustechnischen Installationen.

Das abschnittsweise Erbringen der Leistungen und die Fertigstellung von
Teilleistungen, wie z.B. das Aufstellen von Wanden mit der Beplankung nur auf einer
Seite, in mehreren Arbeitsgdangen und Einzelschritten, also eine nicht kontinuierliche
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Abarbeitung der Leistungen ist in der Angebotskalkulation aller Leistungen zu
beriicksichtigen.

Die Arbeitszeiten fiir die Baustelle sind gemaR ortlicher Larmschutzvorschriften
einzuhalten. Arbeitszeiten dariber hinaus bedurfen der ausdricklichen Genehmigung.

Die direkte Nachbarschaft soll durch den Baubetrieb geringstméglich beeintrachtigt
werden. Alle Gerate und Verfahren zur Ausfiihrung der Leistungen sind erschitterungs-,
emissions-, larm- und staubarm zu betreiben bzw. auszuflhren. Auf die gesetzlich
vorgeschriebenen Grenzwerte hinsichtlich der Staub- und Larmentwicklung wird besonders
hingewiesen. Es ist gewlinscht, dass Maschinen wahrend der Stillstandszeiten
abgeschaltet werden.

1.7 Arbeitssicherheit

1.7.1 Die Unfallverhitungsvorschriften der Berufsgenossenschaft sind einzuhalten und es
hat eine unbedingte Absprache mit dem zustandigen SiGeKo und der Objektiiberwachung
des AG zu erfolgen.

1.7.2 Baustellenverordnung, Unfallverhitung, SiGeKo

Die Anforderungen des SiGeKO's zum Schutze von Personen sind generell unverziglich
einzuhalten. Jegliche erforderlichen Unterlagen (z.B. Gefahrdungsbeurteilung;
Unterweisungsprotokolle etc.) sind vor Beginn der Leistungen zu tibergeben. Die
Arbeitsschutzrichtlinien, die Unfallverhttungsvorschriften, die Baustellenverordnung sowie
der SiGePlan und die Baustellenordnung sind zu beachten und einzuhalten. Dem AN
obliegt die Pflicht, sich hiervon in geeigneter Weise Kenntnis zu verschaffen und alle seine
Arbeitnehmer vor Aufnahme der Arbeiten entsprechend einzuweisen. Nahere
Informationen werden bei Einweisung zum Bauvorhaben durch AG oder dessen Vertreter
(Objektliberwachung / Sicherheitskoordinator) erteilt.

1.8 Planstellung

Der AG stellt dem AN Ausflihrungszeichnungen / Details als DWG bzw. PDF-Datei zur
Verfugung. Es werden keine Plane in Papierform auf der Baustelle Ubergeben. Wenn der
AN ausgedruckte Plane auf der Baustelle bendtigt, sind diese auf eigene Kosten zu
erstellen.

1.9 Arbeitsgemeinschaften / Nachunternehmer

Bei Durchflihrung der Arbeiten mit einer Arbeitsgemeinschaft wird die Federfliihrung eines
Betriebes verlangt. Der Einsatz von Nachunternehmern auf der Baustelle darf nicht zu
Verzdgerungen im Terminplan fihren. Eine ggf. erforderliche Inverzugsetzung des
Hauptauftragnehmers vom AG gilt gleichzeitig fir dessen Nachunternehmer. Des Weiteren
wird darauf hingewiesen, dass den Nachunternehmern die dem Leistungsverzeichnis
beigefiuigten Vorbemerkungen ebenfalls zur Kenntnis gegeben werden muissen.

1.10 Bautagesberichte

Der AN hat der Bauliberwachung des AG arbeitstaglich, mindestens jedoch einmal je
Woche einen Baubericht (Bautagebuch) vorzulegen, aus dem der Fortgang der Arbeiten,
die Zahl der Beschaftigten, die Witterungsverhaltnisse usw. hervorgehen.

1.11 Unterkiinfte )
Einrichtungen von Unterkinften fur Ubernachtungen sind auf der Baustelle / im Baubereich
nicht erlaubt.

1.12 Ortliche Verhiltnisse
Dem Bieter wird angeraten, sich vor Angebotsabgabe Uber die 6rtlichen Verhaltnisse zu
informieren.
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1.13 Fachbauleitung / Kontaktdaten

Der Auftragnehmer hat vor Beginn der Leistungen und nach Auftragserteilung den Namen /
die Kontaktdaten des verhandlungsberechtigten Vertreter des AN (nach der
Landesbauordnung: verantwortlichen Bauleiter / Fachbauleiter) zu benennen, mind. 2 KW
vor Beginn der Leistungen. Bauleiter / Fachbauleiter und Polier missen der deutschen
Sprache in Wort und Schrift machtig sein. Der Bauleiter / Fachbauleiter hat auf
Anforderung an den regelmafRig stattfindenden Baubesprechungen teilzunehmen.

1.14 Alkohol- und Rauchverbot
Auf der Baustelle besteht ein absolutes Alkohol- und Rauchverbot. Zuwiderhandlungen
werden mit dem Verweis von der Baustelle geahndet.
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Allgemeine Technische Vertragsbedingungen, Trockenbauarbeiten

1. Gegenstand dieser Ausschreibung / Aligemein

Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Ausflihrung von Trockenbauarbeiten,
Leichtbauwanden und Unterdecken unterschiedlichster Artim EG und 1.0G im
Innenbereich des Neubaus der Feuerwehr und Rettungswache in Cremlingen.

Es gelten u.a. die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen fur Bauleistungen ATV
DIN 18340 Trockenbauarbeiten gemaf VOB/C.

1.2 Entstehende Kosten aus den nachfolgend aufgefiihrten Punkten, sind in die
entsprechenden Leistungspositionen einzukalkulieren sofern es sich nicht um
Nebenleistungen gemaf VOB/C handelt oder keine gesonderten Positionen
ausgeschrieben sind.

1.3 Grundsétzliche Anforderungen: Der Unternehmer hat die Wahl der richtigen
Materialien in eigener Verantwortung zu garantieren. Einschlagige Verarbeitungs- und
Gutevorschriften sind zu beachten.

1.4 Alle Leistungen sind nach den Planen und Angaben des Architekten oder nach den
vom Architekten genehmigten Zeichnungen auszufiihren. Als selbstverstandlich wird
vorausgesetzt, dald sich der Bieter vor der Preisermittiung mit den Vertragsbedingungen,
Planen, Zeichnungen sowie den Bau- und ortlichen Verhaltnissen vertraut gemacht hat.

1.5 Werk- und Montageplanung

Nach Auftragserteilung sind vom AN samtliche statischen Nachweise aufzustellen sowie
verbindliche Werkzeichnungen gemaf ortlichem Aufmald zu erstellen und in priffahiger
Form beim AG zur Freigabe einzureichen. Der AN hat fir die Herstellung und Montage der
Konstruktionen bendtigten MalRe eigenverantwortlich am jeweiligen Einbauort selbst zu
nehmen. Alle Materialien, Oberflachen und Farben nach Bemusterung und Wahl des
AG/Architekten. Mit den Arbeiten darf erst nach Freigabe der Plane und Muster begonnen
werden. Sollten Abweichungen von der Ausfuhrungsplanung des Architekten erforderlich
sein, so sind diese mit dem Architekten detailliert abzustimmen. Die komplette Werk- und
Montageplanung ist in elektronischer Form als pdf und 1 fach in Papierformat beim
Architekten des AG einzureichen. Die entsprechenden Kosten sind in die Einheitspreise
der Positionen einzukalkulieren.

2. Ausfiihrungshinweise / Technische Angaben zu Leichtbauwanden

2.1 Die ausgeschriebenen Leistungen der LV- Abschnitte zu Wanden beziehen sich im
wesentlichen auf die Herstellung von Leichttrennwéanden sowie Installationswéande und
Schachtwande in Standerbauart mit Beplankung aus Gipskarton- und Gipsfaserplatten,
ohne und mit Anforderungen an Brandschutz, Larmschutz oder Feuchteschutz. Angaben
zur Ausfiihrung, zum Material und zu den technischen Anforderungen sind den jeweiligen
Leistungspositionen zu entnehmen.

2.2 Alle Wande und Bekleidungen sind als Montagesystem jeweils eines Herstellers
anzubieten und nach dessen Werksvorschriften auszufiihren. Die Wande und
Bekleidungen sind fix und fertig nach Hersteller- System- Vorschrift malerfertig ohne
Anstrich herzustellen.

2.3 Alle sichtbaren Kanten, Ecken, An- und Abschlisse sowie Ausbildung von 90° Aulien-
und Innenecken sowie T- Verbindungen der Wande und Bekleidungen sind mit
entsprechenden Einfal3-; Eck- und Kantenprofilen aus verzinktem Stahlblech auszubilden.
Die Profile sind anzuspachteln. Diese Leistung wird nicht gesondert vergtet und ist in die
Einheitspreise der Wand- bzw. Bekleidungspositionen
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einzukalkulieren.

2.4 Montagewande, Brandschutzwande und Vorwande dirfen erst geschlossen werden,
wenn alle darin erforderlichen Installationen abgeschlossen sind. Fir Montagewande
bedeutet dies i.d.R. eine einseitige Beplankung, bis der Verschluss der Wande durch die
Bauuberwachung freigegeben wird. Dies ist bei der Preisbildung der Positionen zu
bericksichtigen. Hier ist eine enge Abstimmung mit den Haustechnikgewerken
einzukalkulieren. Das Grundprofil mit Beplankung ist vor den Estricharbeiten zu stellen.

3. Ausfiihrungshinweise / Technische Angaben zu Unterdecken

3.1 Die ausgeschriebenen Leistungen dieses LV- Abschnitts beziehen sich auf den Einbau
von Rasterdecken, auf den Einbau von Akustikdecken aus Holzwolleleichtbauplatten und
auf andere Abhangdeckensysteme. Angaben zur Ausfiihrung, zum Material und zu den
technischen Anforderungen der Unterdecken sind den jeweiligen Leistungspositionen zu
entnehmen. Die Abhangdecken sind nach den Deckenplanen der Architekten
auszufuhren.Bei MaRRabweichungen ist Kontakt zu der Bauleitung aufzunehmen. als
Anhaltspunkt liegen die Abhangdeckenplane bei.

3.2 Alle Unterdecken sind als Montagesystem jeweils eines Herstellers anzubieten und
nach dessen Werksvorschriften auszufiihren.

3.3 Das Einmessen von Aussparungen und Verstarkungen der Unterkonstruktion fur
bauseitig einzubauende Bauteile der Haustechnik (wie Leuchten, Liftungsauslasse usw.)
ist in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Auftragnehmern fir diese Bauteile
durchzufliihren. Das Einmessen ist in die Einheitspreise einzukalkulieren und wird nicht
gesondert vergutet.

3.4 Die Montagedecken dirfen erst geschlossen werden, wenn alle Installationen im
Deckenhohlraum abgeschlossen sind. Hier ist eine enge Abstimmung mit der Bauleitung
Haustechnik erforderlich.

In Teilbereichen mussen erst bauseitige Tur-/Wandelemente gestellt werden, bevor die
Decken angearbeitet werden kdnnen. Hier sind detaillierte Abstimmungen notwendig.

3.5 Alle sichtbaren Kanten, Ecken, An- und Abschlisse der Unterdecken und
Verkleidungen sind mit entsprechenden Einfass- und Kantenprofilen aus verzinktem
Stahlblech auszubilden, die Profile sind flachenbiindig anzuspachteln. Diese Leistung wird
nicht gesondert vergtitet und ist in die Einheitspreise der Deckenpositionen
einzukalkulieren.

3.6 Innerhalb der Abhangdecken werden Kabelblndel, Luftungskanale und andere
Einbauten der TGA geflihrt. Es ist damit zu rechnen, dass die Unterkonstruktionen und
Dammungen in den entsprechenden Bereichen angepasst werden mussen. Dies ist in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

3.7 Vom AN sind statische Berechnungen zunéchst als Uberschlagsrechnung, nach
Aufforderung in priffahiger Form, zu liefern. Die Abhangung der GK-Decken ist
nachzuweisen.

3.8 Bei sichtbarer Befestigung: Schraubenkopf entsprechend Plattenfarbe, einheitliches
Schraubbild in Abstimmung mit AG; dicht gestofden und planeben verlegen.

3.9 In die GK- Decken und ihren Aufkantungen sind in Teilbereichen Liftungsauslasse als
Linienauslasse u.a. einzuarbeiten. Die Decken sind sauber an die Auslasse, ohne
Auflagerwinkel, durch Spachtelung mit eingearbeitetem Randwinkel anzuarbeiten.
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3.10 In die GK- Decken sind Auslasse fir Beleuchtung teilweise als durchlaufende
Linienbeleuchtung einzuarbeiten. Die Decken sind durch Spachtelung sauber
einzuzuarbeiten.
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Anlagenverzeichnis zum Gewerk Trockenbauarbeiten

Anlagen zum Gewerk Trockenbauarbeiten

01 Plane:
Anlage_01.01_Baustelleneinrichtung

02 Grundrisse:

Anlage 02.01_Grundriss_ FW_EG
Anlage_02.02_Grundriss_FW_0OG
Anlage 02.03_Grundriss RW_EG

03 Schnitte:

Anlage_03.01_FW_Schnitt_Q1
Anlage_03.02_RW_Schnitt Q2
Anlage_03.03_RW_Schnitt_Q5

04 Deckenspiegel:

Anlage 04.01_Deckenspiegel FW_EG
Anlage_04.02_Deckenspiegel FW_0G
Anlage 04.03_Deckenspiegel RW_EG
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10.01 Titel Feuerwehrhaus

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.01 Titel Feuerwehrhaus

10.01.01 Bereich GK- Winde ohne/mit Anforderungen

10.01.01.010 GK-Raumtrennwand, F0, d = 125 mm, GKBi

Nichtragende innere Trennwand als Metallstander-
Montagewand, beidseitig doppelt beplankt,

von OK Rohboden bis UK Geschossdecke.
Wandhoéhe: 3,51 m

Wanddicke: 125 mm

Wandaufbau:

- Unterkonstruktion: Einfachstanderwerk aus verzinkten
Stahlblechprofilen CW 75 (Stander) und UW 75
(AnschluBprofile)

- Hohlraumdammung aus plattenférmiger
Mineralfaserdd@mmung DIN 18 165 T1, Anwendung: WZ,

d =40 mm, WLG 040, dicht und abgleitsicher im Zwischenraum
eingebaut.

- Beplankung: Beidseitig jeweils mit 2 Lagen impragnierte
GK-Bauplatten (GKBi), d = 12,5 mm, Fugen verschlielRen,
spachteln und schleifen, Oberflachen-Qualitatsstufe Q2,
Anschlusse allseitig starr mit Anschlu3dichtungsbandern bzw.
Trennwandkitt.

Einschl. Eck-, Kanten-, Einfassprofile (siehe Vorbemerkungen)

Ausfiihrung geman Herstellervorschrift.

Einbaubereich: Flurnischen OG

10.01.01.020 GK-Raumtrennwand, FO, d = 150 mm, GKBi

Nichtragende innere Trennwand als Metallstdnder-
Montagewand, beidseitig doppelt beplankt,

von OK Rohboden bis UK Geschossdecke.
Wandhoéhe: 3,51 m

Wanddicke: 150 mm

Wandaufbau:

- Unterkonstruktion: Einfachstanderwerk aus verzinkten
Stahlblechprofilen CW 100 (Stédnder) und UW 100
(AnschluBprofile)

- Hohlraumd@ammung aus plattenférmiger
Mineralfaserdammung DIN 18 165 T1, Anwendung: WZ,

d =40 mm, WLG 040, dicht und abgleitsicher im Zwischenraum
eingebaut.

- Beplankung: Beidseitig jeweils mit 2 Lagen impragnierte
GK-Bauplatten (GKBi), d = 12,5 mm, Fugen verschlief3en,
spachteln und schleifen, Oberflachen-Qualitatsstufe Q2,
Anschlisse allseitig starr mit Anschluf3dichtungsbandern bzw.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ......cccceveeveverernenne.
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10.01 Titel Feuerwehrhaus

10.01.01 Bereich GK- Wande ohne/mit Anforderungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Trennwandkitt.
Einschl. Eck-, Kanten-, Einfassprofile (siehe Vorbemerkungen)

Ausfuhrung geman Herstellervorschrift.

Einbaubereich: WC-Bereiche, EG und OG

10.01.01.030 GK-Raumtrennwand, F30, d = 150 mm, GKBIi

Nichtragende innere Trennwand als Metallstander-
Montagewand, beidseitig doppelt beplankt,

von OK Rohboden bis UK Geschossdecke.
Wandhoéhe: 3,51 m

Wanddicke: 150 mm

Anforderung F30

Wandaufbau:

- Unterkonstruktion: Einfachstanderwerk aus verzinkten
Stahlblechprofilen CW 100 (Stédnder) und UW 100
(AnschluBprofile)

- Hohlraumd@ammung aus plattenférmiger
Mineralfaserdammung DIN 18 165 T1, Anwendung: WZ,

d = 80 mm, WLG 040, dicht und abgleitsicher im Zwischenraum
eingebaut.

- Beplankung: Beidseitig jeweils mit 2 Lagen impragnierte
GK-Bauplatten (GKBi), d = 12,5 mm, Fugen verschlief3en,
spachteln und schleifen, Oberflachen-Qualitatsstufe Q2,
Anschlisse allseitig starr mit Anschluf3dichtungsbandern bzw.
Trennwandkitt.

Einschl. Eck-, Kanten-, Einfassprofile (siehe Vorbemerkungen)

Ausfihrung geman Herstellervorschrift.

Einbaubereich: Technik-Bereiche und Putzmittel, EG

20 m2 EP ............

10.01.01.040 GK-Raumtrenn-Tiirsturz, F30, d = 150 mm, GKBi

Nichtragender innerer Tursturz im Flur oberhalb von spater
bauseits einzubauenden Alu-Glas-Tlren als Metallstander-
Montagewand, beidseitig doppelt beplankt,

UK Sturz: ca. OKFF +2,35 m

OK Sturz; ca. OKFF +3,30 m (UKRD)

Sturzhéhe: ca. 1,0 m

Sturzbreite: ca. 1,80 m (Flurbreite)

Sturzdicke: 150 mm

Anforderung F30

Wandaufbau:
- Unterkonstruktion: Einfachstanderwerk aus verzinkten

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......ccccceeveveveeerenne.

Ubertrag: .....ccoooeeveeveeeaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Feuer- und Rettungswache, Cremlingen (2010)

10 Lv

Trockenbauarbeiten

10.01 Titel Feuerwehrhaus
10.01.01 Bereich GK- Wande ohne/mit Anforderungen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.01.01.050

Stahlblechprofilen CW 100 (Stédnder) und UW 100
(AnschluB3profile), unteres Profil als UA 100

- Hohlraumd@ammung aus plattenférmiger
Mineralfaserdammung DIN 18 165 T1, Anwendung: WZ,

d = 80 mm, WLG 040, dicht und abgleitsicher im Zwischenraum
eingebaut.

- Beplankung: Beidseitig sowie auf der unteren Sturz-Leibung
jeweils mit 2 Lagen impragnierte GK-Bauplatten (GKBI), d =
12,5 mm, Fugen verschliefden, spachteln und schleifen,
Oberflachen-Qualitatsstufe Q2,

Anschlusse allseitig starr mit Anschlu3dichtungsbandern bzw.
Trennwandkitt.

Einschl. Eck-, Kanten-, Einfassprofile (siehe Vorbemerkungen)

Herstellen von Durchbriichen in gesonderter Position.
Ausfiihrung geman Herstellervorschrift.

Einbaubereich: Flur EG, Flur OG

6 m2 EP ...

GK-Raumtrennwand als Installationswand, d = 275 mm, GKBi

Nichttragende innere Trennwand als Doppel- Metallstdnder-
Montagewand, als Installationswand,

mit beidseitig zweilagiger Beplankung aus impragnierten
GK-Bauplatten (GKBI),

von OK Rohboden bis UK Geschossdecke,

geeignet fir den Einbau von Sanitargestellen wandhangender
WC-Becken mit Einbauspullkasten und wandhangender
Waschtische etc.

Wandhohe: bis ca. 3,53 m

Wanddicke: 275 mm

Leistung inkl. ggf. notwendige Gertste, Rollgeriste
0.4. nach Wahl des AN.

Wandaufbau:

- Unterkonstruktion: Doppelstanderwerk aus verzinkten
Stahlblechprofilen CW 50 (Stander) und UW 50
(AnschluBprofile), Metallstander durch Laschen zug- und
druckfest verbunden.

- Hohlraumdammung aus plattenférmiger Mineralwolle nach
DIN EN 13 162, Baustoffklasse A1, nicht brennbar, d = 50 mm,
WLG 040, einlagig, dicht gestoflen und abgleitsicher in
Standerebene eingebaut.

- Beplankung: beidseitig mit 2 Lagen impragnierter
GK-Bauplatten (GKBi), d = 12,5 mm, Fugen verschlielRen,
spachteln und schleifen, Oberflachen-Qualitatsstufe Q2,
Anschlusse allseitig starr mit Anschlu3dichtungsbandern bzw.
Trennwandkitt.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......ccccceeveveveeerenne.

Ubertrag: .....ccoooeeveeveeeaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Dohle+Lohse Architekten GmbH, 38100 Braunschweig

Leistu ngsverzeiChniS Feuer- und Rettungswache, Cremlingen (2010)
10 Lv Trockenbauarbeiten
10.01 Titel Feuerwehrhaus
10.01.01 Bereich GK- Wande ohne/mit Anforderungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccceeveveveeerenne.

Einschl. Eck-, Kanten-, Einfassprofile (siehe Vorbemerkungen)
Ausfiihrung geman Herstellervorschrift.

Einbaubereich: WC BH / Pumi

10.01.01.060  Zulage fiir Kleinflichen unter 5 m?

Zulage zur zuvor beschriebenen Position der
GK-Raumtrennwande fir Flachen unter 5 m2.

30 m2 EP o GP

10.01.01.070 GK-Vorsatzschale, freistehend, raumhoch, d = 275 mm, GKBi

GK-Vorsatzschale, freistehend und raumhoch, als
Metallstdnder- Montagewand, einseitig doppelt beplankt,
nichttragend, von OK Rohboden bis UK Geschossdecke,
geeignet fur den Einbau von Sanitargestellen wandhangender
WC-Becken mit Einbausplilkasten und wandhangender
Waschtische etc.

Wandhdéhe: bis 3,51 m

Abstand von der Wand: bis 275 mm

Vorsatzschalenaufbau:

- Unterkonstruktion: Einfachstanderwerk aus verzinkten
Stahlblechprofilen CW 75 (Stander) und UW 75
(AnschluBprofile)

- Hohlraumdédmmung aus Mineralwolle d = 60 mm dicht und
abgleitsicher im Zwischenraum eingebaut, Anwendung WZ,
Mindestrohdichte: 40 kg/m3, WLG 040

- Beplankung: mit 2 Lagen impragnierter Gipskartonbauplatten
(GKBI), d = 12,5 mm beplankt, Stol3e versetzt und armiert,
einschliellich Verspachtelung nach Qualitatsstufe 2.
Anschlusse allseitig starr mit Anschlu3dichtungsbandern bzw.
Trennwandkitt.

Einschl. Eck-, Kanten-, Einfassprofile (siehe Vorbemerkungen)

Bereich: WC-Bereiche und Kiiche, EG und OG
105 m2 EP o GP oo

10.01.01.080 GK-Vorsatzschale, freistehend, Hohe 1,42 m, mit Ablage, d = 275 mm, GKBi

GK-Vorsatzschale, freistehend, Hohe: 1,42 m, als
Metallstdnder- Montagewand, einseitig doppelt beplankt,
nichttragend, von OK Rohboden 1,42 m hoch, geeignet fiir den
Einbau von Sanitargestellen wandhangender WC-Becken mit
Einbauspilkasten und wandhangender Waschtische etc.,
Oberer Abschluss der Vorsatzschale mit einer einlagigen
Beplankung mit einer impragnierten Bauplatte (GKBI),

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ......cccceveeveverernenne.
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Leistu ngsverzeiChniS Feuer- und Rettungswache, Cremlingen (2010)
10 Lv Trockenbauarbeiten
10.01 Titel Feuerwehrhaus
10.01.01 Bereich GK- Wande ohne/mit Anforderungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccceeveveveeerenne.

Breite: 275 mm
Wandhohe: bis 1,42 m
Abstand von der Wand: 275 mm

Vorsatzschalenaufbau:

- Unterkonstruktion: Einfachstanderwerk aus verzinkten
Stahlblechprofilen CW 75 (Stander) und UW 75
(Anschlu3profile), Befestigung / Aussteifung nach hinten an die
Beton- oder Holzstdnderwand

- Hohlraumdammung aus Mineralwolle d = 60 mm dicht und
abgleitsicher im Zwischenraum eingebaut, Anwendung WZ,
Mindestrohdichte: 40 kg/m3, WLG 040

- Beplankung: mit 2 Lagen impragnierter Gipskartonbauplatten
(GKBI), d = 12,5 mm beplankt, Stolie versetzt und armiert,
einschlieBlich Verspachtelung nach Qualitatsstufe 2.
Anschlisse allseitig starr mit Anschluf3dichtungsbandern bzw.
Trennwandkitt.

Einschl. Eck-, Kanten-, Einfassprofile (siehe Vorbemerkungen)

Bereich: WC-Bereiche, EG und OG

10.01.01.090  Zulage fiir Kleinflaichen unter 5 m?

Zulage zur zuvor beschriebenen Position der
GK-Vorsatzschalen fir Flachen unter 5 m2.

20 m2 EP o GP o

10.01.01.100 GK-Direktbeplankung auf OSB-Wandplatte

Direktbeplankung auf OSB-Platten der Holzstanderwerkswande,
einseitig, mit 1 Lage impragnierter GK-Bauplatten (GKBI), d =
12,5 mm, Fugen verschlief3en, spachteln und schleifen,
Oberflachen-Qualitatsstufe Q2,

von OK Fufiboden bis knapp Uber UK abgehangte Decke

Hohe: bis ca. 2,85 m

Wanddicke: 230 mm

Starke der OSB-Beplankung: 15 mm

Einschl. Eck-, Kanten-, Einfassprofile (siehe Vorbemerkungen)

Ausfiihrung geman Herstellervorschrift.

Einbaubereich im OG: WC- Bereiche, Kinder- und Jugendraum,
Schulungsraum, Kiche + Abstell

250 m2 EP GP

Ubertrag: .....ccoooeeveeveeeaennn,
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Leistu ngsverzeiChniS Feuer- und Rettungswache, Cremlingen (2010)
10 LV Trockenbauarbeiten
10.01 Titel Feuerwehrhaus

10.01.01 Bereich GK- Wande ohne/mit Anforderungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.01.01.110 Wandende freistehend, Einfachstinderwand d=125 mm

Herstellen eines freien Wandendes der zuvor beschriebenen
Einfachstédnderwand, mit einer Beplankung der Laibung mit 2
Lagen impragnierten Bauplatten (GKBI, Material wie zuvor
beschriebene Wandpositionen),

einschlieRlich Einbau eines UA75-Profils in der
Unterkonstruktion, Einbau von Kantenschutzprofilen und
Verspachtelung der Anschlisse.

Wanddicke: 150 mm,

Hohe: 3,51 m.

14 m EP .............

10.01.01.120 Wandende freistehend, Einfachstianderwand d=150 mm

Herstellen eines freien Wandendes der zuvor beschriebenen
Einfachstédnderwand, mit einer Beplankung der Laibung mit 2
Lagen impragnierten Bauplatten (GKBI, Material wie zuvor
beschriebene Wandpositionen),

einschlieRlich Einbau eines UA100-Profils in der
Unterkonstruktion, Einbau von Kantenschutzprofilen und
Verspachtelung der Anschlisse.

Wanddicke: 150 mm,

Hohe: 3,51 m.

21 m EP ...

10.01.01.130  Verstarkungsprofile UA50 in Montagewénde

Zusatzliche Trageprofile aus UA 50-Profilen nach konstruktiver
Erfordernis, als Verstarkung fur bauseitige Montage
wandhangender Bauteile wie Sanitarobjekte 0.4. wenn eine
Befestigung mit Hohlraumdubeln nicht ausreichend ist oder als
Auswechslungen haustechnischer Leitungen, liefern und nach
Angabe der Bauleitung vertikal in erforderlicher Hohe in das
Standerwerk der Montagewande insbesondere der
Vorsatzschalen einbauen.

140 m EP ...

10.01.01.140  Verstarkungsprofile UA100 in Montagewénde

Zusatzliche Trageprofile aus UA 100-Profilen nach konstruktiver
Erfordernis, als Verstarkung fur bauseitige Montagen oder
Anschlusse von Einbauten wie Tiren 0.a., liefern und nach
Angabe der Bauleitung vertikal oder horizontal in erforderlicher
Lange in das Standerwerk der Montagewande einbauen.

15 m EP ...l

Ubertrag: ......ccccceeveveveeerenne.

Ubertrag: .....ccoooeeveeveeeaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

05.10.2026 - Seite 19



Dohle+Lohse Architekten GmbH, 38100 Braunschweig

Leistungsverzeichnis

Feuer- und Rettungswache, Cremlingen (2010)

10 Lv

Trockenbauarbeiten

10.01 Titel Feuerwehrhaus
10.01.01 Bereich GK- Wande ohne/mit Anforderungen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.01.01.150

10.01.01.160

10.01.01.170

10.01.01.180

Gleitender DeckenanschluBl, Einfachstinderwand

Herstellen eines gleitenden Deckenanschlusses der zuvor
beschriebenen Einfachstdnderwand im System des Herstellers
an die Stahlbeton- Decke, nicht sichtbar bleibend, incl. aller
Nebenarbeiten, Materialien und Spachtelungen.

Wanddicke: 150 mm

20 m EP ............

Rohrleitungsverkleidung, vertikal, 2-seitig

Rohrleitungsverkleidung fiir haustechnische Leitungen
herstellen, ohne Anforderungen. Verkleidung 2-seitig mit einer
Aussenecke. Unterkonstruktion aus verzinkten Stahl-C- Profilen
nach konstruktiver Erfordernis. Beplankung 1-lagig mit GKBi-
Platten, d = 12,5 mm. Aussenecke mit angespachtelten
Eckschutzprofilen. Bekleidung vollflachig gespachtelt.
Verspachtelung nach Qualitatsstufe 2.

Rohrverkleidungshdhe bis 3,00 m

Querschnitt der Verkleidung variierend bis max. 0,30 x 0,30 m

5 m2 EP ...........

F-30-Wand-Durchbruch, bis 150 cm2, mit Leibung

Aussparung in den zuvor beschriebenen F30-Montagewanden
und -stlrzen in der beidseitigen Beplankung aus 2 Lagen
GK-Platten herstellen sowie Ausbilden der Offnungsleibungen,
vierseitig, mit 2 Lagen GK-Platten,

fur z.B. Durchfiihrungen haustechnischer Leitungen etc.
Grole: bis 150 cm2

Abrechnung je Wanddurchbruch (4 Lagen) mit Leibung

15 Stk EP ............

F-30-Wand-Durchbruch, 151 bis 2000 cm2, mit Leibung

Aussparung in den zuvor beschriebenen F30-Montagewanden
und -stlirzen in der beidseitigen Beplankung aus 2 Lagen
GK-Platten herstellen sowie Ausbilden der Offnungsleibungen,
vierseitig, mit 2 Lagen GK-Platten,

fur z.B. Durchfihrungen haustechnischer Leitungen etc.
GroRe: 151 bis 2000 cm2

Abrechnung je Wanddurchbruch (4 Lagen) mit Leibung

2 Stk EP ...

Ubertrag: ......ccccceeveveveeerenne.

Ubertrag: .....ccoooeeveeveeeaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

05.10.2026 - Seite 20



Dohle+Lohse Architekten GmbH, 38100 Braunschweig

Leistungsverzeichnis

Feuer- und Rettungswache, Cremlingen (2010)

10 Lv

Trockenbauarbeiten

10.01 Titel Feuerwehrhaus
10.01.01 Bereich GK- Wande ohne/mit Anforderungen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.01.01.190

10.01.01.200

10.01.01.210

10.01.01.220

F-30-Wand-Durchbruch, 120 / 140 x 40 cm, mit Leibung

Rechteckige Aussparung in den zuvor beschriebenen
F30-Montagewanden und -stlrzen in der beidseitigen
Beplankung aus 2 Lagen GK-Platten herstellen sowie Ausbilden
der Offnungsleibungen, vierseitig, mit 2 Lagen GK-Platten,
einschlielich der notwendigen Auswechselungen im
Standerwerk,

Mehrpreis fur Verstarkungsprofilen in gesonderter Position,
fur z.B. Durchfuhrungen haustechnischer Leitungen etc.
Breite: 120 bzw. 140 cm

Hohe: 40 cm

Abrechnung je Wanddurchbruch (4 Lagen) mit Leibung

2 Stk EP ............

Aussparung herstellen, bis 25 cm2

Aussparung in den zuvor beschriebenen Montagewanden in der
Beplankung aus 2 Lagen impragnierten GK-Platten herstellen,
fur z.B. Geweindestangen im WC-Bereich, Waschtisch etc.
Grole: bis 25 cm2

Abrechnung je Wandseite (2 Lagen)

100 Stk EP .............

Aussparung, rechteckig, 26 bis 100 cm2

Rechteckige Aussparung in den zuvor beschriebenen
Montagewanden in der Beplankung aus 2 Lagen impragnierten
GK-Platten herstellen,

fur Leitungsdurchfiihrungen oder Befestigungsteile, z.B.
WC-Bereich- Abflussrohr, Liftungsbauteile etc, inkl. ggf.
notwendiger Auswechslungen 0.4.

GroRe: 26 bis 100 cm2

Abrechnung je Wandseite (2 Lagen)

30 Stk EP.............

Aussparung, rechteckig, 101 bis 625 cm2

Rechteckige Aussparung in den zuvor beschriebenen
Montagewanden in der Beplankung aus 2 Lagen impragnierten
GK-Platten herstellen,

fur z.B. im WC-Bereich, WC-Spulung etc. inkl. ggf. notwendiger
Auswechslungen, Plattenrandverstarkungen o.a.

Grole: 101 bis 625 cm?2

Abrechnung je Wandseite (2 Lagen)

14 Stk EP .............

Ubertrag: ......ccccceeveveveeerenne.

Ubertrag: .....ccoooeeveeveeeaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

05.10.2026 - Seite 21




Dohle+Lohse Architekten GmbH, 38100 Braunschweig

Leistu ngsverzeiChniS Feuer- und Rettungswache, Cremlingen (2010)
10 Lv Trockenbauarbeiten
10.01 Titel Feuerwehrhaus
10.01.01 Bereich GK- Wande ohne/mit Anforderungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccceeveveveeerenne.

10.01.01.230  Aussparung, rechteckig, 626bis 1600 cm2

Rechteckige Aussparung in den zuvor beschriebenen
Montagewanden in der Beplankung aus 2 Lagen impragnierten
GK-Platten herstellen,

fur z.B. Luftungs- und Elektrotrassendurchflihrungen etc.,

inkl. ggf. notwendiger Auswechslungen,
Plattenrandverstarkungen o.a.

Grole: 626 bis 1600 cm2

Abrechnung je Wandseite (2 Lagen)

4 Stk EP o GP o

10.01.01.240 Rundloch @ 70 fiir Elektrodosen bohren

Rundloch in der zuvor beschriebenen Montagewand in der
Beplankung aus 2 Lagen GKBi-Platte fur Elektrodosen o0.a.
bohren.

GroRe: rund & 70 mm

Abrechnung je Wandseite (2 Lagen)

20 Stk EP GP o

10.01.01.250  Tiir6ffnung, 1010x2250 mm

Verstarkte Turéffnung in Montagewanden herstellen,
einschlielich Sturzprofil, beidseitiger wandhoher
Verstarkung mit Metallstdnderprofilen, Boden-

und Deckenanschluss mit Turpfostensteckwinkel,
Befestigung, Ausdammen von Hohlrdumen der Profile.

Abrechnung der UA-Profile in gesonderter Position.

Profile: CW/UW 100
Wandstarke: 150 mm
Baurichtmal}: bis bxh 1010x2250 mm

Einbaubereich: Eingdnge Umkleide, EG
2 Stk EP o GP o

10.01.01.260 Revisionsklappe fiir Montagewand, 40 x 40 cm
Revisions6ffnung in Montagewande und Vorsatzschalen
herstellen, mit vorgefertigter Revisionsklappe aus Metallblech
(Aluminium) mit verdecktem Verschluss- und Scharniersystem,
beplankt mit 1 Lage impragnierter Gipskartonplatten inkl.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ......cccceveeveverernenne.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 05.10.2026 - Seite 22



Dohle+Lohse Architekten GmbH, 38100 Braunschweig

Leistu ngsverzeiChniS Feuer- und Rettungswache, Cremlingen (2010)

10 Lv
10.01 Titel Feuerwehrhaus
10.01.01 Bereich GK- Wande ohne/mit Anforderungen

Trockenbauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccceeveveveeerenne.
Herstellen der Offnung, sdmtlicher Auswechslungen der
Unterkonstruktion und aller sonst notwendigen Nebenarbeiten
sowie aller Zubehdrteile.
GrolRe 40 x 40 cm.
Beplankung: 12,5 mm GKBI
Einbau gemaR Systemdetail des GK- Plattenherstellers.
2 Stk EP GP .
10.01.01.270  Universaltraverse in Montagewande, OSB- Platte

Universaltraverse aus OSB- Platte als Grobspanplatte zwischen
die Profile der vorgenannten Montagewande umlaufend mit Nut
und Feder liefern und gebrauchsfertig einbauen als flachige
Verstarkung fur bauseitige Montage wandhangender Bauteile
wie Schranke, Regale 0.a. Vor Einbau in die Montagewande,
sind die Befestigungspunkte vorzubohren.

Platten:

Material: OSB

Emissionsklasse: E 1
Bindemittel: kunstharzgebunden
Plattendicke: ca. 22 mm

Einbau in mehreren Einzelflachen. Abrechnung erfolgt in "m2"
eingebaute Verstarkung.

3 m2 EP o GP

Summe Bereich 10.01.01

GK- Wande ohne/mit Anforderungen, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 05.10.2026 - Seite 23



Dohle+Lohse Architekten GmbH, 38100 Braunschweig

Leistungsverzeichnis

Feuer- und Rettungswache, Cremlingen (2010)

10 Lv

Trockenbauarbeiten

10.01 Titel Feuerwehrhaus

10.01.02 Bereich Wande mit zementgebundenen Bauplatten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.01.02 Bereich Wande mit zementgebundenen Bauplatten

10.01.02.010

10.01.02.020

Montagewand mit einseitig zementgebundenen Bauplatten, 150 mm

Nichttragende innere Trennwand als Doppel- Metallstdnder-
Montagewand, fur einseitige Wassereinwirkungklassen W2-I
und W3-,

mit einseitig zweilagiger Beplankung aus zementgebundenen
mineralischen Bauplatten und einseitig zweilagiger Beplankung
aus impragnierter GK-Bauplatten (GKBI),

nichttragend, von OK Rohboden bis UK Geschossdecke,
Wandhohe: bis ca. 3,51 m

Wanddicke: 150 mm

Einzelflache: ab 4 gm

Leistung inkl. ggf. notwendige Gertste, Rollgeriste
0.4. nach Wahl des AN.

Wandaufbau:

- Unterkonstruktion: Einfachstanderwerk aus verzinkten
Stahlblechprofilen CW 100 (Stédnder) und UW 100
(Anschluf3profile).

- Hohlraumd@mmung aus plattenférmiger Mineralwolle nach
DIN EN 13 162, Baustoffklasse A1, nicht brennbar, WLG 040,
d = 50 mm, einlagig, dicht gestof3en und abgleitsicher in
Standerebene eingebaut.

- Beplankung: einseitig mit 2 Lagen GK-Bauplatten,

d = 12,5 mm, Fugen verschlieRen, spachteln und schleifen,
Oberflachen-Qualitatsstufe Q2,

und einseitig mit 2 Lagen zementgebundener Bauplatte, d =
12,5 mm, Wasserdampf-Diffusionswiederstand 50 gemaf’ DIN
EN ISO 12572, d = 12,5 mm beplankt, Fugenbereich dicht
gestoflen mit Fugenkleber verklebt und verschraubt. Nach
ausreichender Erhartung ist der tUberstehende Fugenkleber
abzustossen. Anschlisse allseitig starr mit
Anschlufdichtungsbandern bzw. Trennwandkitt. Oberflachen
vollflachig mit systemzugehoriger Grundierung grundieren und
verspachteln. Oberflachen-Qualitatsstufe Q2.

Ausfiihrung geman Herstellervorschrift.

Fir Wandflachen ab 4 gm.

Einbaubereich: Duschen

35 m2 EP ..o

Vorsatzschale mit zementgebundenen Bauplatten, 275 mm

GK-Vorsatzschale, freistehend und raumhoch, als
Metallstdnder- Montagewand, fir einseitige
Wassereinwirkungklassen W2-1 und W3-,

mit einseitig zweilagiger Beplankung aus zementgebundenen
mineralischen Bauplatten, nichttragend, von OK Rohboden bis

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....ccoooeeveeveeeaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Dohle+Lohse Architekten GmbH, 38100 Braunschweig

Leistungsverzeichnis

Feuer- und Rettungswache, Cremlingen (2010)

10 Lv

Trockenbauarbeiten

10.01 Titel Feuerwehrhaus

10.01.02 Bereich Wande mit zementgebundenen Bauplatten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.01.02.030

10.01.02.040

UK Geschossdecke, geeignet flir den Einbau von
Sanitargestellen wandhangender WC-Becken mit
Einbauspilkasten und wandhangender Waschtische etc.
Wandhdéhe: bis 3,51 m

Abstand von der Wand: bis 275 mm

Vorsatzschalenaufbau:

- Unterkonstruktion: Einfachstanderwerk aus verzinkten
Stahlblechprofilen CW 75 (Stander) und UW 75
(AnschluBprofile)

- Hohlraumdédmmung aus Mineralwolle d = 60 mm dicht und
abgleitsicher im Zwischenraum eingebaut, Anwendung WZ,
Mindestrohdichte: 40 kg/m3, WLG 040

- Beplankung: einseitig mit 2 Lagen zementgebundener
Bauplatte, d = 12,5 mm, Wasserdampf-Diffusionswiederstand
50 gemaf DIN EN ISO 12572, d = 12,5 mm beplankt,
Fugenbereich dicht gestoRen mit Fugenkleber verklebt und
verschraubt. Nach ausreichender Erhartung ist der
Uberstehende Fugenkleber abzustossen. Anschlisse allseitig
starr mit AnschluRdichtungsbandern bzw. Trennwandkitt.
Oberflachen vollflachig mit systemzugehdriger Grundierung
grundieren und verspachteln. Oberflachen-Qualitatsstufe Q2.
Ausfuhrung gemaf Herstellervorschrift.

Einbaubereich: Duschen

Wandende freistehend

Herstellen eines freien Wandendes der zuvor beschriebenen
Einfachstanderwand, mit doppelter Beplankung der Laibung aus
zementgebundenen Bauplatten fir Wassereinwirkungsklassen
W2-| und W3-I, einschlieRlich Einbau eines UA100-Profils in der
Unterkonstruktion, Einbau von Kantenschutzprofilen und
Verspachtelung und Oberflachenbehandlung wie zuvor
beschrieben, nach Herstellervorschrift.

Wanddicke: 150 mm,

Hoéhe: 3,51 m.

21 m EP.............

Gleitender Deckenanschlu

Herstellen eines gleitenden Deckenanschlusses der zuvor
beschriebenen Einfachstanderwand im System des Herstellers
an die Stahlbeton- Decke, nicht sichtbar bleibend, incl. aller
Nebenarbeiten, Materialien und Spachtelungen.

Wanddicke: 150 mm

10m EP.............

Ubertrag: ......ccccceeveveveeerenne.

Ubertrag: .....ccoooeeveeveeeaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Dohle+Lohse Architekten GmbH, 38100 Braunschweig

Leistungsverzeichnis

Feuer- und Rettungswache, Cremlingen (2010)

10 Lv

Trockenbauarbeiten

10.01 Titel Feuerwehrhaus

10.01.02 Bereich Wande mit zementgebundenen Bauplatten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.01.02.050

10.01.02.060

10.01.02.070

Universaltraverse in Montagewande, OSB- Platte

Universaltraverse aus OSB- Platte als Grobspanplatte zwischen
die Profile der vorgenannten Montagewande umlaufend mit Nut
und Feder liefern und gebrauchsfertig einbauen als flachige
Verstarkung fur bauseitige Montage wandhangender Bauteile
wie Schranke, Regale 0.4. Vor Einbau in die Montagewande,
sind die Befestigungspunkte vorzubohren.

Platten:

Material: OSB

Emissionsklasse: E 1
Bindemittel: kunstharzgebunden
Plattendicke: ca. 22 mm

Einbau in mehreren Einzelflachen. Abrechnung erfolgt in "m2"
eingebaute Verstarkung.

6 m2 EP ............

Aussparung herstellen, bis 25 cm2

Aussparung in den zuvor beschriebenen Montagewanden in der
Beplankung aus 2 Lagen zementgebundenen mineralischen
Bauplatten herstellen,

fur z.B. Geweindestangen im WC-Bereich, Waschtisch etc.
GroRe: bis 25 cm?2

Abrechnung je Wandseite (2 Lagen)

25 Stk EP .............

Aussparung, rechteckig, 26 bis 100 cm2

Rechteckige Aussparung in den zuvor beschriebenen
Montagewanden in der Beplankung aus 2 Lagen
zementgebundenen mineralischen Bauplatten herstellen,
fur Leitungsdurchfiihrungen oder Befestigungsteile, z.B.
WC-Bereich- Abflussrohr, Luftungsbauteile etc, inkl. ggf.
notwendiger Auswechslungen o0.a.

Grole: 26 bis 100 cm2

Abrechnung je Wandseite (2 Lagen)

Ubertrag: ......ccccceeveveveeerenne.

Ubertrag: .....ccoooeeveeveeeaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Dohle+Lohse Architekten GmbH, 38100 Braunschweig

Leistu ngsverzeiChniS Feuer- und Rettungswache, Cremlingen (2010)
10 LV Trockenbauarbeiten
10.01 Titel Feuerwehrhaus

10.01.02 Bereich Wande mit zementgebundenen Bauplatten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccceeveveveeerenne.

10.01.02.080  Aussparung, rechteckig, 101 bis 625 cm2

Rechteckige Aussparung in den zuvor beschriebenen
Montagewanden in der Beplankung aus 2 Lagen
zementgebundenen mineralischen Bauplatten herstellen, fir
z.B. im WC-Bereich, WC-Spllung etc. inkl. ggf. notwendiger
Auswechslungen, Plattenrandverstarkungen o.a.

Grole: 101 bis 625 cm?2

Abrechnung je Wandseite (2 Lagen)

10.01.02.090 Rundloch fiir Dosen bohren

Rundloch in den zuvor beschriebenen Montagewanden in der
Beplankung aus 2 Lagen zementgebundenen mineralischen
Bauplatten fiir Elektrodosen 0.a. bohren.

Grofe: rund @ 68 mm

Abrechnung je Wandseite (2 Lagen)

Summe Bereich 10.01.02
Winde mit zementgebundenen Bauplatten, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 05.10.2026 - Seite 27



Dohle+Lohse Architekten GmbH, 38100 Braunschweig

Leistungsverzeichnis

Feuer- und Rettungswache, Cremlingen (2010)

10 Lv

Trockenbauarbeiten

10.01 Titel Feuerwehrhaus
10.01.03 Bereich GK- Unterdecken ohne/mit Anforderungen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.01.03 Bereich GK- Unterdecken ohne/mit Anforderungen

10.01.03.010

10.01.03.020

GK- Unterdecke GKB-I, impréagniert

GK- Unterdecke, abgehangt an nicht sichtbarer, verzinkter
Metallunterkonstruktion, liefern und raumweise an Stahlbeton-
oder Holz-Brettstapel-Decke einbauen.

Raumhoéhe von OKFF bis UKRD: bis ca. 3,36 m
Einbauhohe: ca. 2,65 - 3,05 m (ab OKFF)
Abhangehohe: ca. 30 - 70 cm

Einzelflachen: >= 5m?

Unterkonstruktion:

Doppeltes Schienenrost - Grund-und Trageprofil aus
C-Profilen 60 x27 x 0,6 mm, mittels Noniusabhangern
drucksteif, hdhen- und fluchtgerecht an Stahlbeton- Decke
mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln
befestigen. Abstande der Unterkonstruktionsprofile sind
entsprechend der sich aus der Art der Beplankung
ergebenden Lastklasse zu wahlen, der zusatzliche Einbau
von abgehangten Leuchten o0.4. ist zu beriicksichtigen.
Ausfiihrung nach Herstellervorschrift.

Beplankung mit 1 x 12,5 mm, GKBi (impragniert) Platten,
glatt.

Oberflachenbehandlung:

Plattenfugen und Kdpfe von Befestigungsmitteln in
mehreren Arbeitsgangen mit geeigneter Spachtelmasse
planeben verspachteln, Verspachtelung der

Qualitatsstufe 2 (Grundverspachtelung plus
Nachverspachtelung/Finish) einschlielich Fugenbewehrung.
Wandanschlisse gemal Systemdetail des GK-Herstellers,
mit Trennstreifen, im Ubergang Wand/Decke Sollrissfuge
mittels "Kellenschnitt" ausbilden.

Leistung einschl. Gerlstgestellung,

Ausfihrung im Montagesystem eines Herstellers.

Einbaubereich: EG + OG, WC- und Nebenraume,
Eingangsbereiche Schulung (OG)

110 m2 EP ...

Zulage fiir Kleinflachen unter 5 m?

Zulage zur zuvor beschriebenen Position der GK-Unterdecke
fur Flachen unter 5 m2.

10 m2 EP.........

Ubertrag: .....ccoooeeveeveeeaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Dohle+Lohse Architekten GmbH, 38100 Braunschweig

Leistu ngsverzeiChniS Feuer- und Rettungswache, Cremlingen (2010)
10 LV Trockenbauarbeiten
10.01 Titel Feuerwehrhaus
10.01.03 Bereich GK- Unterdecken ohne/mit Anforderungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccceeveveveeerenne.

10.01.03.030 GK-Deckenschiirze fiir Oberlicht 1,10 x 1,10 m

Deckenschirze aus impragnierten GK-Platten (GKBi), 4-seitig,
einschliellich der erforderlichen Unterkonstruktion und
Oberflachenbehandlung.

Auswechselung der Deckenunterkontruktion;

Montage der Unterkonstruktion der Schirze aus Metall-C-
Profilen, lotrecht, einschl. ggfs. notwendiger Verstarkungen,
Befestigung an der Stahlbeton- Rohdecke;

Montage der Beplankung aus einer Lage impragnierten
GK-Bauplatten (GKBi), d = 12,5 mm;

Einbau von Kantenschutzwinkeln und Abschlussprofilen (oben);
Planebene Verspachtelung der Fugen und Plattenoberflache,
Qualitatsstufe Q2;

Leistung einschl. Gerlstgestellung,

Ausfihrung nach Herstellervorschriften,

als 1 Stick pauschal fertige Leistung.

Lange Schirze: ca.4x110cm
Hohe Schiirze: ca. 30 cm
Flache Schirze: ca. 1,4 gm
Montagehohe: bis 3,36 m

Einbauort: Kliche

1 psch GP i

10.01.03.040 GK-Deckenschiirze des Deckenversprungs

Lotrechte Deckenschurze aus GK-Bauplatten (GKB),
einschliellich der erforderlichen Unterkonstruktion und
Oberflachenbehandlung.

Auswechselung der Deckenunterkontruktion;

Montage der Unterkonstruktion der Schirze aus Metall-C-
Profilen, lotrecht, einschl. ggfs. notwendiger Verstarkungen,
Befestigung an der Stahlbeton- Rohdecke;

Montage der Beplankung aus einer Lage GK-Bauplatten (GKB),
d=12,5mm;

Einbau von Kantenschutzwinkeln;

planebene Verspachtelung der Fugen und Plattenoberflache,
Qualitatsstufe Q2;

Leistung einschl. Gerustgestellung,

Ausfiihrung nach Herstellervorschriften,

Hohe der Holzstapel-Decke: 3,36 m Uber OKFF

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ......cccceveeveverernenne.
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Dohle+Lohse Architekten GmbH, 38100 Braunschweig

Leistungsverzeichnis

Feuer- und Rettungswache, Cremlingen (2010)

10 Lv

Trockenbauarbeiten

10.01 Titel Feuerwehrhaus
10.01.03 Bereich GK- Unterdecken ohne/mit Anforderungen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.01.03.050

UK der Abkofferung: 2,35 m Uber OKFF
Hohe der Schirze: ca. 100 cm
Lange der Schirze: ca. 430 cm

Einbauort: Schulungsraum

9 m2 EP ...

GK- Unterdecke F30 AB

GK- Unterdecke gemal Brandschutzanforderung F30-AB,
abgehangt an nicht sichtbarer, verzinkter
Metallunterkonstruktion, liefern unter Holz-Brettstapel-Decke
zwischen F30-Holzstanderwerkswande und Stahlbeton-
Unterzug einbauen.

Raumhohe von OKFF bis UKRD: ca. 3,36 m
Einbauhodhe: ca. 2,36 m (ab OKFF)
Abhangehoéhe: ca. 100 cm

Einzelflachen: <= 5m?

Unterkonstruktion:

Doppeltes Schienenrost - Grund-und Trageprofil aus
C-Profilen 60 x27 x 0,6 mm, mittels Noniusabhangern
drucksteif, héhen- und fluchtgerecht an Holz-Stapel-Decke
mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln
befestigen. Abstande der Unterkonstruktionsprofile sind
entsprechend der sich aus der Art der Beplankung
ergebenden Lastklasse zu wahlen, der zusatzliche Einbau
von abgehangten Leuchten 0.4. ist zu beriicksichtigen.
Ausfiuhrung nach Herstellervorschrift.

Beplankung mit 2 x 12,5 mm, GKF Feuerschutz-Platten,
glatt.

Oberflachenbehandlung:

Plattenfugen und Kopfe von Befestigungsmitteln in
mehreren Arbeitsgédngen mit geeigneter Spachtelmasse
planeben verspachteln, Verspachtelung der

Qualitatsstufe 2 (Grundverspachtelung plus
Nachverspachtelung/Finish) einschlief3lich Fugenbewehrung.
Wandanschlisse gemal Systemdetail des GK-Herstellers,
mit Trennstreifen, im Ubergang Wand/Decke Sollrissfuge
mittels "Kellenschnitt" ausbilden.

Leistung einschl. Gerustgestellung,

Ausfuhrung im Montagesystem eines Herstellers.

Einbaubereich: Flur vorm Schulungsraum

5 m2 EP ...

Ubertrag: ......ccccceeveveveeerenne.

Ubertrag: .....ccoooeeveeveeeaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Dohle+Lohse Architekten GmbH, 38100 Braunschweig

Leistungsverzeichnis

Feuer- und Rettungswache, Cremlingen (2010)

10 Lv

Trockenbauarbeiten

10.01 Titel Feuerwehrhaus
10.01.03 Bereich GK- Unterdecken ohne/mit Anforderungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccceeveveveeerenne.
10.01.03.060  Aussparung in Unterdecke, rund, @ 10 - 20 mm
Aussparung in der zuvor beschriebenen GK-Unterdecke
herstellen, einschlieBlich aller eventuell erforderlichen
zusatzlicher Unterkonstruktionen / Auswechselungen, geeignet
fur den bauseitigen Einbau von haustechnischen Bauteilen.
Leistung einschl. Gerustgestellung,
Durchmesser: @ 10 - 20 mm
Montagehdhe: bis 3,36 m
Einbauort:
e Kabeldurchfiihrungen, Befestigungsteile
10 Stk EP i GP i
10.01.03.070  Aussparung in Unterdecke, rund, @ 21 - 130 mm
Aussparung in der zuvor beschriebenen GK-Unterdecke
herstellen, einschliellich aller eventuell erforderlichen
zusatzlicher Unterkonstruktionen / Auswechselungen, geeignet
fur den bauseitigen Einbau von haustechnischen Bauteilen.
Leistung einschl. Gerlstgestellung,
Durchmesser: @ 21 - 130 mm
Montagehdéhe: bis 3,36 m
Einbauort:
e Leuchten
e SiBe
e Tellerventile
20 Stk EP GP .
10.01.03.080 Aussparung in Unterdecke, rund, @ 131 - 230 mm
Aussparung in der zuvor beschriebenen GK-Unterdecke
herstellen, einschlieBlich aller eventuell erforderlichen
zusatzlicher Unterkonstruktionen / Auswechselungen, geeignet
fur den bauseitigen Einbau von haustechnischen Bauteilen.
Leistung einschl. Gerustgestellung,
Durchmesser: @ 131 - 230 mm
Montagehdhe: bis 3,36 m
Einbauort:
e Leuchten
e Tellerventile
35 Stk EP GP .
Ubertrag: .....ccoooeeveeveeeaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Dohle+Lohse Architekten GmbH, 38100 Braunschweig

Leistungsverzeichnis

Feuer- und Rettungswache, Cremlingen (2010)

10 Lv

Trockenbauarbeiten

10.01 Titel Feuerwehrhaus
10.01.03 Bereich GK- Unterdecken ohne/mit Anforderungen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.01.03.090

10.01.03.100

10.01.03.110

Aussparung in Unterdecke, rechteckig, bis 250cm?

Aussparung in der zuvor beschriebenen GK-Unterdecke
herstellen, einschlieBlich aller eventuell erforderlichen
zusatzlicher Unterkonstruktionen / Auswechselungen, geeignet
fur den bauseitigen Einbau von haustechnischen Bauteilen.
Leistung einschl. Gerustgestellung,

Rechteckausschnitt: bis 250 cm?
Montagehdhe: bis 3,36 m

Einbauort:
¢ Einbau-Rettungszeichenleuchten

2 Stk EP ...

Aussparung in Unterdecke, rechteckig, 251 bis 500cm?

Aussparung in der zuvor beschriebenen GK-Unterdecke
herstellen, einschliellich aller eventuell erforderlichen
zusatzlicher Unterkonstruktionen / Auswechselungen, geeignet
fur den bauseitigen Einbau von haustechnischen Bauteilen.
Leistung einschl. Gerlstgestellung,

Rechteckausschnitt: 251 bis 500 cm?
Montagehdéhe: bis 3,36 m

Einbauort:
e Einbauleuchten

Revisionsklappe mit GKBi-Einlage, 30 x 30 cm

Revisionsklappe mit GKBi-Einlage, liefern und in die zuvor
beschriebene GK-Unterdecke einbauen.

Abmessungen: 30 x 30 cm
Material: Aluminium, weif} lackiert
Klappe: Aluminiumrahmen, weil} lackiert,
mit GKBI-Einlage
Schaniere: verdeckt, wahlbarer Anschlag
Einbau: einschlielich Ausschnitt
und Auswechslungen
Montagehdhe: bis 3,30 m, inkl. mob. Arbeitsgerust

Leistung einschl. Gerlstgestellung,
Ausfihrung im Montagesystem eines Herstellers.

3 Stk EP ...

Ubertrag: ......ccccceeveveveeerenne.

Ubertrag: .....ccoooeeveeveeeaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Dohle+Lohse Architekten GmbH, 38100 Braunschweig

Leistu ngsverzeiChniS Feuer- und Rettungswache, Cremlingen (2010)
10 LV Trockenbauarbeiten
10.01 Titel Feuerwehrhaus
10.01.03 Bereich GK- Unterdecken ohne/mit Anforderungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccceeveveveeerenne.

10.01.03.120 Revisionsklappe mit GKBi-Einlage, 60 x 60 cm

Revisionsklappe mit GKBIi-Einlage, liefern und in die zuvor
beschriebene GK-Unterdecke einbauen.

Abmessungen: 60 x 60 cm

Material: Aluminium, weif} lackiert

Klappe: Aluminiumrahmen, weif} lackiert,
mit GKBI-Einlage

Schaniere: verdeckt, wahlbarer Anschlag

Einbau: einschlieBlich Ausschnitt

und Auswechslungen
Montagehohe: bis 3,30 m, inkl. mob. Arbeitsgerist

Leistung einschl. Gerustgestellung,
Ausfuhrung im Montagesystem eines Herstellers.

3 Stk EP o GP

Summe Bereich 10.01.03
GK- Unterdecken ohne/mit Anforderungen, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 05.10.2026 - Seite 33



Dohle+Lohse Architekten GmbH, 38100 Braunschweig

Leistungsverzeichnis

Feuer- und Rettungswache, Cremlingen (2010)

10 Lv

Trockenbauarbeiten

10.01 Titel Feuerwehrhaus

10.01.04 Bereich Unterdecken mit zementgebundenen Bauplatten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.01.04 Bereich Unterdecken mit zementgebundenen Bauplatten

10.01.04.010

10.01.04.020

Unterdecke mit zementgebundenen Bauplatten, Duschen

Unterdecke mit zementgebundenen Bauplatten in den
Duschraumen, fur einseitige Wassereinwirkungklassen W2-I
und W3-I, abgehangt an nicht sichtbarer, verzinkter
Metallunterkonstruktion, liefern und raumweise an Stahlbeton-
Decke einbauen.

Raumhoéhe von OKFF bis UKRD: ca. 3,35 m
Einbauhothe: ca. 2,75 m (ab OKFF)
Abhangehdhe: ca. 60 cm

Einzelflachen: >= 5m?

Unterkonstruktion:

Doppeltes Schienenrost - Grund-und Trageprofil aus C-Profilen
60 x 27 x 0,6 mm, mittels Noniusabhangern drucksteif, hdhen-
und fluchtgerecht an Stahlbeton- Decke mit bauaufsichtlich
zugelassenen Befestigungsmitteln befestigen. Abstande der
Unterkonstruktionsprofile sind entsprechend der sich aus der
Art der Beplankung ergebenden Lastklasse zu wahlen, der
zuséatzliche Einbau von abgehéngten Leuchten 0.4. ist zu
berlcksichtigen.

Leistung einschl. Gerlstgestellung,

Ausfiuhrung nach Herstellervorschrift.

Beplankung mit 1 Lage zementgebundener Bauplatte, d = 12,5
mm, Wasserdampf-Diffusionswiederstand 50 gemaf DIN EN
ISO 12572, d = 12,5 mm beplankt, Fugenbereich dicht
gestoflen mit Fugenkleber verklebt und verschraubt. Nach
ausreichender Erhartung ist der Uberstehende Fugenkleber
abzustossen. Anschlisse allseitig starr mit
Anschlufdichtungsbandern bzw. Trennwandkitt. Oberflachen
vollflachig mit systemzugehoriger Grundierung grundieren und
verspachteln. Oberflachen-Qualitatsstufe Q2
(Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish)
einschliellich Fugenbewehrung. Wandanschlisse gemaf
Systemdetail des GK-Herstellers,

mit Trennstreifen, im Ubergang Wand/Decke Sollrissfuge
mittels "Kellenschnitt" ausbilden.

Ausfihrung im Montagesystem eines Herstellers.

Einbaubereich: Duschbereiche

15 m2 EP ...........

Aussparung in Unterdecke, rund, @ 21 - 130 mm

Aussparung in der zuvor beschriebenen Unterdecke aus
zementgebundenen Bauplatten herstellen, einschlieRlich aller
eventuell erforderlichen zusatzlicher Unterkonstruktionen /
Auswechselungen, geeignet fur den bauseitigen Einbau von

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....ccoooeeveeveeeaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Dohle+Lohse Architekten GmbH, 38100 Braunschweig

Leistu ngsverzeiChniS Feuer- und Rettungswache, Cremlingen (2010)
10 LV Trockenbauarbeiten
10.01 Titel Feuerwehrhaus

10.01.04 Bereich Unterdecken mit zementgebundenen Bauplatten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccceeveveveeerenne.
haustechnischen Bauteilen.
Leistung einschl. Gerustgestellung,

Durchmesser: @ 21 - 130 mm
Montagehdhe: bis 3,30 m

Einbauort:
e |Leuchten
e Tellerventile

6 Stk EP .o GP

10.01.04.030  Aussparung in Unterdecke, rund, @ 131 - 230 mm

Aussparung in der zuvor beschriebenen Unterdecke aus
zementgebundenen Bauplatten herstellen, einschlieRlich aller
eventuell erforderlichen zusatzlicher Unterkonstruktionen /
Auswechselungen, geeignet fur den bauseitigen Einbau von
haustechnischen Bauteilen.

Leistung einschl. Gerlstgestellung,

Durchmesser: @ 131 - 230 mm
Montagehdéhe: bis 3,30 m

Einbauort:
e |Leuchten
e Tellerventile

Summe Bereich 10.01.04
Unterdecken mit zementgebundenen Bauplatten, Netto:  ..............................
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Dohle+Lohse Architekten GmbH, 38100 Braunschweig

Leistu ngsverzeiChniS Feuer- und Rettungswache, Cremlingen (2010)
10 LV Trockenbauarbeiten
10.01 Titel Feuerwehrhaus
10.01.05 Bereich Akustik-GK-Unterdecken, gelocht, mit Dammauflage

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.01.05 Bereich Akustik-GK-Unterdecken, gelocht, mit Dammauflage

10.01.05.010  Akustik- Unterdecke, Quadratlochung, mit Dammauflage, Kleinfliche

Akustik-Unterdecke aus gelochten GKB-Platten,
Quadratlochung, abgehangt an nicht sichtbarer, verzinkter
Metallunterkonstruktion, liefern und in zwei Kleinflachen an
Holzstapel-Decke einbauen.

Raumhohe von OKFF bis UKRD: ca. 3,36 m
Einbauhodhe: ca. 2,35 m (ab OKFF)
Abhangehoéhe: ca. 100 cm
Einzelflache:Breite: ca. 1200 mm

Lange: ca. 3350 mm

<= 5m?

Unterkonstruktion:

Doppeltes Schienenrost - Grund-und Trageprofil aus
C-Profilen 60 x27 x 0,6 mm, mittels Noniusabhangern
drucksteif, héhen- und fluchtgerecht an Stahlbeton- Decke
mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln
befestigen. Abstande der Unterkonstruktionsprofile sind
entsprechend der sich aus der Art der Beplankung
ergebenden Lastklasse zu wahlen, der zusatzliche Einbau
von abgehangten Leuchten 0.4. ist zu beriicksichtigen.
Ausfiuhrung nach Herstellervorschrift.

Beplankung:

einlagig 1 x 12,5 mm. Verarbeitung nach DIN 18180

aus gelochten GKB-Platten mit Lochbild:Quadratlochung 8/18Q,
(Lochabstand:18 mm, Lochgréfe: 8 mm im Quadrat)

Lochreihe durchlaufend gerade.

Lochanteil ca. 20%

Rickseite kaschiert mit schwarzem Vlies.

Abhangtiefe: ca. 100 cm

Oberflachenbehandlung:

Plattenfugen und Kopfe von Befestigungsmitteln in
mehreren Arbeitsgédngen mit geeigneter Spachtelmasse
planeben verspachteln, Verspachtelung der

Qualitatsstufe 2 (Grundverspachtelung plus
Nachverspachtelung/Finish) einschlief3lich Fugenbewehrung.
Die Lochung ist von Spachtelmasse und Verschraubungen
freizuhalten.

Dammauflage: als eingeschweilte Akustikdeckenauflage,
nach DIN EN 13162, Dicke: 20 mm,
langenbezogener Stromungswiderstand: >= 11 kPa*s/m?

Alle Anschlussbereiche der einzelnen Akustikdecken an
die angrenzenden Wande oder Deckenschirzen erfolgt Uber

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ......cccceveeveverernenne.
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Dohle+Lohse Architekten GmbH, 38100 Braunschweig

Leistungsverzeichnis

Feuer- und Rettungswache, Cremlingen (2010)

10 Lv

Trockenbauarbeiten

10.01 Titel Feuerwehrhaus
10.01.05 Bereich Akustik-GK-Unterdecken, gelocht, mit Dammauflage

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccceeveveveeerenne.
GK-Randfriese (in gesonderten Positionen ausgeschrieben).
Ausfuhrung der Akustikdecken einschl. der Dammauflage in
Zusammenhang mit den GK- Friesen.
Technische Eigenschaften des Deckensystems:
- Absorptionsklasse: A gemal DIN EN ISO 11654
- Baustoffklasse: A2-s1, d0 gemaR DIN EN 13501-1
- Schallschutz: ay, = 0,75, NRC = 0,75
Leistung einschl. GerUstgestellung,
Ausfihrung im Montagesystem eines Herstellers.
Einbaubereich: OG, Eingange Schulungsraum
8 m2 EP i GP i
10.01.05.020 GKB-Randfries, Breite ca. 500mm, mit Dammauflage
Herstellen eines Gipsplatten-Deckenfries-Streifens aus
GKB-Platten, d = 12,5 mm, ohne Lochung, abgehangt von
Stahlbetondecke mit Metallunterkonstruktion und Abhangern,
einschlieBlich anarbeiten an angrenzende Wandflachen mit
einem Randwinkelprofil sowie an die Tragekonstruktion der
zuvor beschriebenen Akustik-Plattendecke (mit Lochung) sowie
einschlieBlich der Standardverspachtelung, Qualitatsstufe Q2,
Fugenbewehrung gemaf Herstellerangaben,
Leistung einschl. Gerustgestellung,
Friesbreite: ca. 500 mm
Raumhdhe von OKFF bis UKRD: ca. 3,36 m
Einbauhothe: ca. 2,35 m (ab OKFF)
Abhangehodhe: ca. 100 cm
Dammauflage: als eingeschweifte Akustikdeckenauflage,
nach DIN EN 13162, Dicke: 20 mm,
langenbezogener Stromungswiderstand: >= 11 kPa*s/m?
Abrechnung in Ifm Randfries.
27 m EP GP .
10.01.05.030  Aussparung in gelochte Akustikdecke, rund, @ 131 - 230 mm
Aussparung in der zuvor beschriebenen gelochten Unterdecke
herstellen, einschlieBlich aller eventuell erforderlichen
zusatzlicher Unterkonstruktionen / Auswechselungen, geeignet
fur den bauseitigen Einbau von haustechnischen Bauteilen.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ......cccceveeveverernenne.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Dohle+Lohse Architekten GmbH, 38100 Braunschweig

Leistu ngsverzeiChniS Feuer- und Rettungswache, Cremlingen (2010)
10 LV Trockenbauarbeiten
10.01 Titel Feuerwehrhaus
10.01.05 Bereich Akustik-GK-Unterdecken, gelocht, mit Dammauflage
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccceeveveveeerenne.

Leistung einschl. GerUstgestellung,

Durchmesser: @ 21 - 130 mm
Montagehoéhe: bis 2,35 m

Einbauort:
e Prasenzmelder o.4.

2 Stk EP o GP o

10.01.05.040 Aussparung in Randfries, rechteckig, bis 250cm?

Aussparung in der zuvor beschriebenen GK-Unterdecke
herstellen, einschlieRlich aller eventuell erforderlichen
zusatzlicher Unterkonstruktionen / Auswechselungen, geeignet
fur den bauseitigen Einbau von haustechnischen Bauteilen.
Leistung einschl. Gerlstgestellung,

Rechteckausschnitt: bis 250 cm?
Montagehoéhe: bis 2,35 m

Einbauort:
e Einbau-Rettungszeichenleuchten

Summe Bereich 10.01.05
Akustik-GK-Unterdecken, gelocht, mit Dimmauflage, Netto: ...
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Dohle+Lohse Architekten GmbH, 38100 Braunschweig

Leistungsverzeichnis

Feuer- und Rettungswache, Cremlingen (2010)

10 Lv

Trockenbauarbeiten

10.01 Titel Feuerwehrhaus
10.01.06 Bereich Akustik-Unterdecke aus Holzplatten, geschlitzt

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.01.06 Bereich Akustik-Unterdecke aus Holzplatten, geschlitzt

10.01.06.010

HINWEIS DECKEN geschlitzte Holzdecken

Die Ausfiihrung erfolgt nach den Deckenspiegeln und
Detailplanen der Architekten. Die Lage der PlattenstoRe ist mit
dem Architekten abzustimmen.

Die absolute Flachenblndigkeit bei der Plattenausfiihrung ist
einzukalkulieren.

Alle Male sind vor Ort zu priifen, Abweichungen sind der
Bauleitung im Vorfeld anzugeben.

Im Deckenzwischenraum verlaufen TGA-Installationen, wie
Luftungsleitungen und Elektrotrassen; an der Decke erfolgen
kleinere Installtionen, wie Rauchmelder oder Prasenzmelder
sowie Leuchten, die an der Decke abgehangt werden.

Im Einheitspreis inbegriffen ist das gesamte erforderliche
Material sowie die fix und fertige Montage.

Akustik- Unterdecke aus Holzplatten, geschlitzt

Akustik-Unterdecke aus geschlitzten Holz-Platten mit
integrierten Akustik-Absorbern aus Holzfasern,

abgehangt an nicht sichtbarer, verzinkter
Metallunterkonstruktion, liefern zwischen den Holzbindern bzw.
den abgrenzenden Holz- oder Beton-Wanden unter die Holz
Brettschichtdecke einbauen.

Der Randabschluss zu diesen Holzbindern bzw. den
abgrenzenden Holz- oder Beton-Wanden soll mit einem
Kompriband ausgebildet werden, um Unebenheiten in den
Bindern / Wanden abzudecken.

Die einzelnen Deckenfelder sind ca. 6,65 m lang und
zwischen 0,90 und (in der Regel) 4,30 m breit.

Raumhdéhe von OKFF bis UKRD: ca. 3,36 m
Einbauh6he: UKAD ca. 2,78 m (ab OKFF)
Abhangehoéhe: ca. 58 cm (UKRD bis UKAD)
Einzelflachen: >= 5m?2

Unterkonstruktion:

Doppeltes Schienenrost als Grund- und Trageprofil aus
C-Profilen 60 x27 x 0,6 mm, mittels Noniusabhangern
drucksteif, héhen- und fluchtgerecht an Holzstapel-Decke
mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln
befestigen, Abhangehdhe: ca. 58 cm.

Abstande der Unterkonstruktionsprofile sind
entsprechend der sich aus der Art der Beplankung
ergebenden Lastklasse zu wahlen.

Ausfiuhrung nach Herstellervorschrift.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....ccoooeeveeveeeaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Dohle+Lohse Architekten GmbH, 38100 Braunschweig

Leistungsverzeichnis

Feuer- und Rettungswache, Cremlingen (2010)

10 Lv

Trockenbauarbeiten

10.01 Titel Feuerwehrhaus
10.01.06 Bereich Akustik-Unterdecke aus Holzplatten, geschlitzt

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccceeveveveeerenne.
Beplankung:
Holz-Akustik-Paneel mit integriertem Akustik-Absorber,
mit offener Riicklage, Plattendicke: ca. 33 mm,
Oberflache aus Fichtenholz, astig, gleichmaRiges Astbild,
langs regelmafig geschlitzt
Breite der Leisten 20 mm, Breite der Fugen 4 mm.
Oberflachenstruktur: gebirstet, mit transparentem UV-Schutz,
integrierter Absorber aus Holzfasern,
Absorberanteil: 70 %
Brandverhalten: mind. D2-s2,d0
Schallschutz: ay, = ca. 0,75, NRC = ca. 0,80
Leitprodukt der Ausschreibung:
LIGNO Akustik_FI-&_3S_33_a70g_625-20-4
oder gleichwertig
Leistung einschl. Gerlstgestellung,
Ausfihrung im Montagesystem eines Herstellers.
Einbaubereich im OG: WC- Bereiche, Kinder- und Jugendraum,
Schulungsraum, Kiiche
Holz-Akustikplattendecke, geschlitzt:
angebotenes Fabrikat'
angebotener Typ'
(vom Bieter einzutragen)
175 m2 EP o GP .
10.01.06.020 Anarbeiten an Oberlichtschacht
Zulage zur vorgenannten Montage der Akustik-Unterdecke fur
das Anarbeiten der Decke an einer 4-seitigen Trockenbau-
Verkleidung eines Lichtschachtes des Oberlichtes.
Leistung einschl.
- Aussparung und Auswechselung in der Unterkonstruktion
herstellen
- Zu- bzw. Ausschneiden des Akustik-Paneels
Einbaubereich: Kiche (OG)
2,5m =12 GP oo
Ubertrag: .....ccoooeeveeveeeaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Dohle+Lohse Architekten GmbH, 38100 Braunschweig

Leistu ngsverzeiChniS Feuer- und Rettungswache, Cremlingen (2010)
10 LV Trockenbauarbeiten
10.01 Titel Feuerwehrhaus
10.01.06 Bereich Akustik-Unterdecke aus Holzplatten, geschlitzt
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccceeveveveeerenne.

10.01.06.030  Anarbeitung an Liiftungsschlitze

Zulage zur vorgenannten Montage der Akustik-Unterdecke fur
das Anarbeiten der Decke an Luftungsschlitze,
Breite der Luftungsschlitze: ca. 133 mm.

Leistung einschl.

- Aussparung und Auswechselung in der Unterkonstruktion
herstellen

- Zu- bzw. Ausschneiden des Akustik-Paneels

- Anschluss zum Luftungsauslass mit Kompriband

10m EP o GP

10.01.06.040  Anarbeitung an Liiftungsauslasse

Zulage zur vorgenannten Montage der Akustik-Unterdecke fur
das Anarbeiten der Decke an Liftungsauslasse,
MalRe der Liftungsauslasse. L x B. ca. 1000 x 133 mm.

Leistung einschl.

- Aussparung und Auswechselung in der Unterkonstruktion
herstellen

- Zu- bzw. Ausschneiden des Akustik-Paneels

- Anschluss zum Luftungsauslass mit Kompriband

4 Stk EP o GP

10.01.06.050 Revisionso6ffnung, lose eingelegt

Herstellen einer lose eingelegten Revisionséffnung,
B x L =625x625mm

Leistung einschl.

- Aussparung und Auswechselung in der Unterkonstruktion
herstellen

- Zu- bzw. Ausschneiden des Akustik-Paneels

- Revisions-Paneel mit Halteleisten versehen, mit Uberstand
zum Auflegen auf die Abhangdecke

- Sicherung gegen Herabfallen (beim Offnen) montieren

15 Stk EP GP o

10.01.06.060  Aussparung in Unterdecke, rund, @ 21 - 130 mm

Aussparung in der zuvor beschriebenen Akustik-Unterdecke
aus Holzwolleplatten herstellen, einschlie3lich aller eventuell
erforderlichen zusatzlicher Unterkonstruktionen /
Auswechselungen, geeignet fur den bauseitigen Einbau von
haustechnischen Bauteilen.

Leistung einschl. Gerlstgestellung,

Durchmesser: @ 21 - 130 mm

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ......cccceveeveverernenne.
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Dohle+Lohse Architekten GmbH, 38100 Braunschweig

Leistu ngsverzeiChniS Feuer- und Rettungswache, Cremlingen (2010)
10 LV Trockenbauarbeiten
10.01 Titel Feuerwehrhaus
10.01.06 Bereich Akustik-Unterdecke aus Holzplatten, geschlitzt
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccceeveveveeerenne.

Montagehdhe: bis 3,30 m

Einbauort:

e |Leuchten

e SiBe

e Tellerventile

Summe Bereich 10.01.06
Akustik-Unterdecke aus Holzplatten, geschlitzt, Netto: ...l
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Dohle+Lohse Architekten GmbH, 38100 Braunschweig

Leistungsverzeichnis

Feuer- und Rettungswache, Cremlingen (2010)

10 Lv

Trockenbauarbeiten

10.01 Titel Feuerwehrhaus

10.01.07 Bereich Akustik-Unterdecke aus Holzwolleleichtbauplatten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.01.07 Bereich Akustik-Unterdecke aus Holzwolleleichtbauplatten

10.01.07.010

HINWEIS DECKEN HWL-Decken

Die Ausfiihrung erfolgt nach den Deckenspiegeln und
Detailplanen der Architekten. Der beigeflugte Deckenspiegel mit
der Tafelaufteilung ist Grundlage der Kalkulation.

Die erhdhten Anforderungen an die absolute Flachenbindigkeit
bei der Plattenausfiihrung sind einzukalkulieren.

Alle Male sind vor Ort zu priifen, Abweichungen sind der
Bauleitung im Vorfeld anzugeben.

Unter der Decke verlaufen abgehéangte TGA-Installationen, wie
Luftungsleitungen und Leuchten; an der Decke erfolgen kleinere
Installtionen, wie Rauchmelder oder Prasenzmelder; im
Deckenhohlraum verlaufen Elektrotrassen.

Im Einheitspreis inbegriffen ist das gesamte erforderliche
Material sowie die fix und fertige Montage.

Akustik-Unterdecke mit Holzwolleplatten, gefast

Akustik- Unterdeckensystem aus
magnesitgebundener Holzwolle im bauaufsichtlich
zugelassenen System eines Herstellers und nach
dessen Einbauvorschriften inkl. Unterkonstruktion
in Schraubmontage, abgehangt an nicht sichtbarer,
verzinkter Metallunterkonstruktion, liefern und in
der Umkleide an die Stahlbeton-Decke einbauen.

Raumhohe von OKFF bis UKRD: ca. 3,27 m
Einbauhdéhe (UKAD): ca. 3,00 m (ab OKFF)
Abhangehoéhe: ca. 27 cm

Einzelflache: >= 5m?

Unterkonstruktion:

Die Akustikdecke ist an einer angehangten
Unterkonstruktion

aus Grund- und Tragprofilen mit CD- Profilen
60/27/0,6 mm

nach DIN EN 14195 sowie Abhanger,
Profilverbinder, Randprofile und Befestigungsmittel
mit einem Befestigungsabstand von ca. 600 mm je
nach Rastermalf}

mittels Noniusabhangern drucksteif, héhen- und
fluchtgerecht

an der Stahlbeton-Decke mit bauaufsichtlich
zugelassenen Befestigungsmitteln zu befestigen.
Abstande der Unterkonstruktionsprofile sind
entsprechend der sich aus der Art der Beplankung
ergebenden Lastklasse zu wahlen. Ausflihrung
nach Herstellervorschrift.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Akustikplatten / Technische Eigenschaften:

Ubertrag: .....ccoooeeveeveeeaennn,

Alle Einzelbetrage Bgitdh ki aus magnesitgebundenen

Holzwolleplatten nach EN 13964 mitca. 1 mm
Faserbreite.
Baustoffklasse: B-s1, d0 nach DIN EN 13501-1
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Dohle+Lohse Architekten GmbH, 38100 Braunschweig

Leistungsverzeichnis

Feuer- und Rettungswache, Cremlingen (2010)

10
10.01
10.01.07

Trockenbauarbeiten

Titel Feuerwehrhaus
Bereich Akustik-Unterdecke aus Holzwolleleichtbauplatten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

Format: 120 x 60 cm

Plattendicke: ca. 15 mm

Kantenausfuhrung mit einer umlaufenden Phase
(45°)

Farbe: natur/beige nach Bemusterung und Wahl
des AG

Schallabsorption: alpha w = 0,65 nach EN ISO
11654

Asbestfrei nach EN 13964

Formaldehydklasse: E1 nach EN 13964
Baubiologisch geprtftes und empfohlenes Produkt
(IBR)

emissionsarmes Produkt

Montage auf die Unterkonstruktion:
Verschrauben mit korrosionsgeschitzten
Schnellbauschrauben in entsprechend notwendiger
Anzahl und in einem einheitlichen Schraubbild an
der Unterkonstruktion nach Herstellervorschrift.
Platten planeben, ausgefluchtet und halbversetzt,
dicht gestofen im Verband (Kreuz- oder
Halbverband) verlegen. Randanschluss press
gestollen. Passplatten sind vor Ort herzustellen
(Zulage fur Schnitte und Fasenausbildung in
gesonderten Positionen)..

Dammauflage:

in PE-Folie eingeschweilte Akustik- Dammplatte
als schallabsorbierende Auflage durchgehend und
vollflachig auf den Tragprofilen verlegt.
Mineralfaser-Dammstoff nach DIN 13162,

Dicke: 40 mm,

Rohdichte: >90 kg/m?

Langenbezogener Stromungswiederstand: >= 11
kPa*s/m?

Brandverhalten: A1,

Leistung einschl. Gerustgestellung,
Ausfuhrung im Montagesystem eines Herstellers.
Zuschnitt der Platten in gesonderter Position.

Einbaubereich: EG, Umkleide

Holzwolle-Akustikplattendecke:

angebotenes Fabrikat'

Ubertrag: ......ccccceeveveveeerenne.

Ubertrag: .....ccoooeeveeveeeaennn,
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Dohle+Lohse Architekten GmbH, 38100 Braunschweig

Leistu ngsverzeiChniS Feuer- und Rettungswache, Cremlingen (2010)
10 LV Trockenbauarbeiten
10.01 Titel Feuerwehrhaus

10.01.07 Bereich Akustik-Unterdecke aus Holzwolleleichtbauplatten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccceeveveveeerenne.

10.01.07.020 HWL Platten Schnitte

Zulage zur zuvor beschriebenen Akustik-Unterdecke fur das
Zuschneiden der Holzwolleplatten an die tatsachlich
notwendigen Plattenmalie z.B. im Bereich der Rander und der
im Raum stehenden Stiitzen.

Ausfiihrung als sauberer, scharfkantiger und geradliniger
Schnitt der Holzwolleplatten.

Leistung einschl. aller Nebenleistungen wie Mehraufwendungen
fur Aufmessen und Transport der Platten zur Sage.

Abrechnung in Ifm Sageschnitt.

55 m EP o GP

10.01.07.030 HWL Platten Ausbilden der Fase

Zulage zur zuvor beschriebenen Akustik-Unterdecke flir das
handweriliche Ausbilden der Fase vor Ort nach dem
Zuschneiden der Holzwolleplatten an den Schnittkanten der
Platten.

Ausfuhrung als sauberer, scharfkantiger und geradliniger
Ausbildung der Fase im gleichen Erscheinungsbild wie die
werkseitigen Fasen der Holzwolleplatten.

Leistung einschl. aller Nebenleistungen.

Abrechnung in Ifm Fasenausbildung.

55 m EP GP

10.01.07.040 HWL Schattenfuge 15-25mm, hinterlegt

Ausbildung einer Schattenfuge zwischen HWL Platten und
angrenzender Wand/Stltze, wie folgt:

Fugenbreite: 15 - 25 mm (nach Aufmald),

Fugenausbildung: geschlossen, hinterlegt mit GKB-Streifen,
schwarz gestrichen oder mit schwarzen Streifen aus
Holzwerkstoff,

Unterkonstruktion: Metall-Unterkonstruktion,

Montagehdéhe: bis 3,30 m,

Leistung einschl. Gerlstgestellung,

Ausfihrung im Montagesystem eines Herstellers.

Einbauort: Umkleide

55m EP o GP o

Ubertrag: .....ccoooeeveeveeeaennn,
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Dohle+Lohse Architekten GmbH, 38100 Braunschweig

Leistu ngsverzeiChniS Feuer- und Rettungswache, Cremlingen (2010)
10 LV Trockenbauarbeiten
10.01 Titel Feuerwehrhaus
10.01.07 Bereich Akustik-Unterdecke aus Holzwolleleichtbauplatten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccceeveveveeerenne.

10.01.07.050  Aussparung in Unterdecke, rund, @ 21 - 130 mm

Aussparung in der zuvor beschriebenen Akustik-Unterdecke
aus Holzwolleplatten herstellen, einschlie3lich aller eventuell
erforderlichen zusatzlicher Unterkonstruktionen /
Auswechselungen, geeignet fur den bauseitigen Einbau von
haustechnischen Bauteilen.

Leistung einschl. Gerlstgestellung,

Durchmesser: @ 21 - 130 mm
Montagehdéhe: bis 3,30 m

Einbauort:

e Leuchten

e SiBe

e Tellerventile

8 Stk EP o GP

10.01.07.060 Aussparung in Unterdecke, rund, @ 131 - 230 mm

Aussparung in der zuvor beschriebenen Akustik-Unterdecke
aus Holzwolleplatten herstellen, einschlie3lich aller eventuell
erforderlichen zusatzlicher Unterkonstruktionen /
Auswechselungen, geeignet fur den bauseitigen Einbau von
haustechnischen Bauteilen.

Leistung einschl. Gerlstgestellung,

Durchmesser: @ 131 - 230 mm
Montagehdéhe: bis 3,30 m

Einbauort:
e |Leuchten
e Tellerventile

2 Stk EP GP o

10.01.07.070  Aussparung in Unterdecke, rechteckig, bis 250cm?

Aussparung in der zuvor beschriebenen Akustik-Unterdecke
aus Holzwolleplatten herstellen, einschlielich aller eventuell
erforderlichen zusatzlicher Unterkonstruktionen /
Auswechselungen, geeignet fiir den bauseitigen Einbau von
haustechnischen Bauteilen.

Leistung einschl. Gerustgestellung,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ......cccceveeveverernenne.
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Dohle+Lohse Architekten GmbH, 38100 Braunschweig

Leistu ngsverzeiChniS Feuer- und Rettungswache, Cremlingen (2010)
10 LV Trockenbauarbeiten
10.01 Titel Feuerwehrhaus

10.01.07 Bereich Akustik-Unterdecke aus Holzwolleleichtbauplatten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccceeveveveeerenne.
Rechteckausschnitt: bis 250 cm?
Montagehdéhe: bis 3,70 m

Einbauort:
e Einbau-Rettungszeichenleuchten

2 Stk EP o GP .

10.01.07.080  Aussparung in Unterdecke, rechteckig, 300x400mm

Aussparung in der zuvor beschriebenen Akustik-Unterdecke
aus Holzwolleplatten herstellen, einschlie3lich aller eventuell
erforderlichen zusatzlicher Unterkonstruktionen /
Auswechselungen, geeignet fur den bauseitigen Einbau von
haustechnischen Bauteilen.

Leistung einschl. Gerlstgestellung,

Rechteckausschnitt: ca. 300 x 400 cm?
Montagehdéhe: bis 3,70 m

Einbauort:
e LiUftungs-Drallauslasse

Summe Bereich 10.01.07
Akustik-Unterdecke aus Holzwolleleichtbauplatten, Netto: ...,
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Dohle+Lohse Architekten GmbH, 38100 Braunschweig

Leistungsverzeichnis

Feuer- und Rettungswache, Cremlingen (2010)

10 Lv

Trockenbauarbeiten

10.01 Titel Feuerwehrhaus
10.01.08 Bereich Akustik-Rasterdecken mit Dammauflage

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.01.08 Bereich Akustik-Rasterdecken mit Dammauflage

10.01.08.010

Unterdecken als Akustik-Rasterdecke mit Dimmauflage

Akustik- Unterdecke als Rasterdecke in mehreren
Einzelflachen, Abhangung ca. 30 - 40 cm abgehangt an nicht
sichtbarer, verzinkter Metallunterkonstruktion, liefern

und an Stahlbeton-Decke einbauen.

Raumhohe von OKFF bis UKRD: 3,30 m
Einbauhoéhe: ca. 2,90 - 3,00 m (ab OKFF)
Abhangehoéhe: ca. von 30 bis 40 cm

Raster / Format: 625 x 625 mm

Kante: vertieft / gefalzt

Oberflache werkseitig endbehandelt

Farbe: weil ahnlich RAL 9003 nach Farbkarte des
Herstellers und Wahl des AG.

Unterkonstruktion / Raster:

Die Akustikdecke ist an einer angehangten

Unterkonstruktion als verdeckt liegendes System

bestehend aus verstarkten T- Profilen,

sichtbare Profilbreite: 15 mm,

Profilfarbe: weil3, ahnlich RAL 9003,

mittels Noniusabhéngern drucksteif, héhen- und fluchtgerecht
an Stahlbeton-Decke befestigen mit bauaufsichtlich
zugelassenen Befestigungsmitteln.

Einlegeplatten aus Mineral- oder Steinwolle,
BxL=ca.625x625mm,d=15mm,

Oberflache ungelocht, sichtbar bleibende Flachen und Kanten in
weil}, endbehandelt, ahlich RAL 9003

Kante: vertieft / gefalzt

Dammauflage: als eingeschweifte Akustikdeckenauflage,
nach DIN EN 13162, Dicke: 50 mm,
ldngenbezogener Stromungswiderstand: >= 11 kPa*s/m?

Alle Anschlussbereiche der einzelnen Akustikdecken an
die angrenzenden Wande erfolgt iber GK-Randfriese (in
gesonderten Positionen ausgeschrieben).

Ausfuhrung der Akustikdecken in Zusammenhang mit den
GK- Friesen.

Technische Eigenschaften des Deckensystems:

- Absorptionsklasse: A gemal DIN EN ISO 11654

- Baustoffklasse: A2-s1, d0 gemaR DIN EN 13501-1
- Schallschutz: ay, = 0,90, NRC = 0,90

Leistung einschl. Gerlstgestellung,
Ausfiuhrung im bauaufsichtlich zugelassenen
Montagesystem eines Herstellers.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....ccoooeeveeveeeaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Dohle+Lohse Architekten GmbH, 38100 Braunschweig

Leistu ngsverzeiChniS Feuer- und Rettungswache, Cremlingen (2010)
10 LV Trockenbauarbeiten
10.01 Titel Feuerwehrhaus

10.01.08 Bereich Akustik-Rasterdecken mit Dammauflage
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccceeveveveeerenne.
Fur die Arbeiten an den Kassettendecken sind stets
Schutzhandschuhe zu tragen.

Bereich: EG Lagebesprechung / Verwaltung

Akustik-Rasterdecke:

angebotenes Fabrikat: "..........cccocciniiiinnieens !

angebotener Typ: "o !
(vom Bieter einzutragen)

25 m2 EP i GP o,

10.01.08.030  Aussparung in Deckenplatte, rund, @ = 21-130 mm

Aussparung in den Deckenplatten der zuvor beschriebenen
Akustik-Rasterdecke herstellen, einschliel3lich aller eventuell
erforderlichen zusatzlicher Unterkonstruktionen /
Auswechselungen, geeignet fiir den bauseitigen Einbau von
haustechnischen Bauteilen.

Leistung einschl. Gerustgestellung,

Fir die Arbeiten an den Kassettendecken sind stets
Schutzhandschuhe zu tragen.

Durchmesser: @ 21 - 130 mm
Montagehoéhe: bis 3,30 m

Einbauort:
e |Leuchten
e Tellerventile

2 Stk EP o GP

10.01.08.040 Deckenplattenverstirkung bis 625x625mm mit Einbau

Deckenplattenverstarkung, bis 625x625 mm, aus Sperrholz,
min. 8 mm Materialstarke, herstellen.

Montagehdhe: bis 3,70 m, inkl. mob. Arbeitsgerust
Bei Kassettendecken:

Die Deckenplattenverstarkung muss seitlich auf den
Tragprofilen der Decke aufliegen.

Bei HWL-Plattendecken:

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ......cccceveeveverernenne.
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Dohle+Lohse Architekten GmbH, 38100 Braunschweig

Leistu ngsverzeiChniS Feuer- und Rettungswache, Cremlingen (2010)
10 LV Trockenbauarbeiten
10.01 Titel Feuerwehrhaus

10.01.08 Bereich Akustik-Rasterdecken mit Dammauflage

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccceeveveveeerenne.
Die Deckenplattenverstarkung muss die Last auf die
Deckenplatte verteilen und ein Ausreilden der Schrauben
verhindern. Die Verstarkung ist gegen Verrutschen zu
sichern, z.B. durch Klebepunkte.

Einschlief3lich ggf. Herausnehmen bzw. Demontage der
Deckenplatte und Wiedereinbau mit Verstarkung. Fur die
Arbeiten sind Schutzhandschuhe zu tragen.

12 Stk EP o GP o

10.01.08.050  Aussparung in Verstarkungsplatte, rund, @ = 21-130 mm

Deckenaussparungen rund in vorgenannter
Deckenverstarkungsplatte herstellen,

geeignet fur den bauseitigen Einbau von haustechnischen
Bauteilen wie Leuchten, Zu- und Abluft 0.a.

Durchmesser: @ 21 - 130 mm

Montagehdéhe: bis 3,30 m

12 Stk EP o GP

10.01.08.060 Zusatzliche Abhangungen fiir Leuchten

Zulage zur zuvor beschriebenen Erstellung der Unterdecken als
Akustik-Rasterdecke flir zusatzliche Abhangungen zur
Aufnahme der Gewichte von bauseits einzubauenden
Quadrat-Raster-Leuchten, B x L = ca. 625 x 625 mm.

Abrechnung je zusatzlicher Abhangung

6 Stk EP o GP o

10.01.08.070 GKB Randfries, Breite bis 200mm, mit DaAmmauflage

Herstellen eines Gipsplatten-Deckenfries-Streifens aus
GKB-Platten, d = 12,5 mm, abgehangt von Stahlbetondecke mit
Metallunterkonstruktion und Abhangern, einschlieRlich
anarbeiten an angrenzende Wandflachen mit einem
Randwinkelprofil sowie an die Tragekonstruktion der zuvor
beschriebenen Akustik-Rasterdecke sowie einschliel3lich der
Standardverspachtelung, Qualitatsstufe Q2, Fugenbewehrung
gemal Herstellerangaben,

Dammauflage: als eingeschweilte Akustikdeckenauflage,
nach DIN EN 13162, Dicke: 50 mm,
ldngenbezogener Stromungswiderstand: >= 11 kPa*s/m?

Leistung einschl. Gerlstgestellung,

Friesbreite: bis 200 mm
Raumhohe von OKFF bis UKRD: 3,30 m

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ......cccceveeveverernenne.
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Dohle+Lohse Architekten GmbH, 38100 Braunschweig

Leistungsverzeichnis

Feuer- und Rettungswache, Cremlingen (2010)

10 LV Trockenbauarbeiten
10.01 Titel Feuerwehrhaus
10.01.08 Bereich Akustik-Rasterdecken mit Dammauflage
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccceeveveveeerenne.
Einbauhoéhe: ca. 2,90 - 3,00 m (ab OKFF)
Abhangehoéhe: ca. von 30 bis 40 cm
Abrechnung in Ifm Randfries.
15 m EP o (€
10.01.08.080 GKB-Randfries, Breite bis 400 mm, mit Dammauflage
Leistung wie in der Position zuvor beschrieben,
jedoch Friesbreite 201-400 mm
8m EP oo GP oo,
10.01.08.090 Verstarkung Randfries

Verstarkung des zuvor beschriebenen Decken-Randfrieses
vollflachig mit OSB-Plattenstreifen als zusatzliche obere Lage

zur Aufnahme von Vorhangschienen,
Breite: bis 400 mm

Bereich: EG Ruherdume (AuRenwande)

Summe Bereich 10.01.08

Akustik-Rasterdecken mit Dammauflage, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Dohle+Lohse Architekten GmbH, 38100 Braunschweig

Leistu ngsverzeiChniS Feuer- und Rettungswache, Cremlingen (2010)
10 LV Trockenbauarbeiten
10.01 Titel Feuerwehrhaus

10.01.09 Bereich Sonderabhangungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.01.09 Bereich Sonderabhingungen

10.01.09.010  Weitspanntrager 3,0 m als Sonderabhingung

Weitspanntrager als Sonderabhangekonstruktion in
Bereichen von Auswechslungen an Stb- Unterziigen oder
Uberbriickung im Bereich von haustechnischen Leitungen
in abgehangten Decken statt eines CD-Profiles einbauen.
Spannweite: bis 3 m

30m EP o GP o

10.01.09.020 Weitspanntrager 5,0 m als Sonderabhéangung

Weitspanntrager als Sonderabhangekonstruktion in
Bereichen von Auswechslungen an Stb- Unterziigen oder
Uberbriickung im Bereich von haustechnischen Leitungen
in abgehangten Decken statt eines CD-Profiles einbauen.
Spannweite: bis 5 m

10m EP i GP o

10.01.09.030 Traversen/Verstiarkungen in Unterdecken

Zusatzliche Trageprofile aus C-Profilen 60 x27 x 0,6 mm
- nach konstruktiver Erfordernis - Nachweis durch den
AN als Verstarkung fir bauseitige Montage
deckenhangender Bauteile wie haustechnische Bauteile,
Schilder 0.4. wenn eine Befestigung mit Hohlraumddibeln
nicht ausreichend ist, liefern und nach Angabe der
Bauleitung des AG vertikal in erforderlicher Héhe in
Unterkonstruktion der Unterdecke einbauen.

100 m EP o GP

10.01.09.040 Zusatzliche Abhangungen fiir Leuchten

Zulage zu den zuvor beschriebenen Erstellungen der
Unterdecken (aller Art) flr zusatzliche Abhangungen der Grund-
und Tragprofile zur Aufnahme der Gewichte von bauseits
einzubauenden Leuchten, Liftungsauslassen oder anderer
Installationen.

Abrechnung je zusatzlicher Abhangung

50 Stk EP oo GP o

Summe Bereich 10.01.09
Sonderabhdngungen, Netto: ...,
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Dohle+Lohse Architekten GmbH, 38100 Braunschweig

Leistu ngsverzeiChniS Feuer- und Rettungswache, Cremlingen (2010)
10 Trockenbauarbeiten
10.01 Titel Feuerwehrhaus
10.01.10 Bereich WC- Trennwéande

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.01.10 Bereich WC- Trennwiande

Beschreibung Trennwandsystem
Beschreibung Trennwandsystem:

Konstruktion:

In der AuRenansicht glattflachige, planebene
Konstruktion, aus mind. 30 mm starkem
melaminharzbeschichteten Holzwerkstoff fur
Reihenanlagen und Querkabinen.

In der AuRenansicht sind keine Tragprofile zu
sehen, da die Wande "schwebend" sind, mit
zuruckversetzten FiRen und Stabilisatoren.

Alle sichtbaren Kanten sind durch mit PU-Kleber
verklebten besonders schlagfesten
ABS-Umleimern zu schitzen. PP-Kunststoff
Kanten sind nicht zugelassen.

Die Konstruktion muss zur Sicherstellung einer
hohen Stabilitat TUV-gepriift sein, das Priifzeugnis
ist bei Auftragserteilung einzureichen. Zum
Nachweis der Sicherheit ist eine zusatzliche
GS-Prufung vorzuweisen.

Hohe:
2400 mm, einschl. 80 mm Bodenfreiheit
(Raumhoéhe OKFF bis UKAD: 2500 mm)

Wande:

Alle Elemente aus mind. 30 mm starkem melaminharzbeschichteten
Holzwerkstoff.

Alle sichtbaren Kanten sind mit ABS-Umleimern (Radius 2 mm)
stol3sicher

geschiuitzt und dadurch verletzungsfrei.

Profile:

Alle Profile sind aus eloxiertem Aluminium, im Farbton der Fronten und
unfallsicher gerundet.

Der verwindungssteife Stabilisator (40/30 mm) ist von der Turfront um
ca. 150 mm zuriickgesetzt und damit in der Aul3enansicht nicht sichtbar.
Die Maueranschliisse erfolgen mit einer Schattenfuge zum Ausgleich
von Bautoleranzen.

FuBe:

FiRe komplett aus Edelstahl (& 20 mm), mit Edelstahlteller. Stufenlos
hdhenverstellbar. Bodenfreiheit frei wahlbar zwischen 80mm — 215 mm.
Die Fufe liegen von der Frontwand zuriickversetzt, kraftschliissig in den
Zwischenwanden verbunden und sind somit in der Au3enansicht
"unsichtbar" fir den Betrachter.

Die trittfeste und alterungsbestandige Abdeckrosette aus Edelstahl |asst
sich zum Reinigen einfach anheben.

Tiiren:
Bestehend aus dem gleichen Material wie die Vorderfront, stumpf
einsehfagend’ tnd'dadaréh unabhangig von der Offnungsrichtung debbertrag: ..o,

Alle Einzelbetrage Ndfghn 80rder KabinenauBenseite glattflachig. Durch eingelegte 05.10.2026 - Seite 53
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Dohle+Lohse Architekten GmbH, 38100 Braunschweig

Leistu ngsverzeiChniS Feuer- und Rettungswache, Cremlingen (2010)
10 LV Trockenbauarbeiten
10.01 Titel Feuerwehrhaus
10.01.10 Bereich WC- Trennwéande
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccceeveveveeerenne.

hochwertiges Kunststoffprofil geschlossen.

Bénder:

2 wartungsfreie, nicht aushangbare 3-Rollen-Kantenbander aus
Aluminium auf der Innenseite, (d 20 mm), mit auf 145mm verlangerter
Bandrolle, 6-fach verschraubt. Ein Band ist mit eingebauter Feder zum
SelbstschlielRen der Tur ausgestattet.

Garnituren:

Zweiriegel — WC — Schloss mit Edelstahl-Driicker in L — Form (& 23
mm), Schauscheibe rot/weil} mit verschleilRfestem Metalldorn zur
Notdffnung.

Zubehor je Kabine / Tr:
- 1 Stk Kleiderhaken in Edelstahl, an der Tur geschraubt
- 1 Stk Wandtirpuffer, zylindrisch, mit Sockel aus Edelstahl und
Gummipuffer,

an der Zwischenwand oder einer Trockenbauwand nicht sichtbar
befestigt.

Farben:

Wand- und Turenfarben sowie die ABS-Kanten gemal Farbkarte des
Herstellers (mindestens 12 Farben) in "verkehrsweil" bzw. nach Wahl
des AG.

Profile in Aluminium eloxiert, im Farbton der Fronten, in "verkehrsweil}"
bzw. nach Wahl des AG.

FURe und Beschlage in Edelstahl.

Leitfabrikat der Planung: Kemmlit "NiUU one"

angebotenes Fabrikat:

10.01.10.010 Sanit%rtrfannwalnd aus 1 Front, 1 Zwischenwand, 2 Tiiren
angebotener 1y

WC-Trennwand gemaf qdeimBsRaRiehH2gt: gw’vandsystem"

als komplette Leistung, Befestigung in Stahlbeton-, Trockenbau-
oder Holzstanderwerks-Wande, z.T. gefliest, bestehend aus:

-1 Front B = ca. 2275 mm

- 2 Tlren in der Frontwand, jeweils b = ca. 73 cm
- 1 Zwischenwand L = ca. 1575 mm

Bereich: EG, WC H

Ubertrag: .....ccoooeeveeveeeaennn,
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Dohle+Lohse Architekten GmbH, 38100 Braunschweig

Leistu ngsverzeiChniS Feuer- und Rettungswache, Cremlingen (2010)
10 LV Trockenbauarbeiten
10.01 Titel Feuerwehrhaus
10.01.10 Bereich WC- Trennwéande
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccceeveveveeerenne.

10.01.10.020 Sanitartrennwand aus 1 Front, 1 Zwischenwand, 2 Tiiren
Lieferung und gebrauchsfertiges Aufstellen / Montieren einer
WC-Trennwand gemal der "Beschreibung Trennwandsystem"
als komplette Leistung, Befestigung in Stahlbeton-, Trockenbau-
oder Holzstédnderwerks-Wande, z.T. gefliest, bestehend aus:

-1 Front B =ca. 1925 mm
- 2 Tiren in der Frontwand, jeweils b = ca. 73 cm
- 1 Zwischenwand L = ca. 1550 mm

Bereich: OG, WC D und WCH

10.01.10.030  Sanitartrennwand aus 1 Front, 1 Tir

Lieferung und gebrauchsfertiges Aufstellen / Montieren einer
WC-Trennwand gemal der "Beschreibung Trennwandsystem"
als komplette Leistung, Befestigung in Stahlbeton-, Trockenbau-
oder Holzstanderwerks-Wande, z.T. gefliest, bestehend aus:

-1 Front B =ca. 970 mm
-1 Tiren in der Frontwand, b = ca. 73 cm

Bereich: EG, WC D

10.01.10.040 Urinal-Trennwande

Lieferung und gebrauchsfertiges Aufstellen / Montieren einer
Urinal-Trennwand gemaf der "Beschreibung
Trennwandsystem" als komplette Leistung, Befestigung in
geflieste Trockenbau-Wande, bestehend aus:

- 30 mm Holzwerkstoffplatte mit 2 mm ABS-Kante
-Hx B =ca. 900 x 425 mm
- 2 Stk kreisrunde Edelstahl-Wandhalterungen

Bereich: EG, WC H

Summe Bereich 10.01.10

Summe Titel 10.01
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Dohle+Lohse Architekten GmbH, 38100 Braunschweig

Leistu ngsverzeiChniS Feuer- und Rettungswache, Cremlingen (2010)
10 Lv Trockenbauarbeiten
10.02 Titel Rettungswache

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.02 Titel Rettungswache

10.02.01 Bereich GK- Winde ohne/mit Anforderungen

10.02.01.010 GK-Raumtrennwand, FO0, d = 150 mm, GKBi

Nichtragende innere Trennwand als Metallstander-
Montagewand, beidseitig doppelt beplankt,

von OK Rohboden bis UK Geschossdecke.
Wandhoéhe: 3,53 m

Wanddicke: 150 mm

Wandaufbau:

- Unterkonstruktion: Einfachstanderwerk aus verzinkten
Stahlblechprofilen CW 100 (Stéander) und UW 100
(AnschluBprofile)

- Hohlraumdammung aus plattenférmiger
Mineralfaserdd@mmung DIN 18 165 T1, Anwendung: WZ,

d =40 mm, WLG 040, dicht und abgleitsicher im Zwischenraum
eingebaut.

- Beplankung: Beidseitig jeweils mit 2 Lagen impragnierte
GK-Bauplatten (GKBi), d = 12,5 mm, Fugen verschlielRen,
spachteln und schleifen, Oberflachen-Qualitatsstufe Q2,
Anschlusse allseitig starr mit Anschlu3dichtungsbandern bzw.
Trennwandkitt.

Ausfihrung geman Herstellervorschrift.

Einbaubereich: WC-Bereiche und Umkleide
35 m2 EP oo, GP o,

10.02.01.020 GK-Raumtrennwand, 55 dB, F0, d = 150 mm, GKB

Nichtragende innere Trennwand als Metallstander-
Montagewand, beidseitig doppelt beplankt,

von OK Rohboden bis UK Geschossdecke.

Wandhoéhe: 3,53 m

Wanddicke: 150 mm

Anforderungen:

Schallschutzanforderung nach DIN 4109 erf. R'w 55 dB
im eingebauten Zustand.

Wandaufbau:

- Unterkonstruktion: Einfachstanderwerk aus verzinkten
Stahlblechprofilen CW 100 (Stédnder) und UW 100
(AnschluBprofile)

- Hohlraumd@mmung aus plattenférmiger
Mineralfaserdammung DIN 18 165 T1, Anwendung: WZ,

d = 80 mm, WLG 040, dicht und abgleitsicher im Zwischenraum
eingebaut.

- Beplankung: Beidseitig jeweils mit 2 Lagen GK-Bauplatten
(GKB), d = 12,5 mm, Fugen verschlielen, spachteln und

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ......cccceveeveverernenne.
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Dohle+Lohse Architekten GmbH, 38100 Braunschweig

Leistungsverzeichnis

Feuer- und Rettungswache, Cremlingen (2010)

10 Lv

Trockenbauarbeiten

10.02 Titel Rettungswache
10.02.01 Bereich GK- Wande ohne/mit Anforderungen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.02.01.030

10.02.01.050

schleifen, Oberflachen-Qualitatsstufe Q2,
Anschlisse allseitig starr mit Anschluf3dichtungsbandern bzw.
Trennwandkitt.

Ausfuhrung gemaf Herstellervorschrift.

Einbaubereich: Ruheraume, Aufenthalt

GK-Raumtrennwand, F30, d = 150 mm, GKBi

Nichtragende innere Trennwand als Metallstander-
Montagewand, beidseitig doppelt beplankt,

von OK Rohboden bis UK Geschossdecke.
Wandhoéhe: 3,53 m

Wanddicke: 150 mm

Anforderung F30

Wandaufbau:

- Unterkonstruktion: Einfachstanderwerk aus verzinkten
Stahlblechprofilen CW 100 (Stédnder) und UW 100
(AnschluBprofile)

- Hohlraumd@mmung aus plattenférmiger
Mineralfaserdammung DIN 18 165 T1, Anwendung: WZ,

d = 80 mm, WLG 040, dicht und abgleitsicher im Zwischenraum
eingebaut.

- Beplankung: Beidseitig jeweils mit 2 Lagen impragnierte
GK-Bauplatten (GKBi), d = 12,5 mm, Fugen verschlief3en,
spachteln und schleifen, Oberflachen-Qualitatsstufe Q2,
Anschlisse allseitig starr mit Anschluf3dichtungsbandern bzw.
Trennwandkitt.

Ausfiihrung geman Herstellervorschrift.

Einbaubereich: WC-Bereiche / Elektro-Raum

21 m2 EP............

GK-Raumtrennwand als Installationswand, d = 275 mm, GKBi

Nichttragende innere Trennwand als Doppel- Metallstdnder-
Montagewand, als Installationswand,

mit beidseitig zweilagiger Beplankung aus impragnierten
GK-Bauplatten (GKBI),

von OK Rohboden bis UK Geschossdecke,

geeignet fir den Einbau von Sanitargestellen wandhangender
WC-Becken mit Einbauspllkasten und wandhangender
Waschtische etc.

Wandhohe: bis ca. 3,53 m

Wanddicke: 275 mm

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......ccccceeveveveeerenne.

Ubertrag: .....ccoooeeveeveeeaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Dohle+Lohse Architekten GmbH, 38100 Braunschweig

Leistungsverzeichnis

Feuer- und Rettungswache, Cremlingen (2010)

10 LV Trockenbauarbeiten
10.02 Titel Rettungswache
10.02.01 Bereich GK- Wande ohne/mit Anforderungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccceeveveveeerenne.

Leistung inkl. ggf. notwendige Geruste, Rollgeruste
0.4. nach Wahl des AN.

Wandaufbau:

- Unterkonstruktion: Doppelstanderwerk aus verzinkten

Stahlblechprofilen CW 50 (Stander) und UW 50

(AnschluBprofile), Metallstander durch Laschen zug- und

druckfest verbunden.

- Hohlraumd@ammung aus plattenférmiger Mineralwolle nach
DIN EN 13 162, Baustoffklasse A1, nicht brennbar, d = 50 mm,

WLG 040, einlagig, dicht gestof3en und abgleitsicher in

Standerebene eingebaut.
- Beplankung: beidseitig mit 2 Lagen impragnierter

GK-Bauplatten (GKBi), d = 12,5 mm, Fugen verschlief3en,
spachteln und schleifen, Oberflachen-Qualitatsstufe Q2,
Anschlisse allseitig starr mit Anschluf3dichtungsbandern bzw.

Trennwandkitt.
Ausfiihrung geman Herstellervorschrift.

Einbaubereich: WC / Desinfektion

11 m2
10.02.01.060  Zulage fiir Kleinflichen unter 5 m?
Zulage zur zuvor beschriebenen Position der
GK-Raumtrennwande fiir Flachen unter 5 m2.
10 m2
10.02.01.070 GK-Vorsatzschale, freistehend, raumhoch, d = 275 mm, GKBi

GK-Vorsatzschale, freistehend und raumhoch, als

Metallstdnder- Montagewand, einseitig doppelt beplankt,
nichttragend, von OK Rohboden bis UK Geschossdecke,
geeignet fur den Einbau von Sanitargestellen wandhangender
WC-Becken mit Einbauspllkasten und wandhangender

Waschtische etc.
Wandhohe: bis 3,53 m
Abstand von der Wand: 275 mm

Vorsatzschalenaufbau:

- Unterkonstruktion: Einfachstanderwerk aus verzinkten

Stahlblechprofilen CW 75 (Stander) und UW 75
(AnschluBprofile)

- Hohlraumdédmmung aus Mineralwolle d = 60 mm dicht und
abgleitsicher im Zwischenraum eingebaut, Anwendung WZ,

Mindestrohdichte: 40 kg/m3, WLG 040

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....ccoooeeveeveeeaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Dohle+Lohse Architekten GmbH, 38100 Braunschweig

Leistungsverzeichnis

Feuer- und Rettungswache, Cremlingen (2010)

10 Lv

Trockenbauarbeiten

10.02 Titel Rettungswache
10.02.01 Bereich GK- Wande ohne/mit Anforderungen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

10.02.01.080

10.02.01.090

Ubertrag: ......ccccceeveveveeerenne.

- Beplankung: mit 2 Lagen impragnierter Gipskartonbauplatten
(GKBI), d = 12,5 mm beplankt, Stol3e versetzt und armiert,
einschlieBlich Verspachtelung nach Qualitatsstufe 2.
Anschlisse allseitig starr mit Anschluf3dichtungsbandern bzw.
Trennwandkitt.

Bereich: WC-Bereiche
22 m2 EP e

GK-Vorsatzschale, freistehend, Hohe 1,42 m, mit Ablage, d = 275 mm, GKBIi

GK-Vorsatzschale, freistehend, Hohe: 1,42 m, als
Metallstander- Montagewand, einseitig doppelt beplankt,
nichttragend, von OK Rohboden 1,42 m hoch, geeignet fir den
Einbau von Sanitargestellen wandhangender WC-Becken mit
Einbauspilkasten und wandhangender Waschtische etc.,
Oberer Abschluss der Vorsatzschale mit einer einlagigen
Beplankung mit einer impragnierten Bauplatte (GKB),

Breite: 275 mm

Wandhohe: bis 1,42 m

Abstand von der Wand: 275 mm

Vorsatzschalenaufbau:

- Unterkonstruktion: Einfachstanderwerk aus verzinkten
Stahlblechprofilen CW 75 (Stander) und UW 75
(AnschluBprofile), Befestigung / Aussteifung nach hinten an die
Betonwand

- Hohlraumdédmmung aus Mineralwolle d = 60 mm dicht und
abgleitsicher im Zwischenraum eingebaut, Anwendung WZ,
Mindestrohdichte: 40 kg/m3, WLG 040

- Beplankung: mit 2 Lagen impragnierter Gipskartonbauplatten
(GKBI), d = 12,5 mm beplankt, Stol3e versetzt und armiert,
einschliellich Verspachtelung nach Qualitatsstufe 2.
Anschlusse allseitig starr mit Anschlu3dichtungsbandern bzw.
Trennwandkitt.

Bereich: WC-Bereiche
8 m2 EP oo,

Zulage fiir Kleinflaichen unter 5 m?

Zulage zur zuvor beschriebenen Position der
GK-Vorsatzschalen fir Flachen unter 5 m2.

15 m2 EP o

Ubertrag: .....ccoooeeveeveeeaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Dohle+Lohse Architekten GmbH, 38100 Braunschweig

Leistungsverzeichnis

Feuer- und Rettungswache, Cremlingen (2010)

10 LV Trockenbauarbeiten
10.02 Titel Rettungswache
10.02.01 Bereich GK- Wande ohne/mit Anforderungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccoceeeveeeeeerenenen.
10.02.01.100 Wandende freistehend, Einfachstinderwand
Herstellen eines freien Wandendes der zuvor beschriebenen
Einfachstédnderwand, mit einer Beplankung der Laibung mit 2
Lagen impragnierten Bauplatten (GKBI, Material wie zuvor
beschriebene Wandpositionen),
einschlieRlich Einbau eines UA100-Profils in der
Unterkonstruktion, Einbau von Kantenschutzprofilen und
Verspachtelung der Anschlisse.
Wanddicke: 150 mm,
Hohe: 3,53 m.
7m EP GP e
10.02.01.110 Wandende freistehend, Doppelstinderwand
Herstellen eines freien Wandendes der zuvor beschriebenen
Doppelstéanderwand, mit einer Beplankung der Laibung mit 2
Lagen impragnierten Bauplatten (GKBI, Material wie zuvor
beschriebene Wandpositionen),
einschlieBlich Einbau von zwei Stiick UA50-Profilen in der
Unterkonstruktion, Einbau von Kantenschutzprofilen und
Verspachtelung der Anschlisse.
Wanddicke: 275 mm,
Hohe: 3,53 m.
3,5m == T (1= I
10.02.01.120 Gleitender DeckenanschluB, Einfachstanderwand
Herstellen eines gleitenden Deckenanschlusses der zuvor
beschriebenen Einfachstdnderwand im System des Herstellers
an die Stahlbeton- Decke, nicht sichtbar bleibend, incl. aller
Nebenarbeiten, Materialien und Spachtelungen.
Wanddicke: 150 mm
37,5m EP GP e
10.02.01.130 Gleitender Deckenanschluf Doppelstandersand
Herstellen eines gleitenden Deckenanschlusses der zuvor
beschriebenen Doppelstanderwand im System des Herstellers
an die Stahlbeton- Decke, nicht sichtbar bleibend, incl. aller
Nebenarbeiten, Materialien und Spachtelungen.
Wanddicke: 275 mm
10 m EP oo GP .o,
10.02.01.140  Verstarkungsprofile UA50 in Montagewande
Zusatzliche Trageprofile aus UA 50-Profilen nach konstruktiver
Erfordernis, als Verstarkung fir bauseitige Montage
wandhangender Bauteile wie Sanitarobjekte 0.4. wenn eine
Befestigung mit Hohlraumdubeln nicht ausreichend ist oder als
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....ccoooeeveeveeeaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

05.10.2026 - Seite 60



Dohle+Lohse Architekten GmbH, 38100 Braunschweig

Leistu ngsverzeiChniS Feuer- und Rettungswache, Cremlingen (2010)
10 Lv Trockenbauarbeiten
10.02 Titel Rettungswache
10.02.01 Bereich GK- Wande ohne/mit Anforderungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccceeveveveeerenne.

Auswechslungen haustechnischer Leitungen, liefern und nach
Angabe der Bauleitung vertikal in erforderlicher Hohe in die
zuvor beschriebenen Montagewande einbauen.

50 m EP o GP

10.02.01.150  Universaltraverse in Montagewande, OSB- Platte

Universaltraverse aus OSB- Platte als Grobspanplatte zwischen
die Profile der vorgenannten Montagewande umlaufend mit Nut
und Feder liefern und gebrauchsfertig einbauen als flachige
Verstarkung fur bauseitige Montage wandhangender Bauteile
wie Schranke, Regale 0.a.

Platten:
Material: OSB
Plattendicke: ca. 22 mm

Einbau in mehreren Einzelflachen.
Abrechnung erfolgt in "m2" eingebaute Verstarkung.

5 m2 EP (o GP o

10.02.01.160 Rohrleitungsverkleidung, vertikal, 2-seitig

Rohrleitungsverkleidung fir haustechnische Leitungen
herstellen, ohne Anforderungen. Verkleidung 2-seitig mit einer
Aussenecke. Unterkonstruktion aus verzinkten Stahl-C- Profilen
nach konstruktiver Erfordernis. Beplankung 1-lagig mit GKBi-
Platten, d = 12,5 mm. Aussenecke mit angespachtelten
Eckschutzprofilen. Bekleidung vollflachig gespachtelt.
Verspachtelung nach Qualitatsstufe 2.

Rohrverkleidungshohe bis 3,00 m

Querschnitt der Verkleidung variierend bis max. 0,30 x 0,30 m

2 m2 EP ... GP e
10.02.01.170  F-30-Wand-Durchbruch, 501 bis 700 cm2, mit Leibung

Aussparung in den zuvor beschriebenen F30-Montagewanden
und -stlrzen in der beidseitigen Beplankung aus 2 Lagen
GK-Platten herstellen sowie Ausbilden der Offnungsleibungen,
vierseitig, mit 2 Lagen GK-Platten,

fur z.B. Durchfiihrungen haustechnischer Leitungen etc.
Grole: 501 bis 700 cm2

Abrechnung je Wanddurchbruch (4 Lagen) mit Leibung

1 Stk EP o GP

Ubertrag: .....ccoooeeveeveeeaennn,
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Dohle+Lohse Architekten GmbH, 38100 Braunschweig

Leistungsverzeichnis

Feuer- und Rettungswache, Cremlingen (2010)

10 LV Trockenbauarbeiten
10.02 Titel Rettungswache
10.02.01 Bereich GK- Wande ohne/mit Anforderungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccoceeeveeeeeerenenen.
10.02.01.180  Aussparung herstellen, bis 25 cm2

10.02.01.190

10.02.01.200

10.02.01.210

Aussparung in den zuvor beschriebenen Montagewanden in der
Beplankung aus 2 Lagen impragnierten GK-Platten herstellen,
fur z.B. Geweindestangen im WC-Bereich, Waschtisch etc.
Grole: bis 25 cm2

Abrechnung je Wandseite (2 Lagen)

60 Stk EP ............

Aussparung, rechteckig, 26 bis 100 cm2

Rechteckige Aussparung in den zuvor beschriebenen
Montagewanden in der Beplankung aus 2 Lagen impragnierten
GK-Platten herstellen,

fur Leitungsdurchfiihrungen oder Befestigungsteile, z.B.
WC-Bereich- Abflussrohr, Liftungsbauteile etc, inkl. ggf.
notwendiger Auswechslungen 0.4.

GroRe: 26 bis 100 cm2

Abrechnung je Wandseite (2 Lagen)

25 Stk EP.............

Aussparung, rechteckig, 101 bis 700 cm2

Rechteckige Aussparung in den zuvor beschriebenen
Montagewanden in der Beplankung aus 2 Lagen impragnierten
GK-Platten herstellen,

fur z.B. im WC-Bereich, WC-Spulung etc. inkl. ggf. notwendiger
Auswechslungen, Plattenrandverstarkungen o.a.

GroRe: 101 bis 700 cm2

Abrechnung je Wandseite (2 Lagen)

10 Stk EP .............

Aussparung, rechteckig, 626bis 1600 cm2

Rechteckige Aussparung in den zuvor beschriebenen
Montagewanden in der Beplankung aus 2 Lagen impragnierten
GK-Platten herstellen,

fur z.B. Luftungs- und Elektrotrassendurchflhrungen etc.,

inkl. ggf. notwendiger Auswechslungen,
Plattenrandverstarkungen o.a.

Grole: 626 bis 1600 cm2

Abrechnung je Wandseite (2 Lagen)

25 Stk EP.............

Ubertrag: .....ccoooeeveeveeeaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Dohle+Lohse Architekten GmbH, 38100 Braunschweig

Leistu ngsverzeiChniS Feuer- und Rettungswache, Cremlingen (2010)
10 Lv Trockenbauarbeiten
10.02 Titel Rettungswache
10.02.01 Bereich GK- Wande ohne/mit Anforderungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccceeveveveeerenne.

10.02.01.220 Aussparung, rechteckig, ca. 106 x 86 cm

Rechteckige Aussparung in den zuvor beschriebenen
Montagewanden in der Beplankung aus 2 Lagen impragnierten
GK-Platten herstellen,

fur Unterputz-Heizkreisverteiler,

inkl. notwendiger Auswechslungen, Plattenrandverstarkung o.a.
Grole: Bx H =ca. 106 x 86 cm

Offnung auf einer Wandseite (2 Lagen)

10.02.01.230 Rundloch @ 70 fiir Elektrodosen bohren

Rundloch in der zuvor beschriebenen Montagewand in der
Beplankung aus 2 Lagen GKBi-Platte fiur Elektrodosen o0.a.
bohren.

GroRe: rund @ 70 mm

Abrechnung je Wandseite (2 Lagen)

20 Stk EP o GP

10.02.01.240 Revisionsklappe fiir Montagewand, 40 x 40 cm

Revisions6ffnung in Montagewande und Vorsatzschalen
herstellen, mit vorgefertigter Revisionsklappe aus Metallblech
(Aluminium) mit verdecktem Verschluss- und Scharniersystem,
beplankt mit 1 Lage impragnierter Gipskartonplatten inkl.
Herstellen der Offnung, sdmtlicher Auswechslungen der
Unterkonstruktion und aller sonst notwendigen Nebenarbeiten
sowie aller Zubehdrteile.

Grole 40 x 40 cm.

Beplankung: 12,5 mm GKBi

Einbau gemal Systemdetail des GK- Plattenherstellers.

3 Stk EP o GP o

Summe Bereich 10.02.01
GK- Wande ohne/mit Anforderungen, Netto: ...
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Dohle+Lohse Architekten GmbH, 38100 Braunschweig

Leistu ngsverzeiChniS Feuer- und Rettungswache, Cremlingen (2010)
10 Lv Trockenbauarbeiten
10.02 Titel Rettungswache

10.02.02 Bereich Wande mit zementgebundenen Bauplatten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.02.02 Bereich Wande mit zementgebundenen Bauplatten

10.02.02.010 Installations-Montagewand mit einseitig zementgebundenen Bauplatten, 275 mm

Nichttragende innere Trennwand als Doppel- Metallstdnder-
Montagewand, als Installationswand,

fur einseitige Wassereinwirkungklassen W2-1 und W3-I,

mit einseitig zweilagiger Beplankung aus zementgebundenen
mineralischen Bauplatten und einseitig zweilagiger Beplankung
aus GK-Bauplatten,

nichttragend, von OK Rohboden bis UK Geschossdecke,
Wandhohe: bis ca. 3,53 m

Wanddicke: 275 mm

Leistung inkl. ggf. notwendige Geruste, Rollgeruste
0.4. nach Wahl des AN.

Wandaufbau:

- Unterkonstruktion: Doppelstanderwerk aus verzinkten
Stahlblechprofilen CW 50 (Stander) und UW 50
(AnschluBprofile), Metallstander durch Laschen zug- und
druckfest verbunden.

- Hohlraumd@mmung aus plattenférmiger Mineralwolle nach
DIN EN 13 162, Baustoffklasse A1, nicht brennbar, WLG 040,
d = 50 mm, einlagig, dicht gestof3en und abgleitsicher in
Standerebene eingebaut.

- Beplankung: einseitig mit 2 Lagen GK-Bauplatten,

d = 12,5 mm, Fugen verschlieRen, spachteln und schleifen,
Oberflachen-Qualitatsstufe Q2,

und einseitig mit 2 Lagen zementgebundener Bauplatte, d =
12,5 mm, Wasserdampf-Diffusionswiederstand 50 gemaf’ DIN
ENISO 12572, d = 12,5 mm beplankt, Fugenbereich dicht
gestoflen mit Fugenkleber verklebt und verschraubt. Nach
ausreichender Erhartung ist der Uberstehende Fugenkleber
abzustossen. Anschlisse allseitig starr mit
Anschlufdichtungsbandern bzw. Trennwandkitt. Oberflachen
vollflachig mit systemzugehoriger Grundierung grundieren und
verspachteln. Oberflachen-Qualitatsstufe Q2.

Ausfiihrung geman Herstellervorschrift.

Einbaubereich: Duschen

35 m2 EP.............

10.02.02.020 Wandende freistehend, Doppelstinderwand, H = 353 cm

Herstellen eines freien Wandendes der zuvor beschriebenen
Doppelstanderwand, mit doppelter Beplankung der Laibung aus
zementgebundenen Bauplatten flr Wassereinwirkungs- klassen

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....ccoooeeveeveeeaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Dohle+Lohse Architekten GmbH, 38100 Braunschweig

Leistu ngsverzeiChniS Feuer- und Rettungswache, Cremlingen (2010)
10 LV Trockenbauarbeiten
10.02 Titel Rettungswache
10.02.02 Bereich Wande mit zementgebundenen Bauplatten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccceeveveveeerenne.

W2-1 und W3-, (Material wie vorherige Wandposition),
einschlieBlich Einbau von zwei Stiick UA50-Profilen in der
Unterkonstruktion, Einbau von Kantenschutzprofilen und
Verspachtelung der Anschlisse.

Wanddicke: 275 mm,

Hohe: 3,53 m.

15 m EP o GP .

10.02.02.030 Gleitender Deckenanschluf Doppelstandersand

Herstellen eines gleitenden Deckenanschlusses der zuvor
beschriebenen Doppelstdnderwand im System des Herstellers
an die Stahlbeton- Decke, nicht sichtbar bleibend, incl. aller
Nebenarbeiten, Materialien und Spachtelungen.

Wanddicke: 275 mm

10m EP o GP

10.02.02.040  Universaltraverse in Montagewande, OSB- Platte

Universaltraverse aus OSB- Platte als Grobspanplatte zwischen
die Profile der vorgenannten Montagewande umlaufend mit Nut
und Feder liefern und gebrauchsfertig einbauen als flachige
Verstarkung fur bauseitige Montage wandhangender Bauteile
wie Schranke, Regale 0.a.

Platten:
Material: OSB
Plattendicke: ca. 22 mm

Einbau in mehreren Einzelflachen.
Abrechnung erfolgt in "m2" eingebaute Verstarkung.

4 m2 EP o GP o

10.02.02.050 Aussparung herstellen, bis 25 cm2

Aussparung in den zuvor beschriebenen Montagewanden in der
Beplankung aus 2 Lagen zementgebundenen mineralischen
Bauplatten herstellen,

fur z.B. Geweindestangen im WC-Bereich, Waschtisch etc.
GroRe: bis 25 cm?2

Abrechnung je Wandseite (2 Lagen)

20 Stk EP oo GP o

Ubertrag: .....ccoooeeveeveeeaennn,
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Dohle+Lohse Architekten GmbH, 38100 Braunschweig

Leistu ngsverzeiChniS Feuer- und Rettungswache, Cremlingen (2010)
10 LV Trockenbauarbeiten
10.02 Titel Rettungswache
10.02.02 Bereich Wande mit zementgebundenen Bauplatten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccceeveveveeerenne.

10.02.02.060 Aussparung, rechteckig, 26 bis 100 cm2

Rechteckige Aussparung in den zuvor beschriebenen
Montagewanden in der Beplankung aus 2 Lagen
zementgebundenen mineralischen Bauplatten herstellen,
fur Leitungsdurchfiihrungen oder Befestigungsteile, z.B.
WC-Bereich- Abflussrohr, Liftungsbauteile etc, inkl. ggf.
notwendiger Auswechslungen o0.4.

GroRe: 26 bis 100 cm2

Abrechnung je Wandseite (2 Lagen)

16 Stk EP o GP o

10.02.02.070  Aussparung, rechteckig, 101 bis 700 cm2

Rechteckige Aussparung in den zuvor beschriebenen
Montagewanden in der Beplankung aus 2 Lagen
zementgebundenen mineralischen Bauplatten herstellen, fur
z.B. im WC-Bereich, WC-Spiilung etc. inkl. ggf. notwendiger
Auswechslungen, Plattenrandverstarkungen o.a.

GroRe: 101 bis 700 cm2

Abrechnung je Wandseite (2 Lagen)

10.02.02.080 Rundloch fiir Dosen bohren

Rundloch in den zuvor beschriebenen Montagewanden in der
Beplankung aus 2 Lagen zementgebundenen mineralischen
Bauplatten fur Elektrodosen 0.4. bohren.

GroRe: rund & 68 mm

Abrechnung je Wandseite (2 Lagen)

Summe Bereich 10.02.02
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Dohle+Lohse Architekten GmbH, 38100 Braunschweig

Leistungsverzeichnis

Feuer- und Rettungswache, Cremlingen (2010)

10 Lv

Trockenbauarbeiten

10.02 Titel Rettungswache
10.02.03 Bereich GK- Unterdecken

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.02.03 Bereich GK- Unterdecken

10.02.03.010

10.02.03.020

GK- Unterdecke GKB-I, impréagniert

GK- Unterdecke, abgehangt an nicht sichtbarer, verzinkter
Metallunterkonstruktion, liefern und raumweise an Stahlbeton-
Decke einbauen.

Raumhoéhe von OKFF bis UKRD: ca. 3,30 m
Einbauhohe: ca. 2,75 - 2,90 m (ab OKFF)
Abhangehdéhe: ca. 40 - 55 cm

Einzelflachen: >= 5m?

Unterkonstruktion:

Doppeltes Schienenrost - Grund-und Trageprofil aus
C-Profilen 60 x27 x 0,6 mm, mittels Noniusabhangern
drucksteif, hdhen- und fluchtgerecht an Stahlbeton- Decke
mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln
befestigen. Abstande der Unterkonstruktionsprofile sind
entsprechend der sich aus der Art der Beplankung
ergebenden Lastklasse zu wahlen, der zusatzliche Einbau
von abgehangten Leuchten o0.4. ist zu beriicksichtigen.
Ausfiihrung nach Herstellervorschrift.

Beplankung mit 1 x 12,5 mm, GKBi (impragniert) Platten,
glatt.

Oberflachenbehandlung:

Plattenfugen und Kdpfe von Befestigungsmitteln in
mehreren Arbeitsgangen mit geeigneter Spachtelmasse
planeben verspachteln, Verspachtelung der

Qualitatsstufe 2 (Grundverspachtelung plus
Nachverspachtelung/Finish) einschlielich Fugenbewehrung.
Wandanschlisse gemal Systemdetail des GK-Herstellers,
mit Trennstreifen, im Ubergang Wand/Decke Sollrissfuge
mittels "Kellenschnitt" ausbilden.

Leistung einschl. Gerlstgestellung,

Ausfihrung im Montagesystem eines Herstellers.

Einbaubereich: EG, WC- und Nebenraume

Zulage fiir Kleinflaichen unter 5 m?

Zulage zur zuvor beschriebenen Position der GK-Unterdecke
fur Flachen unter 5 m2.

10 m2 EP ...

Ubertrag: .....ccoooeeveeveeeaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Dohle+Lohse Architekten GmbH, 38100 Braunschweig

Leistu ngsverzeiChniS Feuer- und Rettungswache, Cremlingen (2010)
10 Lv Trockenbauarbeiten
10.02 Titel Rettungswache
10.02.03  Bereich GK- Unterdecken
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccceeveveveeerenne.

10.02.03.030 GK-Deckenschiirze fiir Oberlicht 1,10 x 1,10 m

Deckenschirze aus impragnierten GK-Platten (GKBi), 4-seitig,
einschliellich der erforderlichen Unterkonstruktion und
Oberflachenbehandlung.

Auswechselung der Deckenunterkontruktion;

Montage der Unterkonstruktion der Schirze aus Metall-C-
Profilen, lotrecht, einschl. ggfs. notwendiger Verstarkungen,
Befestigung an der Stahlbeton- Rohdecke;

Montage der Beplankung aus einer Lage impragnierten
GK-Bauplatten (GKBi), d = 12,5 mm;

Einbau von Kantenschutzwinkeln und Abschlussprofilen (oben);
Planebene Verspachtelung der Fugen und Plattenoberflache,
Qualitatsstufe Q2;

Leistung einschl. Gerlstgestellung,

Ausfihrung nach Herstellervorschriften,

als 1 Stick pauschal fertige Leistung.

Lange Schirze: ca.4x110cm
Hohe Schiirze: ca. 75cm
Flache Schirze: ca. 3,3 gm
Montagehohe: bis 3,50 m

Einbauort: Umkleide D

1 psch GP i

10.02.03.040  Aussparung in Unterdecke, rund, @ 10 - 20 mm

Aussparung in der zuvor beschriebenen GK-Unterdecke
herstellen, einschlieRlich aller eventuell erforderlichen
zusatzlicher Unterkonstruktionen / Auswechselungen, geeignet
fur den bauseitigen Einbau von haustechnischen Bauteilen.
Leistung einschl. Gerlstgestellung,

Durchmesser: @ 10 - 20 mm
Montagehdéhe: bis 3,30 m

Einbauort:
e Kabeldurchfiihrungen, Befestigungsteile

10 Stk EP o GP

10.02.03.050 Aussparung in Unterdecke, rund, @ 21 - 130 mm

Aussparung in der zuvor beschriebenen GK-Unterdecke
herstellen, einschlieBlich aller eventuell erforderlichen
zusatzlicher Unterkonstruktionen / Auswechselungen, geeignet
fur den bauseitigen Einbau von haustechnischen Bauteilen.
Leistung einschl. Gerustgestellung,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ......cccceveeveverernenne.
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Dohle+Lohse Architekten GmbH, 38100 Braunschweig

Leistungsverzeichnis

Feuer- und Rettungswache, Cremlingen (2010)

10 LV Trockenbauarbeiten
10.02 Titel Rettungswache
10.02.03  Bereich GK- Unterdecken
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccceeveveveeerenne.
Durchmesser: @ 21 - 130 mm
Montagehdhe: bis 3,30 m
Einbauort:
e Leuchten
e SiBe
o Tellerventile
25 Stk EP i GP i
10.02.03.060 Aussparung in Unterdecke, rund, @ 131 - 230 mm
Aussparung in der zuvor beschriebenen GK-Unterdecke
herstellen, einschlieRlich aller eventuell erforderlichen
zusatzlicher Unterkonstruktionen / Auswechselungen, geeignet
fur den bauseitigen Einbau von haustechnischen Bauteilen.
Leistung einschl. Gerlstgestellung,
Durchmesser: @ 131 - 230 mm
Montagehdéhe: bis 3,30 m
Einbauort:
e Leuchten
o Tellerventile
15 Stk EP GP i
10.02.03.070  Aussparung in Unterdecke, rechteckig, bis 250cm?
Aussparung in der zuvor beschriebenen GK-Unterdecke
herstellen, einschlieRlich aller eventuell erforderlichen
zusatzlicher Unterkonstruktionen / Auswechselungen, geeignet
fur den bauseitigen Einbau von haustechnischen Bauteilen.
Leistung einschl. Gerlstgestellung,
Rechteckausschnitt: bis 250 cm?
Montagehdéhe: bis 3,70 m
Einbauort:
e Einbau-Rettungszeichenleuchten
3 Stk EP GP .
10.02.03.080  Aussparung in Unterdecke, rechteckig, 251 bis 500cm?
Aussparung in der zuvor beschriebenen GK-Unterdecke
herstellen, einschlieRlich aller eventuell erforderlichen
zusatzlicher Unterkonstruktionen / Auswechselungen, geeignet
fur den bauseitigen Einbau von haustechnischen Bauteilen.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ......cccceveeveverernenne.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

05.10.2026 - Seite 69



Dohle+Lohse Architekten GmbH, 38100 Braunschweig

Leistungsverzeichnis

Feuer- und Rettungswache, Cremlingen (2010)

10 LV Trockenbauarbeiten
10.02 Titel Rettungswache
10.02.03  Bereich GK- Unterdecken
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccceeveveveeerenne.
Leistung einschl. GerUstgestellung,
Rechteckausschnitt: 251 bis 500 cm?
Montagehdéhe: bis 3,70 m
Einbauort:
e Einbauleuchten
1 Stk EP i GP i
10.02.03.090 Revisionsklappe mit GKBi-Einlage, 30 x 30 cm
Revisionsklappe mit GKBi-Einlage, liefern und in die zuvor
beschriebene GK-Unterdecke einbauen.
Abmessungen: 30 x 30 cm
Material: Aluminium, weil} lackiert
Klappe: Aluminiumrahmen, weil} lackiert,
mit GKBI-Einlage
Schaniere: verdeckt, wahlbarer Anschlag
Einbau: einschlielich Ausschnitt
und Auswechslungen
Montagehdhe: bis 3,30 m, inkl. mob. Arbeitsgerust
Leistung einschl. Gerlstgestellung,
Ausfihrung im Montagesystem eines Herstellers.
3 Stk EP i GP i
10.02.03.100 Revisionsklappe mit GKBi-Einlage, 60 x 60 cm
Revisionsklappe mit GKBIi-Einlage, liefern und in die zuvor
beschriebene GK-Unterdecke einbauen.
Abmessungen: 60 x 60 cm
Material: Aluminium, weifl} lackiert
Klappe: Aluminiumrahmen, weif} lackiert,
mit GKBI-Einlage
Schaniere: verdeckt, wahlbarer Anschlag
Einbau: einschlieBlich Ausschnitt
und Auswechslungen
Montagehohe: bis 3,30 m, inkl. mob. Arbeitsgerist
Leistung einschl. Gerustgestellung,
Ausfuhrung im Montagesystem eines Herstellers.
3 Stk EP GP .
Ubertrag: .....ccoooeeveeveeeaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Dohle+Lohse Architekten GmbH, 38100 Braunschweig

Leistu ngsverzeiChniS Feuer- und Rettungswache, Cremlingen (2010)
10 Lv Trockenbauarbeiten
10.02 Titel Rettungswache
10.02.03  Bereich GK- Unterdecken

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Bereich 10.02.03
GK- Unterdecken, Netto:  ..........ccoooeiiiiinnnnnnn...
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Dohle+Lohse Architekten GmbH, 38100 Braunschweig

Leistungsverzeichnis

Feuer- und Rettungswache, Cremlingen (2010)

10 Lv

Trockenbauarbeiten

10.02 Titel Rettungswache
10.02.04 Bereich Unterdecken mit zementgebundenen Bauplatten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.02.04 Bereich Unterdecken mit zementgebundenen Bauplatten

10.02.04.010

10.02.04.020

Unterdecke mit zementgebundenen Bauplatten, Duschen

Unterdecke mit zementgebundenen Bauplatten in den
Duschraumen, fur einseitige Wassereinwirkungklassen W2-I
und W3-I, abgehangt an nicht sichtbarer, verzinkter
Metallunterkonstruktion, liefern und raumweise an Stahlbeton-
Decke einbauen.

Raumhoéhe von OKFF bis UKRD: ca. 3,30 m
Einbauhohe: ca. 2,75 - 2,90 m (ab OKFF)
Abhangehdéhe: ca. 40 - 55 cm

Einzelflachen: >= 5m?

Unterkonstruktion:

Doppeltes Schienenrost - Grund-und Trageprofil aus C-Profilen
60 x 27 x 0,6 mm, mittels Noniusabhangern drucksteif, hdhen-
und fluchtgerecht an Stahlbeton- Decke mit bauaufsichtlich
zugelassenen Befestigungsmitteln befestigen. Abstande der
Unterkonstruktionsprofile sind entsprechend der sich aus der
Art der Beplankung ergebenden Lastklasse zu wahlen, der
zuséatzliche Einbau von abgehéngten Leuchten 0.4. ist zu
berlcksichtigen.

Leistung einschl. Gerlstgestellung,

Ausfiuhrung nach Herstellervorschrift.

Beplankung mit 1 Lage zementgebundener Bauplatte, d = 12,5
mm, Wasserdampf-Diffusionswiederstand 50 gemaf DIN EN
ISO 12572, d = 12,5 mm beplankt, Fugenbereich dicht
gestoflen mit Fugenkleber verklebt und verschraubt. Nach
ausreichender Erhartung ist der Uberstehende Fugenkleber
abzustossen. Anschlisse allseitig starr mit
Anschlufdichtungsbandern bzw. Trennwandkitt. Oberflachen
vollflachig mit systemzugehoriger Grundierung grundieren und
verspachteln. Oberflachen-Qualitatsstufe Q2
(Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish)
einschliellich Fugenbewehrung. Wandanschlisse gemaf
Systemdetail des GK-Herstellers,

mit Trennstreifen, im Ubergang Wand/Decke Sollrissfuge
mittels "Kellenschnitt" ausbilden.

Ausfihrung im Montagesystem eines Herstellers.

Einbaubereich: Duschbereiche

15 m2 EP ...........

Aussparung in Unterdecke, rund, @ 21 - 130 mm

Aussparung in der zuvor beschriebenen Unterdecke aus
zementgebundenen Bauplatten herstellen, einschlieRlich aller
eventuell erforderlichen zusatzlicher Unterkonstruktionen /
Auswechselungen, geeignet fur den bauseitigen Einbau von

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....ccoooeeveeveeeaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Dohle+Lohse Architekten GmbH, 38100 Braunschweig

Leistu ngsverzeiChniS Feuer- und Rettungswache, Cremlingen (2010)
10 LV Trockenbauarbeiten
10.02 Titel Rettungswache
10.02.04 Bereich Unterdecken mit zementgebundenen Bauplatten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccceeveveveeerenne.

haustechnischen Bauteilen.
Leistung einschl. Gerustgestellung,

Durchmesser: @ 21 - 130 mm
Montagehdhe: bis 3,30 m

Einbauort:
e |Leuchten
e Tellerventile

4 Stk EP .o GP

10.02.04.030 Aussparung in Unterdecke, rund, @ 131 - 230 mm

Aussparung in der zuvor beschriebenen Unterdecke aus
zementgebundenen Bauplatten herstellen, einschlieRlich aller
eventuell erforderlichen zusatzlicher Unterkonstruktionen /
Auswechselungen, geeignet fur den bauseitigen Einbau von
haustechnischen Bauteilen.

Leistung einschl. Gerlstgestellung,

Durchmesser: @ 131 - 230 mm
Montagehdéhe: bis 3,30 m

Einbauort:
e |Leuchten
e Tellerventile

Summe Bereich 10.02.04
Unterdecken mit zementgebundenen Bauplatten, Netto:  ..............................

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 05.10.2026 - Seite 73



Dohle+Lohse Architekten GmbH, 38100 Braunschweig

Leistungsverzeichnis

Feuer- und Rettungswache, Cremlingen (2010)

10 Lv

Trockenbauarbeiten

10.02 Titel Rettungswache
10.02.05 Bereich Akustik-GK-Unterdecken, gelocht

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.02.05 Bereich Akustik-GK-Unterdecken, gelocht

10.02.05.010

Akustik- Unterdecken der Flure, Quadratlochung

Akustik-Unterdecke aus gelochten GKB-Platten, abgehangt an
nicht sichtbarer, verzinkter Metallunterkonstruktion, liefern und
in den Fluren raumweise an Stahlbeton- Decke einbauen.

Raumhoéhe von OKFF bis UKRD: ca. 3,30 m
Einbauhoéhe: ca. 2,90 m (ab OKFF)
Abhangehdhe: ca. 40 cm

Einzelflachen: >= 5m?

Breite der Flure (incl. Randfriese): 1,26 - 1,80 m

Unterkonstruktion:

Doppeltes Schienenrost - Grund-und Trageprofil aus
C-Profilen 60 x27 x 0,6 mm, mittels Noniusabhangern
drucksteif, héhen- und fluchtgerecht an Stahlbeton- Decke
mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln
befestigen. Abstande der Unterkonstruktionsprofile sind
entsprechend der sich aus der Art der Beplankung
ergebenden Lastklasse zu wahlen, der zusatzliche Einbau
von abgehangten Leuchten 0.4. ist zu beriicksichtigen.
Ausfiuhrung nach Herstellervorschrift.

Beplankung:

einlagig 1 x 12,5 mm. Verarbeitung nach DIN 18180

aus gelochten GKB-Platten mit Lochbild:Quadratlochung 8/18Q,
(Lochabstand:18 mm, Lochgréfe: 8 mm im Quadrat)

Lochreihe durchlaufend gerade.

Lochanteil ca. 20%

Rickseite kaschiert mit schwarzem Vlies.

Abhangtiefe: bis 300 mm

Schallschutz: a, = 0,65, NRC = 0,65

Brandverhalten: A2-s1,d0

Oberflachenbehandlung:

Plattenfugen und Képfe von Befestigungsmitteln in
mehreren Arbeitsgédngen mit geeigneter Spachtelmasse
planeben verspachteln, Verspachtelung der

Qualitatsstufe 2 (Grundverspachtelung plus
Nachverspachtelung/Finish) einschliellich Fugenbewehrung.
Die Lochung ist von Spachtelmasse und Verschraubungen
freizuhalten.

Die Anschlussbereiche der Akustik-Plattendecken an

die angrenzenden Wande erfolgt iber GK-Randfriese (in
gesonderten Positionen ausgeschrieben).

Ausfuhrung der Akustikdecken in Zusammenhang mit den

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....ccoooeeveeveeeaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Dohle+Lohse Architekten GmbH, 38100 Braunschweig

Leistungsverzeichnis

Feuer- und Rettungswache, Cremlingen (2010)

10 LV Trockenbauarbeiten
10.02 Titel Rettungswache
10.02.05 Bereich Akustik-GK-Unterdecken, gelocht
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccceeveveveeerenne.
GK- Friesen.
Leistung einschl. Gerlstgestellung,
Ausfihrung im Montagesystem eines Herstellers.
Einbaubereich: EG, Flure
60 m2 EP GP .
10.02.05.020 GKB-Randfries, Breite bis 200mm
Herstellen eines Gipsplatten-Deckenfries-Streifens aus
GKB-Platten, d = 12,5 mm, ohne Lochung, abgehangt von
Stahlbetondecke mit Metallunterkonstruktion und Abhangern,
einschlieBlich anarbeiten an angrenzende Wandflachen mit
einem Randwinkelprofil sowie an die Tragekonstruktion der
zuvor beschriebenen Akustik-Plattendecke (mit Lochung) sowie
einschlieBlich der Standardverspachtelung, Qualitatsstufe Q2,
Fugenbewehrung gemaf Herstellerangaben,
Leistung einschl. Gerustgestellung,
Friesbreite: bis 200 mm
Raumhdhe von OKFF bis UKRD: ca. 3,30 m
Einbauhothe: ca. 2,90 m (ab OKFF)
Abhangehodhe: ca. 40 cm
Abrechnung in Ifm Randfries.
85 m EP GP
10.02.05.030 Aussparung in gelochte Akustikdecke, rund, @ 131 - 230 mm
Aussparung in der zuvor beschriebenen gelochten Unterdecke
herstellen, einschlieBlich aller eventuell erforderlichen
zusatzlicher Unterkonstruktionen / Auswechselungen, geeignet
fur den bauseitigen Einbau von haustechnischen Bauteilen.
Leistung einschl. Gerustgestellung,
Durchmesser: @ 131 - 230 mm
Montagehdhe: bis 3,30 m
Einbauort:
e Leuchten
e Tellerventile
12 Stk EP GP
Ubertrag: .....ccoooeeveeveeeaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Dohle+Lohse Architekten GmbH, 38100 Braunschweig

Leistungsverzeichnis

Feuer- und Rettungswache, Cremlingen (2010)

10 LV Trockenbauarbeiten
10.02 Titel Rettungswache
10.02.05 Bereich Akustik-GK-Unterdecken, gelocht
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccoceeeveeeeeerenenen.
10.02.05.040 Aussparung in gelochte Akustikplatte, rechteckig, bis 250cm?

10.02.05.050

10.02.05.060

Aussparung, rechteckig, in zuvor beschriebener Akustikdecke,
herstellen,einschliel3lich aller eventuell erforderlichen
zusatzlicher Unterkonstruktionen / Auswechselungen, geeignet
fur den bauseitigen Einbau von haustechnischen Bauteilen.
Leistung einschl. Gerustgestellung,

GroRe: bis 250 cm?
Montagehdhe: bis 3,30 m

Einbauort:
¢ Rettungswegeleuchten

Revisionsklappe mit GKB-Einlage, 30 x 30 cm

Revisionsklappe mit GKB-Einlage, liefern und in die zuvor
beschriebene gelochte Akustik-Unterdecke einbauen.

Abmessungen: 30 x 30 cm
Material: Aluminium, weifl} lackiert
Klappe: Aluminiumrahmen, weif} lackiert,
mit GKB-Einlage, glatt
Schaniere: verdeckt, wahlbarer Anschlag
Einbau: einschlieBlich Ausschnitt
und Auswechslungen
Montagehohe: bis 3,30 m, inkl. mob. Arbeitsgerist

Leistung einschl. Gerustgestellung,
Ausfuhrung im Montagesystem eines Herstellers.

2 Stk EP ............

Revisionsklappe mit GKBi-Einlage, 60 x 60 cm

Revisionsklappe mit GKB-Einlage, liefern und in die zuvor
beschriebene gelochte Akustik-Unterdecke einbauen.

Abmessungen: 60 x 60 cm

Material: Aluminium, weif} lackiert

Klappe: Aluminiumrahmen, weil} lackiert,
mit GKB-Einlage, glatt

Schaniere: verdeckt, wahlbarer Anschlag

Einbau: einschliellich Ausschnitt

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....ccoooeeveeveeeaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Dohle+Lohse Architekten GmbH, 38100 Braunschweig

Leistu ngsverzeiChniS Feuer- und Rettungswache, Cremlingen (2010)
10 Lv Trockenbauarbeiten
10.02 Titel Rettungswache
10.02.05 Bereich Akustik-GK-Unterdecken, gelocht
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccceeveveveeerenne.

und Auswechslungen
Montagehohe: bis 3,30 m, inkl. mob. Arbeitsgerist

Leistung einschl. Gerustgestellung,
Ausfuhrung im Montagesystem eines Herstellers.

2 Stk EP o GP .

Summe Bereich 10.02.05
Akustik-GK-Unterdecken, gelocht, Netto: ...
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Dohle+Lohse Architekten GmbH, 38100 Braunschweig

Leistungsverzeichnis

Feuer- und Rettungswache, Cremlingen (2010)

10 Lv

Trockenbauarbeiten

10.02 Titel Rettungswache
10.02.06 Bereich Akustik-Rasterdecken mit Dammauflage

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.02.06 Bereich Akustik-Rasterdecken mit Dammauflage

10.02.06.010

Unterdecken als Akustik-Rasterdecke mit Dimmauflage

Akustik- Unterdecke als Rasterdecke in mehreren
Einzelflachen, Abhangung ca. 30 - 40 cm abgehangt an nicht
sichtbarer, verzinkter Metallunterkonstruktion, liefern

und an Stahlbeton-Decke einbauen.

Raumhohe von OKFF bis UKRD: 3,30 m
Einbauhoéhe: ca. 2,90 - 3,00 m (ab OKFF)
Abhangehoéhe: ca. von 30 bis 40 cm

Raster / Format: 625 x 625 mm

Kante: vertieft / gefalzt

Oberflache werkseitig endbehandelt

Farbe: weil ahnlich RAL 9003 nach Farbkarte des
Herstellers und Wahl des AG.

Unterkonstruktion / Raster:

Die Akustikdecke ist an einer angehangten

Unterkonstruktion als verdeckt liegendes System

bestehend aus verstarkten T- Profilen,

sichtbare Profilbreite: 15 mm,

Profilfarbe: weil3, ahnlich RAL 9003,

mittels Noniusabhéngern drucksteif, héhen- und fluchtgerecht
an Stahlbeton-Decke befestigen mit bauaufsichtlich
zugelassenen Befestigungsmitteln.

Einlegeplatten aus Mineral- oder Steinwolle,

BxL = ca. 625 x 625 mm, d = 15 mm,

Oberflache ungelocht, sichtbar bleibende Flachen und Kanten in
weil}, endbehandelt, ahlich RAL 9003

Kante: vertieft / gefalzt

Dammauflage: als eingeschweifte Akustikdeckenauflage,
nach DIN EN 13162, Dicke: 50 mm,
ldngenbezogener Stromungswiderstand: >= 11 kPa*s/m?

Alle Anschlussbereiche der einzelnen Akustikdecken an
die angrenzenden Wande erfolgt iber GK-Randfriese (in
gesonderten Positionen ausgeschrieben).

Ausfuhrung der Akustikdecken in Zusammenhang mit den
GK- Friesen.

Technische Eigenschaften des Deckensystems:

- Absorptionsklasse: A gemal DIN EN ISO 11654

- Baustoffklasse: A2-s1, d0 gemaR DIN EN 13501-1
- Schallschutz: ay, = 0,90, NRC = 0,90

Leistung einschl. Gerlstgestellung,
Ausfiuhrung im bauaufsichtlich zugelassenen
Montagesystem eines Herstellers.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....ccoooeeveeveeeaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Dohle+Lohse Architekten GmbH, 38100 Braunschweig

Leistu ngsverzeiChniS Feuer- und Rettungswache, Cremlingen (2010)
10 Lv Trockenbauarbeiten
10.02 Titel Rettungswache
10.02.06 Bereich Akustik-Rasterdecken mit Dammauflage
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccceeveveveeerenne.

Fur die Arbeiten an den Kassettendecken sind stets
Schutzhandschuhe zu tragen.

Bereich: EG Ruheraume, Aufenthalt, Blro

Akustik-Rasterdecke:

angebotenes Fabrikat: "..........cccocciniiiinnieens !

angebotener Typ: "o !
(vom Bieter einzutragen)

85 m2 EP i GP o,

10.02.06.030  Aussparung in Deckenplatte, rund, @ = 131-230 mm

Aussparung in den Deckenplatten der zuvor beschriebenen
Akustik-Rasterdecke herstellen, einschliel3lich aller eventuell
erforderlichen zusatzlicher Unterkonstruktionen /
Auswechselungen, geeignet fiir den bauseitigen Einbau von
haustechnischen Bauteilen.

Leistung einschl. Gerustgestellung,

Fir die Arbeiten an den Kassettendecken sind stets
Schutzhandschuhe zu tragen.

Durchmesser: @ 131 - 230 mm
Montagehoéhe: bis 3,30 m

Einbauort:
e |Leuchten
e Tellerventile

14 Stk EP o GP

10.02.06.040 Deckenplattenverstirkung bis 625x625mm mit Einbau

Deckenplattenverstarkung, bis 625x625 mm, aus Sperrholz,
mind. 8 mm Materialstérke, herstellen.

Die Deckenplattenverstarkung muss seitlich auf den
Tragprofilen der Decke aufliegen.

Leistung einschl. Gerustgestellung,

Far die Arbeiten sind Schutzhandschuhe zu tragen.
Montagehohe: bis 3,30 m

14 Stk EP oo GP o

Ubertrag: .....ccoooeeveeveeeaennn,
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Dohle+Lohse Architekten GmbH, 38100 Braunschweig

Leistu ngsverzeiChniS Feuer- und Rettungswache, Cremlingen (2010)
10 Lv Trockenbauarbeiten
10.02 Titel Rettungswache
10.02.06 Bereich Akustik-Rasterdecken mit Dammauflage
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccceeveveveeerenne.

10.02.06.050  Aussparung in Verstarkungsplatte, rund, @ = 131-230 mm

Deckenaussparungen rund in vorgenannter
Deckenverstarkungsplatte herstellen,

geeignet fir den bauseitigen Einbau von haustechnischen
Bauteilen wie Leuchten, Zu- und Abluft 0.a.

Durchmesser: @ 131 - 230 mm

Montagehdhe: bis 3,30 m

14 Stk EP o GP o

10.02.06.060 Zusatzliche Abhdngungen fiir Leuchten

Zulage zur zuvor beschriebenen Erstellung der Unterdecken als
Akustik-Rasterdecke flir zusatzliche Abhangungen zur
Aufnahme der Gewichte von bauseits einzubauenden
Quadrat-Raster-Leuchten, B x L = ca. 625 x 625 mm.

Abrechnung je zusatzlicher Abhangung

10.02.06.070 GKB Randfries, Breite bis 200mm

Herstellen eines Gipsplatten-Deckenfries-Streifens aus
GKB-Platten, d = 12,5 mm, abgehangt von Stahlbetondecke mit
Metallunterkonstruktion und Abhangern, einschlielich
anarbeiten an angrenzende Wandflachen mit einem
Randwinkelprofil sowie an die Tragekonstruktion der zuvor
beschriebenen Akustik-Rasterdecke sowie einschliel3lich der
Standardverspachtelung, Qualitatsstufe Q2, Fugenbewehrung
gemal Herstellerangaben,

Leistung einschl. Gerustgestellung,

Friesbreite: bis 200 mm
Raumhoéhe von OKFF bis UKRD: 3,30 m
Einbauhohe: ca. 2,90 - 3,00 m (ab OKFF)
Abhangehdhe: ca. von 30 bis 40 cm

Abrechnung in Ifm Randfries.

65 m EP o GP

10.02.06.080 GKB-Randfries, Breite bis 400 mm

Leistung wie in der Position zuvor beschrieben,
jedoch Friesbreite 201-400 mm

30 m EP o GP

Ubertrag: .....ccoooeeveeveeeaennn,
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Dohle+Lohse Architekten GmbH, 38100 Braunschweig

Leistu ngsverzeiChniS Feuer- und Rettungswache, Cremlingen (2010)
10 Lv Trockenbauarbeiten
10.02 Titel Rettungswache
10.02.06 Bereich Akustik-Rasterdecken mit Dammauflage
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccceeveveveeerenne.

10.02.06.090 Verstiarkung Randfries

Verstarkung des zuvor beschriebenen Decken-Randfrieses
vollflachig mit OSB-Plattenstreifen als zusatzliche obere Lage
zur Aufnahme von Vorhangschienen,

Breite: bis 400 mm

Bereich: EG Ruherdume (AuRenwande)

15m EP o GP

Summe Bereich 10.02.06
Akustik-Rasterdecken mit Dammauflage, Netto:
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Dohle+Lohse Architekten GmbH, 38100 Braunschweig

Leistu ngsverzeiChniS Feuer- und Rettungswache, Cremlingen (2010)
10 Lv Trockenbauarbeiten
10.02 Titel Rettungswache

10.02.07 Bereich Sonderabhangungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

10.02.07 Bereich Sonderabhingungen

10.02.07.010  Weitspanntrager 3,0 m als Sonderabhingung

Weitspanntrager als Sonderabhangekonstruktion in
Bereichen von Auswechslungen an Stb- Unterziigen oder
Uberbriickung im Bereich von haustechnischen Leitungen
in abgehangten Decken statt eines CD-Profiles einbauen.
Spannweite: bis 3 m

Montagehdhe: bis 3,70 m,
Leistung einschl. Gerustgestellung.

15 m EP o

10.02.07.020 Traversen/Verstirkungen in Unterdecken

Zusatzliche Trageprofile aus C-Profilen 60 x27 x 0,6 mm

- nach konstruktiver Erfordernis - Nachweis durch den AN

als Verstarkung flr bauseitige Montage deckenhangender
Bauteile wie haustechnische Bauteile, Schilder 0.4. wenn eine
Befestigung mit Hohlraumdubeln nicht ausreichend ist, liefern
und nach Angabe der Objektiberwachung des AG vertikal in
erforderlicher Hohe in Unterkonstruktion der Unterdecke
einbauen.

Montagehdhe: bis 3,30 m,
Leistung einschl. Gerustgestellung.

20 m EP o

10.02.07.030 Zusatzliche Abhangungen fiir Leuchten

Zulage zu den zuvor beschriebenen Erstellungen der
Unterdecken (aller Art) flr zusatzliche Abhangungen der Grund-
und Tragprofile zur Aufnahme der Gewichte von bauseits
einzubauenden Leuchten oder anderer Installationen.

Abrechnung je zusatzlicher Abhangung

50 Stk EP

Summe Bereich 10.02.07
Sonderabhangungen, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Dohle+Lohse Architekten GmbH, 38100 Braunschweig

Leistu ngsverzeiChniS Feuer- und Rettungswache, Cremlingen (2010)
10 Trockenbauarbeiten
10.02 Titel Rettungswache
10.02.08 Bereich WC- Trennwéande

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.02.08 Bereich WC- Trennwiande

Beschreibung Trennwandsystem
Beschreibung Trennwandsystem:

Konstruktion:

In der AuRenansicht glattflachige, planebene
Konstruktion, aus mind. 30 mm starkem
melaminharzbeschichteten Holzwerkstoff fur
Reihenanlagen und Querkabinen.

In der AuRenansicht sind keine Tragprofile zu
sehen, da die Wande "schwebend" sind, mit
zuruckversetzten FiRen und Stabilisatoren.

Alle sichtbaren Kanten sind durch mit PU-Kleber
verklebten besonders schlagfesten
ABS-Umleimern zu schitzen. PP-Kunststoff
Kanten sind nicht zugelassen.

Die Konstruktion muss zur Sicherstellung einer
hohen Stabilitat TUV-gepriift sein, das Priifzeugnis
ist bei Auftragserteilung einzureichen. Zum
Nachweis der Sicherheit ist eine zusatzliche
GS-Prufung vorzuweisen.

Hohe:
2400 mm, einschl. 80 mm Bodenfreiheit
(Raumhoéhe OKFF bis UKAD: 2500 mm)

Wande:

Alle Elemente aus mind. 30 mm starkem melaminharzbeschichteten
Holzwerkstoff.

Alle sichtbaren Kanten sind mit ABS-Umleimern (Radius 2 mm)
stol3sicher

geschiuitzt und dadurch verletzungsfrei.

Profile:

Alle Profile sind aus eloxiertem Aluminium, im Farbton der Fronten und
unfallsicher gerundet.

Der verwindungssteife Stabilisator (40/30 mm) ist von der Turfront um
ca. 150 mm zuriickgesetzt und damit in der Aul3enansicht nicht sichtbar.
Die Maueranschliisse erfolgen mit einer Schattenfuge zum Ausgleich
von Bautoleranzen.

FuBe:

FiRe komplett aus Edelstahl (& 20 mm), mit Edelstahlteller. Stufenlos
hdhenverstellbar. Bodenfreiheit frei wahlbar zwischen 80mm — 215 mm.
Die Fufe liegen von der Frontwand zuriickversetzt, kraftschliissig in den
Zwischenwanden verbunden und sind somit in der Au3enansicht
"unsichtbar" fir den Betrachter.

Die trittfeste und alterungsbestandige Abdeckrosette aus Edelstahl |asst
sich zum Reinigen einfach anheben.

Tiiren:
Bestehend aus dem gleichen Material wie die Vorderfront, stumpf
einsehfagend’ tnd'dadaréh unabhangig von der Offnungsrichtung debbertrag: ..o,
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Dohle+Lohse Architekten GmbH, 38100 Braunschweig

Leistu ngsverzeiChniS Feuer- und Rettungswache, Cremlingen (2010)
10 Lv Trockenbauarbeiten
10.02 Titel Rettungswache
10.02.08 Bereich WC- Trennwéande
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccceeveveveeerenne.

hochwertiges Kunststoffprofil geschlossen.

Bénder:

2 wartungsfreie, nicht aushangbare 3-Rollen-Kantenbander aus
Aluminium auf der Innenseite, (d 20 mm), mit auf 145mm verlangerter
Bandrolle, 6-fach verschraubt. Ein Band ist mit eingebauter Feder zum
SelbstschlielRen der Tur ausgestattet.

Garnituren:

Zweiriegel — WC — Schloss mit Edelstahl-Driicker in L — Form (& 23
mm), Schauscheibe rot/weil} mit verschleilRfestem Metalldorn zur
Notdffnung.

Zubehor je Kabine / Tr:
- 1 Stk Kleiderhaken in Edelstahl, an der Tur geschraubt
- 1 Stk Wandtirpuffer, zylindrisch, mit Sockel aus Edelstahl und
Gummipuffer,

an der Zwischenwand oder einer Trockenbauwand nicht sichtbar
befestigt.

Farben:

Wand- und Turenfarben sowie die ABS-Kanten gemal Farbkarte des
Herstellers (mindestens 12 Farben) in "verkehrsweil" bzw. nach Wahl
des AG.

Profile in Aluminium eloxiert, im Farbton der Fronten, in "verkehrsweil}"
bzw. nach Wahl des AG.

FURe und Beschlage in Edelstahl.

Leitfabrikat der Planung: Kemmlit "NiUU one"

angebotenes Fabrikat:

10.02.08.010 Sanit%rtrfannwalnd aus 1 Front, 1 Zwischenwand, 2 Tiiren
angebotener 1y

WC-Trennwand gemaf qdeimBsRaRiehH2gt: gw’vandsystem"

als komplette Leistung, Befestigung in Stahlbeton-, Trockenbau-
oder Holzstanderwerks-Wande, z.T. gefliest, bestehend aus:

-1 Front B =ca. 1875 mm

- 2 Tlren in der Frontwand, jeweils b = ca. 73 cm
- 1 Zwischenwand L = ca. 1550 mm

Bereich: WC H

Ubertrag: .....ccoooeeveeveeeaennn,
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 05.10.2026 - Seite 84




Dohle+Lohse Architekten GmbH, 38100 Braunschweig

Leistu ngsverzeiChniS Feuer- und Rettungswache, Cremlingen (2010)
10 Lv Trockenbauarbeiten
10.02 Titel Rettungswache
10.02.08 Bereich WC- Trennwéande
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccceeveveveeerenne.

10.02.08.020 Sanitartrennwand aus 1 Front, 1 Tir

Lieferung und gebrauchsfertiges Aufstellen / Montieren einer
WC-Trennwand gemal der "Beschreibung Trennwandsystem"
als komplette Leistung, Befestigung in Stahlbeton-, Trockenbau-
oder Holzstédnderwerks-Wande, z.T. gefliest, bestehend aus:

-1 Front B = ca. 900 mm
-1 Tlren in der Frontwand, b = ca. 66 cm

Bereich: WC D

Summe Bereich 10.02.08
WC- Trennwande, Netto: ...

Summe Titel 10.02
Rettungswache, Netto: ...,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 05.10.2026 - Seite 85



Dohle+Lohse Architekten GmbH, 38100 Braunschweig

Leistu ngsverzeiChniS Feuer- und Rettungswache, Cremlingen (2010)
10 Lv Trockenbauarbeiten
10.03 Titel Dokumentation

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.03 Titel Dokumentation

10.03.01 Bereich Dokumentation

10.03.01.010 Dokumentation

Dokumentation gemal} Technische Vorbemerkungen Ziffer 1.16
sowie Ubergabe an den Bauherrn und Einweisung des
Bedienpersonals vom Bauherrn.

1 Psch GP

Summe Bereich 10.03.01
Dokumentation, Netto: ...l

Summe Titel 10.03

Dokumentation, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 05.10.2026 - Seite 86



Dohle+Lohse Architekten GmbH, 38100 Braunschweig

Leistu ngsverzeiChniS Feuer- und Rettungswache, Cremlingen (2010)
10 LV Trockenbauarbeiten
10.04 Titel Stundenlohnarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.04 Titel Stundenlohnarbeiten

10.04.01 Bereich Stundenlohnarbeiten, Anfahrt

10.04.01.010  Facharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten samtliche Kosten/Zuschlage

STLB-Bau 10/2011 091

Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in

auf Anordnung des AG ausflhren,

der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft

umfasst samtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage,
lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

5h EP oo GP o

10.04.01.020 Helfer/-in Stundenlohnarbeiten samtliche Kosten/Zuschlage

STLB-Bau 10/2010 091

Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in

auf Anordnung des AG ausflhren,

der Verrechnungssatz fiir die jeweilige Arbeitskraft

umfasst samtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage,
lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

5h EP o GP o

10.04.01.030 Gesonderte An- und Abfahrt

Zusatzlicher Aufwand fur die An- und Abfahrt inkl. Personal zur
Baustelle aufgrund besonderer o6rtlicher Gegebenheiten nach
besonderer Aufforderung der Objektiberwachung des AG!

1 psch GP .

Summe Bereich 10.04.01
Stundenlohnarbeiten, Anfahrt, Netto: ...l

Summe Titel 10.04
Stundenlohnarbeiten, Netto:  ..............................

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 05.10.2026 - Seite 87



Dohle+Lohse Architekten GmbH, 38100 Braunschweig

LV-Zusammenfassung Feuer- und Rettungswache, Cremlingen (2010)

10 Lv Trockenbauarbeiten

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
10.01 Titel Feuerwehrhaus 14 s,
10.01.01 Bereich GK- Wande ohne/mit Anforderungen £
10.01.02 Bereich Wande mit zementgebundenen Bauplatten 24 e
10.01.03 Bereich GK- Unterdecken ohne/mit Anforderungen .
10.01.04 Bereich Unterdecken mit zementgebundenen Bauplatten 34 e
10.01.05 Bereich Akustik-GK-Unterdecken, gelocht, mit Dammauflage 36 eeeerieernieeeeeesieesseeeens
10.01.06 Bereich Akustik-Unterdecke aus Holzplatten, geschlitzt 39 e
10.01.07 Bereich Akustik-Unterdecke aus Holzwolleleichtbauplatten <
10.01.08 Bereich Akustik-Rasterdecken mit Dammauflage .
10.01.09 Bereich Sonderabhangungen 52 iiereereeeeesnerneenneeneees
10.01.10 Bereich WC- Trennwande 53 eeeeeeeerreeeeeeeeeeeennaans
10.02 Titel Rettungswache 56 wessessssssrssssssssssessresss
10.02.01 Bereich GK- Wande ohne/mit Anforderungen 56 ereueereeeieeseeeneesaeeneees
10.02.02 Bereich Wande mit zementgebundenen Bauplatten B4 erreereeereeeeeereneeeenaea.
10.02.03 Bereich GK- Unterdecken 72T
10.02.04 Bereich Unterdecken mit zementgebundenen Bauplatten 7272
10.02.05 Bereich Akustik-GK-Unterdecken, gelocht T4 e,
10.02.06 Bereich Akustik-Rasterdecken mit Dammauflage 7T
10.02.07 Bereich Sonderabhangungen - 2
10.02.08 Bereich WC- Trennwénde <
10.03 Titel Dokumentation 86 weeseesssrsssssssssrsssressss
10.03.01 Bereich Dokumentation 86 eeeerrureereeereeeennaaneenns
10.04 Titel Stundenlohnarbeiten 7,
10.04.01 Bereich Stundenlohnarbeiten, Anfahrt 7T

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

05.10.2026 - Seite 88



Dohle+Lohse Architekten GmbH, 38100 Braunschweig

LV-Zusammenfassung Feuer- und Rettungswache, Cremlingen (2010)
10 LV Trockenbauarbeiten
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
Summe LV 10 Trockenbauarbeiten
Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR i,
Angebotssumme, Brutto: EUR

Anbieter - Unterschrift

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

05.10.2026 - Seite 89



