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 LV: Los 404 HLS Lüftung 
 
  

Baubeschreibung VOB Teil C - ATV DIN 18299 
 
1. Baubescheibung 
Im 1. Obergeschoss des BT 3 des Mediclin Krankenhaus Plau am See befindet 
sich die bestehende Operationsabteilung. Den Kern dieser Abteilung bilden derzeit 
fünf Operationsräume.  Alle 5 OP- Räume haben im Bestand LAF Decken von 1,2 
x 2,4 m. Die Lüftung aller OPs wird in der Baumaßnahme in der Raumklasse 1 b 
ausgeführt. 
Die Gesamtmaßnahme erfolgt in 3 Bauabschnitten. Voraussetzung dafürist die 
bauliche Erstellung des späteren Versorgungsflures, um die OP- Räume selbst 
vergrößern zu können. 
1. BA Demontage OP 1 und 2 (RLT Anlagen in Dachzentrale direkt über den OPs). 
Montage der RLT Anlagen auf dem Dach des Versorgungsflures sowie Montage 
aller Komponeneten für OP 1 und 2. 
2. BA Demontage OP 3 und 4 (RLT- Anlagen werden in der Dachzentrale 
demontiert und neu an gleicher Stelle wieder montiert. 
3. BA Demontage OP 5 (RLT- Anlagen wird in der Dachzentrale demontiert und 
neu an gleicher Stelle wieder montiert. 
 
Der Zugang zur Baustelle wird über eine neu errichtete Treppe realisiert. 
 
2. Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen 
Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art  DIN 18299 
 
Die Nummerierung stimmt mit dem entsprechenden Inhalt der VOB/C überein. 
 
0.1 Angaben zur Baustelle 
 
0.1.1 Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmöglichkeiten und 
Beschaffenheit der Zufahrt sowie etwaige Einschränkungen bei Ihrer Benutzung. 
Die Baustelle befindet sich in 17495 Karlsburg, Greifswalder Straße 11. 
 
Bereiche für Lagercontainer werden bereitgestellt. 
Es gibt eine Baustelleneinrichtunginklusive sanitärer Einrichtungen für das 
Baustellenpersonal in der Nähe der Baumaßnahme auf dem Parkplatz vor BT 5. 
 
Dem Auftragnehmer werden Strom-und Wasseranschlüsse zur Verfügung gestellt. 
 
0.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen sowie besondere klimatische oder 
betriebliche Bedingungen. 
Die besonderen Umstände des laufenden Klinikbetriebes sind in die Einheitspreise 
des Leistungsverzeichnisses einzukalkulieren. 
 
Der Klinikbetrieb und -verkehr hat grundsätzlich immer Vorrang. 
Eine Störung krankenhaustechnischer Abläufe ist zwingend auszuschließen. 
Die Schmutz- und Lärmemission sind auf das technisch machbare zu minimieren. 
Die Bautätigkeiten sind auf die benannten Arbeitszeiten zu beschränken. 
Da sich auf dem Gelände des Krankenhauses ein Hubschrauberlandeplatz 
befindet, muss mit häufigem Hubschraubereinsatz gerechnet werden. 
Sämtliche sich hieraus resultierenden Erschwernisse sind mit den Einheitspreisen 
abgegolten. 
 
0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen, z.B. auch Anzahl und Höhe der 
Geschosse. 
Umbau OP und Nebenräume: 
Die OPs befinden sich im 1. Obergeschoss. Die Grundfläche der Räume beträgt 
insgesamt ca. 110 m² . 
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Die lichte Raumhöhe beträt ca. 3,10 m. 
 
Anordnung RLT- Anlagen: 
Die RLT Geräte für OP 1 und 2 werden aus Platz- und logistischen Gründen  auf 
dem Dach errichtet. Die RLT Geräte für OP 3 bis 5 werden in der bestehenden 
Dachzentrale errichtet.  
 
0.1.4 Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle, insbesondere 
Verkehrsbeschränkungen. 
Das Klinikgelände ist als verkehrsberuhigte Zone eingestuft. 
Es gilt die Straßenverkehrsordnung. 
Innerhalb des Klinikgeländes dürfen keine Fahrzeuge geparkt werden. 
 
0.1.5 Für den Verkehr freizuhaltende Flächen. 
Sämtliche Zuwege zu Ein- und Ausgängen, Ein- und Ausfahrten, Feuerwehr- und 
Rettungswagenzufahrten sind in jedem Fall freizuhalten 
 
0.1.6 Art, Lage, Maße und Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen und 
Transportwegen, z.B. Montageöffnungen. 
Keine Angaben 
 
0.1.7 Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen für das Überlassen von 
Anschlüssen für Wasser, Energie und Abwasser. 
Baustrom: 
Durch den AG wird eine Abnahmestelle Baustrom zur Verfügung gestellt. 
Der Baustromanschluss erfolgt über Baustromverteiler. Dieser wird über die 
gesamte Bauzeit vom AN Rohbau zur Verfügung gestellt. 
 
Bauwasser: 
Durch den AG wird eine Abnahmestelle Bauwasser zur Verfügung gestellt. Hierbei 
handelt es sich um eine Anschlussstelle für einen Hydranten. 
(Hinweis: Bauwasser ist kein Trinkwasser) 
Entfernung zum möglichen Wasseranschluss ca. 30,0 m 
Der Wasseranschluss befindet sich an der Nordseite und wird ebenfalls über die 
gesamte Bauzeit vom AN Rohbau zur Verfügung gestellt. 
 
0.1.8 Lage und Ausmaß der dem Auftragnehmer für die Ausführung seiner 
Leistungen zur Benutzung oder Mitbenutzung überlassenen Flächen und Räumen. 
 
Aufenthalts- und Lagerräume können durch den AG nicht zur Verfügung gestellt 
werden. 
 
Toiletten siehe oben Baustelleneinrichtung.. 
Anlieferungsvorgänge müssen rechtzeitig (min. 2 Tage) vorher bei der örtlichen 
Bauüberwachung angemeldet werden um Kollisionen und somit unnötige 
Anreisen/ Wartezeiten zu vermeiden. 
 
Parkplätze für Firmenfahrzeuge des Auftragnehmers sind im Bereich der Baustelle 
und in der unmittelbaren Umgebung nur sehr begrenzt vorhanden. 
Weitere Parkplätze befinden sich im öffentlichen Raum. 
 
Die Bauzäune sind täglich nach Abschluss der Arbeiten zu schliessen. 
 
0.1.9 Bodenverhältnisse Baugrund und seine Tragfähigkeit. Ergebnisse von 
Bodenuntersuchungen. 
keine Angaben 
 
0.1.10 Hydrologische Werte von Grundwasser und Gewässern. Art, Lage, Abfluss, 
Abflussvermögen und Hochwasserverhältnisse von Vorfluten. Ergebnisse von 
Wasseranalysen. 
Keine Angaben 
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0.1.11 Besondere umweltrechtliche Vorschriften 
Keine Angaben 
 
0.1.12 Besondere Vorgaben für die Entsorgung, z.B. Beschränkungen für die 
Beseitigung von Abwasser und Abfall. 
Sämtliche Abfälle des AN (z.B. Papier, Folien, Verpackungen, Reste von 
Betriebs-/Arbeits-/Gefahrstoffen etc.) sind arbeitstäglich aus den Arbeitsbereichen 
bzw. aus dem Gebäude zu entfernen und zu entsorgen. Die Entsorgung von 
Verpackungen, Behältnissen und Restmaterial ist gem. VOB, DIN 18299 
Nebenleistung und wird nicht gesondert vergütet. 
 
Für Baustellenabfälle sind die verbindlichen Regelungen der Kreislaufwirtschafts- 
und Abfallgesetzte zu beachten. Die Entsorgung ausgebauter Materialien ist in die 
entsprechenden Einheitspreise einzurechnen. Sämtliche Nachweise über die 
ordnungsgemäße Entsorgung sind dem AG, spätestens mit der Schlussrechnung 
unaufgefordert vorzulegen. 
 
Das Entsorgen in bauseits aufgestellte Baustellencontainer ist nicht zulässig. 
 
0.1.13 Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der Baustelle, z.B. wegen 
Forderungen des Gewässer-, Boden-, Natur-, Landschafts- oder 
Immisionsschutzes; vorliegende Fachgutachten oder dergleichen. 
keine Angaben 
 
0.1.14 Art und Umfang des Schutzes von Bäumen, Pflanzenbeständen, 
Vegetationsflächen, Verkehrsflächen, Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen und 
dergleichen im Bereich der Baustelle. 
Keine Angaben 
 
0.1.15 Art und Umfang der Regelung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs. 
Keine Angaben 
 
0.1.16 Im Bereich der Baustelle vorhandene Anlagen, insbesondere Abwasser- 
und Versorgungsleitungen. 
Keine Angaben 
 
0.1.17 Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich der Baustelle, z.B. 
Leitungen, Kabel, Dräne, Kanäle, Bauwerksreste und , soweit bekannt, deren 
Eigentümer. 
Keine Angaben 
 
0.1.18 Bestätigung, dass die im jeweiligen Bundesland geltenden Anforderungen 
zu Erkundungs- und gegebenenfalls  Räumungsmaßnahmen hinsichtlich 
Kampfmitteln erfüllt wurden. 
keine Angaben 
 
0.1.19 Gemäß der Baustellenverordnung getroffene Maßnahmen. 
Sicherheits- und Gesundheitsschutz: 
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Der Auftragnehmer hat seine Baustelleneinrichtung auf den vom Bauherrn 
zugewiesenen Flächen vorzunehmen. Er darf die Baustelle nur durch 
gekennzeichnete Zugänge betreten und verlassen. Verkehrsflächen sind 
besonders gekennzeichnet. Private Personenkraftwagen können nur auf den dafür 
vorgesehenen Parkplätzen abgestellt werden. Auf der Baustelle gilt grundsätzlich 
die Straßenverkehrsordnung. Davon abweichend wird die Höchstgeschwindigkeit 
auf 10 km/h festgelegt. Verkehrsflächen dürfen nicht durch Bau- oder 
Montagearbeiten beeinträchtigt werden. Ausnahmen sind mit der Bauleitung zu 
vereinbaren. Rückwärtsfahren ist nur in Ausnahmefällen erlaubt. Es besteht 
Einweisungspflicht. Zufahrtswege für Feuerwehr-, Rettungs-, Polizei- und sonstige 
Hilfsfahrzeuge sind freizuhalten. Materialien, Maschinen und Geräte sind dem 
Arbeitsfortschritt entsprechend auf die Baustelle zu bringen. Anlieferungsart, 
Standort sowie Auf- und Abladearbeiten sind mit der Bauleitung abzustimmen. 
Dies gilt z.B. für Schwertransporte, Transport von Gefahrstoffen etc. Der 
Auftragnehmer hat die für ihn angelieferten Materialien sicher zu lagern. Nach 
Abschluss der Arbeiten ist die Baustelle unverzüglich zu räumen. Die benutzten 
Flächen sind nach der Räumung in ihren ursprünglichen Zustand zu versetzen, 
soweit der Vertrag nichts anderes vorsieht. 
 
Die nach der Arbeitsstättenverordnung erforderlichen Tagesunterkünfte hat der 
Auftragnehmer einzurichten und vorzuhalten. Waschräume und Toiletten werden, 
sofern nicht schon vertraglich dem Auftragnehmer zugeordnet, durch den AN 
Rohbau gestellt. Das Einrichten von Pausen- und oder Räumen zur 
Essensaufnahme innerhalb des Gebäudes ist strikt untersagt. Bei 
Zuwiderhandlungen werden die angetroffenen Personen der Baustelle verwiesen. 
 
Für den Brandfall gilt der Alarmplan (Aushang). Ausgenommen davon sind 
Brände, die mit den vorhandenen Löscheinrichtungen gelöscht werden können. 
Diese Fälle sind dem Koordinator zu melden. 
 
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seinen Arbeitsbereich sowie seine Unterkünfte 
und sanitären Anlagen in ordentlichem Zustand zu halten. Verunreinigungen sind 
unverzüglich zu beseitigen. Unterkünfte und Sozialanlagen müssen den 
Anforderungen der Arbeitsstättenverordnung entsprechend vorgehalten und 
betrieben werden. 
 
Der Auftragnehmer ist dafür verantwortlich, dass seine auf der Baustelle tätigen 
Bauleiter bzw. Aufsichtführenden, einschließlich seiner Subunternehmer, Kenntnis 
über den Sigeplan, die Baustellenordnung sowie die einschlägigen Arbeitsschutz 
und Unfallverhütungsvorschriften haben. Stellt der Auftragnehmer Mängel fest, 
sind diese unverzüglich der Bauleitung zu melden und es ist auf deren Abstellung 
hinzuwirken. Nimmt der Auftragnehmer trotz erkennbarer Mängel seine Arbeit auf, 
ist er zur Mängelbeseitigung verpflichtet. Die einschlägigen Arbeitsschutz- und 
Unfallverhütungsvorschriften sind auf der Baustelle vorzuhalten. Der 
Auftragnehmer hat der Baustellenleitung und dem Koordinator Name und Anschrift 
seiner Montageleiter bzw. Aufsichtführenden und der Sicherheitsfachkräfte 
mitzuteilen. Besonders gefährliche Arbeiten gemäß BaustellV Anhang II sind der 
Bauleitung und dem Sicherheitskoordinator zu melden. Die Beschäftigten sind mit 
den Vorschriften zur Arbeitssicherheit vertraut zu machen, regelmäßig zu 
unterweisen und zur Befolgung anzuhalten. Erstmalig auf der Baustelle 
eingesetztes Personal ist vor Beginn der Arbeiten über die besonderen 
Bedingungen auf der Baustelle durch ihren Aufsichtführenden zu unterweisen. Der 
Auftragnehmer hat dafür zu sorgen, dass in Bereichen, in denen Arbeiten mit 
gesundheitsschädigenden Einwirkungen ausgeführt werden, nur Personal 
eingesetzt wird, das dazu geeignet ist und durch arbeitsmedizinische 
Vorsorgeuntersuchungen überwacht wird. 
 
0.1.20 Besondere Anordnungen, Vorschriften und Maßnahmen der Eigentümer 
(oder der anderen Weisungsberechtigten) von Leitungen, Kabeln, Dränen, 
Kanälen, Straßen, Wegen, Gewässern, Gleisen, Zäunen und dergleichen im 
Bereich der Baustelle. 
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Der Auftragnehmer hat sich die Baustellensituation unter besonderer 
Berücksichtigung des laufenden Krankenhausbetriebes sowie aller hier in Bezug 
genommenen Unterlagen wie z. B. Pläne, Baugenehmigung, u. a. auf seine für die 
Kalkulation bedeutsamen Punkte hin anzusehen. Nachforderungen aus 
Unkenntnis dieser Unterlagen und der Baustellensituation sind ausgeschlossen. 
 
Der Bieter hat sich vor Angebotsabgabe über den Umfang der auszuführenden 
Arbeiten umfassend zu informieren und die örtlichen Gegebenheiten zu 
berücksichtigen. 
Schäden und Behinderungen die erst während der Bauausführung erkennbar 
werden, sind schriftlich dem Auftraggeber mitzuteilen. 
Die weitere Vorgehensweise wird vom AG festgelegt. 
 
Schutz vor Witterungseinflüssen 
Der Auftragnehmer hat eigenverantwortlich für den Schutz vor 
Witterungseinflüssen zu sorgen, die für die beauftragten Leistungen und den 
Zeitraum der Ausführung üblicherweise zu erwarten sind. Schutzmaßnahmen sind 
in die Einheitspreise einzukalkulieren. 
 
Bautageberichte 
Der Auftragnehmer hat Bautageberichte arbeitstäglich zu führen und dem für die 
Objektüberwachung beauftragten Architekten/Bauleiter spätestens wöchentlich zu 
übergeben. Die Tagesberichte müssen Angaben enthalten über das Datum, die 
Anzahl und die Art der Arbeitskräfte, die Anzahl und die Art der eingesetzten 
Geräte, den wesentlichen Baufortgang größerer Teilabschnitte, die 
Wetterverhältnisse und ggf. besondere Vorkommnisse. 
 
Baubesprechung 
Die regelmäßige Teilnahme des verantwortlichen Bauleiters an den wöchentlich 
stattfindenden Baubesprechungen ist für den Auftragnehmer verpflichtend. 
Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass die Nachunternehmer ebenfalls an 
den Baubesprechungen teilnehmen. 
 
Beschilderung: 
Das Anbringen von Werbung/Firmenbeschilderung ist untersagt 
 
0.1.21 Art und Umfang von Schadstoffbelastungen, z.B. des Bodens, der 
Gewässer, der Luft, der Stoffe und Bauteile; vorliegende Fachgutachten oder 
dergleichen. 
keine Angaben 
 
0.1.22 Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten Vorarbeiten. 
keine Angaben 
 
0.1.23 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle. 
keine Angaben 
 
 
0.2 Angaben zur Ausführung 
 
0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und 
Arbeitsbeschränkungen nach Art, Ort und Zeit sowie Abhängigkeit von Leistungen 
anderer. 
 
Arbeitszeiten: 
Grundsätzliche Arbeitszeiten sind montags bis freitags von 07:00 Uhr bis 19:00 
Uhr. Die Nachtzeit gilt zwischen 19.00 Uhr und 07.00 Uhr. 
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Lärmintensive und körperschallerzeugende Arbeiten wie z.B. Stemmarbeiten mit 
Handstemmgerät, Elektrohammer, Bohr- und Schneidegeräten dürfen nur von 
8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 14:30 Uhr bis 17:00 Uhr durchgeführt werden. Sie 
sind vor Beginn rechtzeitig mind. 5 Tage vor Ausführung anzukündigen und mit 
Bauleitung und Auftraggeber abzustimmen 
Erschütterungen bei Bauarbeiten sind zu vermeiden. Insbesondere ist der 
OP-Betrieb zu berücksichtigen bzw. jeweils Genehmigungen seitens der 
Klinikverwaltung vorher einzuholen, wenn besonders lärmintensive oder 
erschütterungsreiche Bauarbeiten vorgenommen werden. 
Zur Anwendung kommende Geräte, Kompressoren und Maschinen müssen 
geräuscharm bzw. entsprechend den Empfehlungen der Berufsgenossenschaft 
superschallgedämmt sein.“ 
 
0.2.2 Besondere Erschwernisse während der Ausführung, z.B. Arbeiten in 
Räumen, in denen der Betrieb weiterläuft, Arbeiten im Bereich von Verkehrswegen 
oder bei außergewöhnlichen äußeren Einflüssen. 
keine Angaben 
 
0.2.3 Vorgaben, die sich aus dem SiGe-Plan gemäß Baustellenverordnung 
ergeben. 
siehe Punkt 0.1.19 
 
0.2.4 Art und Umfang von Leistungen zur Unfallverhütung und zum 
Gesundheitsschutz für Mitarbeiter anderer Unternehmen, z.B. trittsichere 
Abdeckungen. 
keine Angaben 
 
0.2.5 Besondere Anforderungen für Arbeiten in kontaminierten Bereichen, 
gegebenfalls besondere Anordnungen für Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen. 
Keine Angaben 
 
0.2.6 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung und 
Entsorgungseinrichtungen, z.B. Behälter für die getrennte Erfassung. 
Für sämtliche Abfälle des AN (z.B. Papier, Folien, Verpackungen, Reste von 
Betriebs-/Arbeits-/Gefahrstoffen etc.) sind die verbindlichen Regelungen der 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzte zu beachten. Die ausgebauten Materialien 
sind zu sortieren und die Entsorgung ist getrennt vorzunehmen. 
Sämtliche Nachweise über die ordnungsgemäße Entsorgung sind dem AG, 
spätestens mit der Schlussrechnung unaufgefordert vorzulegen. Siehe Angaben 
Muster 241 (Abfall). 
 
0.2.7 Besondere Anforderungen an das Auf- und Abbauen sowie Vorhalten von 
Gerüsten. 
Keine Angaben 
 
0.2.8 Mitbenutzung fremder Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts- und 
Lagerräume, Einrichtungen und dergleichen durch den Auftragnehmer. 
Keine Angaben 
 
0.2.9 Wie lange, für welche Arbeiten und gegebenenfalls für welche 
Beanspruchung der Auftragnehmer Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts- 
und Lagerräume, Einrichtungen und dergleichen für andere Unternehmer 
vorzuhalten hat. 
Der AN Rohbauarbeiten wird für die gesamte Bauzeit die Bauzaunanlage, den 
Treppen- und Materialturm, die Sanitäreinrichtungen, den Bauwasseranschluss, 
den Baustromhauptverteiler vorhalten. 
 
0.2.10 Verwendung oder Mitverwendung von wiederaufbereiteten 
(Recycling-)Stoffen. 
Keine Angaben 
 



15.06.2026 
Projekt: G202119 MediClin Krankenhaus Plau am See - Los 404 HLS Lüftung 
Bauherr: MEDICLIN GmbH & Co. KG, Quetziner Str. 88, 19395 Plau am See 
Planung: ALP Ing.-GmbH, Gützkower Str. 60, 17489 Greifswald 
Lv: Los 404 HLS Lüftung 
Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR 
 

Seite 8

0.2.11 Anforderungen an wiederaufbereitete (Recycling-)Stoffe und an nicht 
genormte Stoffe und Bauteile. 
Keine Angaben 
 
0.2.12 Besondere Anforderungen an Art, Güte und Umweltverträglichkeit der 
Stoffe und Bauteile, auch z.B. an die schnelle biologische Abbaubarkeit von 
Hilfsstoffen. 
Keine Angaben 
 
0.2.13 Art und Umfang der vom Auftraggeber verlangten Eingnungs- und 
Gütenachweise. 
Folgende Unterlagen sind spätestens mit der Schlussrechnung dem AG 
einzureichen: 
- Kontaktdaten und Ansprechpartner der Firmen (auch Sub-Unternehmer 
- Zeitraum der ausgeführten Arbeiten 
- Herstellerbescheinigungen 
- Fachunternehmerbescheinigungen 
- Lieferscheine (wenn vorhanden) 
- Fabrikatsnachweise / Datenblätter der eingesetzten Materialien 
- Werkplanungen (optional) 
- Zulassungen/Prüfnachweise mit Konformitätsnachweise (Optional) 
- Wartungs- und Pflegehinweise (Optional) 
 
Die Dokomentation ist 3 - fach in Papierform und 1 - fach digital zu übergeben. 
 
Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht. 
 
0.2.14 Unter welchen Bedingungen auf der Baustelle gewonnene Stoffe verwendet 
werden dürfen oder müssen oder einer anderen Verwendung zuzuführen sind. 
Keine Angaben 
 
0.2.15 Art, Zusammensetzung und Menge der aus dem Bereich des Auftraggebers 
zu entsorgenden Böden, Stoffe und Bauteile; Art und Verwertung oder bei Abfall 
die Entsorgungsanlage; Anforderungen an die Nachweise über Transporte, 
Entsorgung und die vom Auftraggeber zu tragenden Entsorgungskosten. 
Für Baustellenabfälle sind die verbindlichen Regelungen der Kreislaufwirtschafts- 
und Abfallgesetzte zu beachten. Die Entsorgung ausgebauter Materialien ist in die 
entsprechenden Einheitspreise einzurechnen. Sämtliche Nachweise über die 
ordnungsgemäße Entsorgung sind dem AG, spätestens mit der Schlussrechnung 
unaufgefordert vorzulegen. 
Das Entsorgen in bauseits aufgestellte Baustellencontainer ist nicht zulässig. 
 
0.2.16 Art, Anzahl, Menge oder Masse der Stoffe und Bauteile, die vom 
Auftraggeber beigestellt werden, sowie Art, genaue Bezeichnung des Ortes und 
Zeit ihrer Übergabe. 
Keine Angaben 
 
0.2.17 In welchem Umfang der Auftraggeber Abladen, Lagern und Transport von 
Stoffen und Bauteilen übernimmt oder dafür dem Auftragnehmer Geräte oder 
Arbeitskräfte zur Verfügung stellt. 
Keine Angaben 
 
0.2.18 Leistungen für andere Unternehmer. 
Keine Angaben 
 
0.2.19 Mitwirken beim Einstellen von Anlageteilen und bei der Inbetriebnahme von 
Anlagen im Zusammenwirken mit anderen Beteiligten, z.B. mit dem Auftragnehmer 
für die Gebäudeautomation. 
Keine Angaben 
 
0.2.20 Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme. 
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Keine Angaben 
 
0.2.21 Übertragung der Wartung während der Dauer der Verjährungsfrist für die 
Mängelansprüche für maschinelle und elektrotechnische sowie elektronische 
Anlagen oder Teile davon, bei denen die Wartung Einfluss auf die Sicherheit und 
die Funktionsfähigkeit hat (vergleiche §13 Absatz 4 Nummer 2 VOB/B), durch 
einen besonderen Wartungsvertrag. 
Keine Angaben 
 
0.2.22 Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen. 
Werden Baustoffe abgerechnet die nicht in der Teilleistungsbeschreibung 
enthalten sind, sind auf Grundlage des § 14 Abs.1 VOB/B entsprechende bzw. 
prüfbare Nachweise, spätestens bei der Abrechnung einzureichen. 
Diese können beinhalten: 
- Rechnung der Baustoffe oder Nachweis des Listenpreises 
- Vorhandene Rabatte/Konditionen des AN bei den entsprechenden Lieferanten 
(falls vorhanden) 
- Die Höhe der allgemeinen Geschäftskosten aus dem Formblatt 221 
Der freizugebende Betrag errechnet sich demnach wie folgt: 
(Rechnungsbetrag Baustoff)  (Konditionen des AN) + (allgemeine 
Geschäftskosten) 
Verrechnet wird ausschließlich der tatsächliche Verbrauch. 
Aufmaße sind entsprechend zu belegen. 
Bei der Abrechnung sind die Positionsnummern des Leistungsverzeichnisses zu 
übernehmen. 
Weitergehende Angaben sind den zusätzlichen Vertragsbedingungen zu 
entnehmen. 
 

 
 HINWEISE ZUR KALKULATION 

Die Ausschreibung findet als öffentliche Ausschreibung statt. 
 
Bestehen nach Ansicht des Bieters Unklarheiten bei der Auslegung der 
Angebotunterlagen, so hat er noch vor Abgabe des Angebotes eine Klärung 
herbeizufügen. Nachforderungen aus Unkenntnis der Baustellenbesonder- 
heiten können nicht anerkannt werden.  Für Rückfragen steht Ihnen die 
Vergabestelle zur Verfügung. 
Eine Besichtigung der Örtlichkeiten am Objekt wird empfohlen. 
 
Alle in der VOB, Teil C als Nebenleistungen aufgeführten Leistungen gelten als 
vertragliche Leistung und sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren. 
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 ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN 
1. Leistungsumfang 
Bei der Bauleistung handelt es sich um die Erbringung der Leistungen der KG430 
Raumlufttechnische Anlagen. 
 
431 Lüftungsanlagen 
Die Berechnung der Luftmengen erfolgte auf der Grundlage der Anforderungen 
der DIN 1946 T 4, DIN EN 16798, der DIN EN 15251, der AMEV sowie der 
technischen Regeln für Arbeitsstätten. Die Auslegungskriterien sind in den 
Anlagenbeschreibungen benannt. 
 
Zielvorgabe des Klinikums (Hygiene): 
- DIN 1946 T 4 OP Raumklasse 1b 
- Nebenräume Raumklasse 2 
 
Die Anlage dient hauptsächlich der Bereitstellung der erforderlichen Luftmenge 
von ca. 4.000 m³/h zur Erzielung des Laminarstroms über dem OP- Feld. 
Es erfolgt eine Vollklimatisierung ( WR (HKVS)/ Heizen/Kühlen/ Befeuchten/ 
Entfeuchten). 
Die Berechnung der Luftmengen erfolgte auf der Grundlage der Anforderungen  
der DIN EN 15251, der DIN 18032-1 der AMEV sowie der technischen Regeln für 
Arbeitsstätten.  
Für die Lüftung der OPs gilt die DIN 1946 T4. Die Klassifizierung ergibt sich aus 
dem Hygienekonzept und er zu erwartenden Nutzung mit der Klasse 1b. 
Die Anlagen dienen der Bereitstellung des erforderlichen Außenluftwechsels, der 
Abfuhr von Wärme- und Feuchtelasten, der Abfuhr von Feuchtelasten aus dem 
OP. Die Außenluftrate entspricht jeweils der zugeführten Luftmenge je OP. Die 
Lüftungsanlage ist als Vollklimaanlage mit den thermischen Behandlungsstufen 
Wärmerückgewinnung/ Beheizung/ Kühlung/ Befeuchtung/ Entfeuchtung 
ausgelegt. 
Die  Nebenräume und Versorgungsflur werden an die Lüftungsanlage für den den 
Steri angeschlossen. Die Lüftungsanlage Steri selbst verbleibt im Bestand. 
Die Wärmerückgewinnung erfolgt über ein Hochleistungs- Kreislauf- Verbund- 
System gemäß GEG. Dazu wird in der Zuluft ein Vorheizregister und das 
Wärmerückgewinnungsregister aus der Abwärme der Abluft versorgt. 
Insgesamt gibt es 2 HKVS. Auf Grund der Bauabschnitte und der ASnordnung der 
RLT- Anlagen für OP 1 und 2 auf dem Dach ist für diese beiden RLT Geräte ein 
gesondertes HKVS geplant. Diese befindet sich an ensthendem Platz in der 
Technikzentrale. Das 2. HKVS wird für alle restlichen RLT- Geräte errichtet. 
dadurch wird die Wärmerückgewinnung der RLT Geräte in der gesamten 
Lüftungszentralke deutlich verbessert.  
Für die Bestandslüftungszentrale existiert eine Fortluftausblasöffnung in  der 
Außenwand der zentrale sowie ein Außenluftansaugturm. Kanäle werden 
angepasst und die Kanalwärmetauscher an beiden verbaut. 
Die Kühlung erfolgt über den Anschluss an das bestehnde Kaltwassernetz des 
OP- Bereiches. 
Ein Kaltwassersatz auf dem Dach stehend (Gewicht 2.200 kg) wird für die Arbeiten 
auf dem Dach zwischenzeitlich demontiert, gelagert und nach Beendigung der 
Dacharbeiten wieder montiert. 
Aus logistischen Gründen erfolgt der komplette Umbau voraussichtlich in 3 
Bauabschnitten. 
Im 1. Bauabschnitt werden die RLT- Geräte für die OPs 1 und 2 aus der 
Dachzentrale demontiert. Die neuen RLT geräte für OP 1 und 2 werdenals  
wetterfeste Geräte auf dem neu errichtetetn dach des Versorgungsflures errichtet. 
Im 2. BA werden die RLT- Anlagen der OPs 3 und 4 demontiert und aus der 
Dachzentrale verbracht. Die neuen RLT- Geräte für die OPs 3 und 4 werden in der 
Dachzentrale an gleicher Stelle wieder montiert. 
Gleiches geschieht mit der RLT Zentrale des OP 5 im 3. BA. 
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Da die Luftmengen in etwa die gleichen Luftmenengen der alten geräte bleiben, 
werden die vorhandenen Kanalwege wietestgehend wieder genutzt. Das bedeutet, 
alte Kanäle werden demontiert und entsorgt, neue Kanäle werden jeweils montiert 
und angeschlossen. 
 
Auf der Bedienseite der Geräte ist ein Wartungsbereich ausgewiesen, der das 
vollständige Ziehen von Registern ermöglicht. 
 
Außenluftansaugung 
Die Außenluftansaugung erfolgt für OP 1 und 2 Über Wetterschutzgitter im Bereich 
der des LAmellenzaunes (Sichtschutz für die wetterfesten RLT- Geräte). Die VDI 
6022 wird eingehalten. Die Anordnung und Farbwahl der WSG erfolgt in  
Die Außenluftansaugung der RLT- Geräte für OP 3 bis 5 verbleibt an der 
bestehenden Außenluftansaugung über den Bestandsansaugturm auf dem Dach 
vor der Technikzentrale. 
Abstimmung mit dem Architekten. 
 
Fortluftauslass  
Die Fortluft für RLT- Anlage OP 1 und 2 wird ebenfalls über Wetterschutzgitter im 
Bereich des Lamellezaunes  gefördert.  
Die Fortluft für RLT- Anlage OP 3 bis 5 wird wieder an das Fortluftkanalsystem in 
der Tehcnikzentrale mit zentralem Fortluftauslass als Wetterschutzgitter 
angeschlossen.  
  
Kanäle 
Die Luftleitungen werden, wenn nicht anders beschrieben, als eckige gefalzte, 
verzinkte Blechkanäle mit Flanschverbindungen bzw. Wickelfalzrohre aus 
verzinktem Stahlblech mit Lippendichtung vorgesehen. Für die Dichtigkeit ist die 
Luftdichtheitsklasse ATC 4 nach DIN EN 16798-3, wenn nicht anders beschrieben, 
auszuführen. Die Kanalführung ist so angeordnet, dass sie keine Gerüche, Gase 
oder Staub in andere Räume übertragen. Die Kanalquerschnitte sind so gewählt, 
dass folgende Richtgeschwindigkeiten eingehalten werden: 
Außen- und Fortluftkanäle für mehrere Anlagen  6 m/s 
Kanäle in Unterdecken und Schächten   4 m/s 
Verteil- und Anschlusskanäle in den Räumen  3,5 m/s 
Dämmung 
Die Kanäle und Luftleitungen aufbereiteter Luft sowie der Abluft, welche über eine 
Wärmerückgewinnungseinheit geführt wird, erhalten eine Wärmedämmung. Es ist 
ein mineralischer, nichtbrennbarer Dämmstoff der Baustoffklasse A mit 
Alu-Kaschierung vorgesehen. Für die Festlegung der Dämmschichtstärken wurde 
als Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/m*K zugrunde gelegt (WLG040). Außenluftkanäle 
erhalten eine geschlossenzellige Dämmung. 
Brandschutzklappen (BSK) 
Bei Durchdringungen von raumabschließenden Bauteilen mit 
brandschutztechnischen Anforderungen werden bauaufsichtlich geprüfte 
Absperrklappen der Qualität K90 eingesetzt. Die Auslösung erfolgt 
thermoelektrisch (Federrücklaufmotor, 2 Endlagenschalter) für 
Brandschutzklappen. 
Luftdurchlässe 
Die Auswahl der Luftdurchlässe erfolgt nach technischen Randbedingungen und 
gestalterischen Vorgaben:  
Nebenräume        Luftauslässe 
OP Zu        Luftauslässe 
mit endständigem Filter 
OP Ab     Bodenabsaugung mit Flusengitter 
 
Lüftungszentralgeräte 
Für alle Lüftungsgeräte in der Zentrale gibt es eine gemeinsame Außen und 
Fortluft. .  
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Die Geräteausführung und der Aufbau entsprechen der DIN EN 1886 und VDI 
6022 (baumustergeprüft). Die Luftaufbereitung erfolgt mit dem zentralen 
RLT-Gerät. Die Lüftungsgeräte werden in der Lüftungszentrale auf eine 
Stahlkonstruktion aufgestellt.  
RLT- Anlagen für OP 1 und 2 werden auf dem Dach mit einem flexiblen 
Montagesysttem für Flachdächer im groben bestehend aus Montagefüßen und 
Montageschienen. aufgestellt 
Auch die RLT Geräte für OP 3 bis 5 werden auf Montageschienen errichtet, um 
einen durch die Lüftungszentrale laufenden Überzug auszugleichen. 
Die RLT-Anlagen arbeiten geräuscharm, um die Lärmbelästigung in den 
angeschlossenen Räumen zu vermindern. 
Aufstellort sowie die Unterkonstruktion sind so zu bemessen, dass die 
Anlagenteile für Bedienung und Wartung leicht zugänglich sind und 
Schwingungsübertragungen auf das Bauwerk ausgeschlossen werden. Die 
Unterkonstruktion wird durch das Gewerk Lüftung KG 430 gestellt. Die Kosten 
dafür liegen in der entsprechenden Kostengruppe. 
 
 
Geräteeinbringung 
Die Geräet werd während der Montagephase der raumlufttechnischen Einrichtung 
mittels Krans auf das Dach gehoben. Die RLT- Anlagen OP 1 und 2 verbleiben auf 
dem Dach. Die RLT Anlagen für OP 3 bis 5 müssen in Einzelteilen durch eine 
Wandöffnung/ Einbringöffnung in die Zentrale verbracht und aufgestellt werden. 
Dafür ist einen Einbringöffnung mit einer Größe von 2,51 x 2,26 m in der Wand der 
Lüftungszentrale vorgesehen. Die Geräte müssen für die Einbringung in Teilen 
geliefert und vor Ort endmontiert werden. Die Einbringöffnung dient später auch für 
den Tausch defekter Anlagenteile. 
Für den Betrieb ist ein Wartungsgang von mindestens 75% einer Gerätebreite 
eingeplant. Damit können Bauteile (Register, Ventilatoren, Filter u.a.) ohne 
Demontage von Anlagenteilen und Kanälen ausgetauscht werden. Der Austausch 
von Ersatzteilen kann über eine Hebeeinrichtung erfolgen.  
Auf der Bedienseite der Geräte ist ein Wartungsbereich ausgewiesen, der das 
vollständige Ziehen von Registern ermöglicht. 
 
Gerätetypen 
Es werden Typenbezeichnungen gewählt, welche die Luftaufbereitungsfunktionen 
und die Art der Wärmerückgewinnung kennzeichnen. 
Gerätetyp Heizen   Kühlen  Befeuchten  Entfeuchten 
H     X             X              X                  X 
Die Art der Wärmerückgewinnung wird durch die nachfolgend beschriebenen 
Typbezeichnungen gekennzeichnet. 
Wärmerückgewinnung 
Für die Energierückgewinnung werden in Abhängigkeit der Abluftqualität und der 
Luftbehandlungsfunktionen folgende Systeme vorgesehen: 
Abluftqualität  Typ Grad d. WRG 
EEHA 1 
Abluftqualität mit niedrigem Verunreinigungsgrad  
Hochleistungs- KVS System WRG 65,2 % 
 
 
Filter 
Die Filteranordnung wird anlagenweise beschrieben. Gemäß DIN EN 16798-3 und 
DIN EN ISO 16890 werden 3 Filterstufen entsprechend der Raumluftqualität 
vorgesehen. Für Abluft, die über Wärmerückgewinnungseinheiten geführt wird und 
für Umluft werden je eine Filterstufe im Zentralgerät angeordnet. 
Zuluft (3 Stufen)  Filterstufe 1/2 und 3 (G3/F7/F9)   
RLT-Anlage   ISO ePM1  75 % / ISO ePM1  75 % 
LAV Decke   H13 Filter endständig 
Außenluftfilter 
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Als Taschenfilter aus mikrobiell internem Synthetikfiltermedium. Es erfolgt kein 
Abrieb von Mediumfasern. Durch die biostatische Ausrüstung des Filtermediums 
wird ein Wachstum von Mikroorganismen behindert. Am Einbauort sind 
langanhaltende Luftfeuchtigkeiten oder eine Durchfeuchtung nicht zu erwarten. 
Eine Vorerwärmung der Außenluft wird trotzdem über das HKVS- System 
realisiert. 
 
Ventilator 
Als Ventilatoren für das Zentralgerät wird ein freilaufender Radialventilator 
vorgesehen. Die Betriebswerte entsprechen der Genauigkeitsklasse 1 nach DIN 
24166. Folgende Mindestanforderungen an die Energieeffizienz werden der 
Planung zugrunde gelegt: 
Anlagentyp Zuluft Abluft 
RLT-Anlage 01 SFP 3 SFP 2 
   
 
Register Heizen 
Die Register für den Betrieb mit Pumpenwarmwasser (PWW) bestehen, wenn 
nicht anders beschrieben, aus nahtlosen Kupferrohren mit mechanisch 
aufgepressten Aluminium-Lamellen. 
 
Register Kühlen 
Die Register für den Betrieb mit Pumpenkaltwasser (PWK) bestehen, wenn nicht 
anders beschrieben, aus nahtlosen Kupferrohren mit mechanisch aufgepressten 
Aluminium-Lamellen epoxiert. 
 
Befeuchter 
Für die Befeuchtung sind Dampflanzen inklusive Regelung vorgesehen. Der 
Dampf wird aus dem zentrale Dampfnetz der Klinik bereitgestellt. 
 
Schalldämpfer 
Die Anforderungen an die max. zulässigen Schallpegel in den zu versorgenden 
Räumen ergeben sich aus der Nutzungsart der Räume. Es werden die 
Empfehlungen der DIN EN 16798 zugrunde gelegt. Die zulässigen Pegel an 
Ansaug- bzw. Ausblasflächen werden durch die Bauphysik bewertet. 
Auf Grundlage des Brandschutzkonzeptes wurde gemäß der 
Muster-Lüftungsanlagen Richtlinie (M-LüAR) geplant. 
 
 
432 Teilklimaanlagen 
 
nicht vorgesehen 
 
 
434 Kälteanlagen 
Für Technikräume werend zwei gesonderte Klimasplitanlagen zur Abfuhr der 
entstehenden Wärme mit einer Leistung von einmal 11 kW und einmal 6 kW 
benötigt. Die Leistung ergibt sich aus den technischen Angaben der geplanten 
Geräte. Das Außengeräte werden auf dem Dach über den zu versorgenden 
Räumen angeordnet. Die Innengeräte wird als Wandgerät bzw. als Deckenkasette 
im Technikraum selbst angeordnet Als Kältemittel ist R32 geplant. Die Geräte 
können über eine Kabelfernbedienung geregelt werden. 
 
2. Baustellenordnung 
Der AN ist verpflichtet, die Baustelle und das Baustelleneinrichtungsgelände sowie 
alle anderen von ihm benutzten Plätze sauber und in Ordnung zu  halten. Die 
arbeitstägliche Abfuhr des Bauschuttes ist einzukalkulieren. Sollten die Reinigung 
und Räumung zur Beanstandung Anlass geben, wird der Bauherr dies auf  
Kosten des AN und ohne Anmahnung durchführen lassen. Verkehrswege, die 
durch den AN verschmutzt werden, sind umgehend mit geeignetem Gerät zu 
säubern. 
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3. Lagerflächen 
Alle Fahrzeuge, Geräte und Materialien sind nur im zugewiesenen und 
genehmigten Bereich abzustellen bzw. zu lagern. Es stehen nur begrenzte 
Flächen für Anlieferung, Materiallagerung und Firmenfahrzeuge zur Verfügung 
(kein Parken mit Privatfahrzeugen der Bauarbeiter im Baustellenbereich möglich). 
Angeliefertes Baumaterial ist umgehend zum Einbauort zu bringen und dort zu 
verarbeiten. 
 
4. Baustrom und Bauwasser 
Der Baustromanschluss, Unterverteilung je Etage, Baubeleuchtung Verkehrswege, 
erfolgen bauseits.  
 
5. Leistungsverzeichnis 
Punktfolgen in den Beschreibungen des Leistungsverzeichnisses sind vom 
Bieter vollständig auszufüllen. Im Leistungsverzeichnis bedeutet "nach besonderer 
Anordnung des AG", dass auch mit der Vorbereitung zur Ausführung erst nach 
besonderer Anordnung zu beginnen ist. Alle angegebenen Leistungen verstehen 
sich, wenn nicht anders in der Position angegeben, inklusive aller Materialien, 
Hilfsmittel usw. 
Für die angebotenen Leistungen übernimmt der AN die Verpflichtung der Voll- 
ständigkeit, d. h. Leistungen und Nebenleistungen, die sich aus den Positionen 
zwangsläufig ergeben, sind einzukalkulieren, auch wenn sie im Leistungs- 
verzeichnis nicht ausdrücklich erwähnt sind. 
 
6. Einheitspreise 
In die Einheitspreise ist grundsätzlich das Liefern, Auf-/Abladen, Lagern, ggf. 
Zwischentransporte inkl. Auf-/Abladen, Montieren/Einbauen und eventuell Um- 
setzen sowie sämtliche Entsorgungs- und Einleitgebühren einzubeziehen. Der AN 
darf nur ungebrauchte Stoffe liefern und einbauen, sofern in einzelnen Positionen 
nichts Gegenteiliges geschrieben ist. 
 
Neben den nach VOB/C erfassten Nebenleistungen sind mit den Einheitspreisen 
abgegolten: 
- Ausführung der Arbeiten in mehreren kleinen Abschnitten 
- Arbeitserschwernisse durch ungünstige Witterungsverhältnisse 
- vorübergehende Einstellung der Arbeiten aus Witterungsgründen 
- spezielle Arbeitsschutzmaßnahmen entsprechend den festgestellten  
  Schadstoffen 
- Eigenüberwachung 
- notwendige Vermessungsarbeiten 
- Schutz vor Niederschlagswasser 
- Abstimmung mit Nachauftragnehmern. 
 
7. Baustellenbegehung vor Angebotsabgabe 
Der Bieter ist verpflichtet, sich vor Abgabe des Angebotes über die Örtlichkeit zu 
informieren. Nachforderungen aus mangelhafter/ungenügender Information 
werden nicht anerkannt. 
 
8. Maße 
Alle im Leistungsverzeichnis angegebenen Maße sind Planmaße und können 
ohne Prüfung nicht für Bestellung und Leistungsausführung verwendet 
werden. Vor Beginn der eigenen Leistungen sind die Vorgängerleistungen 
maßlich zu überprüfen. 
 
9. Fragen/Planunterlagen 
Fragen müssen über die zentrale Vergabestelle eingereicht werden.  
 
10. Prüfung von Richtigkeit der zur Verfügung gestellten Unterlagen  
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Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Planunterlagen und Berechnungen ,in 
Bezug auf seine Leistungen, vor Montagebeginn auf Richtigkeit zu überprüfen. Die 
Ausführungszeichnungen des Planungsbüros gelten nicht als rechtsverbindliche 
Einbaupläne. Weiterhin ist der Bieter verpflichtet, die ausgewiesenen Mengen auf 
Vollständigkeit zu prüfen. Werden die Materialien nur nach dem 
Leistungsverzeichnis des Planungsbüros bestellt, ohne dass der Auftragnehmer 
ein Aufmaß vor Ort angefertigt hat, gehen alle zusätzlichen Kosten zu Lasten des 
Auftragnehmers. 
 
11. Baubesprechungen 
Während der Bauphase finden turnusmäßig Bauablaufs- und Termingespräche 
statt. Während  der Leistungszeit des AN hat der verantwortliche Firmenbauleiter 
oder Meister anwesend zu sein. 
 
12. Sicherheitseinrichtungen 
Vorhandene Sicherheitseinrichtungen sind nur für die eigene Leistung zu 
entfernen und beim Verlassen der Arbeitsstelle angepasst wieder herzustellen. 
 
13. Höhenfestpunkte 
Im Gebäude  wird dem Auftragnehmer mindestens pro Geschoss ein 
Höhenfestpunkt (Meterriss) zur Verfügung gestellt. 
 
14. Baulärm 
Es ist das Gesetz zum Schutz von Baulärm und die neuesten Verwaltungsvor- 
schriften besonders zu beachten. Es ist von einem Immissionswert von tagsüber 
45db auszugehen, der nicht überschritten werden darf. Zur Erreichung dieses 
Richtwertes sind nur geräusch- und erschütterungsarme Baumaschinen einzu- 
setzen bzw. entsprechende Maßnahmen bei der Betreibung der Baustelle sowie 
an den Baumaschinen erforderlich. 
Auf Anweisungen der Bauüberwachung oder der Schulleitung kann es zu 
Zeiträumen kommen, in denen keine Lärmbelästigenden Arbeiten möglich sind.  
 
15. Arbeitsunterbrechung 
Mit Arbeitsunterbrechungen während der Ausführung ist zu rechnen. Dies 
ist in die Einheitspreise einzukalkulieren. 
 
16. Beleuchtung 
Eine Arbeitsplatzbeleuchtung ist Leistung des AN und ist in die Einheitspreise 
einzurechnen. 
 
17. Einsatz der Baugeräte 
Sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere Gerätevorhalte- und 
Betriebsstoffkosten, sowie sämtliche Zuschläge einschließlich der Kosten 
für das Bedienungspersonal, sind in die Einheitspreise des Leistungsverzeichnis 
einzukalkulieren. 
 
18. Vorschriften 
Generell haben die Arbeiten dem Stand der Technik unter Einhaltung der 
einschlägigen Vorschriften und gültigen technischen Regelwerken zu erfolgen. 
Explizit ist auf die Einhaltung gesetzlicher Unfallverhütungs- und 
Arbeitsschutzvorschriften während der gesamten Bauzeit zu achten. 
 
19. Bauleitung 
Die Bauleitung darf nur geschulten und geeignetem Personen übertragen werden. 
Der Ablauf der Arbeiten ist mit der Bauleitung abzustimmen. 
 
20. Abbruch/Abfälle 
Alle Abbruchmaterialien werden Eigentum des AN. Der Abtransport, die 
Containergestellung sowie die Kippgebühren sind in die Einheitspreise mit 
einzukalkulieren. 
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Die bei den Arbeiten des AN anfallenden und zu entsorgenden Schadstoffe, Bau- 
und Erdstoffe, Schutt, Verpackungsmüll sowie sonstige Abfälle, soweit sie nicht 
am Standort wieder einbaufähig sind, gehen generell in Eigentum des AN über 
und sind zu dessen Lasten abzutransportieren und ordnungsgemäß 
umweltgerecht zu verwerten bzw. zu entsorgen. 
 
21. Bautagebuch 
Der AN hat ein Bautagebuch zu führen, das wöchentlich der Bauüberwachung 
vorzulegen ist. 
 
22. Baustellenverordnung 
Es gilt die Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen - 
Baustellenverordnung. 
 
23. Arbeitsschutz 
Der Auftragnehmer hat eine leitende Person zu benennen, die für die 
Erfüllung der Arbeitsschutzpflichten gemäß Arbeitsschutzgesetz im Rahmen 
der ihm übertragenen Pflichten und Befugnisse verantwortlich ist. 
 
24. Bauanlauf 
Eine Woche vor Beginn der Arbeiten wird ein Einführungs- und 
Abstimmungsgespräch mit dem Fachbauleiter vorgenommen. Es besteht 
Anwesenheitspflicht des Auftragnehmers oder seines für die Leitung der 
Ausführung bestellten Vertreters. 
 
25. Nachunternehmer/Subunternehmer 
Subunternehmer, die der Auftragnehmer zur Erfüllung des Auftrags einsetzen 
möchte, sind definitiv mit Angebotsabgabe zu benennen. Sie müssen die jeweils 
erforderliche Fachkunde nachweisen. Ein nachträgliches Wechseln des Subunter- 
nehmers oder das Hinzuziehen weiterer Nachauftragnehmer ist nur auf Anord- 
nung oder mit Zustimmung des AG zulässig. 
 
26. Abnahme 
Zur Abnahme der Anlagen sind neben dem komplett fertig gestellten Bauwerk die 
Abnahmedokumentationen nach den Forderungen des Auftraggebers 3-fach in 
Papierform sowie auf einem digitalen Datenträger (USB-Stick) vorzulegen. 
Teilabnahmen können je nach Baufortschritt verlangt werden. Es erfolgt eine 
förmliche Abnahme. 
 
27. Straßenreinigung 
Hinweis zur Straßenreinigung während der Bauphase gemäß § 49 StrWG-MV sind 
außergewöhnliche Verunreinigungen (Fahrbahnverschmutzungen durch 
Bodentransporte und Bautätigkeit) ohne Aufforderung und schuldhaftes Verzögern 
vom Verursacher zu beseitigen. 
 
28. Bauüberwachung 
Die Baumaßnahme wird durch eine örtliche Bauüberwachung des AG begleitet, 
deren Weisungen zu folgen ist. Alle Leistungen sind durch die örtliche Bauüber- 
wachung abzunehmen. 
 
29. Bauzeitenplan 
Der beigefügte Bauzeitenplan (200826_Bauzeitenplan.pdf) wird 
Vertragsbestandteil. 
 
30. Sicherheits- und Gesundheitskoordinator 
Für die Baustelle wurde vom Bauherren ein Sicherheits- und 
Gesundheitskoordinator beauftragt. Seinen Anweisungen ist Folge zu leisten. Es 
gilt ein grundsätzliches Rauchverbot auf der Baustelle und dem gesamten 
Schulgelände. 
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 BESONDERE BEDINGUNGEN ZUM LEISTUNGSVERZEICHNIS 
Ausführungsunterlagen 
 
Im Sinne der VOB sind folgende vom Auftragnehmer zu erbringende Leistungen 
ohne eigene LV-Position und deshalb in die Einheitspreise als Nebenleistung 
einzurechnen: 
- Ingenieurleistungen 
- Erstellung der Montagepläne in 2-facher Ausfertigung, Lieferung der   
  kompletten Systemdokumentation in 3-facher Ausfertigung. 
- Freistellen des Auftraggebers bzw. Planers von evtl. Patentansprüchen bzw.  
  Lizenzgebühren. 
- Fachliche und terminliche Koordination durch einen qualifizierten Fachmann. 
  Übereinstimmung mit Planungsvorgaben. 
 
Planunterlagen zur Angebotsabgabe 
 
Die Ausführungszeichnungen können beim Fachingenieur eingesehen werden. 
Gleichfalls die verantwortliche Nachprüfung und ggf. Überarbeitung der zur 
Verfügung gestellten Ausführungsunterlagen. 
 
Montageplanung/Werkplanung 
 
Im Rahmen einer baubegleitenden Planung hat der Auftragnehmer koordinierte 
Montage-Unterlagen zu erstellen und bei erforderlicher Umdisposition auf dem 
Laufenden zu halten. 
 
Die Unterlagen sind in den jeweiligen für den Prüf- und Bauablauf erforderlichen 
Stückzahlen kostenlos zur Verfügung zu stellen. Von den Zeichnungen sind 2 Satz 
farbig anzulegen. 
- Werkstatt- und Montagepläne für den gesamten Leistungsumfang 
 
Prüfung der Ausschreibungsunterlagen 
 
Der Bieter hat die Ausschreibungsunterlagen auf ihre Vollständigkeit und 
Verständlichkeit hin zu prüfen. 
 
Der Auftragnehmer hat die vom Ingenieur gelieferten Planungsunterlagen und 
Berechnungen vor Montagebeginn auf Richtigkeit zu prüfen. Die Ausführungs- 
zeichnungen des Ing.-Büros gelten nicht als rechtsverbindliche Einbaupläne. 
Der Auftragnehmer hat vor Bestellung seiner Materialien ein Aufmaß vor Ort 
anzufertigen. 
 

 
 ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN 

1. Der Auftragnehmer hat für die Durchführung der Leistungen einen 
verantwortlichen Projektführer zu bestellen, der durch Entgegennahme von 
Weisungen durch die Bauüberwachung befugt und mit den durchzuführenden 
Arbeiten vertraut ist. Der Projektführer ist, wenn er der Bauüberwachung 
ungeeignet erscheint, auf Verlangen der Bauüberwachung abzulösen. Maschinen 
und Geräte dürfen nur mit der Zustimmung der Bauüberwachung von der 
Baustelle abgezogen werden. 
 
2. Die Einweisung des Bedienungspersonals hat spätestens bis zur Abnahme zu 
erfolgen. 
 

 



15.06.2026 
Projekt: G202119 MediClin Krankenhaus Plau am See - Los 404 HLS Lüftung 
Bauherr: MEDICLIN GmbH & Co. KG, Quetziner Str. 88, 19395 Plau am See 
Planung: ALP Ing.-GmbH, Gützkower Str. 60, 17489 Greifswald 
Lv: Los 404 HLS Lüftung 
Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR 
 

Seite 18

1. Abschnitt: Kostengruppe 430 - Luftechnische Anlagen 
 
 Technische Vorschriften - Lüftung 

Technische Vorschriften - Lüftung 
 
1. Folgende Schriften sind Vertragsgrundlage: 
- MBO, Musterbauordnung  
- LBO, Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern  
- AMEV-Vorschriften 
- Hygiene-Verordnungen 
- ArbStättV, Verordnungen über Arbeitsstätten 
- EnEV, Energieeinsparverordnung 
- M-LAR, Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie 
- M-LüAR, Muster-Lüftungsanlagen-Richtlinie 
- DIN 1946, Raumlufttechnik - alle Teile 
- DIN 18017-3, Lüftung von Bädern und Toilettenräumen ohne Außenfenster 
- DIN 24166, Ventilatoren; Technnische Lieferbedingungen 
- DIN 4109, Schallschutz im Hochbau 
- DIN 4102, Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen 
- DIN 4108, Wärmeschutz und Energieeinsparung in Gebäuden 
- RbAL, Richtlinie über die brandschutztechnischen Anforderungen an  
  Lüftungsanlagen 
- DIN 18379, Raumlufttechnische Anlagen 
- DIN EN 16798, Energetische Bewertung von Gebäuden - Lüftung von Gebäuden 
- DIN EN 15251, eingangsparameter für das Raumklima zur Auslegung und  
  Bewertung der Energieeffizienz von Gebäuden - Raumluftqualität, Temperatur,  
  Licht und Akustik 
- DIN EN 1886, Lüftung von Gebäuden - zentrale raumlufttechnische Geräte 
- DIN EN 12599, Lüftung von Gebäuden - Prüf- und Messverfahren für die  
  Übergabe raumlufttechnischer Anlagen 
- DIN EN 1507, Lüftung von Gebäuden - Rechteckige Luftleitungen aus Blech -  
  Anforderungen an Festigkeit und Dichtheit 
- DIN EN 12237, Lüftung von Gebäuden - Luftleitungen - Festigkeit und Dichtheit  
  von Luftleitungen mit rundem Querschnitt aus Blech 
- DIN EN ISO 16890, Luftfilter für die allgemeine Raumlufttechnik 
- VDI 6022, Raumlufttechnik, Raumluftqualität - alle Teile 
- VDI 2087, Luftleitungssysteme Bemessungsgrundlagen 
- VDI 2055, Wärme- und Kälteschutz von betriebstechnischen Anlagen 
- VDI 2081, Geräuscherzeugung und Lärmminderung in Raumlufttechnischen  
  Anlagen 
- VDI 3803, Raumlufttechnische Anlagen, Bauliche und technische Anforderungen 
- VDI 6026, Dokumentation in der technischen Gebäudeausrüstung 
- VDI/DVGW 2050, Anforderungen an Technikzentralen 
 
alle sonstigen für Installationsarbeiten zum Zeitpunkt der Ausführung gültigen 
Normen, Vorschriften und technische Regelwerke 
 
2. Leistungsumfang 
Das Leistungsverzeichnis umfasst die Lieferung und die Montage einer 
betriebsfertigen Installationsanlage. 
 
3. Prüfpflicht 
Der Auftragnehmer hat die vom Auftraggeber gelieferten Planungsunterlagen und 
Berechnungen auf ihre Richtigkeit zu prüfen, insbesondere auf: 
- Schlitz- und Durchbrüche 
- Bemessung der Anlagenteile 
- Kanalnetz 
- Einhaltung der einschlägigen Vorschriften und Verordnungen 
 
4. Einrichtungsgegenstände 
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Alle lüftungstechnischen Einrichtungsgegenstände sind grundsätzlich gemäß 
Deckenspiegel zu installieren. Die Anordnung der Luftdurchlässe sowie 
notwnediger Revisionsöffnungen sind mit der Bauüberwachung oder dem 
deckenbauer exakt abzustimmen.  
 
5. Kanal- und Rohrleitungsnetz 
Alle erforderlichen Form- und Verbindungsstücke, Klebe- oder Dichtungsmittel 
sowie Befestigungsmaterialien (Pendelschellen mit schallabsorbierenden 
Gummieinlagen) sind in die Einheitspreise der Rohrleitungen einzurechnen, sofern 
diese nicht separat ausgeschrieben sind. 
 
6. Dämmung 
Zur Verringerung von Wärmeverlusten, gegen Kondenswasserbildung bei 
Taupunktunterschreitungen und zur verringerung der Schallabstrahlung werden 
Luftkanäle und luftleitungen gedämmt. Die Anlagenteile mit dem Dämmmaterial 
Mineralwolle, geschlossenzelluger Dämmstoff zu versehen. Die erforderlichen 
Dämmdicken werden nach der VDI 2055 und VDI 2087 beschrieben und sind so 
anzuwenden (wenn keine anderen Angaben von der Bauüberwachung gemacht 
werden).  
Eine direkte Berührung der Lüftungsbauteile mit dem Baukörper muss unbedingt 
verhindert werden.  .  
Alle Anlagenteile wie Bogen, Winkel und T-Stücke sind mit passenden 
Dämmfittings zu isolieren.  
 
6. Genehmigungspflicht 
Der Einbau der haustechnischen Anlage ist genehmigungspflichtig. Der 
Unternehmer ist verpflichtet, die für die behördlichen Stellen erforderlichen 
Unterlagen, sofort nach Auftragerteilung einzureichen. Abstimmung je nach 
Erfordernis mit dem Gewerbeaufsichtsamt. 
(Nur genehmigte Pläne kommen zur Ausführung). 
 
7. Schlitz- und Durchbruchsarbeiten 
Das Anlegen von kleineren Installationsanschlußschlitzen und Wanddurchbrüchen 
in Materialien wie Gasbeton oder KalkSandstein ist in die Einheitspreise mit 
einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet. 
 
8. Mauer- und Deckendurchführungen 
In Mauer- und Deckendurchbrüchen sind die Rohre und Kanäle mit ausreichend 
bemessenen Dämmstoffumhüllungen (mind. 10 mm dick) zu versehen, um evtl. 
Beschädigungen durch mechanische, chemische oder thermische Einwirkungen 
mit Sicherheit zu vermeiden. Die akustischen Forderungen müssen eingehalten 
werden. 
 
9. Materialien 
Es sind nur Geräte anzubieten, deren Ersatzteilbeschaffung gesichert ist. Bei 
gleichen Anlagenteilen sind gleiche Fabrikate zu wählen. Genormte Teile und 
Geräte sind zu bevorzugen. 
 
10. Befestigungen 
Für die Befestigung der Rohre und Kanäle an den Betondecken, Balken usw. sind 
sämtliche Tragkonstruktionen (z.B. Halfen- schienen) und Befestigungen für 
Rohrleitungen, Geräte usw. mitzuliefern und zu montieren, soweit sie nicht 
besonders ausgeschrieben wurden. 
Für die Befestigung an Decken und Wänden sind Bohrdübel oder gleichwertige 
Vorrichtungen zu verwenden. Für die Befestigung in Decken mittels Dübel sind 
grundsätzlich Metalldübel, oder gleichwertige Materialien, zu verwenden. Hierfür 
ist ein schriftlicher Nachweis des Herstellers vorzulegen. Die Kosten sind in die 
Einheitspreise einzurechnen. Das Einschließen von Befestigungsbolzen ist nicht 
zulässig. Die Verwendung von Gips für die Befestigung von Dübeln und 
Mauerankern ist untersagt. 
Werden Hammerkopfschrauben verwendet, so nur in verzinkter Ausführung. 
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Alle Aufhängungen und Befestigungen sind rostgeschützt auszuführen. Der 
Anbieter kann sich vor Abgabe des Angebotes ein Bild über die vorhandenen 
Befestigungen und Montagemöglichkeiten durch Einsichtnahme der 
zeichnerischen Unterlagen bzw. durch Ortsbesichtigung machen. Nachträglich 
werden keine Mehrkosten für zusätzliche Befestigungsmaterialien, erforderliche 
Gerüste, Arbeitsbühnen usw. anerkannt. 
 
11. Elektroinstallation 
Für sämtliche elektrische Geräte der lüftungstechnischen Installationsanlage 
werden alle erforderlichen Leitungen von der am Bau tätigen 
Elektroinstallationsfirma oder dem Gewerk Gebäudeautomation mitverlegt. Die 
hierfür erforderlichen Angaben und Schaltpläne sind eigenverantwortlich und 
rechtzeitig vom Auftragnehmer dem zuständigen Installateur zu übergeben. Das 
Einführen der Leitungen in die Schaltschränke, Maschinen, Fühler usw. sowie das 
Anschließen der entsprechenden Geräte hat ausschließlich durch den 
Auftragnehmer zu erfolgen. Die Kosten sind in die Einheitspreise einzurechnen. 
 
12. Dichtheitsprobe, Inbetriebnahme, Einregulierung 
Dichtigkeitsproben, Inbetriebnahme sowie Einregulierung sind durch Protokolle zu 
belegen. Der Auftraggeber oder sein Beauftragter ist so rechtzeitig zu informieren, 
dass er an den Dichtigkeitsproben, der Inbetriebnahme und der Einregulierung 
teilnehmen kann. 
 
13. Wärmedämmung 
Dämmstoffe und Zubehörteile müssen den gültigen DIN- Vorschriften und den 
anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Die Ausführung erfolgt sinngemäß 
der VDI 2055 und VDI 2087. Es sind nur Werkstoffe zu verwenden, die nach DIN 
4102 nicht brennbar sind. Die Brandschutzvorschriften und das 
Mindestbrandverhalten der Dämmstoffe sind einzuhalten. Insbesondere bei der 
Wahl der Dämmdicke, falls nicht eine dickere Dämmung gefordert ist, sind die VDI 
2055 und VDI 2087 einzuhalten. 
 
14. Kennzeichnung Kanäle und Rohrleitungen 
Freiliegende Kanäle und Rohrleitungen müssen an geeigneten Stellen mit farbigen 
Klebefolien oder Schildern nach DIN bzw. Absprache mit der Bauüberwachung 
gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung ist in die Einheitspreise 
einzurechnen. 
 
15. Werk- u. Hilfsstoffe, Produkte 
Es dürfen nur geeignete Werk- und Hilfsstoffe sowie Produkte eingesetzt werden. 
Diese Anforderung gilt dann als erfüllt, wenn ein entsprechendes 
DVGW-Prüfzeichen oder ein gleichwertiges Prüfzertifikat vorliegt. 
 
16. Einheitssprache 
Alle Beschriftungen, Bedienungsanleitungen, Erklärungen auf oder zu den 
gelieferten Teilen müssen deutschsprachig sein. 
 
17. Einheitssprache 
Ist eine Abnahme/Prüfung durch einen Prüfsachverständigen erforderlich, erfolgt 
die Beauftragung des Prüfsachverständigen durch den Bauherren. Ist im LV dafür 
eine separate Position ausgeschrieben, so erfolgt die Beauftragung durch den 
Auftragnehmer.  
Unabhängig davon hat der Auftragnehmer an der Abnahme/Pürfung des 
Sachverständigen teilzunehmen. 
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1.1. Bereich: KG 431 - LÜFTUNGSANLAGEN 
 
1.1.1. Titel: Lüftungsgeräte, Ventilatoren 
 
 Hinweistext - Lüftungsgeräte OP1 und OP 2 

OP1 und OP2 
ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DER KLIMAGERÄTE:         
GERÄTEAUSFÜHRUNG: 
ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DER KLIMAGERÄTE:         
GERÄTEAUSFÜHRUNG: 
Der nachfolgende LV-Text definiert die anzubietende 
Ausführung des Gerätes der aufgelisteten 
Einzelkomponenten. Die technischen Details und Werte sind 
in den Einzelkomponenten aufgeführt. Die Höhenangaben 
beziehen sich auf Gesamthöhe incl. des geforderten 
Grundrahmens.          
 
Gehäuse Konstruktion: 
Die RLT-Gerätekonstruktion besteht aus einzelnen isolierten 
Sandwichplatten die durch Zusammenbau ohne Rahmen 
selbsttragende und selbstabdichtende Gerätekammern 
ergeben. 
 
Die einzelnen Kammern haben eine absolut glatte Innenfläche 
zur schnellen und rückstandfreien Reinigung und Wartung.  
Die einzelnen Kammern sind grundsätzlich von der 
Bedienseite zugänglich. Je nach Baugröße und 
Geräteausführung können sie auch von beiden Seiten 
zugänglich sein.  
Die Sandwichpaneele haben eine minimale Dicke von 50 mm 
und bestehen primär aus galvanisch verzinkten Stahlblech der 
Dicke 0,8 mm nach Z275 EN10346, oder AISI 304 mit Dicke 
von 0,8 mm. Die Innere und Äußere Geräteoberfläche kann 
optional mit beliebiger RAL-Farbe oder NCS-Farbe 
pulverbeschichtet werden. Optional auch Pulverbeschichtung 
mit einer antibakteriellen Wirkung an der inneren Oberfläche 
möglich, diese ist nach EN ISO 846 Verfahren A und JIS Z 
2801:2010 (Prüfung zur Bestimmung der 
Schimmelpilzresistenz) nachgewiesen. Paneele optional 
gemäß Korrosionsschutzklasse C4 (DIN EN ISO 12944-2) mit 
entsprechender Beschichtung. 
Alle Verkleidungspaneele sind kältebrückenfrei, abnehmbar, 
doppelschalig und mit nicht brennbarem Material (DIN 4102, 
A1) isoliert. Mindestvolumengewicht der Isolierung 50kg/qm. 
Die Gerätekammerverbindung ist sowohl innen und außen 
möglich. Aufgrund der Gehäusekonstruktion sind keine 
Potentialausgleiche zwischen verschraubten Paneelen nötig. 
 
Gesamte Ausführung der RLT Anlage entspricht der 
RLT-Richtlinie 01 und der Eurovent Zertifizierung. 
Energiebedarf des Gerätes und geeignete Energielabel 
werden automatisch berechnet. 
 
Das Gerät hält folgende Normen ein: EN 13053, EN 13779, 
EN 1886 und VDI 6022, optional auch DIN 1946 T4. Die 
Nachweise werden auf Wunsch ausgehändigt.          
 
Technische Gehäusedaten: 
Parameter der Verkleidungsplatten des Gerätes nach der 
Norm EN 1886. 
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Prüfungsnachweis durch TÜV SÜD München           
BESCHREIBUNG GERÄTEAUSFÜHRUNG:         
EUROVENT 2023-01 ECP-05-2023 AHU, Gehäuse mit 
Steinwolle ME50          
Gerätegrundaufbau übereinstimmend mit :  MODEL BOX T2      
Wandstärke :   50 mm     
 
Volumengewicht der Isolierung :   50 kg/m3     
 
Durchbiegung des Gehäuses :   D1 (M)   D2 (R)       
 
Luftdichtheit des Gehäuses :   L1 (M)    L1 (R)       
 
Filter-Bypass-Leckage :   < 0,5% - F9 (M)       
 
Wärmeverluste über Gehäusewände :   T2       
 
Wärmebrücken des Gehäuses :   TB1       
 
Einfügungsdämmaß im Band         
Hz   125   250   500   1000   2000   4000   
8000   
 
dB   12.0   19.7   30.6   36.1   36.3   40.0   
50.4   
 
gemäß EU Verordnung Nr.1253/2014: 
Nichtwohnraumlüftungsgerät ( NWLA ) , ERP 2018 erfüllt         
 
Hinweis zur Fabrikatswahl: 
Die angegebenen Werte für Luftmenge, externe Pressung, 
WRG-, Kälte- und Heizleistung sind Mindestwerte und dürfen 
nicht unterschritten werden, die Werte für SFP-Klasse, 
Energieeffizienzklasse, Antriebsleistungen, Schallpegel und 
Abmessungen sind Maximalwerte und dürfen nicht 
überschritten werden. Sonstige Werte dürfen nicht mehr  als 
max. 5% abweichen. Alle qualitätsbeschreibenden Merkmale 
sind einzuhalten. Bei Abweichungen außerhalb der im 
vorherigen Absatz beschriebenen Werte und Merkmale ist ein 
Nebenangebot einzureichen. Die Prüfung der Gleichwertigkeit 
im Zuge der Angebotsprüfung erfolgt auf Basis des 
Ausschreibungstextes. Der Bieter wird hierzu mit der 
Aufklärung des Angebotsinhalts aufgefordert alle 
Abweichungen auf Basis des Ausschreibungstextes 
anzuzeigen, um eine Gleichwertigkeit feststellen zu können. 
Die in dieser Ausführungsbeschreibung beschriebenen Inhalte 
sind in den folgenden Einzelpositionen einzukalkulieren. 
 
Der Planung liegt das Fabrikat MANDIK zugrunde oder 
gleichwertig! 
Geräteausführung:         
Leerkammer: 
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Die Länge der Leerkammer kann in 1 mm Schritten ausgelegt 
werden. Leerkammern werden an der Bedienungsseite mit 
einem Wartungspaneel oder mit Türen ausgestattet. Es 
besteht die Möglichkeit eine Edelstahlwanne für die Abfuhr 
des Kondensats mit dem Ablaufstutzen DN32 oder DN40 
(Ausführungsbedingt) anzubringen. Die Leerkammer kann für 
verschiedene spezielle Einbauten oder für den 
Wartungszugang, z. B. zu den Wärmetauschern angewendet 
werden.              
Revisionspaneele: 
Mit stabilem Kunststoffhebel oder Kunststoffgriffen auf der 
Außenseite.  Die Dichtung zwischen dem Revisionspaneel 
und dem Gehäuse ist eine selbstklebende, dann mit einer 
Blechleiste noch mechanisch befestigte EPDM – Dichtung mit 
geschlossenen Poren, silikonfrei, desinfektionsmittel- und 
alterungsbeständig.          
 
Revisionstüren/-deckel: 
Mit stabilen Verschlüssen an der Außenseite.  An den 
Kammern werden stabile Hebelverschlusse oder stabile 
Verschlüsse mit Zwischenstellung für Druckausgleich- und 
Sicherheitsfunktion eingesetzt. Eine beidseitige Öffnung der 
Tür und eine komplette einfache Demontage der kompletten 
Tür ist möglich. Bei beiden Systemen kann der Anpressdruck 
der Tür über drei Ebenen eingestellt werden, damit eine hohe 
Dichtheit gewährleistet wird. Die Dichtung zwischen dem 
Revisionspaneel und dem Gehäuse ist eine selbstklebende, 
dann mit einer Blechleiste noch mechanisch befestigte EPDM 
Dichtung mit geschlossenen Poren, silikonfrei, 
desinfektionsmittel- und alterungsbeständig. Druckseitig 
angeordnete Türen erhalten eine Sicherheitsverriegelung mit 
zweistufigem Öffnungsmechanismus.           
Die einzelnen Kammern des RLT Gerätes sind auf einem in 
Gerätequalität verzinkten bzw. farblich beschichteten 
Grundrahmen(min.50µm) aufgestellt. Von der Gerätegröße 
abhängig ist der Rahmen 120 mm oder 150 mm hoch. 
Grundrahmen zusätzlich mit verstellbaren Füßen mit einer 
Höhe von 600mm.          
 
Schauglas: 
Quadratische oder runde, doppelschalige Schauöffnung ist 
möglich. Einfassung stellt keine zusätzlichen Wärmebrücken 
oder Wärmeverluste dar. Das Schauglas ist schwer 
entflammbar, UV-stabil und für Innen- und Außenaufstellung 
geeignet. Diese Sichtfenster stehen zur Verfügung für alle 
geforderten Gehäuseteile nach VDI6022  wie: - 
Ventilatorkammer - Wartungs- und Inspektionskammern – 
Befeuchterkammer.          
 
LED Beleuchtung: 
Stromsparende, wartungsfreie und mit VDI6022 konforme 
LED-Beleuchtung mit Schutzklasse IP65. Mit Schalter pro 
Kammer oder pro Gerät und mit Schalter werksseitig komplett 
vorverdrahtet. 
 
Bei Geräteteilungen wird das Kabel in die Kammer 
zurückgezogen und ist vom AN selbst über mitgelieferte 
Stecker zu verbinden (wählbar).          
Jalousieklappen: 
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Rahmen aus C-förmigen Aluminium Profilen, 
strömungsgerecht geformte Hohlkörperlammellen mit 
silikonfreien Dichtungen. Dichtheitsklasse 2 nach EN 1751. 
Zahnräder beidseitig innenliegend, wartungsfrei, aus 
Spezialkunststoff und außerhalb des Luftstromes angeordnet. 
Wahlweiser Anschluss für Hand- oder Motorantrieb, Innen 
oder außerhalb des Gerätes platziert.          
 
Hygiene Dämmstutzen: 
Schall- und vibrationsentkoppelter Geräteanschluss aus 
verzinktem/pulverbeschichteten Stahlblech Rahmen mit 
zwischenliegender Dämmschicht mit 
Längenausdehnungskompensation mit einer Länge von 160 
mm. Dämmschicht und Rahmen mit Nieten verbunden und mit 
Potentialausgleich. Der elastische Stutzen mit 
Wärmebeständigkeit bis 80 °C (optional bis 200°C).           
TROPFENABSCHEIDER: 
Tropfenabscheider aus PP-Lamellen mit 
Edelstahlauszugsschienen. Zugänglichkeit über einen 
abnehmbaren Revisionsdeckel von der Bedienseite des 
Lüftungsgerätes. Für einen hygienisch optimalen 
Kondensatab-lauf ist der Tropfenabscheiderblock unten 
komplett offen. Die Dauertemperaturbeständigkeit beträgt 
80°C.         
3.1 VENTILATOR: 
Freilaufender Ventilator und Motor sind auf einen 
gemeinsamen Rahmen montiert, der mit 
Federschwingungsdämpfern zu den Verkleidungsplatten 
gelagert ist, oder Ventilator direkt gekoppelt an einen Motor 
mit Rahmenkonstruktion zur modularen Einbindung in die 
Trennwand. Incl. Messeinrichtung zur Messung des statischen 
Drucks. Trennwandanschluss mit Segelstutzen zur 
Kompensierung der Schwingungen oder Hygienischer 
Trennwandanschluss. 
 
Das Laufrad des Ventilators ist einseitig saugendes 
Hochleistungsrad mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln und ist 
durch Nabe direkt an der Welle des Elektromotors befestigt. 
Das Laufrad ist statisch und dynamisch ausgewuchtet - der 
Grad/Intensität der Schwingungen des Lüfters ist kleiner als 
2,8 mm/s [Schwinggeschwindigkeiten] nach DIN ISO 14694.          
 
Motor: 
Besonders geräuscharmer, hocheffizienter, einseitig 
saugender freilaufender Ventilator, direkt gekoppelt an einen 
EC Motor, nach EU-Wirkungsgradklassifizierung - 
Effizienzklasse min.IE4. Stufenlos drehzahlregelbar über 0 - 
10V Steuersignal. Minimale Schutzklasse IP54 nach EN 
60529. Radiallaufrad mit Umlaufdiffusor aufgebaut auf einen 
elektronisch kommutierten Außenläufermotor mit integrierter 
Regelelektronik, Wicklungssutz - aktives 
Temperaturmanagement. Rückwärtsgekrümmte 
Laufradschaufeln, strömungsoptimierte Einströmdüse .Alle 
Motoren sind mit den Lagern für lebenslangen Lauf 
ausgestattet (bei max. Belastung ist die Lebensdauer der 
Lager min. 20 000 Arbeitsstunden). Alle Motoren sind nach 
DIN EN 6034-14 ausgewuchtet.         
REPARATURSCHALTER: 
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Sicherheits-/ Reparaturschalter für jeden Ventilator ohne 
Frequenzumformer: Sicherheitsschalter DIN EN 60204-1 
(VDE 0113-1), abschließbar, außerhalb des 
Kammergehäuses, einschl.elektrischer Verdrahtung mit 
luftdichter Kabeldurchführung, mit Verschraubung, 
Bemessungsbetriebsspannung bis 500 V AC, Schutzart IP54 
DIN EN 60529 (VDE 0470-1), für steuer- und 
hauptstromseitige Schaltung, allpolig, mit zwei zusätzlichen 
Hilfskontakten. 
Reparaturschalter laststromseitig verdrahtet, bei FU-Betrieb 
mit abgeschirmten Kabel,  Polzahl entsprechend der 
Motorausführung mit zwei zusätzlichen Hilfskontakten Öffner 
und Schließer (NC/NO).         
RINGDÜSENEINRICHTUNG: 
für jeden Ventilator: Mit kalibrierter 
Volumenstrommesseinrichtung, bestehend aus 
Differenzdruckmesspunkt Einlaufmessdüse fertig verschlaucht 
bis auf außenliegende Druckmessstutzen im Gerätegehäuse 
zum Anschluss einer externen Druckmesseinrichtung zur 
Volumenstrommessung. Die Kennlinie der Einlaufdüse muss 
kalibriert sein, um eine maximale Messunsicherheit der 
Volumenstrommessung von+/- 3 % im Nennpunkt zu 
garantieren.         
 
FILTER: 
Mikrobiell inertes Glas- oder Synthetik-filtermedium aus 
 
Mikrofasern. Kein Abrieb von Mediumfasern.  
Die Filter entsprechen der ISO 16890 sowie der EUROVENT 
gemäß CE 1935/2004.          
FILTERSCHNELLSPANNVORRICHTUNG: 
Spezial-Einbaurahmen mit Schnellspannvorrichtung 
im Gehäuse montiert nach VDI 6022. Die Filter sind für 
Wartungszwecke seitlich ausziehbar. Ausführung in verzinkt; 
pulverbeschichtet oder Edelstahl möglich.         
 
KONDENSATWANNE: 
Kondensatwanne aus Edelstahl 1.4301 in geneigter 
Ausführung zum Ablauf von Kondensat – Anschluss DN32 
Ausführung nach VDI 6022. Bei höheren 
Korrosionswiderstandsfähigkeits- Anforderungen optional 
zusätzlich Pulverbeschichtet. Die Kondensatwannen erfordern 
keinen Grundrahmen und ermöglichen unter der Wanne die 
gleiche Ausführung gem. EN 1886 wie für das übrige 
Gerätegehäuse. Im Gehäuseboden integrierte Wannen sind 
nicht zugelassen. 
Die Lieferung erfolgt inklusive des Siphons für den Ablauf des 
Kondensats und das in einer Über- oder Unterdruck 
Ausführung beigelegt im Montageset. 
ERHITZER CU/AL für PWW 
Bestehend aus nahtlosen Kupferrohren mit 
mechanisch aufgepressten Aluminium-Lamel- 
len. Lamellenteilung 2,1 / 2,5 mm.  
Eingefasst in verzinktem Stahlblech- 
rahmen. Wärmetauscher seitlich ausbau- 
bar. Sammelrohre aus Stahl. Gewindean- 
schlußstutzen durch luftdicht ab- 
schließende Gummirosetten aus dem Ge- 
häuse herausgeführt. Tauscher ausgelegt 
auf max. Betriebsdruck 16 bar, max. Vor- 
lauftemperatur 120 °C. Entlüftungs- und 
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Entleerungsstutzen incl. montiert! 
WÄRMEAUSTAUSCHEREINBAU EDELSTAHL 
Schienen zum Einbau der Wärmeaus- 
tauscher aus Edelstahl 1.4301. 
ERHITZER CU/AL für KVS 
Kreislaufverbundsystem zur Wärmerück- 
gewinnung, ausgelegt für den Betrieb 
mit Glykol/Wassergemisch. Bestehend  
aus nahtlosen Kupferrohren mit  
mechanisch aufgepreßten Aluminium-Lamel- 
len. Lamellenteilung 2,1 / 2,5 mm.  
Eingefasst in verzinktem Stahlblech- 
rahmen. Wärmetauscher seitlich ausbau- 
bar. Sammelrohre aus Stahl. Gewindean- 
schlussstutzen durch luftdicht ab- 
schließende Gummirosetten aus dem Ge- 
häuse herausgeführt. Tauscher ausgelegt 
auf max. Betriebsdruck 16 bar, max. Vor- 
lauftemperatur 120 °C. Entlüftungs- und 
Entleerungsstutzen montiert. 
KÜHLER CU/AL für KVS 
Kreislaufverbundsystem zur Wärmerück- 
gewinnung, ausgelegt für den Betrieb 
mit Glykol/Wassergemisch. Bestehend  
aus nahtlosen Kupferrohren mit  
mechanisch aufgepressten Aluminium- 
Lamellen. Lamellenteilung 2,1 / 2,5 mm. 
Eingefasst in korrosionsgeschütztem 
Rahmen. Wärmetauscher seitlich ausbau- 
bar. Sammelrohre aus Kupfer. Gewindean- 
schlussstutzen durch luftdicht ab- 
schließende Gummirosetten aus dem Ge- 
häuse herausgeführt. Wanddurchführung 
mit Armaflex isoliert. Tauscher ausge- 
legt auf max. Betriebsdruck 16 bar. 
Entlüftungs- und Entleerungsstutzen  
montiert. Inkl. Kondensatwanne mit  
Tropfenabscheider.          
BRANDSCHUTZGITTER nach M-LÜAR: 
Nach M-LÜAR ist hinter der letzten Filterstufe oder einem 
Tropfenabscheider am Geräteaustritt in der Zuluft ein Gitter 
vorzusehen. Das Gitter stellt sicher, dass brennbare Stoffe im 
Brandfall im Luftstrom nicht mitgerissen werden können. 
 
MSR System: 
Zu jeder Variante der Luftklimageräte ein maßgeschnittenes 
MSR-System, durch freie Software Programmierung. 
Bestandteil ist ein technologisches Schema der Anschlüsse 
der MSR inkl. des Verzeichnisses der verwendeten Typen von 
Leitern (Bestandteil der Begleitdokumentation). Bestandteil 
der Lieferung sind alle Komponenten der MSR, die zur 
Betriebssteuerung der konkreten RLT-Anlagenkonfiguration  
notwendig sind. Zur Steuerung von Klimaanlagen wird eine 
frei programmierbare SPS-Steuerung genutzt. Eine nahtlose 
Einbindung in übergeordnete Systeme und die Integration in 
die Gebäudetechnologiesysteme. Die Schaltschränke sind in 
verschiedenen Größen in Metall- oder Kunststoffausführung 
hergestellt, abhängig von der Konfiguration des Gerätes, der 
Betriebsumgebung und der erforderlichen Gesamtleistung.           
 
Das MSR System hat diese Funktionen: 
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•  Lokale sowie Fernbedienung 
•  Jahres- sowie Wochenzeitprogramm 
•  Klartext Display mit übersichtlicher Darstellung aller Daten 
•  Auswahl der Displayanzeige in allen europäischen 
Sprachen 
 
•  Auswahl aus mehreren Betriebsmodi 
•  Temperatur- und Feuchtigkeitsregelung an der Zuluft oder 
im Raum 
 
•  Automatische Erkennung des Heiz- oder Kühlbedarfs 
 
•  Umfassende genaue Steuerung des Lufttechnikbetriebs 
 
•  Übersichtliche Auflistung der Alarmmeldungen 
einschließlich Historie 
•  Änderungen wesentlicher Parameter erst nach der Eingabe 
eines Passworts (mehrere Ebenen) 
•  Anschluss aller lufttechnischen Komponenten in ein 
Regelungssystem 
•  Er steuert alle Standardkomponenten der Heizung und 
Kühlung 
•  Einheitliche Kennzeichnung der Anschlussklemmen 
•  PC-Steuerung über einen Internet-Browser 
(Standardlieferung) und dann von überall über das Internet 
•  Möglichkeit einer Visualisierung im Aufbausystem und 
Zusammenarbeit mit übergeordneten Systemen 
•  Möglichkeit der Speisung und Steuerung der 
Brandschutzklappen 
DAMPFLUFTBEFEUCHTER FÜR VORHANDENEN DAMPF 
(Fremddampfverteilsystem)  
zum Anschluss an ein vorhandenes Dampfnetz  
bestehend aus 1 bis max. 3 horizontalen Dampfverteilern. 
Vom Luftstrom berührtes Dampfverteilsystem  
Lieferumfang: 
Komplett aus Edelstahl AISI 304L mit elektrochemischem 
gebeizten Schweißnähten. 
Schmutzfänger aus Edelstahl AISI 316. Größe nach 
Dampfleistungsbedarf. 
Dampfstromregelventil mit einem ausreichenden 
Kvs-Strömungskoeffizienten: 
Druckdampf mit Reinstdampf 
- Gewindeventil (ΔP <2,4 bar): Aus Edelstahl. 
- Flanschventil (ΔP ≥ 2,4 bar): Aus Edelstahl 
Proportionaler elektrohydraulischer Stellantrieb (IP54) für das 
Dampfregelventil, 24 VDC, 24 VDC oder 230 V 
Spannungsversorgung und 0-10 VDC Steuersignal (optional 
4-20 mA), mit integrierter Rückholfeder. 230 V / 24 V 
AC-Transformator nicht enthalten. 
Der obere Verteiler wurde speziell für die Funktionen des 
Dampfabscheiders entwickelt, sodass nur der 
trockenste Sattdampf in die Dampfverteilerrohre gelangt. 
Dampfverteilerrohre: 
- Dampfverteilerrohre, in dem die Dampfdüsen mit einer 
kalibrierten Öffnung entsprechend der erforderlichen 
Kapazität montiert werden; aus wärmeverstärktem Kunststoff 
und versetzt auf der Rohrachse versetzt angeordnet 
(V-Entladung für beste und schnellste Dampfaufnahme) 
- Düsen mit einer speziellen Konstruktion, bei der nur 
trockener Dampf eingespritzt wird. 



15.06.2026 
Projekt: G202119 MediClin Krankenhaus Plau am See - Los 404 HLS Lüftung 
Bauherr: MEDICLIN GmbH & Co. KG, Quetziner Str. 88, 19395 Plau am See 
Planung: ALP Ing.-GmbH, Gützkower Str. 60, 17489 Greifswald 
Lv: Los 404 HLS Lüftung 
Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR 
 

Seite 28

Blindes Kondensatrohr, das den oberen Verteiler mit dem 
unteren verbindet. 
Der untere Verteiler wurde speziell für die Durchführung der 
Kondensatsammelfunktionen und zum Spülen entwickelt 
Kondensatableiter ¾ ”F & T-Typ (Schwimmer und 
Thermostat): 
Druckdampf mit Reinstdampf: 
- Zwei Kondensatableiter aus Kohlenstoffstahl: eine zum 
Abführen des vor dem Dampfregelventil erzeugten 
Kondensats und die andere zum Ablassen des Kondensats 
aus dem unteren Verteiler. 
Zwei Paar Abdeckplatten, eines für das Dampfverteilrohr und 
das andere für das Kondensatrohr. 
Mitzuliefern: 
(TS) Anfahrschutzthermostat - Potentialfrei  
SYSTEMBEDINGTE SICHERHEIT VOR ÜBERFLUTUNG IM 
ANFAHRZUSTAND 
Das spezielle Gerätekonzept ist im Anfahr-zustand 
eigensicher gegenüber Überflutung durch hohen 
Kondensatanfall im Anfahr-zustand.  
DEFINIERTE BEFEUCHTUNGSSTRECKE WIRD 
GARANTIERT 
Anzahl und Länge der Dampfverteiler werden den 
Anlagenverhältnissen ent-sprechend dimensioniert. Die 
definierte Befeuchtungsstrecke wird garantiert. 
INSTALLATIONSUMFANG 
Dampfverteilsystem vorinstalliert in RLT Gerätekammer. 
VERKABELUNG DER MSR 
Alle Feldgeräte einseitig fachgerecht angeschlossen 
Dabei werden flexible Anschlussleitungen verwendet. 
Alle innenliegende Feldgeräte besitzen geeignete 
Wanddurchführungen im RLT Gerät  
Alle Anschlussleitungen werden zu einem Kabelbaum 
zusammengefasst und am RLT Gerät senkrecht geführt bis 
zur Kabeltrasse / Gitterrinne und dort verlegt. 
Die Führung erfolgt bis zur Gerätekante bzw. zum 
Klemmkasten(bei bauseitiger Regelung) 
Alle Kabel sind mit Kabelschildern versehen. 
Falls kein Klemmkasten/ Schaltschrank vorhanden ist wird der 
mit geforderter Kabellänge(x m) Kabelbaum aufgewickelt. 
Die Kabeltrassen sind verlegefreundlich am Gerätegehäuse 
montiert. 
Bei einer Geräteteilung sind die beiden Kabelenden mit 
beschrifteten Steckverbindern versehen (für wetterfeste RLT 
Geräte geeignet). 
 
Technische Spezifikation         
Oberflächenbeschaffenheit Außen :   beschichtet RAL 
9007       
 
Oberfläche innen außer Boden :   beschichtet RAL 9007       
 
Oberfläche Geräteboden innen :   Edelstahl 1.4301       
 
Oberfläche Einbautenhalter :   Edelstahl 1.4301       
 
Oberfläche Grundrahmen :   beschichtet RAL 9007       
 
Oberfläche Kondensatwanne :   Edelstahl 1.4301       
 
Ausführung :  Außenaufstellung, mit Regendach, Hygiene       
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Auslegung ist auf eine Luftdichte 1.2 kg/m3 bezogen         
 
Betriebstemperaturen sind im Bereich von -30°C bis +40°C 
vorausgesetzt          
 
nach EUROVENT         
Gerätegrundaufbau übereinstimmend mit :  MODEL BOX T2       
 
EUROVENT Diploma Nr. :   17.04.016       
 
EUROVENT 2023-01 ECP-05-2023 AHU, Gehäuse mit 
Steinwolle ME50          
 
Zur Dimensionirung des Ventilators wurde der trockene 
Kühlerwiderstand verwendet 
 

 
1.1.1.10. Zentrales Zu- und Abluftgerät 3.940 m³/h 

RLT 1.1 OP 1 
Lüftungsgerät in wetterfester Ausführung nach DIN 1946-T4  
Übereinander mit fertiger Verkabelung 
zu einem Übergabepunkt im RLT-Gerät 
Anlieferung in vier Einzelteilen 
Laut allgemeinen Vortext 
Technische Hauptangaben          
Zuluft :         
Luftvolumenstrom :   3940   m3/h     
 
Externer Druckverlust :   500   Pa     
Durchtrittsgeschw. im licht. Querschnitt :   1.3   m/s     
 
Berechnungstemperatur Winter :   -12   °C     
 
Abluft :         
Luftvolumenstrom :   3825   m3/h     
 
Externer Druckverlust :   500   Pa     
 
Durchtrittsgeschw. im licht. Querschnitt :   1.3   m/s     
 
ERP 2018:         
gemäß EU Verordnung Nr.1253/2014 : 
Nichtwohnraumlüftungsgerät ( NWLA )        
 
Typ WRG System :   Kreislauf-Verbund-WRG       
 
ErP 2018 erfüllt          
Gerätetyp : Zwei-Richtung-Lüftungsanlage ( ZLA )       
Antriebsart : drehzahlgeregelt        
Äußere Leckluftrate bei - 400 Pa ( R ) : 1.90 %       
Äußere Leckluftrate bei +400 Pa ( R ) : 1.14 %       
Rückwärmezahl WRG , n.t1:1 / n.t_limit : 70.0 / 68.0 %    
Zuluft : statischer Systemwirkungsgrad Vent.-Motor-Antrieb , 
n.fan : 64.3 %    
Zuluft : stat. Wirkungsgrad gemäß Verordnung (EU) 
Nr.327/2011 , n.statA : 68.6 %    
Abluft : statischer Systemwirkungsgrad Vent.-Motor-Antrieb , 
n.fan : 65.0 %    
Abluft : stat. Wirkungsgrad gemäß Verordnung (EU) 
Nr.327/2011 , n.statA : 71.6 %    
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Spezifische Ventilatorleistung von Lüftungsbauteilen , SFP int 
/ SFP int_ limit : 365 / 1496 W/(m3/s )   
Interner stat. Druckverlust von Lüftungsbaut. :   / Abluft) , 
delta.Ps.int.sup / delta.Ps.int.exh : 118 / 118 Pa  
 
Druckverlust zusätz.nichtlüftungst.Bauteile :   / Abluft) , 
delta.Ps.add.sup / delta.Ps.add.exh : 340 / 128 Pa  
 
Besteht aus:         
Ansaugkammer             
Druckverlust : 2 Pa       
Klappe innen , n * 4 Nm ,  Dichtheitsklasse 2 - EN1751:2003   
 
Gehäuseabschluß : Hygiene-Dämmstutzen        
Bedienungsseite :        
vorne , Paneel abnehmbar, mit Klemmbügeln        
Zubehör :              
Drehantrieb, stetig, mit Federrücklauf, 10 Nm,   AC/DC 24V   
-   1 Stück   -   montiert          
 
Kugelsiphon   -   1 Stück   -   lose  
Bodenwanne V2A         
Filter             
Druckverlust   115   Pa        
 
Filterklasse :   (F7) ePM1 55% - Taschenfilter  
Filterfläche gesamt :   16.8   m2     
 
Filterfläche je m2 Gerätequerschnitt :   19.8   m2/m2     
 
Anfangsdruckverlust :   30   Pa     
 
Max.zuläss.Enddruckverlust :   450   Pa     
 
Max. Enddruckverlust nach EN13053 :   200   Pa     
 
vorne , Tür mit Scharnieren und Hebelverschluss        
Filterbedienung - staubluftseitiger Wechsel, Filter im 
Aufnahmerahmen mit Spannfedern          
Zubehör :              
Druckmessumformer mit Display   -   1 Stück   -   montiert          
Schauglas, Quadrat, mit Beleuchtung   -   1 Stück   -   
montiert          
Abdeckung für Schauglas, Quadrat   -   1 Stück   -   
montiert          
Zeigermanometer mit Analoganzeige, mit rotem Markenzeiger   
-   1 Stück   -   montiert 
Ersatzfiltersatz   -   1 Stück   -   lose          
Starterset Filter   -   1 Stück   -   lose                   
Schalldämpfer             
Druckverlust : 11 Pa       
Kulissendämpfung Lw :        
Oktavband [ Hz ]  /  Lw [ dB ]  
Hz   63   125   250   500   1000   2000   
4000   8000 
 
dB   4.0   11.0   21.0   33.0   39.0   37.0   
23.0   17.0        
 
Bedienungsseite :        
vorne , Paneel abnehmbar, mit Klemmbügeln        
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Leerkammer             
Länge : 270 mm       
Bedienungsseite :        
vorne , Paneel, befestigt mit Schrauben        
HKVS Register             
Druckverlust : 72 Pa       
Lufteintrittstemperatur :   -12.0   °C     
 
Lufteintrittsfeuchtigkeit :   90.0   %     
 
Luftaustrittstemperatur :   22   °C ,  
Luftaustrittsfeuchtigkeit :   7,35  %     
 
Leistung :   44,8   kW  
 
Geschw. auf berippten Stirnfläche  :   1.7   m/s     
 
Heizmedium :                    D1 /25%       
 
Mediumdurchfluss :   1,38   m3/h     
 
Wasserwiderstand :        130   kPa     
 
Mediuminhalt :      36   dm3     
 
Gewicht WT :   110   kg     
 
Mediumanschluss :              1“     
 
Bedienungsseite :        
vorne , Paneel abnehmbar, mit Klemmbügeln        
Zubehör :              
Rahmen V2A 
Bodenwanne V2A 
Kugelsiphon   -   1 Stück   -   lose          
Leerkammer             
Länge : 300 mm       
Bedienungsseite :        
vorne , Paneel, befestigt mit Schrauben        
Zubehör :              
Schauglas, Quadrat, mit Beleuchtung   -   1 Stück   -   
montiert          
Abdeckung für Schauglas, Quadrat   -   1 Stück   -   
montiert          
Wasserkühler             
Druckverlust :   51   Pa     
 
Druckverlust nass :   45   Pa     
 
Tropfenabscheider montiert :   9   Pa     
 
Kondensatablauf :   DN32       
 
Kondensatanfall :   6.4   l/h     
 
Druck am Siphon :   -516   Pa     
 
Lufteintrittstemperatur :   25.0   °C     
 
Lufteintrittsfeuchtigkeit :   48.0   %     
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Luftaustrittstemperatur :   12.0   °C  ,( min. 9.4 ) 
 
Luftaustrittsfeuchtigkeit :   92.8   %     
 
Leistung :   21.9   kW  ,( max. 26.3 ) 
 
Druckverlust trocken :   42   Pa     
 
Geschw. auf berippten Stirnfläche  :   1.79   m/s     
 
Mediumtemperatur :   6.0/12.0   °C     
 
Mediumdurchfluss :   3.13   m3/h     
 
Wasserwiderstand :   37.82   kPa     
 
Mediuminhalt :   14.6   dm3     
 
Gewicht WT :   42   kg     
 
Bedienungsseite :        
vorne , Paneel abnehmbar, mit Klemmbügeln        
Zubehör :  
Rahmen V2A             
Kühlerhydraulikeinheit, Komplett verrohrt 
(Rückschlagklappe,Absperrhähne, 
Dreiwegeventil mit Antrieb,Sekundärpumpe)   -   1 Stück   -   
montiert          
 
Heizkabel mit Thermostat   -   1 Stück   -   lose          
Außen 230V Steckdose   -   1 Stück   -   montiert          
Kugelsiphon   -   1 Stück   -   lose          
Leerkammer             
Länge : 270 mm       
Bedienungsseite :        
vorne , Paneel, befestigt mit Schrauben        
Zubehör :              
Schauglas, Quadrat, mit Beleuchtung   -   1 Stück   -   
montiert          
Abdeckung für Schauglas, Quadrat   -   1 Stück   -   
montiert           
Wassererhitzer             
Druckverlust : 7 Pa       
Lufteintrittstemperatur :   10.0   °C     
 
Lufteintrittsfeuchtigkeit :   3.6   %     
 
Luftaustrittstemperatur :   23.0   °C , ( max. 33.9 ) 
 
Luftaustrittsfeuchtigkeit :   1.6   %     
 
Leistung :   17.1   kW , ( max. 31.5 ) 
 
Geschw. auf berippten Stirnfläche  :   1.7   m/s     
 
Heizmedium :   Wasser       
Mediumtemperatur :   80.0/60.0   °C     
 
Mediumdurchfluss :   0.75   m3/h     
 
Wasserwiderstand :   10.39   kPa     



15.06.2026 
Projekt: G202119 MediClin Krankenhaus Plau am See - Los 404 HLS Lüftung 
Bauherr: MEDICLIN GmbH & Co. KG, Quetziner Str. 88, 19395 Plau am See 
Planung: ALP Ing.-GmbH, Gützkower Str. 60, 17489 Greifswald 
Lv: Los 404 HLS Lüftung 
Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR 
 

Seite 33

 
Mediuminhalt :   3.1   dm3     
 
Gewicht WT :   18   kg     
 
Mediumanschluss :   DN20       
 
Fühlerrahmen für Frostschutzthermostat          
Bedienungsseite :        
vorne , Paneel abnehmbar, mit Klemmbügeln        
Zubehör :              
Temperierheizkörper  1x230V  1000W   -   1 Stück   -   
montiert          
 
Erhitzerhydraulikeinheit, Komplett verrohrt 
(Rückschlagklappe,Absperrhähne, 
Dreiwegeventil mit Antrieb,Sekundärpumpe)   -   1 Stück   -   
montiert       
Anlegetemperaturfühler   -   1 Stück   -   montiert          
Frostschutzthermostat,Erhitzer   -   1 Stück   -   montiert          
Leerkammer             
Länge : 270 mm       
Bedienungsseite :        
vorne , Paneel, befestigt mit Schrauben        
Ventilator             
Zuluftteil               
Anzahl :   1   Stück     
 
Ansteuerung :   0-10V DC       
 
EC - Motortechnik          
Luftvolumenstrom :   3940   m3/h     
 
Externer Druckverlust :   500   Pa     
 
Nennparameter:        
Spannung : 3 * 400 V     
Frequenz :   50   Hz     
 
Leistung :   2.50   kW     
 
Strom :   4.00   A     
 
Drehzahl :   2970   U/min     
 
Motor EC Effizienzklasse IE4       
Gesamt-Druckdifferenz :   1007   Pa     
 
Statischer Druck :   958   Pa     
 
dynamischer Druck :   49   Pa     
 
Einbauverlust Ventilator :   5   Pa     
 
P_SFP (SFPv) :   1175   W/(m3/s )     
 
SFP Klasse :   SFP3       
 
Parameter in dem Betriebspunkt:        
Spannung :   400   V     
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Frequenz  /  Freq. max. :   50   Hz   
 
System-Leistungsaufnahme :   1.68   kW     
 
Strom :   2.53   A     
 
Drehzahl  /  Drehzahl max. :   2593 / 2970   U/min   
 
Laufradwirkungsgrad :   67.5    %      
 
Notiz: Einbauverlust des Ventilators wurde in die Berechnung 
des Betriebspunktes einbezogen. Ventilator wurde in der 
Berechnung nach Eurovent für trockene Kühler dimensioniert.          
Schallleistungen RLT Gerät, Zuluftteil :       
Schallleistung Ausblas :        
Summe, LwA : 58.6 dB(A)     
Oktavband;    Lw        
Hz   63   125   250   500   1000   2000   
4000   8000  
 
dB   68.3    65.7    64.1    51.2    48.5    47.3    
46.5    40.3  
 
Schallleistung Ansaug :        
Summe , LwA : 39.9 dB(A)     
Oktavband ;    Lw        
Hz   63   125   250   500   1000   2000   
4000   8000  
 
dB   60.3   49.9   45.3   21.7   12.3   10.0   
17.7   11.1  
 
Schallleistung Umgebung :        
Summe , LwA : 52.5 dB(A)     
Oktavband ;    Lw        
Hz   63   125   250   500   1000   2000   
4000   8000  
 
dB   68.3   57.6   58.3   46.6   42.2   40.8   
30.7   10.4  
 
Bedienungsseite :        
vorne , Tür mit Scharnieren und Hebelverschluss, 
verschließbar        
Zubehör :              
Druckmessumformer mit Display (CAV)   -   1 Stück   -   
montiert          
Schauglas, Quadrat, mit Beleuchtung   -   1 Stück   -   
montiert          
Abdeckung für Schauglas, Quadrat   -   1 Stück   -   
montiert          
Reparaturschalter, verdrahtet, abschließbar   -   1 Stück   -   
montiert          
Schalldämpfer             
Druckverlust : 9 Pa       
Kulissendämpfung Lw :        
Oktavband [ Hz ]  /  Lw [ dB ]  
Hz   63   125   250   500   1000   2000   
4000   8000 
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dB   3.0   6.0   13.0   20.0   25.0   23.0   
16.0   12.0        
 
Bedienungsseite :        
vorne , Paneel abnehmbar, mit Klemmbügeln        
Kammer für Fremddampfbefeuchter             
Kondensatablauf :   DN32       
Druck am Siphon :   425   Pa     
Bedienungsseite :        
vorne , Tür, Scharnierverschluss mit Aufschlagsicherung für 
Druckentlastung        
Zubehör :              
Innen komplett V2A 
Fremddampfsystem montiert laut allgemeiner 
Gerätebeschreibung 
Dampfmenge ca. 42kg/h incl. Verluste 
Dampfdruck 4,0bar 
Incl.Hygrostat zur Feuchteüberwachung; Ventil zu  
Zubehör :              
Temperierheizkörper  1x230V  1000W   -   1 Stück   -   
montiert          
 
Heizkabel mit Thermostat   -   1 Stück   -   lose          
Außen 230V Steckdose   -   1 Stück   -   montiert          
Schauglas, Quadrat, mit Beleuchtung   -   1 Stück   -   
montiert          
 
Abdeckung für Schauglas, Quadrat   -   1 Stück   -   
montiert          
 
Kugelsiphon   -   1 Stück   -   lose          
Filter             
Druckverlust   175   Pa        
 
Filterklasse :   (F9) ePM1 85% - Taschenfilter  
 
Filterfläche gesamt :   16.8   m2     
 
Filterfläche je m2 Gerätequerschnitt :   19.8   m2/m2     
 
Anfangsdruckverlust :   50   Pa     
 
Max.zuläss.Enddruckverlust :   450   Pa     
 
Max. Enddruckverlust nach EN13053 :   300   Pa     
 
vorne , Tür, Scharnier-verschluss mit Aufschlagsicherung für 
Druckentlastung        
 
Filterbedienung - staubluftseitiger Wechsel, Filter im 
Aufnahmerahmen mit Spannfedern          
 
Zubehör :              
Druckmessumformer mit Display   -   1 Stück   -   montiert          
Schauglas, Quadrat, mit Beleuchtung   -   1 Stück   -   
montiert          
Abdeckung für Schauglas, Quadrat   -   1 Stück   -   
montiert          
Zeigermanometer mit Analoganzeige, mit rotem Markenzeiger   
-   1 Stück   -   montiert 
Ersatzfiltersatz   -   1 Stück   -   lose          
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Starterset Filter   -   1 Stück   -   lose                            
Endpaneel             
Klappe innen  ,  Dichtheitsklasse  1946 T4  
1 * 6 Nm       
Gehäuseabschluß : Hygiene-Dämmstutzen        
 Bedienungsseite :        
vorne , Paneel abnehmbar, mit Klemmbügeln        
Zubehör :              
Drehantrieb, stetig  24V -   1 Stück   -   montiert          
BRANDSCHUTZGITTER nach M-LÜAR         
Endpaneel  ABLUFT           
Klappe innen  ,  Dichtheitsklasse  1946 T4    
1 * 6 Nm       
Gehäuseabschluß : Hygiene-Dämmstutzen        
Bedienungsseite :        
vorne , Paneel abnehmbar, mit Klemmbügeln        
Zubehör :              
Drehantrieb, stetig  24V -   1 Stück   -   montiert          
Filter             
Druckverlust   108   Pa        
 
Filterklasse :   (M5) ePM10 60% -  
 
Filterfläche gesamt :   9.1   m2     
 
Filterfläche je m2 Gerätequerschnitt :   10.8   m2/m2     
Anfangsdruckverlust :   16   Pa     
 
Max.zuläss.Enddruckverlust :   450   Pa     
 
Max. Enddruckverlust nach EN13053 :   200   Pa     
 
vorne , Tür mit Scharnieren und Hebelverschluss        
Filterbedienung - staubluftseitiger Wechsel, Filter im 
Aufnahmerahmen mit Spannfedern          
 
Zubehör :              
Druckmessumformer mit Display   -   1 Stück   -   montiert          
Schauglas, Quadrat, mit Beleuchtung   -   1 Stück   -   
montiert          
 
Abdeckung für Schauglas, Quadrat   -   1 Stück   -   
montiert          
 
Zeigermanometer mit Analoganzeige, mit rotem Markenzeiger   
-   1 Stück   -   montiert   
Ersatzfiltersatz   -   1 Stück   -   lose          
Starterset Filter   -   1 Stück   -   lose                   
Leerkammer  mit Schaltschrankleerteil           
Länge : 1680 mm 
Schaltschrankgröße 750x1400x220 
entsprechend Norm EN 61439-1, EN 61439-3 
Freier Platz auf DIN-Schiene Ja 
Kammereinbau Ja 
Steuerung der Elektroheizung innen Ja 
Schaltschrankheizung Ja 
Schaltschrankbelüftung Ja 
Steckdose mit FI-Schutzschalter Ja 
Hutschienenklemmen für Kabel Ja 
Stahlschaltschrank Ja 
Verkabelung der Einheit Ja 
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Zuluft 
Temperaturfühler Lufteintritt Außen- Temperaturfühler  
- Mit Kabel 
Position des Sensors hinter dem Gerät [m] 2 
Temperaturfühler Luftaustritt Kanal- Temperaturfühler  
- Mit Kabel 
Position des Sensors hinter dem Gerät [m] 2 
Rauchsensor Oppermann KRM-X-1-DZ (DiBT), IP65, 
230V AC - Mit Kabel 
Abluft 
Temperaturfühler Lufteintritt Kanal- Temperaturfühler  
- Mit Kabel 
Position des Sensors hinter dem Gerät [m] 2 
Rauchsensor Oppermann KRM-X-1-DZ (DiBT), IP65, 
230V AC - Mit Kabel 
Zuluft - Ansaug 
Stellantrieb mit Federrücklauf, Klappe links Ja 
Stellantrieb Überwachung , Klappe links Ja 
Filter - Zuluft 
Digitaler Diferenzdruck-Transmitter mit Display Ja 
HKVS - Zuluft 
Steuerungstyp Für Pumpe, Relais + Sicherungsautomat 
4A/C 
Max. Nennstrom der Pumpe [A] 3 
Wasserkühler - Zuluft 
Steuerungstyp Für Pumpe 1x230V, Relais + 
Sicherungsautomat 4A/C 
Max. Nennstrom der Pumpe [A] 3 
Überwachung des Pumpenbetriebs Ja 
Beheizter Kondensatsablauf Ja 
Frostschutzthermostat (Kühlerschutz) Ja 
Wassererhitzer - Zuluft 
Steuerungstyp Für Pumpe 1x230V, Relais + 
Sicherungsautomat 4A/C 
Max. Nennstrom der Pumpe [A] 3 
Überwachung des Pumpenbetriebs Ja 
Voraussetzung für eine zentrale Wärmequelle Ja 
Anlegetemperaturfühler Ja 
Frostschutzthermostat Ja 
Ventilator - Zuluft 
Ansteuerung Feste Lüfterdrehzahl in Prozent 
Sensor für Konstanter Luftdurchsatz im Strang (CAV)
 Ja 
Reparaturschalter KEMPK 310U G/B 
Kammer für Dampfbefeuchter - Zuluft 
Steuerungstyp Ein/Aus 
Überwachung des Befeuchterbetriebs Ja 
Beheizter Kondensatsablauf Ja 
Filter - Zuluft 
Digitaler Diferenzdruck-Transmitter mit Display Ja 
Endpaneel - Zuluft - Ausblas 
Stellantrieb  
Stellantrieb Überwachung  2 Endschalter 
Endpaneel - Abluft - Ansaug 
Stellantrieb  
Stellantrieb Überwachung  2 Endschalter 
Filter - Abluft 
Digitaler Diferenzdruck-Transmitter mit Display Ja 
Ventilator - Abluft 
Ansteuerung Feste Lüfterdrehzahl in Prozent 
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Sensor für Konstanter Luftdurchsatz im Strang (CAV)
 Ja 
Reparaturschalter KEMPK 310U G/B 
Endpaneel - Abluft - Ausblas 
Stellantrieb mit Federrücklauf Ja 
Stellantrieb Überwachung  Ja 
Beheizter Kondensatsablauf nicht ausgewählt 
Bedienungsseite :        
vorne , Tür mit Hebel  
Schalldämpfer             
Druckverlust : 13 Pa       
Kulissendämpfung Lw :        
Oktavband [ Hz ]  /  Lw [ dB ]  
Hz   63   125   250   500   1000   2000   
4000   8000 
 
dB   5.0   16.0   29.0   42.0   50.0   47.0   
30.0   20.0        
 
Bedienungsseite :        
vorne , Paneel abnehmbar, mit Klemmbügeln        
Ventilator             
Abluftteil               
Anzahl :   1   Stück     
 
Ansteuerung :   0-10V DC       
 
EC - Motortechnik          
Luftvolumenstrom :   3825   m3/h     
 
Externer Druckverlust :   500   Pa     
 
Nennparameter: :        
Spannung : 3 * 400 V     
Frequenz :   50   Hz     
 
Leistung :   1.50   kW     
 
Strom :   2.40   A     
 
Drehzahl :   3800   U/min     
 
Motor EC Effizienzklasse IE5       
Gesamt-Druckdifferenz :   824   Pa     
 
Statischer Druck :   746   Pa     
 
dynamischer Druck :   77   Pa     
 
Einbauverlust Ventilator :   8   Pa     
 
P_SFP (SFPv) :   1045   W/(m3/s )     
 
SFP Klasse :   SFP3       
 
Parameter in dem Betriebspunkt: :        
Spannung :   400   V     
 
Frequenz  /  Freq. max. :   50   Hz   
 
System-Leistungsaufnahme :   1.26   kW     
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Strom :   1.89   A     
Drehzahl  /  Drehzahl max. :   3512 / 3800   U/min   
 
Laufradwirkungsgrad :   71.9    %      
 
Notiz: Einbauverlust des Ventilators wurde in die Berechnung 
des Betriebspunktes einbezogen. Ventilator wurde in der 
Berechnung nach Eurovent für trockene Kühler dimensioniert.          
 
Schallleistungen RLT Gerät,  Abluftteil :       
Schallleistung Ausblas :        
Summe , LwA : 40.8 dB(A)     
Oktavband ;    Lw        
Hz   63   125   250   500   1000   2000   
4000   8000  
 
dB   60.3    49.6    40.2    26.1    21.5    22.7    
35.0    31.2  
 
Schallleistung Ansaug :        
Summe , LwA : 41.9 dB(A)     
Oktavband ;    Lw        
Hz   63   125   250   500   1000   2000   
4000   8000  
 
dB   56.2   46.2   40.6   22.1   16.1   14.6   
35.3   39.7  
 
Schallleistung Umgebung :        
Summe , LwA : 47.8 dB(A)     
Oktavband ;    Lw        
Hz   63   125   250   500   1000   2000   
4000   8000  
 
dB   63.3   52.5   50.4   42.5   40.2   40.2   
34.2   14.3  
 
Bedienungsseite :        
vorne , Tür mit Scharnieren und Hebelverschluss, 
verschließbar        
Zubehör :              
Druckmessumformer mit Display (CAV)   -   1 Stück   -   
montiert          
Schauglas, Quadrat, mit Beleuchtung   -   1 Stück   -   
montiert          
Abdeckung für Schauglas, Quadrat   -   1 Stück   -   
montiert          
 
 Reparaturschalter, verdrahtet,  abschließbar   -   1 Stück   
-   montiert          
 
Leerkammer             
Länge : 300 mm       
Bedienungsseite :        
vorne , Paneel, befestigt mit Schrauben        
HKVS Tauscher 
Druckverlust :   88   Pa     
 
Druckverlust nass :   98  Pa     
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Tropfenabscheider montiert :   10   Pa     
 
Kondensatablauf :   DN32       
 
 
Berechnungspunkt Winterbetrieb :        
Betrieb als Erhitzer          
Lufteintrittstemperatur :   22.0   °C     
 
Lufteintrittsfeuchtigkeit :   50.0   %     
 
Luftaustrittstemperatur :  5   °C     
 
Luftaustrittsfeuchtigkeit :   100.0   %     
 
Leistung :   30,83   kW     
 
Geschw. auf berippten Stirnfläche  :   1,79   m/s     
 
Medium :                           D1/ 25 %       
 
Mediumdurchfluss :   1,79   m3/h     
 
Wasserwiderstand :        128  kPa     
 
Mediumanschluss :              1“       
 
Bedienungsseite :        
vorne , Paneel abnehmbar, mit Klemmbügeln        
Zubehör :              
Kugelsiphon   -   1 Stück   -   lose 
Bodenwanne V2A 
Tauscherrahmen V2A          
Leerkammer             
Länge : 370 mm       
Bedienungsseite :        
vorne , Paneel, befestigt mit Schrauben        
Zubehör :              
Schalldämpfer             
Druckverlust : 13 Pa       
Kulissendämpfung Lw :        
Oktavband [ Hz ]  /  Lw [ dB ]  
Hz   63   125   250   500   1000   2000   
4000   8000 
 
dB   5.0   16.0   29.0   42.0   50.0   47.0   
30.0   20.0        
 
Bedienungsseite :        
vorne , Paneel abnehmbar, mit Klemmbügeln        
Endpaneel             
Klappe innen  ,  Dichtheitsklasse  2 - EN1751:2003      
1 * 6 Nm       
Gehäuseabschluß : Hygiene-Dämmstutzen        
Bedienungsseite :        
vorne , Paneel abnehmbar, mit Klemmbügeln        
Zubehör :              
Drehantrieb, stetig, mit Federrücklauf 10 Nm,   AC/DC 24V   
-   1 Stück   -   montiert          
Verkabelung von der Außenseite des Geräts   -   1 Stück   
für alle gelieferten Geräteteile 



15.06.2026 
Projekt: G202119 MediClin Krankenhaus Plau am See - Los 404 HLS Lüftung 
Bauherr: MEDICLIN GmbH & Co. KG, Quetziner Str. 88, 19395 Plau am See 
Planung: ALP Ing.-GmbH, Gützkower Str. 60, 17489 Greifswald 
Lv: Los 404 HLS Lüftung 
Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR 
 

Seite 41

Ausführung laut allgemeinen Gerätebeschieb im Vortext 
 
Set mit 4 Kranösen für das Grundrahmen (für 1 
Transportblock)   -   2 Stück   -   montiert          
Geräteabmessungen    
(LxBxH) : 10338 * 1209 * 2232 mm   
Gewicht : 2478 kg       
Gerätebefestigung :  Grundrahmen 150mm hoch       
 
Das RLT Gerät ist fertig verkabelt 
Der Übergabekasten laut Gerätevorbeschrieb ist 
betriebsfertig; und in einem Leerteil im RLT Gerät 
montiert Kabel einseitig aufgelegt. 
Belegung ist fachgerecht an den AG zu übergeben. 
L/B/H vom angebotenen Fabrikat: ................ 
durch Bieter einzutragen 
Gewicht kg vom angebotenen Fabrikat: ......... 
durch Bieter einzutragen 
Gerätelagerung nach baulichen Gegebenheiten 
(Aufstellfläche). 
Entsprechend der RLT Anlage sind die resultierenden 
Schwerpunkte zu errechnen, es erfolgt eine Auslegung der 
Körperschallisolierung. 
Vorlage einer genau berechneten Lagerung mit Angabe des 
Isolationsgrades, der Dämmwirkung und der Eigenfrequenz. 
Ein detaillierter, farblich auf die Materialien abgestimmter 
CAD-Plan ist vor Montage dem Planer vorzulegen. Die 
Maßnahmen der Schwingungsdämpfung und die Berechnung 
sind Bestandteil des Einzelpreises. 
Die Abgabe der hier vermerkten Daten durch den Anbieter ist 
verbindlich. 
Alternative Gerätedaten können nur gewertet werden, wenn 
folgende Unterlagen bei der Angebotsabgabe mit eingereicht 
werden: 
Gerätekarte 
Geräteskizze 
VDI 6022 Prüfbericht in Langform 
 
   
 
 
Hersteller/Typ '....................' vom Bieter einzutragen. 
 
komplett liefern und montieren 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.1.20. Zentrales Zu- und Abluftgerät 4.030 m³/h 

RLT 1.2 OP 2 
Lüftungsgerät in wetterfester Ausführung nach DIN 1946-T4  
Übereinander mit fertiger Verkabelung 
zu einem Übergabepunkt im RLT-Gerät 
Anlieferung in vier Einzelteilen 
Laut allgemeinen Vortext 
Technische Hauptangaben          
Zuluft :         
Luftvolumenstrom :   4030   m3/h     
 
Externer Druckverlust :   500   Pa     
Durchtrittsgeschw. im licht. Querschnitt :   1.3   m/s     
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Berechnungstemperatur Winter :   -12   °C     
 
Abluft :         
Luftvolumenstrom :   3905   m3/h     
 
Externer Druckverlust :   500   Pa     
 
Durchtrittsgeschw. im licht. Querschnitt :   1.3   m/s     
 
ERP 2018:         
gemäß EU Verordnung Nr.1253/2014 : 
Nichtwohnraumlüftungsgerät ( NWLA )        
 
Typ WRG System :   Kreislauf-Verbund-WRG       
 
ErP 2018 erfüllt          
Gerätetyp : Zwei-Richtung-Lüftungsanlage ( ZLA )       
Antriebsart : drehzahlgeregelt        
Äußere Leckluftrate bei - 400 Pa ( R ) : 1.88 %       
Äußere Leckluftrate bei +400 Pa ( R ) : 1.13 %       
Rückwärmezahl WRG , n.t1:1 / n.t_limit : 70.0 / 68.0 %    
Zuluft : statischer Systemwirkungsgrad Vent.-Motor-Antrieb , 
n.fan : 64.4 %    
Zuluft : stat. Wirkungsgrad gemäß Verordnung (EU) 
Nr.327/2011 , n.statA : 68.6 %    
Abluft : statischer Systemwirkungsgrad Vent.-Motor-Antrieb , 
n.fan : 63.3 %    
Abluft : stat. Wirkungsgrad gemäß Verordnung (EU) 
Nr.327/2011 , n.statA : 68.3 %    
Spezifische Ventilatorleistung von Lüftungsbauteilen , SFP int 
/ SFP int_ limit : 401 / 1492 W/(m3/s )   
Interner stat.Druckverlust von Lüftungsbaut. :   / Abluft) , 
delta.Ps.int.sup / delta.Ps.int.exh : 131 / 125 Pa  
 
Druckverlust zusätz.nichtlüftungst.Bauteile :   / Abluft) , 
delta.Ps.add.sup / delta.Ps.add.exh : 346 / 128 Pa  
 
Besteht aus:          
Anaugkammer             
Druckverlust : 2 Pa       
links :        
Klappe innen , n * 4 Nm ,  Dichtheitsklasse 2 - EN1751:2003   
 
Gehäuseabschluß : Hygiene-Dämmstutzen        
rechts :        
vorne , Paneel abnehmbar, mit Klemmbügeln        
Zubehör :              
Drehantrieb, Stetig 0-10V, mit Federrücklauf, Klappe links   -   
1 Stück   -   montiert          
 
Kugelsiphon   -   1 Stück   -   lose 
Bodenwanne V2A 
Filter             
Druckverlust   116   Pa        
 
Filterklasse :   (F7) ePM1 55%  
 
Filterfläche gesamt :   16.8   m2     
Filterfläche je m2 Gerätequerschnitt :   19.8   m2/m2     
 
Anfangsdruckverlust :   32   Pa     
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Max.zuläss.Enddruckverlust :   450   Pa     
 
Max. Enddruckverlust nach EN13053 :   200   Pa     
 
vorne , Tür mit Scharnieren und Hebelverschluss        
Filterbedienung - staubluftseitiger Wechsel, Filter im 
Aufnahmerahmen mit Spannfedern          
 
 Zubehör :              
 Druckmessumformer mit Display   -   1 Stück   -   
montiert          
 Schauglas, Quadrat, mit Beleuchtung   -   1 Stück   -   
montiert          
 
 Abdeckung für Schauglas, Quadrat   -   1 Stück   -   
montiert          
 
 Zeigermanometer mit Analoganzeige, mit rotem 
Markenzeiger   -   1 Stück   -   montiert 
Ersatzfiltersatz   -   1 Stück   -   lose          
Starterset Filter   -   1 Stück   -   lose                            
Schalldämpfer             
Druckverlust : 12 Pa       
Kulissendämpfung Lw :        
Oktavband [ Hz ]  /  Lw [ dB ]  
Hz   63   125   250   500   1000   2000   
4000   8000 
 
dB   4.0   11.0   21.0   33.0   39.0   37.0   
23.0   17.0        
 
Bedienungsseite :        
vorne , Paneel abnehmbar, mit Klemmbügeln        
Leerkammer             
Länge : 270 mm       
Bedienungsseite :        
vorne , Paneel, befestigt mit Schrauben        
HKVS Register 
Druckverlust : 98 Pa       
Lufteintrittstemperatur :           -12.0   °C     
 
Lufteintrittsfeuchtigkeit :   90.0   %     
 
Luftaustrittstemperatur :   13.2   °C , ( max. 3.1 ) 
 
Luftaustrittsfeuchtigkeit :   12.8   %     
 
Leistung :   33.9   kW , ( max. 27.0 ) 
 
Geschw. auf berippten Stirnfläche  :   1.7   m/s     
 
Heizmedium :  D1/25%       
 
Mediumtemperatur :   17.2/-4.5   °C     
 
Mediumdurchfluss :   1.46   m3/h     
 
Wasserwiderstand :   112.28   kPa     
 
Mediuminhalt :   32.7   dm3     
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Gewicht WT :   101   kg     
 
Mediumanschluss :   DN15       
 
Fühlerrahmen für Frostschutzthermostat          
 Bedienungsseite :        
vorne , Paneel abnehmbar, mit Klemmbügeln        
 Zubehör :              
Rahmen V2A 
Bodenwanne V2A 
Kugelsiphon   -   1 Stück   -   lose          Leerkammer             
Länge : 300 mm       
Bedienungsseite :        
vorne , Paneel, befestigt mit Schrauben        
Zubehör :  
Schauglas, Quadrat, mit Beleuchtung   -   1 Stück   -   
montiert          
Abdeckung für Schauglas, Quadrat   -   1 Stück   -   
montiert                      
Wasserkühler             
Druckverlust :   53   Pa     
 
Druckverlust nass :   46   Pa     
 
Tropfenabscheider montiert :   10   Pa     
 
Kondensatablauf :   DN32       
 
Kondensatanfall :   6.6   l/h     
 
Druck am Siphon :   -531   Pa     
 
Lufteintrittstemperatur :   25.0   °C     
 
Lufteintrittsfeuchtigkeit :   48.0   %     
 
Luftaustrittstemperatur :   12.0   °C  ,( min. 9.6 ) 
 
Luftaustrittsfeuchtigkeit :   92.7   %     
 
Leistung :   22.4   kW  ,( max. 26.6 ) 
 
Druckverlust trocken :   43   Pa     
 
Geschw. auf berippten Stirnfläche  :   1.83   m/s     
 
Mediumtemperatur :   6.0/12.0   °C     
 
Mediumdurchfluss :   3.20   m3/h     
 
Wasserwiderstand :   39.48   kPa     
 
Mediuminhalt :   14.6   dm3     
 
Gewicht WT :   42   kg     
 
 Bedienungsseite :        
vorne , Paneel abnehmbar, mit Klemmbügeln        
Zubehör :  
Rahmen V2A             
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Kühler-hydraulikeinheit, Komplett verrohrt 
(Rückschlagklappe,Absperrhähne, 
Dreiwegeventil mit Antrieb,Sekundärpumpe)   -   1 Stück   -   
montiert          
Heizkabel mit Thermostat   -   1 Stück   -   lose          
Außen 230V Steckdose   -   1 Stück   -   montiert          
Kugelsiphon   -   1 Stück   -   lose          Leerkammer             
Länge : 270 mm       
Bedienungsseite :        
vorne , Paneel, befestigt mit Schrauben        
Zubehör :              
Schauglas, Quadrat, mit Beleuchtung   -   1 Stück   -   
montiert          
Abdeckung für Schauglas, Quadrat   -   1 Stück   -   
montiert           
Wassererhitzer             
Druckverlust : 8 Pa       
Lufteintrittstemperatur :   10.0   °C     
 
Lufteintrittsfeuchtigkeit :   3.6   %     
 
Luftaustrittstemperatur :   23.0   °C , ( max. 33.6 ) 
 
Luftaustrittsfeuchtigkeit :   1.6   %     
 
Leistung :   17.5   kW , ( max. 31.8 ) 
 
Geschw. auf berippten Stirnfläche  :   1.7   m/s     
 
Heizmedium :   Wasser       
Mediumtemperatur :   80.0/60.0   °C     
 
Mediumdurchfluss :   0.76   m3/h     
 
Wasserwiderstand :   10.83   kPa     
 
Mediuminhalt :   3.1   dm3     
 
Gewicht WT :   18   kg     
 
Mediumanschluss :   DN20       
 
Fühlerrahmen für Frostschutzthermostat          
Bedienungsseite :        
vorne , Paneel abnehmbar, mit Klemmbügeln        
Zubehör :              
Temperierheizkörper  1x230V  1000W   -   1 Stück   -   
montiert          
Erhitzerhydraulikeinheit, Komplett verrohrt 
(Rückschlagklappe,Absperrhähne, 
Dreiwegeventil mit Antrieb,Sekundärpumpe)   -   1 Stück   -   
montiert       
Anlegetemperaturfühler   -   1 Stück   -   montiert          
Frostschutzthermostat,Erhitzer   -   1 Stück   -   montiert 
Leerkammer             
Länge : 270 mm       
Bedienungsseite :        
vorne , Paneel, befestigt mit Schrauben        
Ventilator             
Zuluftteil               
Anzahl :   1   Stück     
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Ansteuerung :   0-10V DC       
 
EC - Motortechnik          
Luftvolumenstrom :   4030   m3/h     
 
Externer Druckverlust :   500   Pa     
 
 Nennparameter: :        
Spannung : 3 * 400 V     
Frequenz :   50   Hz     
 
Leistung :   2.50   kW     
 
Strom :   4.00   A     
 
Drehzahl :   2970   U/min     
 
Motor EC Effizienzklasse IE5       
Gesamt-Druckdifferenz :   1027   Pa     
 
Statischer Druck :   977   Pa     
 
dynamischer Druck :   51   Pa     
 
Einbauverlust Ventilator :   5   Pa     
 
P_SFP (SFPv) :   1207   W/(m3/s )     
 
SFP Klasse :   SFP3       
 
 Parameter in dem Betriebspunkt: :        
Spannung :   400   V     
 
Frequenz  /  Freq. max. :   50   Hz   
 
System-Leistungsaufnahme :   1.75   kW     
 
Strom :   2.64   A     
 
Drehzahl  /  Drehzahl max. :   2628 / 2970   U/min   
 
Laufradwirkungsgrad :   67.6    %      
 
Notiz: Einbauverlust des Ventilators wurde in die Berechnung 
des Betriebspunktes einbezogen. Ventilator wurde in der 
Berechnung nach Eurovent für trockene Kühler dimensioniert.          
Schallleistungen RLT Gerät,  Zuluftteil :       
Schallleistung Ausblas :        
Summe , LwA : 58.8 dB(A)     
Oktavband ;    Lw        
Hz   63   125   250   500   1000   2000   
4000   8000  
 
dB   68.6    66.0    64.1    51.4    48.8    47.6    
46.9    40.7  
 
Schallleistung Ansaug :        
Summe , LwA : 40.0 dB(A)     
Oktavband ;    Lw        
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Hz   63   125   250   500   1000   2000   
4000   8000  
 
dB   60.5   50.0   45.2   21.9   12.8   10.3   
18.0   11.5  
 
Schallleistung Umgebung :        
Summe , LwA : 52.7 dB(A)     
Oktavband ;    Lw        
Hz   63   125   250   500   1000   2000   
4000   8000  
 
dB  68.6   57.9   58.3   46.8   42.5   41.1   
31.1   10.8  
 
Bedienungsseite :        
vorne , Tür mit Scharnieren und Hebelverschluss, 
verschließbar        
Zubehör :              
Druckmessumformer mit Display (CAV)   -   1 Stück   -   
montiert          
Schauglas, Quadrat, mit Beleuchtung   -   1 Stück   -   
montiert          
Abdeckung für Schauglas, Quadrat   -   1 Stück   -   
montiert          
Reparaturschalter, verdrahtet,  abschließbar   -   1 Stück   
-   montiert          
 Schalldämpfer             
Druckverlust : 10 Pa       
Länge der Dämpfungkulissen 600 mm        
 Kulissendämpfung Lw :        
Oktavband [ Hz ]  /  Lw [ dB ]  
Hz   63   125   250   500   1000   2000   
4000   8000 
 
dB   3.0   6.0   13.0   20.0   25.0   23.0   
16.0   12.0        
 
 Bedienungsseite :        
vorne , Paneel abnehmbar, mit Klemmbügeln        
 Kammer für Dampfbefeuchter             
Druckverlust :   0   Pa     
 
Kondensatablauf :   DN32       
 
Druck am Siphon :   427   Pa     
 
 Bedienungsseite :        
vorne , Tür, Scharnier-verschluss mit Aufschlagsicherung für 
Druckentlastung        
 
 Zubehör :              
 Temperierheizkörper  1x230V  1000W   -   1 Stück   -   
montiert          
 
 Heizkabel mit Thermostat   -   1 Stück   -   lose          
 Außen 230V Steckdose   -   1 Stück   -   montiert          
 Schauglas, Quadrat, mit Beleuchtung   -   1 Stück   -   
montiert          
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 Abdeckung für Schauglas, Quadrat   -   1 Stück   -   
montiert          
 
 Kugelsiphon   -   1 Stück   -   lose          
 
 Filter             
Druckverlust   176   Pa        
 
Filterklasse :   (F9) ePM1 85%       
 
Filterfläche gesamt :   16.8   m2     
 
Filterfläche je m2 Gerätequerschnitt :   19.8   m2/m2     
 
Anfangsdruckverlust :   52   Pa     
 
Max.zuläss.Enddruckverlust :   450   Pa     
 
Max. Enddruckverlust nach EN13053 :   300   Pa     
 
vorne , Tür, Scharnier-verschluss mit Aufschlagsicherung für 
Druckentlastung        
 
Filterbedienung - staubluftseitiger Wechsel, Filter im 
Aufnahmerahmen mit Spannfedern          
 
 Zubehör :              
 Druckmessumformer mit Display   -   1 Stück   -   
montiert          
 Schauglas, Quadrat, mit Beleuchtung   -   1 Stück   -   
montiert          
 Abdeckung für Schauglas, Quadrat   -   1 Stück   -   
montiert          
 Zeigermanometer mit Analoganzeige, mit rotem 
Markenzeiger   -   1 Stück   -   montiert          
Endpaneel             
Druckverlust : 1.0 Pa       
Klappe innen  ,  Dichtheitsklasse  2 - EN1751:2003      
1 * 6 Nm       
Gehäuseabschluß : Hygiene-Dämmstutzen        
 Bedienungsseite :        
vorne , Paneel abnehmbar, mit Klemmbügeln        
 Atypische Anforderungen :          
Klappe Klasse 4              
 Zubehör :              
 Drehantrieb, Stetig 0-10V   -   1 Stück   -   montiert   
BRANDSCHUTZGITTER nach M-LÜAR         
Endpaneel  ABLUFT                 
 Endpaneel             
Druckverlust : 0.0 Pa       
Klappe innen  ,  Dichtheitsklasse  2 - EN1751:2003      
1 * 6 Nm       
Gehäuseabschluß : Hygiene-Dämmstutzen        
 Bedienungsseite :        
vorne , Paneel abnehmbar, mit Klemmbügeln        
 Atypische Anforderungen :          
Klappe Klasse 4              
 Zubehör :              
 Drehantrieb, Stetig 0-10V   -   1 Stück   -   montiert          
 Filter             
Druckverlust   108   Pa        
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Filterklasse :   (M5) ePM10 60% - Taschenfilter 500 mm      
 
Filterfläche gesamt :   9.1   m2     
 
Filterfläche je m2 Gerätequerschnitt :   10.8   m2/m2     
 
Anfangsdruckverlust :   16   Pa     
 
Max.zuläss.Enddruckverlust :   450   Pa     
 
Max. Enddruckverlust nach EN13053 :   200   Pa     
 
vorne , Tür mit Scharnieren und Hebelverschluss        
Filterbedienung - staubluftseitiger Wechsel, Filter im 
Aufnahmerahmen mit Spannfedern          
 Zubehör :              
 Druckmessumformer mit Display   -   1 Stück   -   
montiert          
 Schauglas, Quadrat, mit Beleuchtung   -   1 Stück   -   
montiert          
 
 Abdeckung für Schauglas, Quadrat   -   1 Stück   -   
montiert          
 Zeigermanometer mit Analoganzeige, mit rotem 
Markenzeiger   -   1 Stück   -   montiert          
Leerkammer  mit Schaltschrankleerteil           
Länge : 1680 mm 
Schaltschrankgröße 750x1400x220 
entsprechend Norm EN 61439-1, EN 61439-3 
Freier Platz auf DIN-Schiene Ja 
Kammereinbau Ja 
Steuerung der Elektroheizung innen Ja 
Schaltschrankheizung Ja 
Schaltschrankbelüftung Ja 
Steckdose mit FI-Schutzschalter Ja 
Hutschienenklemmen für Kabel Ja 
Stahlschaltschrank Ja 
Verkabelung der Einheit Ja 
Zuluft 
Temperaturfühler Lufteintritt Außen- Temperaturfühler  
- Mit Kabel 
Position des Sensors hinter dem Gerät [m] 2 
Temperaturfühler Luftaustritt Kanal- Temperaturfühler  
- Mit Kabel 
Position des Sensors hinter dem Gerät [m] 2 
Rauchsensor Oppermann KRM-X-1-DZ (DiBT), IP65, 
230V AC - Mit Kabel 
Abluft 
Temperaturfühler Lufteintritt Kanal- Temperaturfühler  
- Mit Kabel 
Position des Sensors hinter dem Gerät [m] 2 
Rauchsensor Oppermann KRM-X-1-DZ (DiBT), IP65, 
230V AC - Mit Kabel 
Zuluft - Ansaug 
Stellantrieb mit Federrücklauf, Klappe links Ja 
Stellantrieb Überwachung , Klappe links Ja 
Filter - Zuluft 
Digitaler Diferenzdruck-Transmitter mit Display Ja 
HKVS - Zuluft 
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Steuerungstyp Für Pumpe, Relais + Sicherungsautomat 
4A/C 
Max. Nennstrom der Pumpe [A] 3 
Wasserkühler - Zuluft 
Steuerungstyp Für Pumpe 1x230V, Relais + 
Sicherungsautomat 4A/C 
Max. Nennstrom der Pumpe [A] 3 
Überwachung des Pumpenbetriebs Ja 
Beheizter Kondensatsablauf Ja 
Frostschutzthermostat (Kühlerschutz) Ja 
Wassererhitzer - Zuluft 
Steuerungstyp Für Pumpe 1x230V, Relais + 
Sicherungsautomat 4A/C 
Max. Nennstrom der Pumpe [A] 3 
Überwachung des Pumpenbetriebs Ja 
Voraussetzung für eine zentrale Wärmequelle Ja 
Anlegetemperaturfühler Ja 
Frostschutzthermostat Ja 
Ventilator - Zuluft 
Ansteuerung Feste Lüfterdrehzahl in Prozent 
Sensor für Konstanter Luftdurchsatz im Strang (CAV)
 Ja 
Reparaturschalter KEMPK 310U G/B 
Kammer für Dampfbefeuchter - Zuluft 
Steuerungstyp Ein/Aus 
Überwachung des Befeuchterbetriebs Ja 
Beheizter Kondensatsablauf Ja 
Filter - Zuluft 
Digitaler Diferenzdruck-Transmitter mit Display Ja 
Endpaneel - Zuluft - Ausblas 
Stellantrieb  
Stellantrieb Überwachung  2 Endschalter 
Endpaneel - Abluft - Ansaug 
Stellantrieb  
Stellantrieb Überwachung  2 Endschalter 
Filter - Abluft 
Digitaler Diferenzdruck-Transmitter mit Display Ja 
Ventilator - Abluft 
Ansteuerung Feste Lüfterdrehzahl in Prozent 
Sensor für Konstanter Luftdurchsatz im Strang (CAV)
 Ja 
Reparaturschalter KEMPK 310U G/B 
Endpaneel - Abluft - Ausblas 
Stellantrieb mit Federrücklauf Ja 
Stellantrieb Überwachung  Ja  
Schalldämpfer             
Druckverlust : 13 Pa       
Länge der Dämpfungkulissen 1500 mm        
 Kulissendämpfung Lw :        
Oktavband [ Hz ]  /  Lw [ dB ]  
Hz   63   125   250   500   1000   2000   
4000   8000 
 
dB   5.0   16.0   29.0   42.0   50.0   47.0   
30.0   20.0        
 
 Bedienungsseite :        
vorne , Paneel abnehmbar, mit Klemmbügeln        
 Ventilator             
Abluftteil               
Anzahl :   1   Stück     
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Ansteuerung :   0-10V DC       
 
EC - Motortechnik          
Luftvolumenstrom :   3905   m3/h     
 
Externer Druckverlust :   500   Pa     
 
 Nennparameter: :        
Spannung : 3 * 400 V     
Frequenz :   50   Hz     
 
Leistung :   2.40   kW     
 
Strom :   3.90   A     
 
Drehzahl :   2400   U/min     
 
Motor EC Effizienzklasse IE4       
Gesamt-Druckdifferenz :   783   Pa     
 
Statischer Druck :   753   Pa     
 
dynamischer Druck :   30   Pa     
 
Einbauverlust Ventilator :   3   Pa     
 
P_SFP (SFPv) :   1034   W/(m3/s )     
 
SFP Klasse :   SFP3       
 
 Parameter in dem Betriebspunkt: :        
Spannung :   400   V     
 
Frequenz  /  Freq. max. :   50   Hz   
 
System-Leistungsaufnahme :   1.33   kW     
 
Strom :   2.11   A     
 
Drehzahl  /  Drehzahl max. :   1985 / 2400   U/min   
 
Laufradwirkungsgrad :   65.2    %      
 
 Notiz: Einbauverlust des Ventilators wurde in die Berechnung 
des Betriebspunktes einbezogen. Ventilator wurde in der 
Berechnung nach Eurovent für trockene Kühler dimensioniert.          
Schallleistungen RLT Gerät,  Abluftteil :       
Schallleistung Ausblas :        
Summe , LwA : 42.8 dB(A)     
Oktavband ;    Lw        
Hz   63   125   250   500   1000   2000   
4000   8000  
 
dB    62.4    54.5    46.8    28.1    20.0    19.1    
27.1    21.1  
 
 Schallleistung Ansaug :        
Summe , LwA : 37.5 dB(A)     
Oktavband ;    Lw        
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Hz   63   125   250   500   1000   2000   
4000   8000  
 
dB   58.6   47.2   41.2   23.2   10.3   9.1   
24.4   25.7  
 
 Schallleistung Umgebung :        
Summe , LwA : 50.8 dB(A)     
Oktavband ;    Lw        
Hz   63   125   250   500   1000   2000   
4000   8000  
 
dB   65.4   57.4   57.0   44.5   38.7   36.6   
26.3   4.2  
 
 Bedienungsseite :        
vorne , Tür mit Scharnieren und Hebelverschluss, 
verschließbar        
 Zubehör :              
 Druckmessumformer mit Display (CAV)   -   1 Stück   -   
montiert          
 Schauglas, Quadrat, mit Beleuchtung   -   1 Stück   -   
montiert          
 Abdeckung für Schauglas, Quadrat   -   1 Stück   -   
montiert          
 Reparaturschalter, verdrahtet,  abschließbar   -   1 Stück   
-   montiert          
 
 Leerkammer             
Länge : 300 mm       
 Bedienungsseite :        
vorne , Paneel, befestigt mit Schrauben        
 HKVS Kühler          
Druckverlust :   118   Pa     
 
Druckverlust nass :   122   Pa     
 
Tropfenabscheider montiert :   10   Pa     
 
Kondensatablauf :   DN32       
 
Kondensatanfall :   3.1   l/h     
 
Druck am Siphon :   263   Pa     
 
Berechnungspunkt Sommerbetrieb :         
Betrieb als Kühler          
Lufteintrittstemperatur :   22.0   °C     
 
Lufteintrittsfeuchtigkeit :   50.0   %     
 
Luftaustrittstemperatur :   29.3   °C  ,( min. 19.6 ) 
 
Luftaustrittsfeuchtigkeit :   32.4   %     
 
Leistung :   9.7   kW  ,( max. 9.4 ) 
 
Druckverlust trocken :   113   Pa     
 
Geschw. auf berippten Stirnfläche  :   1.94   m/s     
 



15.06.2026 
Projekt: G202119 MediClin Krankenhaus Plau am See - Los 404 HLS Lüftung 
Bauherr: MEDICLIN GmbH & Co. KG, Quetziner Str. 88, 19395 Plau am See 
Planung: ALP Ing.-GmbH, Gützkower Str. 60, 17489 Greifswald 
Lv: Los 404 HLS Lüftung 
Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR 
 

Seite 53

Mediumtemperatur :   24.0/30.2   °C     
Mediumdurchfluss :   1.47   m3/h     
 
Wasserwiderstand :   102.38   kPa     
 
Mediuminhalt :   32.7   dm3     
 
Gewicht WT :   88   kg     
 
 Berechnungspunkt Winterbetrieb :        
Betrieb als Erhitzer          
Lufteintrittstemperatur :   22.0   °C     
 
Lufteintrittsfeuchtigkeit :   50.0   %     
 
Luftaustrittstemperatur :   4.0   °C     
 
Luftaustrittsfeuchtigkeit :   100.0   %     
 
Leistung :   33.9   kW     
 
Geschw. auf berippten Stirnfläche  :   1.94   m/s     
 
Medium :   Ethylenglykol 25%       
 
Mediumtemperatur :   -4.5/17.2   °C     
 
Mediumdurchfluss :   1.46   m3/h     
 
Wasserwiderstand :   112.43   kPa     
 
Mediumanschluss :   DN15       
 
Kondensatanfall :   3.1   l/h     
 
 Bedienungsseite :        
vorne , Paneel abnehmbar, mit Klemmbügeln        
 Zubehör :              
 Kugelsiphon   -   1 Stück   -   lose          
 Leerkammer             
Druckverlust :   0   Pa       
 
Länge : 370 mm       
 Bedienungsseite :        
vorne , Paneel, befestigt mit Schrauben        
 Zubehör :              
 LED Beleuchtung mit Schalter,  verdrahtet   -   1 Stück   -   
montiert          
 
 Schauglas, rund   -   1 Stück   -   montiert          
 Schalldämpfer             
Druckverlust : 13 Pa       
Länge der Dämpfungkulissen 1500 mm        
 Kulissendämpfung Lw :        
Oktavband [ Hz ]  /  Lw [ dB ]  
Hz   63   125   250   500   1000   2000   
4000   8000 
 
dB   5.0   16.0   29.0   42.0   50.0   47.0   
30.0   20.0        
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 Bedienungsseite :        
vorne , Paneel abnehmbar, mit Klemmbügeln        
 Endpaneel             
Klappe innen  ,  Dichtheitsklasse  2 - EN1751:2003      
1 * 6 Nm       
Gehäuseabschluß : Hygiene-Dämmstutzen        
 Bedienungsseite :        
vorne , Paneel abnehmbar, mit Klemmbügeln        
 Atypische Anforderungen :          
Klappe Klasse 4              
 Zubehör :              
 Drehantrieb, Stetig 0-10V, mit Federrücklauf   -   1 Stück   
-   montiert          
 
Verkabelung von der Außenseite des Geräts   -   1 Stück   
für alle gelieferten Geräteteile 
Ausführung laut allgemeinen Gerätebeschieb im Vortext 
Set mit 4 Kranösen für das Grundrahmen (für 1 
Transportblock)   -   2 Stück   -   montiert          
Geräteabmessungen    
(LxBxH) : 10398 * 1209 * 2232 mm   
Gewicht : 2511 kg       
Gerätebefestigung :  Grundrahmen 150mm hoch       
 
Das RLT Gerät ist fertig verkabelt 
Der Übergabekasten laut Gerätevorbeschrieb ist 
betriebsfertig; und in einem Leerteil im RLT Gerät 
montiert Kabel einseitig aufgelegt. 
Belegung ist fachgerecht an den AG zu übergeben. 
L/B/H vom angebotenen Fabrikat: ................ 
durch Bieter einzutragen 
Gewicht kg vom angebotenen Fabrikat: ......... 
durch Bieter einzutragen 
Gerätelagerung nach baulichen Gegebenheiten 
(Aufstellfläche). 
Entsprechend der RLT Anlage sind die resultierenden 
Schwerpunkte zu errechnen, es erfolgt eine Auslegung der 
Körperschallisolierung. 
Vorlage einer genau berechneten Lagerung mit Angabe des 
Isolationsgrades, der Dämmwirkung und der Eigenfrequenz. 
Ein detaillierter, farblich auf die Materialien abgestimmter 
CAD-Plan ist vor Montage dem Planer vorzulegen. Die 
Maßnahmen der Schwingungsdämpfung und die Berechnung 
sind Bestandteil des Einzelpreises. 
Die Abgabe der hier vermerkten Daten durch den Anbieter ist 
verbindlich. 
Alternative Gerätedaten können nur gewertet werden, wenn 
folgende Unterlagen bei der Angebotsabgabe mit eingereicht 
werden: 
Gerätekarte 
Geräteskizze 
VDI 6022 Prüfbericht in Langform 
  
 
 
 
Hersteller/Typ '....................' vom Bieter einzutragen. 
 
komplett liefern und montieren 
 

 1,00 St _______________ __________________ 



15.06.2026 
Projekt: G202119 MediClin Krankenhaus Plau am See - Los 404 HLS Lüftung 
Bauherr: MEDICLIN GmbH & Co. KG, Quetziner Str. 88, 19395 Plau am See 
Planung: ALP Ing.-GmbH, Gützkower Str. 60, 17489 Greifswald 
Lv: Los 404 HLS Lüftung 
Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR 
 

Seite 55

 
1.1.1.30. Kabeldurchführungen 

Kabeldurchführung durch das Gerätepaneel 
mit integrierter Zugentlastung und wetterfester Abdichtung  
M8 4x 
M16 2x 
  
komplett liefern und montiern 
 

 12,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.1.40. Montage von Kabeldurchführungen 

Montage von bauseits beigestellten Kabeldurchführung durch 
das Gerätepaneel 
mit integrierter Zugentlastung   
6 St. M8 
6 St. M16 
  
komplett  montieren 
 

 12,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.1.50. Montage von Feldgeräten 

Montage von bauseits beigestellten Feldgeräte im RLT Gerät 
 
komplett  montieren 
 

 12,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.1.60. Rohrdurchführungen 

Rohrdurchführung durch das Gerätepaneel 
mit wetterfester Abdichtung für Heiz- und Kältezuleitungen 
- DN 25 bis DN 50 
  
komplett liefern und montiern 
 

 16,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.1.70. Inbetriebnahme RLT-Gerät 

Überprüfung der Einbausituation des Lüftungsgerätes, 
Kontrolle der elektrischen Anschlüsse vom Gerät, Fühler, 
Regler, Stellglieder usw. 
Einbaulage der Ventile und deren hydraulische Schaltung,  
Sicherheits-, Verriegelungs- sowie Klappenfunktionen über- 
prüfen. 
Einstellen der Sollwerte, Ermittlung der Parameter, Todzeiten 
usw. 
Überprüfen des dynamischen Betriebsverhaltens, Funktions- 
prüfung der Regelgeräte, Funktionskontrolle der Regelkreise. 
Erstellung eines Protokolls über die verrichteten Arbeiten und 
einmaliges Einweisen des zuständigen Sachbearbeiters des 
Unternehmens. 
 
in kompletter Leistung ausführen 
 

 2,00 St _______________ __________________ 
 
 Hinweistext - Lüftungsgeräte OP3;4;5 und HKVS 

OP3;4;5 und  
HKVS 
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ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DER KLIMAGERÄTE:         
GERÄTEAUSFÜHRUNG: 
Der nachfolgende LV-Text definiert die anzubietende 
Ausführung des Gerätes der aufgelisteten 
Einzelkomponenten. Die technischen Details und Werte sind 
in den Einzelkomponenten aufgeführt. Die Höhenangaben 
beziehen sich auf Gesamthöhe incl. des geforderten 
Grundrahmens.          
 
Gehäuse Konstruktion: 
Die RLT-Gerätekonstruktion besteht aus einzelnen isolierten 
Sandwichplatten die durch Zusammenbau ohne Rahmen 
selbsttragende und selbstabdichtende Gerätekammern 
ergeben. 
 
Die einzelnen Kammern haben eine absolut glatte Innenfläche 
zur schnellen und rückstandfreien Reinigung und Wartung.  
Die einzelnen Kammern sind grundsätzlich von der 
Bedienseite zugänglich. Je nach Baugröße und 
Geräteausführung können sie auch von beiden Seiten 
zugänglich sein.  
Die Sandwichpaneele haben eine minimale Dicke von 50 mm 
und bestehen primär aus galvanisch verzinkten Stahlblech der 
Dicke 0,8 mm nach Z275 EN10346, oder AISI 304 mit Dicke 
von 0,8 mm. Die Innere und Äußere Geräteoberfläche kann 
optional mit beliebiger RAL-Farbe oder NCS-Farbe 
pulverbeschichtet werden. Optional auch Pulverbeschichtung 
mit einer antibakteriellen Wirkung an der inneren Oberfläche 
möglich, diese ist nach EN ISO 846 Verfahren A und JIS Z 
2801:2010 (Prüfung zur Bestimmung der 
Schimmelpilzresistenz) nachgewiesen. Paneele optional 
gemäß Korrosionsschutzklasse C4 (DIN EN ISO 12944-2) mit 
entsprechender Beschichtung. 
Alle Verkleidungspaneele sind kältebrückenfrei, abnehmbar, 
doppelschalig und mit nicht brennbarem Material (DIN 4102, 
A1) isoliert. Mindestvolumengewicht der Isolierung 50kg/qm. 
Die Gerätekammerverbindung ist sowohl innen und außen 
möglich. Aufgrund der Gehäusekonstruktion sind keine 
Potentialausgleiche zwischen verschraubten Paneelen nötig. 
 
Gesamte Ausführung der RLT Anlage entspricht der 
RLT-Richtlinie 01 und der Eurovent Zertifizierung. 
Energiebedarf des Gerätes und geeignete Energielabel 
werden automatisch berechnet. 
 
Das Gerät hält folgende Normen ein: EN 13053, EN 13779, 
EN 1886 und VDI 6022, optional auch DIN 1946 T4. Die 
Nachweise werden auf Wunsch ausgehändigt.          
 
Technische Gehäusedaten: 
Parameter der Verkleidungsplatten des Gerätes nach der 
Norm EN 1886. 
 
Prüfungsnachweis durch TÜV SÜD München           
BESCHREIBUNG GERÄTEAUSFÜHRUNG:         
EUROVENT 2023-01 ECP-05-2023 AHU, Gehäuse mit 
Steinwolle ME50          
Gerätegrundaufbau übereinstimmend mit :  MODEL BOX T2      
Wandstärke :   50 mm     
 
Volumengewicht der Isolierung :   50 kg/m3     
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Durchbiegung des Gehäuses :   D1 (M)   D2 (R)       
 
Luftdichtheit des Gehäuses :   L1 (M)    L1 (R)       
 
Filter-Bypass-Leckage :   < 0,5% - F9 (M)       
 
Wärmeverluste über Gehäusewände :   T2       
 
Wärmebrücken des Gehäuses :   TB1       
 
Einfügungsdämmaß im Band         
Hz   125   250   500   1000   2000   4000   
8000   
 
dB   12.0   19.7   30.6   36.1   36.3   40.0   
50.4   
 
gemäß EU Verordnung Nr.1253/2014: 
Nichtwohnraumlüftungsgerät ( NWLA ) , ERP 2018 erfüllt         
 
Hinweis zur Fabrikatswahl: 
Die angegebenen Werte für Luftmenge, externe Pressung, 
WRG-, Kälte- und Heizleistung sind Mindestwerte und dürfen 
nicht unterschritten werden, die Werte für SFP-Klasse, 
Energieeffizienzklasse, Antriebsleistungen, Schallpegel und 
Abmessungen sind Maximalwerte und dürfen nicht 
überschritten werden. Sonstige Werte dürfen nicht mehr  als 
max. 5% abweichen. Alle qualitätsbeschreibenden Merkmale 
sind einzuhalten. Bei Abweichungen außerhalb der im 
vorherigen Absatz beschriebenen Werte und Merkmale ist ein 
Nebenangebot einzureichen. Die Prüfung der Gleichwertigkeit 
im Zuge der Angebotsprüfung erfolgt auf Basis des 
Ausschreibungstextes. Der Bieter wird hierzu mit der 
Aufklärung des Angebotsinhalts aufgefordert alle 
Abweichungen auf Basis des Ausschreibungstextes 
anzuzeigen, um eine Gleichwertigkeit feststellen zu können. 
Die in dieser Ausführungsbeschreibung beschriebenen Inhalte 
sind in den folgenden Einzelpositionen einzukalkulieren. 
 
Der Planung liegt das Fabrikat MANDIK zugrunde oder 
gleichwertig! 
Geräteausführung:         
Leerkammer: 
Die Länge der Leerkammer kann in 1 mm Schritten ausgelegt 
werden. Leerkammern werden an der Bedienungsseite mit 
einem Wartungspaneel oder mit Türen ausgestattet. Es 
besteht die Möglichkeit eine Edelstahlwanne für die Abfuhr 
des Kondensats mit dem Ablaufstutzen DN32 oder DN40 
(Ausführungsbedingt) anzubringen. Die Leerkammer kann für 
verschiedene spezielle Einbauten oder für den 
Wartungszugang, z. B. zu den Wärmetauschern angewendet 
werden.              
Revisionspaneele: 
Mit stabilem Kunststoffhebel oder Kunststoffgriffen auf der 
Außenseite.  Die Dichtung zwischen dem Revisionspaneel 
und dem Gehäuse ist eine selbstklebende, dann mit einer 
Blechleiste noch mechanisch befestigte EPDM – Dichtung mit 
geschlossenen Poren, silikonfrei, desinfektionsmittel- und 
alterungsbeständig.          
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Revisionstüren/-deckel: 
Mit stabilen Verschlüssen an der Außenseite.  An den 
Kammern werden stabile Hebelverschlusse oder stabile 
Verschlüsse mit Zwischenstellung für Druckausgleich- und 
Sicherheitsfunktion eingesetzt. Eine beidseitige Öffnung der 
Tür und eine komplette einfache Demontage der kompletten 
Tür ist möglich. Bei beiden Systemen kann der Anpressdruck 
der Tür über drei Ebenen eingestellt werden, damit eine hohe 
Dichtheit gewährleistet wird. Die Dichtung zwischen dem 
Revisionspaneel und dem Gehäuse ist eine selbstklebende, 
dann mit einer Blechleiste noch mechanisch befestigte EPDM 
Dichtung mit geschlossenen Poren, silikonfrei, 
desinfektionsmittel- und alterungsbeständig. Druckseitig 
angeordnete Türen erhalten eine Sicherheitsverriegelung mit 
zweistufigem Öffnungsmechanismus.           
Die einzelnen Kammern des RLT Gerätes sind auf einem in 
Gerätequalität verzinkten bzw. farblich beschichteten 
Grundrahmen(min.50µm) aufgestellt. Von der Gerätegröße 
abhängig ist der Rahmen 120 mm oder 150 mm hoch. 
Grundrahmen zusätzlich mit verstellbaren Füßen mit einer 
Höhe von 600mm.          
 
Schauglas: 
Quadratische oder runde, doppelschalige Schauöffnung ist 
möglich. Einfassung stellt keine zusätzlichen Wärmebrücken 
oder Wärmeverluste dar. Das Schauglas ist schwer 
entflammbar, UV-stabil und für Innen- und Außenaufstellung 
geeignet. Diese Sichtfenster stehen zur Verfügung für alle 
geforderten Gehäuseteile nach VDI6022  wie: - 
Ventilatorkammer - Wartungs- und Inspektionskammern – 
Befeuchterkammer.          
 
LED Beleuchtung: 
Stromsparende, wartungsfreie und mit VDI6022 konforme 
LED-Beleuchtung mit Schutzklasse IP65. Mit Schalter pro 
Kammer oder pro Gerät und mit Schalter werksseitig komplett 
vorverdrahtet. 
 
Bei Geräteteilungen wird das Kabel in die Kammer 
zurückgezogen und ist vom AN selbst über mitgelieferte 
Stecker zu verbinden (wählbar).          
Jalousieklappen: 
Rahmen aus C-förmigen Aluminium Profilen, 
strömungsgerecht geformte Hohlkörperlammellen mit 
silikonfreien Dichtungen. Dichtheitsklasse 2 nach EN 1751. 
Zahnräder beidseitig innenliegend, wartungsfrei, aus 
Spezialkunststoff und außerhalb des Luftstromes angeordnet. 
Wahlweiser Anschluss für Hand- oder Motorantrieb, Innen 
oder außerhalb des Gerätes platziert.          
 
Hygiene Dämmstutzen: 
Schall- und vibrationsentkoppelter Geräteanschluss aus 
verzinktem/pulverbeschichteten Stahlblech Rahmen mit 
zwischenliegender Dämmschicht mit 
Längenausdehnungskompensation mit einer Länge von 160 
mm. Dämmschicht und Rahmen mit Nieten verbunden und mit 
Potentialausgleich. Der elastische Stutzen mit 
Wärmebeständigkeit bis 80 °C (optional bis 200°C).           
TROPFENABSCHEIDER: 
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Tropfenabscheider aus PP-Lamellen mit 
Edelstahlauszugsschienen. Zugänglichkeit über einen 
abnehmbaren Revisionsdeckel von der Bedienseite des 
Lüftungsgerätes. Für einen hygienisch optimalen 
Kondensatab-lauf ist der Tropfenabscheiderblock unten 
komplett offen. Die Dauertemperaturbeständigkeit beträgt 
80°C.         
3.1 VENTILATOR: 
Freilaufender Ventilator und Motor sind auf einen 
gemeinsamen Rahmen montiert, der mit 
Federschwingungsdämpfern zu den Verkleidungsplatten 
gelagert ist, oder Ventilator direkt gekoppelt an einen Motor 
mit Rahmenkonstruktion zur modularen Einbindung in die 
Trennwand. Incl. Messeinrichtung zur Messung des statischen 
Drucks. Trennwandanschluss mit Segelstutzen zur 
Kompensierung der Schwingungen oder Hygienischer 
Trennwandanschluss. 
 
Das Laufrad des Ventilators ist einseitig saugendes 
Hochleistungsrad mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln und ist 
durch Nabe direkt an der Welle des Elektromotors befestigt. 
Das Laufrad ist statisch und dynamisch ausgewuchtet - der 
Grad/Intensität der Schwingungen des Lüfters ist kleiner als 
2,8 mm/s [Schwinggeschwindigkeiten] nach DIN ISO 14694.          
 
Motor: 
Besonders geräuscharmer, hocheffizienter, einseitig 
saugender freilaufender Ventilator, direkt gekoppelt an einen 
EC Motor, nach EU-Wirkungsgradklassifizierung - 
Effizienzklasse min.IE4. Stufenlos drehzahlregelbar über 0 - 
10V Steuersignal. Minimale Schutzklasse IP54 nach EN 
60529. Radiallaufrad mit Umlaufdiffusor aufgebaut auf einen 
elektronisch kommutierten Außenläufermotor mit integrierter 
Regelelektronik, Wicklungssutz - aktives 
Temperaturmanagement. Rückwärtsgekrümmte 
Laufradschaufeln, strömungsoptimierte Einströmdüse .Alle 
Motoren sind mit den Lagern für lebenslangen Lauf 
ausgestattet (bei max. Belastung ist die Lebensdauer der 
Lager min. 20 000 Arbeitsstunden). Alle Motoren sind nach 
DIN EN 6034-14 ausgewuchtet.         
REPARATURSCHALTER: 
Sicherheits-/ Reparaturschalter für jeden Ventilator ohne 
Frequenzumformer: Sicherheitsschalter DIN EN 60204-1 
(VDE 0113-1), abschließbar, außerhalb des 
Kammergehäuses, einschl.elektrischer Verdrahtung mit 
luftdichter Kabeldurchführung, mit Verschraubung, 
Bemessungsbetriebsspannung bis 500 V AC, Schutzart IP54 
DIN EN 60529 (VDE 0470-1), für steuer- und 
hauptstromseitige Schaltung, allpolig, mit zwei zusätzlichen 
Hilfskontakten. 
Reparaturschalter laststromseitig verdrahtet, bei FU-Betrieb 
mit abgeschirmten Kabel,  Polzahl entsprechend der 
Motorausführung mit zwei zusätzlichen Hilfskontakten Öffner 
und Schließer (NC/NO).         
RINGDÜSENEINRICHTUNG: 
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für jeden Ventilator: Mit kalibrierter 
Volumenstrommesseinrichtung, bestehend aus 
Differenzdruckmesspunkt Einlaufmessdüse fertig verschlaucht 
bis auf außenliegende Druckmessstutzen im Gerätegehäuse 
zum Anschluss einer externen Druckmesseinrichtung zur 
Volumenstrommessung. Die Kennlinie der Einlaufdüse muss 
kalibriert sein, um eine maximale Messunsicherheit der 
Volumenstrommessung von+/- 3 % im Nennpunkt zu 
garantieren.         
 
FILTER: 
Mikrobiell inertes Glas- oder Synthetik-filtermedium aus 
 
Mikrofasern. Kein Abrieb von Mediumfasern.  
Die Filter entsprechen der ISO 16890 sowie der EUROVENT 
gemäß CE 1935/2004.          
FILTERSCHNELLSPANNVORRICHTUNG: 
Spezial-Einbaurahmen mit Schnellspannvorrichtung 
im Gehäuse montiert nach VDI 6022. Die Filter sind für 
Wartungszwecke seitlich ausziehbar. Ausführung in verzinkt; 
pulverbeschichtet oder Edelstahl möglich.         
 
KONDENSATWANNE: 
Kondensatwanne aus Edelstahl 1.4301 in geneigter 
Ausführung zum Ablauf von Kondensat – Anschluss DN32 
Ausführung nach VDI 6022. Bei höheren 
Korrosionswiderstandsfähigkeits- Anforderungen optional 
zusätzlich Pulverbeschichtet. Die Kondensatwannen erfordern 
keinen Grundrahmen und ermöglichen unter der Wanne die 
gleiche Ausführung gem. EN 1886 wie für das übrige 
Gerätegehäuse. Im Gehäuseboden integrierte Wannen sind 
nicht zugelassen. 
Die Lieferung erfolgt inklusive des Siphons für den Ablauf des 
Kondensats und das in einer Über- oder Unterdruck 
Ausführung beigelegt im Montageset. 
ERHITZER CU/AL für PWW 
Bestehend aus nahtlosen Kupferrohren mit 
mechanisch aufgepressten Aluminium-Lamel- 
len. Lamellenteilung 2,1 / 2,5 mm.  
Eingefasst in verzinktem Stahlblech- 
rahmen. Wärmetauscher seitlich ausbau- 
bar. Sammelrohre aus Stahl. Gewindean- 
schlußstutzen durch luftdicht ab- 
schließende Gummirosetten aus dem Ge- 
häuse herausgeführt. Tauscher ausgelegt 
auf max. Betriebsdruck 16 bar, max. Vor- 
lauftemperatur 120 °C. Entlüftungs- und 
Entleerungsstutzen incl. montiert! 
WÄRMEAUSTAUSCHEREINBAU EDELSTAHL 
Schienen zum Einbau der Wärmeaus- 
tauscher aus Edelstahl 1.4301. 
ERHITZER CU/AL für KVS 
Kreislaufverbundsystem zur Wärmerück- 
gewinnung, ausgelegt für den Betrieb 
mit Glykol/Wassergemisch. Bestehend  
aus nahtlosen Kupferrohren mit  
mechanisch aufgepreßten Aluminium-Lamel- 
len. Lamellenteilung 2,1 / 2,5 mm.  
Eingefasst in verzinktem Stahlblech- 
rahmen. Wärmetauscher seitlich ausbau- 
bar. Sammelrohre aus Stahl. Gewindean- 



15.06.2026 
Projekt: G202119 MediClin Krankenhaus Plau am See - Los 404 HLS Lüftung 
Bauherr: MEDICLIN GmbH & Co. KG, Quetziner Str. 88, 19395 Plau am See 
Planung: ALP Ing.-GmbH, Gützkower Str. 60, 17489 Greifswald 
Lv: Los 404 HLS Lüftung 
Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR 
 

Seite 61

schlussstutzen durch luftdicht ab- 
schließende Gummirosetten aus dem Ge- 
häuse herausgeführt. Tauscher ausgelegt 
auf max. Betriebsdruck 16 bar, max. Vor- 
lauftemperatur 120 °C. Entlüftungs- und 
Entleerungsstutzen montiert. 
KÜHLER CU/AL für KVS 
Kreislaufverbundsystem zur Wärmerück- 
gewinnung, ausgelegt für den Betrieb 
mit Glykol/Wassergemisch. Bestehend  
aus nahtlosen Kupferrohren mit  
mechanisch aufgepressten Aluminium- 
Lamellen. Lamellenteilung 2,1 / 2,5 mm. 
Eingefasst in korrosionsgeschütztem 
Rahmen. Wärmetauscher seitlich ausbau- 
bar. Sammelrohre aus Kupfer. Gewindean- 
schlussstutzen durch luftdicht ab- 
schließende Gummirosetten aus dem Ge- 
häuse herausgeführt. Wanddurchführung 
mit Armaflex isoliert. Tauscher ausge- 
legt auf max. Betriebsdruck 16 bar. 
Entlüftungs- und Entleerungsstutzen  
montiert. Inkl. Kondensatwanne mit  
Tropfenabscheider.          
BRANDSCHUTZGITTER nach M-LÜAR: 
Nach M-LÜAR ist hinter der letzten Filterstufe oder einem 
Tropfenabscheider am Geräteaustritt in der Zuluft ein Gitter 
vorzusehen. Das Gitter stellt sicher, dass brennbare Stoffe im 
Brandfall im Luftstrom nicht mitgerissen werden können. 
 
MSR System: 
Zu jeder Variante der Luftklimageräte ein maßgeschnittenes 
MSR-System, durch freie Software Programmierung. 
Bestandteil ist ein technologisches Schema der Anschlüsse 
der MSR inkl. des Verzeichnisses der verwendeten Typen von 
Leitern (Bestandteil der Begleitdokumentation). Bestandteil 
der Lieferung sind alle Komponenten der MSR, die zur 
Betriebssteuerung der konkreten RLT-Anlagenkonfiguration  
notwendig sind. Zur Steuerung von Klimaanlagen wird eine 
frei programmierbare SPS-Steuerung genutzt. Eine nahtlose 
Einbindung in übergeordnete Systeme und die Integration in 
die Gebäudetechnologiesysteme. Die Schaltschränke sind in 
verschiedenen Größen in Metall- oder Kunststoffausführung 
hergestellt, abhängig von der Konfiguration des Gerätes, der 
Betriebsumgebung und der erforderlichen Gesamtleistung.           
 
Das MSR System hat diese Funktionen: 
•  Lokale sowie Fernbedienung 
•  Jahres- sowie Wochenzeitprogramm 
•  Klartext Display mit übersichtlicher Darstellung aller Daten 
•  Auswahl der Displayanzeige in allen europäischen 
Sprachen 
 
•  Auswahl aus mehreren Betriebsmodi 
•  Temperatur- und Feuchtigkeitsregelung an der Zuluft oder 
im Raum 
 
•  Automatische Erkennung des Heiz- oder Kühlbedarfs 
 
•  Umfassende genaue Steuerung des Lufttechnikbetriebs 
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•  Übersichtliche Auflistung der Alarmmeldungen 
einschließlich Historie 
•  Änderungen wesentlicher Parameter erst nach der Eingabe 
eines Passworts (mehrere Ebenen) 
•  Anschluss aller lufttechnischen Komponenten in ein 
Regelungssystem 
•  Er steuert alle Standardkomponenten der Heizung und 
Kühlung 
•  Einheitliche Kennzeichnung der Anschlussklemmen 
•  PC-Steuerung über einen Internet-Browser 
(Standardlieferung) und dann von überall über das Internet 
•  Möglichkeit einer Visualisierung im Aufbausystem und 
Zusammenarbeit mit übergeordneten Systemen 
•  Möglichkeit der Speisung und Steuerung der 
Brandschutzklappen 
DAMPFLUFTBEFEUCHTER FÜR VORHANDENEN DAMPF 
(Fremddampfverteilsystem)  
zum Anschluss an ein vorhandenes Dampfnetz  
bestehend aus 1 bis max. 3 horizontalen Dampfverteilern. 
Vom Luftstrom berührtes Dampfverteilsystem  
Lieferumfang: 
Komplett aus Edelstahl AISI 304L mit elektrochemischem 
gebeizten Schweißnähten. 
Schmutzfänger aus Edelstahl AISI 316. Größe nach 
Dampfleistungsbedarf. 
Dampfstromregelventil mit einem ausreichenden 
Kvs-Strömungskoeffizienten: 
Druckdampf mit Reinstdampf 
- Gewindeventil (ΔP <2,4 bar): Aus Edelstahl. 
- Flanschventil (ΔP ≥ 2,4 bar): Aus Edelstahl 
Proportionaler elektrohydraulischer Stellantrieb (IP54) für das 
Dampfregelventil, 24 VDC, 24 VDC oder 230 V 
Spannungsversorgung und 0-10 VDC Steuersignal (optional 
4-20 mA), mit integrierter Rückholfeder. 230 V / 24 V 
AC-Transformator nicht enthalten. 
Der obere Verteiler wurde speziell für die Funktionen des 
Dampfabscheiders entwickelt, sodass nur der 
trockenste Sattdampf in die Dampfverteilerrohre gelangt. 
Dampfverteilerrohre: 
- Dampfverteilerrohre, in dem die Dampfdüsen mit einer 
kalibrierten Öffnung entsprechend der erforderlichen 
Kapazität montiert werden; aus wärmeverstärktem Kunststoff 
und versetzt auf der Rohrachse versetzt angeordnet 
(V-Entladung für beste und schnellste Dampfaufnahme) 
- Düsen mit einer speziellen Konstruktion, bei der nur 
trockener Dampf eingespritzt wird. 
Blindes Kondensatrohr, das den oberen Verteiler mit dem 
unteren verbindet. 
Der untere Verteiler wurde speziell für die Durchführung der 
Kondensatsammelfunktionen und zum Spülen entwickelt 
Kondensatableiter ¾ ”F & T-Typ (Schwimmer und 
Thermostat): 
Druckdampf mit Reinstdampf: 
- Zwei Kondensatableiter aus Kohlenstoffstahl: eine zum 
Abführen des vor dem Dampfregelventil erzeugten 
Kondensats und die andere zum Ablassen des Kondensats 
aus dem unteren Verteiler. 
Zwei Paar Abdeckplatten, eines für das Dampfverteilrohr und 
das andere für das Kondensatrohr. 
Mitzuliefern: 
(TS) Anfahrschutzthermostat - Potentialfrei  
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SYSTEMBEDINGTE SICHERHEIT VOR ÜBERFLUTUNG IM 
ANFAHRZUSTAND 
Das spezielle Gerätekonzept ist im Anfahr-zustand 
eigensicher gegenüber Überflutung durch hohen 
Kondensatanfall im Anfahr-zustand.  
DEFINIERTE BEFEUCHTUNGSSTRECKE WIRD 
GARANTIERT 
Anzahl und Länge der Dampfverteiler werden den 
Anlagenverhältnissen ent-sprechend dimensioniert. Die 
definierte Befeuchtungsstrecke wird garantiert. 
INSTALLATIONSUMFANG 
Dampfverteilsystem vorinstalliert in RLT Gerätekammer. 
VERKABELUNG DER MSR 
Alle Feldgeräte einseitig fachgerecht angeschlossen 
Dabei werden flexible Anschlussleitungen verwendet. 
Alle innenliegende Feldgeräte besitzen geeignete 
Wanddurchführungen im RLT Gerät  
Alle Anschlussleitungen werden zu einem Kabelbaum 
zusammengefasst und am RLT Gerät senkrecht geführt bis 
zur Kabeltrasse / Gitterrinne und dort verlegt. 
Die Führung erfolgt bis zur Gerätekante bzw. zum 
Klemmkasten(bei bauseitiger Regelung) 
Alle Kabel sind mit Kabelschildern versehen. 
Falls kein Klemmkasten/ Schaltschrank vorhanden ist wird der 
mit geforderter Kabellänge(x m) Kabelbaum aufgewickelt. 
Die Kabeltrassen sind verlegefreundlich am Gerätegehäuse 
montiert. 
Bei einer Geräteteilung sind die beiden Kabelenden mit 
beschrifteten Steckverbindern versehen (für wetterfeste RLT 
Geräte geeignet). 
 
Technische Spezifikation         
Oberflächenbeschaffenheit Außen :   beschichtet RAL 
9007       
 
Oberfläche innen außer Boden :   beschichtet RAL 9007       
 
Oberfläche Geräteboden innen :   Edelstahl 1.4301       
 
Oberfläche Einbautenhalter :   Edelstahl 1.4301       
 
Oberfläche Grundrahmen :   beschichtet RAL 9007       
 
Oberfläche Kondensatwanne :   Edelstahl 1.4301       
 
Ausführung :  Außenaufstellung, mit Regendach, Hygiene       
 
Auslegung ist auf eine Luftdichte 1.2 kg/m3 bezogen         
 
Betriebstemperaturen sind im Bereich von -30°C bis +40°C 
vorausgesetzt          
 
nach EUROVENT         
Gerätegrundaufbau übereinstimmend mit :  MODEL BOX T2       
 
EUROVENT Diploma Nr. :   17.04.016       
 
EUROVENT 2023-01 ECP-05-2023 AHU, Gehäuse mit 
Steinwolle ME50          
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Zur Dimensionirung des Ventilators wurde der trockene 
Kühlerwiderstand verwendet 
 

 
1.1.1.80. Zentrales Zu- und Abluftgerät 4.020 m³/h 

RLT 3 OP3 
Lüftungsgerät für innen 
Ausführung nach DIN 1946-T4  
Übereinander mit fertiger Verkabelung 
zu einem Übergabepunkt am RLT-Gerät 
Anlieferung in elf!! Einzelteilen 
Ausführung laut allgemeinen Vorbeschrieb für RLT Geräte 
Technische Hauptangaben          
Zuluft :         
Luftvolumenstrom :               4020   m3/h     
Externer Druckverlust :   500   Pa     
Durchtrittsgeschw. im licht. Querschnitt :   2.0   m/s  
Berechnungstemperatur Winter :   -12   °C     
Abluft :         
Luftvolumenstrom :   3895   m3/h     
 
Externer Druckverlust :   500   Pa     
 
Durchtrittsgeschw. im licht. Querschnitt :   1.9   m/s     
ERP 2018:         
gemäß EU Verordnung Nr.1253/2014 : 
Nichtwohnraumlüftungsgerät ( NWLA )        
 
ErP nicht bestanden          
 Gerätetyp : Ein-Richtung-Lüftungsanlage ( ELA )       
Antriebsart : drehzahlgeregelt        
Äußere Leckluftrate bei - 400 Pa ( R ) : 1.10 %       
Äußere Leckluftrate bei +400 Pa ( R ) : 0.66 %       
Zuluft : statischer Systemwirkungsgrad Vent.-Motor-Antrieb , 
n.fan /  n.fan_lim :  /  %  
 
Zuluft : stat.wirkungsgrad gemäß Verordnung (EU) 
Nr.327/2011 , n.statA : 72.8 %    
 
Spezifische Ventilatorleistung von Lüftungsbauteilen , SFP int 
/ SFP int_ limit : 0 /  W/(m3/s )   
 
Interner stat.Druckverlust von Lüftungsbaut. :  Zuluft , 
delta.Ps.int.sup :  Pa    
 
Druckverlust zusätz.nichtlüftungst.Bauteile :  Zuluft , 
delta.Ps.add.sup :  Pa    
 
Ausführliche Beschreibung RLT Gerät:          
Mischkammer             
Druckverlust : 4 Pa       
Klappe innen , n * 4 Nm ,  Dichtheitsklasse 2 - EN1751:2003  
ALU  
 
Gehäuseabschluß : Hygiene-Dämmstutzen        
Bedienungsseite :        
vorne, Paneel abnehmbar, mit Klemmbügeln        
Zubehör:              
Drehantrieb, auf/zu, mit Federrücklauf, Klappe links   -   1 
Stück   -   montiert          
 



15.06.2026 
Projekt: G202119 MediClin Krankenhaus Plau am See - Los 404 HLS Lüftung 
Bauherr: MEDICLIN GmbH & Co. KG, Quetziner Str. 88, 19395 Plau am See 
Planung: ALP Ing.-GmbH, Gützkower Str. 60, 17489 Greifswald 
Lv: Los 404 HLS Lüftung 
Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR 
 

Seite 65

 Kugelsiphon   -   1 Stück   -   lose 
V2A Bodenwanne L mind. 500mm                   
Filter             
Druckverlust   135   Pa        
Filterklasse :   (F7) ePM1 55%  
Filterfläche gesamt :   11.0   m2     
Filterfläche je m2 Gerätequerschnitt :   19.6   m2/m2     
Anfangsdruckverlust :   70   Pa     
Max.zuläss.Enddruckverlust :   450   Pa     
Max. Enddruckverlust nach EN13053 :   200   Pa     
vorne , Tür mit Scharnieren und Hebelverschluss        
Filterbedienung - staubluftseitiger Wechsel, Filter im 
Aufnahmerahmen mit Spannfedern          
Zubehör :              
Druckmessumformer mit Display   -   1 Stück   -   montiert          
LED Beleuchtung mit Schalter,  verdrahtet   -   1 Stück   -   
montiert          
 
Schauglas, rund   -   1 Stück   -   montiert          
Zeigermanometer mit Analoganzeige, mit rotem Markenzeiger   
-   1 Stück   -   montiert          
 
Schalldämpfer             
Druckverlust : 26 Pa       
Kulissendämpfung Lw :        
Oktavband [ Hz ]  /  Lw [ dB ]  
Hz   63   125   250   500   1000   2000   
4000   8000 
dB   4.0   11.0   21.0   33.0   39.0   37.0   
23.0   17.0        
Bedienungsseite :        
vorne , Paneel abnehmbar, mit Klemmbügeln        
Leerkammer             
Länge : 300 mm       
Bedienungsseite :        
vorne , Tür mit Scharnieren und Hebelverschluss        
Zubehör :              
LED Beleuchtung mit Schalter,  verdrahtet   -   1 Stück   -   
montiert          
Schauglas, rund   -   1 Stück   -   montiert          
Wasserkühler             
Druckverlust :   134   Pa     
Druckverlust nass :   117   Pa     
Tropfenabscheider montiert :   26   Pa     
Kondensatablauf :   DN32       
Kondensatanfall :   6.9   l/h     
Druck am Siphon :   -549   Pa     
Lufteintrittstemperatur :   25.0   °C     
Lufteintrittsfeuchtigkeit :   48.0   %     
Luftaustrittstemperatur :   12.0   °C  ,( min. 12.0 ) 
Luftaustrittsfeuchtigkeit :   91.8   %     
Leistung :   22.6   kW  ,( max. 22.7 ) 
Druckverlust trocken :   108   Pa     
Geschw. auf berippten Stirnfläche  :   2.95   m/s     
Mediumtemperatur :   6.0/12.0   °C     
Mediumdurchfluss :   3.23   m3/h     
Wasserwiderstand :   32.96   kPa     
Mediuminhalt :   11.9   dm3     
Gewicht WT :   40   kg     
Bedienungsseite :        
vorne , Paneel abnehmbar, mit Klemmbügeln        
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Zubehör :              
Kugelsiphon   -   1 Stück   -   lose          
Leerkammer             
Länge : 300 mm       
Bedienungsseite :        
vorne , Tür mit Scharnieren und Hebelverschluss        
Zubehör :              
LED Beleuchtung mit Schalter,  verdrahtet   -   1 Stück   -   
montiert          
 
Schauglas, rund   -   1 Stück   -   montiert          
Wassererhitzer             
Druckverlust : 19 Pa       
Lufteintrittstemperatur :   10.0   °C     
Lufteintrittsfeuchtigkeit :   3.6   %     
Luftaustrittstemperatur :   23.0   °C , ( max. 23.2 ) 
Luftaustrittsfeuchtigkeit :   1.6   %     
Leistung :   17.4   kW , ( max. 17.7 ) 
Geschw. auf berippten Stirnfläche  :   2.6   m/s     
Heizmedium :   Wasser       
Mediumtemperatur :   60.0/40.0   °C     
Mediumdurchfluss :   0.76   m3/h     
Wasserwiderstand :   15.07   kPa     
Mediuminhalt :   3.6   dm3     
Gewicht WT :   16   kg     
Mediumanschluss :   DN20       
Fühlerrahmen für Frostschutzthermostat          
Bedienungsseite :        
vorne , Paneel abnehmbar, mit Klemmbügeln        
Zubehör :              
Erhitzerhydraulikeinheit, Komplett verrohrt (Rück- 
schlagklappe,Absperr- 
hähne,Dreiwegeventil mit Antrieb,Sekundärpumpe)   -   1 
Stück   -   lose          
 
Anlegetemperaturfühler   -   1 Stück   -   lose          
Frostschutzthermostat,Erhitzer   -   1 Stück   -   montiert          
Leerkammer             
Länge : 300 mm       
Bedienungsseite :        
vorne , Paneel, befestigt mit Schrauben        
Ventilator             
Zuluftteil               
Anzahl :   1   Stück     
Ansteuerung :   0-10V DC       
EC - Motortechnik          
Luftvolumenstrom :   4020   m3/h     
Externer Druckverlust :   500   Pa     
Nennparameter: :        
Spannung : 3 * 400 V     
Frequenz :   50   Hz     
Leistung :   2.75   kW     
Strom :   4.30   A     
Drehzahl :   3800   U/min     
Motor EC Effizienzklasse IE5       
Gesamt-Druckdifferenz :   1104   Pa     
Statischer Druck :   1051   Pa     
dynamischer Druck :   54   Pa     
Einbauverlust Ventilator :   6   Pa     
P_SFP (SFPv) :   1349   W/(m3/s )     
SFP Klasse :   SFP3       
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Parameter in dem Betriebspunkt: :        
Spannung :   400   V     
Frequenz  /  Freq. max. :   50   Hz   
System-Leistungsaufnahme :   1.82   kW     
Strom :   2.80   A     
Drehzahl  /  Drehzahl max. :   3261 / 3800   U/min   
Laufradwirkungsgrad :   69.9    %      
Notiz: Einbauverlust des Ventilators wurde in die Berechnung 
des Betriebspunktes einbezogen. Ventilator wurde in der 
Berechnung nach Eurovent für trockene Kühler dimensioniert.          
 
Schallleistungen RLT Gerät,   
Zuluftteil:       
Schallleistung Ausblas :        
Summe , LwA : 60.1 dB(A)     
Oktavband ;    Lw        
Hz   63   125   250   500   1000   2000   
4000   8000  
dB    67.9    64.4    66.2    49.1    48.5    49.4    
50.4    40.6  
Schallleistung Ansaug :        
Summe , LwA : 43.3 dB(A)     
Oktavband ;    Lw        
Hz   63   125   250   500   1000   2000   
4000   8000  
dB   59.9   49.6   50.7   23.5   17.4   12.6   
25.7   19.1  
Schallleistung Umgebung :        
Summe , LwA : 53.7 dB(A)     
Oktavband ;    Lw        
Hz   63   125   250   500   1000   2000   
4000   8000  
dB   67.9   56.3   60.4   44.5   42.2   42.9   
34.6   10.7  
Bedienungsseite :        
vorne , Tür mit Scharnieren und Hebelverschluss, 
verschließbar        
Zubehör :              
Druckmessumformer mit Display (CAV)   -   1 Stück   -   
montiert          
LED Beleuchtung mit Schalter,  verdrahtet   -   1 Stück   -   
montiert          
Schauglas, rund   -   1 Stück   -   montiert          
Reparaturschalter, verdrahtet,  abschließbar   -   1 Stück   
-   montiert          
Schalldämpfer             
Druckverlust : 22 Pa       
Kulissendämpfung Lw :        
Oktavband [ Hz ]  /  Lw [ dB ]  
Hz   63   125   250   500   1000   2000   
4000   8000 
dB   3.0   6.0   13.0   20.0   25.0   23.0   
16.0   12.0        
Bedienungsseite :        
vorne , Paneel abnehmbar, mit Klemmbügeln        
Kammer für Fremddampfbefeuchter             
 
Kondensatablauf :   DN32       
 
Druck am Siphon :   425   Pa     
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Bedienungsseite :        
vorne , Tür, Scharnierverschluss mit Aufschlagsicherung für 
Druckentlastung        
Zubehör :              
Kugelsiphon   -   1 Stück   -   lose          
LED Beleuchtung mit Schalter,  verdrahtet   -   1 Stück   -   
montiert          
Schauglas, rund, mit Verdunkelung   -   1 Stück   -   
montiert 
Innen komplett V2A 
Fremddampfsystem montiert laut allgemeiner 
Gerätebeschreibung 
Dampfmenge ca. 42kg/h incl. Verluste 
Dampfdruck 4,0bar. G 
Incl. Hygrostat für Feuchteüberwachung 
Ventil zu         
Filter             
Druckverlust   207   Pa        
Filterklasse :   (F9) ePM1 85% -  
 
Filterfläche gesamt :   11.0   m2     
Filterfläche je m2 Gerätequerschnitt :   19.6   m2/m2     
Anfangsdruckverlust :   114   Pa     
Max.zuläss.Enddruckverlust :   450   Pa     
Max. Enddruckverlust nach EN13053 :   300   Pa     
vorne , Tür, Scharnier-verschluss mit Aufschlagsicherung für 
Druckentlastung        
 
Filterbedienung - staubluftseitiger Wechsel, Filter im 
Aufnahmerahmen mit Spannfedern          
 
Zubehör :              
Druckmessumformer mit Display   -   1 Stück   -   montiert          
LED Beleuchtung mit Schalter,  verdrahtet   -   1 Stück   -   
montiert          
Schauglas, rund   -   1 Stück   -   montiert          
Zeigermanometer mit Analoganzeige, mit rotem Markenzeiger   
-   1 Stück   -   montiert          
 
Endpaneel             
Druckverlust : 1.0 Pa       
Klappe innen  ,  Dichtheitsklasse  2 - EN1751:2003      
1 * 4 Nm       
Gehäuseabschluß : Hygiene-Dämmstutzen        
Bedienungsseite :        
vorne , Paneel abnehmbar, mit Klemmbügeln        
DIN 1946-T4 - EN1751:2003      
Zubehör :              
Drehantrieb, Auf-Zu   -   1 Stück   -   montiert  
 
Abluft         
Endpaneel             
Druckverlust : 1.0 Pa       
Klappe innen  ,  Dichtheitsklasse  2 - EN1751:2003 
beschichtet     
1 * 4 Nm       
Gehäuseabschluß : Hygiene-Dämmstutzen        
Bedienungsseite :        
vorne , Paneel abnehmbar, mit Klemmbügeln        
Zubehör :              
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Drehantrieb, Auf-Zu Federrücklauf  -   1 Stück   -   
montiert          
Filter             
Druckverlust   118   Pa        
Filterklasse :   (M5) ePM10 60% -  
 
Filterfläche gesamt :   5.8   m2     
Filterfläche je m2 Gerätequerschnitt :   10.4   m2/m2     
Anfangsdruckverlust :   36   Pa     
Max.zuläss.Enddruckverlust :   450   Pa     
Max. Enddruckverlust nach EN13053 :   200   Pa     
vorne , Tür mit Scharnieren und Hebelverschluss        
Filterbedienung - staubluftseitiger Wechsel, Filter im 
Aufnahmerahmen mit Spannfedern          
 
Zubehör :              
Druckmessumformer mit Display   -   1 Stück   -   montiert          
LED Beleuchtung mit Schalter,  verdrahtet   -   1 Stück   -   
montiert          
 
Schauglas, rund   -   1 Stück   -   montiert          
Zeigermanometer mit Analoganzeige, mit rotem Markenzeiger   
-   1 Stück   -   montiert          
Schalldämpfer             
Druckverlust : 30 Pa       
Kulissendämpfung Lw :        
Oktavband [ Hz ]  /  Lw [ dB ]  
Hz   63   125   250   500   1000   2000   
4000   8000 
dB   5.0   16.0   29.0   42.0   50.0   47.0   
30.0   20.0        
Bedienungsseite :        
vorne , Paneel abnehmbar, mit Klemmbügeln        
Ventilator             
Abluftteil               
Anzahl :   1   Stück     
Ansteuerung :   0-10V DC       
EC - Motortechnik          
Luftvolumenstrom :   3895   m3/h     
Externer Druckverlust :   500   Pa     
 Nennparameter: :        
Spannung : 1 * 230 V     
Frequenz :   50   Hz     
Leistung :   1.35   kW     
Strom :   6.80   A     
Drehzahl :   2490   U/min     
Motor EC Effizienzklasse IE5       
Gesamt-Druckdifferenz :   701   Pa     
Statischer Druck :   681   Pa     
dynamischer Druck :   20   Pa     
Einbauverlust Ventilator :   2   Pa     
P_SFP (SFPv) :   903   W/(m3/s )     
SFP Klasse :   SFP3       
 Parameter in dem Betriebspunkt: :        
Spannung :   230   V     
Frequenz  /  Freq. max. :   50   Hz   
System-Leistungsaufnahme :   1.13   kW     
Strom :   4.94   A     
Drehzahl  /  Drehzahl max. :   2329 / 2490   U/min   
Laufradwirkungsgrad :   68.5    %      
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Notiz: Einbauverlust des Ventilators wurde in die Berechnung 
des Betriebspunktes einbezogen. Ventilator wurde in der 
Berechnung nach Eurovent für trockene Kühler dimensioniert.          
 
Schallleistungen RLT Gerät,  
Abluftteil :       
Schallleistung Ausblas :        
Summe , LwA : 46.5 dB(A)     
Oktavband ;    Lw        
Hz   63   125   250   500   1000   2000   
4000   8000  
dB    63.4    60.3    47.9    32.2    22.8    22.5    
32.3    32.4  
Schallleistung Ansaug :        
Summe , LwA : 39.1 dB(A)     
Oktavband ;    Lw        
Hz   63   125   250   500   1000   2000   
4000   8000  
dB   61.5   51.7   37.3   21.5   8.6   2.0   
18.4   22.8  
Schallleistung Umgebung :        
Summe , LwA : 50.2 dB(A)     
Oktavband ;    Lw        
Hz   63   125   250   500   1000   2000   
4000   8000  
dB   65.4   61.2   55.1   43.6   36.5   35.0   
24.5   4.5  
Bedienungsseite :        
vorne , Tür mit Scharnieren und Hebelverschluss, 
verschließbar        
Zubehör :              
Druckmessumformer mit Display (VAV)   -   1 Stück   -   
lose          
LED Beleuchtung mit Schalter,  verdrahtet   -   1 Stück   -   
montiert          
Schauglas, rund   -   1 Stück   -   montiert          
Reparaturschalter, verdrahtet,  abschließbar   -   1 Stück   
-   montiert          
Leerkammer             
Länge : 300 mm       
Bedienungsseite :        
vorne , Paneel, befestigt mit Schrauben 
Übergabe Kasten der Verkabelung 
siehe Vorbeschrieb  
Tafel für bauseitige BUS Module 
Ca 900 x300mm       
Schalldämpfer             
Druckverlust : 30 Pa       
Kulissendämpfung Lw :        
Oktavband [ Hz ]  /  Lw [ dB ]  
Hz   63   125   250   500   1000   2000   
4000   8000 
dB   5.0   16.0   29.0   42.0   50.0   47.0   
30.0   20.0        
Bedienungsseite :        
vorne , Paneel abnehmbar, mit Klemmbügeln        
Endpaneel             
Druckverlust : 1.0 Pa       
Klappe innen  ,  Dichtheitsklasse  2 - EN1751:2003 
beschichtet     
1 * 4 Nm       
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Gehäuseabschluß : Hygiene-Dämmstutzen        
Bedienungsseite :        
vorne , Tür, Scharnier-verschluss mit Aufschlagsicherung für 
Druckentlastung        
 
Zubehör :              
Drehantrieb, Auf-Zu   -   1 Stück   -   montiert          
MaR-Komponenten mit vorbereiteten Kabeln mit Steckern - 
Verkabelung von der Außenseite des Geräts   -   1 Stück    
 
Geräteabmessungen    
(LxBxH) : 9186 * 1019 * 1874 mm   
Gewicht : 1509 kg       
Gerätebefestigung:  Grundrahmen mit verstellbaren Füssen 
Höhe 450mm       
 
Das RLT Gerät ist fertig verkabelt 
Der Übergabekasten laut Gerätevorbeschrieb ist 
betriebsfertig; an einem einem Leerteil am RLT Gerät 
montiert. 
 
L/B/H vom angebotenen Fabrikat: ................ 
durch Bieter einzutragen 
Gewicht kg vom angebotenen Fabrikat: ......... 
durch Bieter einzutragen 
Gerätelagerung nach baulichen Gegebenheiten 
(Aufstellfläche). 
Entsprechend der RLT Anlage sind die resultierenden 
Schwerpunkte zu errechnen, es erfolgt eine Auslegung der 
Körperschallisolierung. 
Vorlage einer genau berechneten Lagerung mit Angabe des 
Isolationsgrades, der Dämmwirkung und der Eigenfrequenz. 
Ein detaillierter, farblich auf die Materialien abgestimmter 
CAD-Plan ist vor Montage dem Planer vorzulegen. Die 
Maßnahmen der Schwingungsdämpfung und die Berechnung 
sind Bestandteil des Einzelpreises. 
Die Abgabe der hier vermerkten Daten durch den Anbieter ist 
verbindlich. 
Alternative Gerätedaten können nur gewertet werden, wenn 
folgende Unterlagen bei der Angebotsabgabe mit eingereicht 
werden: 
Gerätekarte 
Geräteskizze 
VDI 6022 Prüfbericht in Langform 
Hersteller :     
   
 
 
Hersteller/Typ '....................' vom Bieter einzutragen. 
 
komplett liefern und montieren 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
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1.1.1.90. Zentrales Zu- und Abluftgerät 4.000 m³/h 
RLT 4 OP4 
Lüftungsgerät für innen 
Ausführung nach DIN 1946-T4  
Übereinander mit fertiger Verkabelung 
zu einem Übergabepunkt am RLT-Gerät 
Anlieferung in elf!! Einzelteilen 
Ausführung laut allgemeinen Vorbeschrieb für RLT Geräte 
Zuluft :         
Luftvolumenstrom :   4000   m3/h     
Externer Druckverlust :   500   Pa     
Durchtrittsgeschw. im licht. Querschnitt :   2.0   m/s     
Berechnungstemperatur Winter :   -12   °C 
Abluft :         
Luftvolumenstrom :   3885   m3/h     
 
Externer Druckverlust :   500   Pa     
 
Durchtrittsgeschw. im licht. Querschnitt :   1.9   m/s     
ERP 2018:         
gemäß EU Verordnung Nr.1253/2014 : 
Nichtwohnraumlüftungsgerät ( NWLA )        
 
ErP nicht bestanden          
 Gerätetyp : Ein-Richtung-Lüftungsanlage ( ELA )       
Antriebsart : drehzahlgeregelt        
Äußere Leckluftrate bei - 400 Pa ( R ) : 1.11 %       
Äußere Leckluftrate bei +400 Pa ( R ) : 0.67 %       
Zuluft : statischer Systemwirkungsgrad Vent.-Motor-Antrieb , 
n.fan /  n.fan_lim :  /  %  
 
Zuluft : stat.wirkungsgrad gemäß Verordnung (EU) 
Nr.327/2011 , n.statA : 71.2 %    
 
Spezifische Ventilatorleistung von Lüftungsbauteilen , SFP int 
/ SFP int_ limit : 0 /  W/(m3/s )   
 
Interner stat.Druckverlust von Lüftungsbaut. :  Zuluft , 
delta.Ps.int.sup :  Pa    
 
Druckverlust zusätz.nichtlüftungst.Bauteile :  Zuluft , 
delta.Ps.add.sup :  Pa    
 
Ausführliche Beschreibung RLT Gerät:          
Mischkammer             
Druckverlust : 4 Pa       
Klappe innen , n * 4 Nm ,  Dichtheitsklasse 2 - EN1751:2003 
ALU   
 
Gehäuseabschluß : Hygiene-Dämmstutzen        
Bedienungsseite :        
vorne , Paneel abnehmbar, mit Klemmbügeln        
 Zubehör :              
Drehantrieb, auf/zu, mit Federrücklauf, Klappe links   -   1 
Stück   -   montiert          
 
Kugelsiphon   -   1 Stück   -   lose 
V2A Bodenwanne L mind. 500mm                   
Filter             
Druckverlust   135   Pa        
Filterklasse :   (F7) ePM1 55% -  
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Filterfläche gesamt :   11.0   m2     
Filterfläche je m2 Gerätequerschnitt :   19.6   m2/m2     
Anfangsdruckverlust :   69   Pa     
Max.zuläss.Enddruckverlust :   450   Pa     
Max. Enddruckverlust nach EN13053 :   200   Pa     
vorne , Tür mit Scharnieren und Hebelverschluss        
Filterbedienung - staubluftseitiger Wechsel, Filter im 
Aufnahmerahmen mit Spannfedern          
Zubehör :              
Druckmessumformer mit Display   -   1 Stück   -   montiert          
LED Beleuchtung mit Schalter,  verdrahtet   -   1 Stück   -   
montiert          
 
Schauglas, rund   -   1 Stück   -   montiert          
Zeigermanometer mit Analoganzeige, mit rotem Markenzeiger   
-   1 Stück   -   montiert          
Schalldämpfer             
Druckverlust : 26 Pa       
Kulissendämpfung Lw :        
Oktavband [ Hz ]  /  Lw [ dB ]  
Hz   63   125   250   500   1000   2000   
4000   8000 
dB   4.0   11.0   21.0   33.0   39.0   37.0   
23.0   17.0        
Bedienungsseite :        
vorne , Paneel abnehmbar, mit Klemmbügeln        
Leerkammer             
Länge : 300 mm       
Bedienungsseite :        
vorne , Tür mit Scharnieren und Hebelverschluss        
Zubehör :              
LED Beleuchtung mit Schalter,  verdrahtet   -   1 Stück   -   
montiert          
Schauglas, rund   -   1 Stück   -   montiert          
Wasserkühler             
Druckverlust :   132   Pa     
Druckverlust nass :   116   Pa     
Tropfenabscheider montiert :   25   Pa     
Kondensatablauf :   DN32       
Kondensatanfall :   6.9   l/h     
Druck am Siphon :   -547   Pa     
Lufteintrittstemperatur :   25.0   °C     
Lufteintrittsfeuchtigkeit :   48.0   %     
Luftaustrittstemperatur :   12.0   °C  ,( min. 11.9 ) 
Luftaustrittsfeuchtigkeit :   91.8   %     
Leistung :   22.5   kW  ,( max. 22.6 ) 
Druckverlust trocken :   107   Pa     
Geschw. auf berippten Stirnfläche  :   2.94   m/s     
Mediumtemperatur :   6.0/12.0   °C     
Mediumdurchfluss :   3.22   m3/h     
Wasserwiderstand :   32.65   kPa     
Mediuminhalt :   11.9   dm3     
Gewicht WT :   40   kg     
Bedienungsseite :        
vorne , Paneel abnehmbar, mit Klemmbügeln        
Zubehör :              
Kugelsiphon   -   1 Stück   -   lose          
Leerkammer             
Länge : 300 mm       
Bedienungsseite :        
vorne , Tür mit Scharnieren und Hebelverschluss        
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Zubehör :              
LED Beleuchtung mit Schalter,  verdrahtet   -   1 Stück   -   
montiert          
 
Schauglas, rund   -   1 Stück   -   montiert          
Wassererhitzer             
Druckverlust : 19 Pa       
Lufteintrittstemperatur :   10.0   °C     
Lufteintrittsfeuchtigkeit :   3.6   %     
Luftaustrittstemperatur :   23.0   °C , ( max. 23.3 ) 
Luftaustrittsfeuchtigkeit :   1.6   %     
Leistung :   17.4   kW , ( max. 17.7 ) 
Geschw. auf berippten Stirnfläche  :   2.6   m/s     
Heizmedium :   Wasser       
Mediumtemperatur :   60.0/40.0   °C     
Mediumdurchfluss :   0.75   m3/h     
Wasserwiderstand :   14.94   kPa     
Mediuminhalt :   3.6   dm3     
Gewicht WT :   16   kg     
Mediumanschluss :   DN20       
Fühlerrahmen für Frostschutzthermostat          
Bedienungsseite :        
vorne , Paneel abnehmbar, mit Klemmbügeln        
Zubehör :              
Erhitzerhydraulikeinheit, Komplett verrohrt (Rück- 
schlagklappe,Absperr- 
hähne,Dreiwegeventil mit Antrieb,Sekundärpumpe)   -   1 
Stück   -   lose          
 
Anlegetemperaturfühler   -   1 Stück   -   lose          
Frostschutzthermostat,Erhitzer   -   1 Stück   -   montiert          
Leerkammer             
Länge : 300 mm       
Bedienungsseite :        
vorne , Paneel, befestigt mit Schrauben        
Ventilator             
Zuluftteil               
Anzahl :   1   Stück     
Ansteuerung :   0-10V DC       
EC - Motortechnik          
Luftvolumenstrom :   4000   m3/h     
Externer Druckverlust :   500   Pa     
 Nennparameter: :        
Spannung : 3 * 400 V     
Frequenz :   50   Hz     
Leistung :   2.90   kW     
Strom :   4.80   A     
Drehzahl :   2700   U/min     
Motor EC Effizienzklasse IE5       
Gesamt-Druckdifferenz :   1070   Pa     
Statischer Druck :   1047   Pa     
dynamischer Druck :   23   Pa     
Einbauverlust Ventilator :   8   Pa     
P_SFP (SFPv) :   1425   W/(m3/s )     
SFP Klasse :   SFP3       
Parameter in dem Betriebspunkt: :        
Spannung :   400   V     
Frequenz  /  Freq. max. :   50   Hz   
System-Leistungsaufnahme :   1.95   kW     
Strom :   2.95   A     
Drehzahl  /  Drehzahl max. :   2375 / 2700   U/min   
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Laufradwirkungsgrad :   63.2    %      
 Notiz: Einbauverlust des Ventilators wurde in die Berechnung 
des Betriebspunktes einbezogen. Ventilator wurde in der 
Berechnung nach Eurovent für trockene Kühler dimensioniert.          
 
Schallleistungen RLT Gerät,  
Zuluftteil :       
Schallleistung Ausblas :        
Summe , LwA : 70.0 dB(A)     
Oktavband ;    Lw        
Hz   63   125   250   500   1000   2000   
4000   8000  
dB    73.8    84.7    72.4    55.7    48.4    46.0    
46.4    39.5  
Schallleistung Ansaug :        
Summe , LwA : 52.2 dB(A)     
Oktavband ;    Lw        
Hz   63   125   250   500   1000   2000   
4000   8000  
dB   68.8   67.4   49.6   28.7   16.9   11.8   
21.6   16.5  
Schallleistung Umgebung :        
Summe , LwA : 62.8 dB(A)     
Oktavband ;    Lw        
Hz   63   125   250   500   1000   2000   
4000   8000  
dB   73.8   76.6   66.6   51.1   42.1   39.5   
30.6   9.6  
Bedienungsseite :        
vorne , Tür mit Scharnieren und Hebelverschluss, 
verschließbar        
Zubehör :              
Druckmessumformer mit Display (CAV)   -   1 Stück   -   
montiert          
LED Beleuchtung mit Schalter,  verdrahtet   -   1 Stück   -   
montiert          
Schauglas, rund   -   1 Stück   -   montiert          
Reparaturschalter, verdrahtet,  abschließbar   -   1 Stück   
-   montiert          
Schalldämpfer             
Druckverlust : 22 Pa       
Kulissendämpfung Lw :        
Oktavband [ Hz ]  /  Lw [ dB ]  
Hz   63   125   250   500   1000   2000   
4000   8000 
dB   3.0   6.0   13.0   20.0   25.0   23.0   
16.0   12.0        
Bedienungsseite :        
vorne , Paneel abnehmbar, mit Klemmbügeln        
Kammer für Fremddampfbefeuchter             
 
Kondensatablauf :   DN32       
 
Druck am Siphon :   425   Pa     
 
Bedienungsseite :        
vorne , Tür, Scharnierverschluss mit Aufschlagsicherung für 
Druckentlastung        
Zubehör :              
Kugelsiphon   -   1 Stück   -   lose          



15.06.2026 
Projekt: G202119 MediClin Krankenhaus Plau am See - Los 404 HLS Lüftung 
Bauherr: MEDICLIN GmbH & Co. KG, Quetziner Str. 88, 19395 Plau am See 
Planung: ALP Ing.-GmbH, Gützkower Str. 60, 17489 Greifswald 
Lv: Los 404 HLS Lüftung 
Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR 
 

Seite 76

LED Beleuchtung mit Schalter,  verdrahtet   -   1 Stück   -   
montiert          
Schauglas, rund, mit Verdunkelung   -   1 Stück   -   
montiert 
Innen komplett V2A 
Fremddampfsystem montiert laut allgemeiner 
Gerätebeschreibung 
Dampfmenge ca. 42kg/h incl. Verluste 
Dampfdruck 4,0bar. G  
Incl. Hygrostat zur Feuchteüberwachung 
Ventil zu        
Filter             
Druckverlust   207   Pa        
Filterklasse :   (F9) ePM1 85% -  
 
Filterfläche gesamt :   11.0   m2     
Filterfläche je m2 Gerätequerschnitt :   19.6   m2/m2     
Anfangsdruckverlust :   113   Pa     
Max.zuläss.Enddruckverlust :   450   Pa     
Max. Enddruckverlust nach EN13053 :   300   Pa     
vorne , Tür, Scharnier-verschluss mit Aufschlagsicherung für 
Druckentlastung        
 
Filterbedienung - staubluftseitiger Wechsel, Filter im 
Aufnahmerahmen mit Spannfedern          
 
Zubehör :              
Druckmessumformer mit Display   -   1 Stück   -   montiert          
LED Beleuchtung mit Schalter,  verdrahtet   -   1 Stück   -   
montiert          
Schauglas, rund   -   1 Stück   -   montiert          
Zeigermanometer mit Analoganzeige, mit rotem Markenzeiger   
-   1 Stück   -   montiert  
Endpaneel             
Druckverlust : 1.0 Pa       
Klappe innen  ,  Dichtheitsklasse  2 - EN1751:2003      
1 * 4 Nm       
Gehäuseabschluß : Hygiene-Dämmstutzen        
 Bedienungsseite :        
vorne , Paneel abnehmbar, mit Klemmbügeln        
DIN 1946-T4 - EN1751:2003      
Zubehör :              
Drehantrieb, Auf-Zu   -   1 Stück   -   montiert  
 
Abluft         
 
Endpaneel             
Druckverlust : 1.0 Pa       
Klappe innen  ,  Dichtheitsklasse  2 - EN1751:2003   
beschichtet   
1 * 4 Nm       
Gehäuseabschluß : Hygiene-Dämmstutzen        
Bedienungsseite :        
vorne , Paneel abnehmbar, mit Klemmbügeln        
Zubehör :              
Drehantrieb, Auf-Zu Federrücklauf   -   1 Stück   -   
montiert          
Filter             
Druckverlust   118   Pa        
Filterklasse :   (M5) ePM10 60% -  
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Filterfläche gesamt :   5.8   m2     
Filterfläche je m2 Gerätequerschnitt :   10.4   m2/m2     
Anfangsdruckverlust :   36   Pa     
Max.zuläss.Enddruckverlust :   450   Pa     
Max. Enddruckverlust nach EN13053 :   200   Pa     
vorne , Tür mit Scharnieren und Hebelverschluss        
Filterbedienung - staubluftseitiger Wechsel, Filter im 
Aufnahmerahmen mit Spannfedern          
 
Zubehör :              
Druckmessumformer mit Display   -   1 Stück   -   montiert          
LED Beleuchtung mit Schalter,  verdrahtet   -   1 Stück   -   
montiert          
Schauglas, rund   -   1 Stück   -   montiert          
 Zeigermanometer mit Analoganzeige, mit rotem 
Markenzeiger   -   1 Stück   -   montiert          
Schalldämpfer             
Druckverlust : 30 Pa       
Kulissendämpfung Lw :        
Oktavband [ Hz ]  /  Lw [ dB ]  
Hz   63   125   250   500   1000   2000   
4000   8000 
dB   5.0   16.0   29.0   42.0   50.0   47.0   
30.0   20.0        
Bedienungsseite :        
vorne , Paneel abnehmbar, mit Klemmbügeln        
Ventilator             
Abluftteil               
Anzahl :   1   Stück     
Ansteuerung :   0-10V DC       
EC - Motortechnik          
Luftvolumenstrom :   3885   m3/h     
Externer Druckverlust :   500   Pa     
 Nennparameter: :        
Spannung : 1 * 230 V     
Frequenz :   50   Hz     
Leistung :   1.35   kW     
Strom :   6.80   A     
Drehzahl :   2490   U/min     
Motor EC Effizienzklasse IE5       
Gesamt-Druckdifferenz :   700   Pa     
Statischer Druck :   681   Pa     
dynamischer Druck :   19   Pa     
Einbauverlust Ventilator :   2   Pa     
P_SFP (SFPv) :   903   W/(m3/s )     
SFP Klasse :   SFP3       
 Parameter in dem Betriebspunkt: :        
Spannung :   230   V     
Frequenz  /  Freq. max. :   50   Hz   
System-Leistungsaufnahme :   1.13   kW     
Strom :   4.92   A     
Drehzahl  /  Drehzahl max. :   2327 / 2490   U/min   
Laufradwirkungsgrad :   68.5    %      
 Notiz: Einbauverlust des Ventilators wurde in die Berechnung 
des Betriebspunktes einbezogen. Ventilator wurde in der 
Berechnung nach Eurovent für trockene Kühler dimensioniert.          
 
Schallleistungen RLT Gerät, 
Abluftteil :       
Schallleistung Ausblas :        
Summe , LwA : 46.5 dB(A)     
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Oktavband ;    Lw        
Hz   63   125   250   500   1000   2000   
4000   8000  
dB    63.3    60.3    47.9    32.2    22.8    22.5    
32.3    32.4  
Schallleistung Ansaug :        
Summe , LwA : 39.0 dB(A)     
Oktavband ;    Lw        
Hz   63   125   250   500   1000   2000   
4000   8000  
dB   61.3   51.7   37.3   21.5   8.5   2.0   
18.3   22.7  
Schallleistung Umgebung :        
Summe , LwA : 50.2 dB(A)     
Oktavband ;    Lw        
Hz   63   125   250   500   1000   2000   
4000   8000  
dB   65.3   61.2   55.1   43.6   36.5   35.0   
24.5   4.5  
 Bedienungsseite :        
vorne , Tür mit Scharnieren und Hebelverschluss, 
verschließbar        
 Zubehör :              
 Druckmessumformer mit Display (VAV)   -   1 Stück   -   
lose          
 LED Beleuchtung mit Schalter,  verdrahtet   -   1 Stück   -   
montiert          
 Schauglas, rund   -   1 Stück   -   montiert          
 Reparaturschalter, verdrahtet,  abschließbar   -   1 Stück   
-   montiert          
Leerkammer             
Länge : 300 mm       
Bedienungsseite :        
vorne , Paneel, befestigt mit Schrauben 
Übergabe Kasten der Verkabelung 
siehe Vorbeschrieb  
Tafel für bauseitige BUS Module 
Ca 900 x300mm       
Schalldämpfer             
Druckverlust : 30 Pa       
Kulissendämpfung Lw :        
Oktavband [ Hz ]  /  Lw [ dB ]  
Hz   63   125   250   500   1000   2000   
4000   8000 
dB   5.0   16.0   29.0   42.0   50.0   47.0   
30.0   20.0        
 Bedienungsseite :        
vorne , Paneel abnehmbar, mit Klemmbügeln        
Endpaneel             
Druckverlust : 1.0 Pa       
Klappe innen  ,  Dichtheitsklasse  2 - EN1751:2003  
beschichtet    
1 * 4 Nm       
Gehäuseabschluß : Hygiene-Dämmstutzen        
 Bedienungsseite :        
vorne , Tür, Scharnier-verschluss mit Aufschlagsicherung für 
Druckentlastung        
 
Zubehör :              
Drehantrieb, Auf-Zu   -   1 Stück   -   montiert          
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 MaR-Komponenten mit vorbereiteten Kabeln mit Steckern - 
Verkabelung von der Außenseite des Geräts   -   1 Stück    
         
Geräteabmessungen    
(LxBxH) : 9221 * 1019 * 1874 mm   
Gewicht : 1516 kg       
Gerätebefestigung:  Grundrahmen mit verstellbaren Füssen 
Höhe 450mm       
 
Das RLT Gerät ist fertig verkabelt 
Der Übergabekasten laut Gerätevorbeschrieb ist 
betriebsfertig; an einem einem Leerteil am RLT Gerät 
montiert. 
 
L/B/H vom angebotenen Fabrikat: ................ 
durch Bieter einzutragen 
Gewicht kg vom angebotenen Fabrikat: ......... 
durch Bieter einzutragen 
Gerätelagerung nach baulichen Gegebenheiten 
(Aufstellfläche). 
Entsprechend der RLT Anlage sind die resultierenden 
Schwerpunkte zu errechnen, es erfolgt eine Auslegung der 
Körperschallisolierung. 
Vorlage einer genau berechneten Lagerung mit Angabe des 
Isolationsgrades, der Dämmwirkung und der Eigenfrequenz. 
Ein detaillierter, farblich auf die Materialien abgestimmter 
CAD-Plan ist vor Montage dem Planer vorzulegen. Die 
Maßnahmen der Schwingungsdämpfung und die Berechnung 
sind Bestandteil des Einzelpreises. 
Die Abgabe der hier vermerkten Daten durch den Anbieter ist 
verbindlich. 
Alternative Gerätedaten können nur gewertet werden, wenn 
folgende Unterlagen bei der Angebotsabgabe mit eingereicht 
werden: 
Gerätekarte 
Geräteskizze 
VDI 6022 Prüfbericht in Langform 
Hersteller :     
   
 
 
Hersteller/Typ '....................' vom Bieter einzutragen. 
 
komplett liefern und montieren 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
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1.1.1.100. Zentrales Zu- und Abluftgerät 3.460 m³/h 
RLT 5 OP5 
Lüftungsgerät für innen 
Ausführung nach DIN 1946-T4  
Übereinander mit fertiger Verkabelung 
zu einem Übergabepunkt am RLT-Gerät 
Anlieferung in elf!! Einzelteilen 
Ausführung laut allgemeinen Vorbeschrieb für RLT Geräte 
Zuluft :         
Luftvolumenstrom :   3460   m3/h     
Externer Druckverlust :   500   Pa     
Durchtrittsgeschw. im licht. Querschnitt :   1.7   m/s     
Berechnungstemperatur Winter :   -12   °C     
ERP 2018:         
gemäß EU Verordnung Nr.1253/2014 : 
Nichtwohnraumlüftungsgerät ( NWLA )        
 
ErP nicht bestanden          
 Gerätetyp : Ein-Richtung-Lüftungsanlage ( ELA )       
Antriebsart : drehzahlgeregelt        
Äußere Leckluftrate bei - 400 Pa ( R ) : 1.26 %       
Äußere Leckluftrate bei +400 Pa ( R ) : 0.76 %       
Zuluft : statischer Systemwirkungsgrad Vent.-Motor-Antrieb , 
n.fan /  n.fan_lim :  /  %  
 
Zuluft : stat.wirkungsgrad gemäß Verordnung (EU) 
Nr.327/2011 , n.statA : 72.9 %    
 
Spezifische Ventilatorleistung von Lüftungsbauteilen , SFP int 
/ SFP int_ limit : 0 /  W/(m3/s )   
 
Interner stat.Druckverlust von Lüftungsbaut. :  Zuluft , 
delta.Ps.int.sup :  Pa    
 
Druckverlust zusätz.nichtlüftungst.Bauteile :  Zuluft , 
delta.Ps.add.sup :  Pa    
 
Ausführliche Beschreibung RLT Gerät:          
Mischkammer             
Druckverlust : 3 Pa       
links :        
Klappe innen , n * 4 Nm ,  Dichtheitsklasse 2 - EN1751:2003 
ALU   
 
Gehäuseabschluß : Hygiene-Dämmstutzen        
rechts :        
Gehäuseabschluß : ohne        
 Bedienungsseite :        
vorne , Paneel abnehmbar, mit Klemmbügeln        
Zubehör :              
Drehantrieb, Auf-/Zu, mit Federrücklauf, Klappe links   -   1 
Stück   -   montiert          
 
Kugelsiphon   -   1 Stück   -   lose 
V2A Bodenwanne L mind. 500mm          
Filter             
Druckverlust   126   Pa        
Filterklasse :   (F7) ePM1 55%  
Filterfläche gesamt :   11.0   m2     
Filterfläche je m2 Gerätequerschnitt :   19.6   m2/m2     
Anfangsdruckverlust :   52   Pa     
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Max.zuläss.Enddruckverlust :   450   Pa     
Max. Enddruckverlust nach EN13053 :   200   Pa     
vorne , Tür mit Scharnieren und Hebelverschluss        
Filterbedienung - staubluftseitiger Wechsel, Filter im 
Aufnahmerahmen mit Spannfedern          
Zubehör :              
Druckmessumformer mit Display   -   1 Stück   -   montiert          
LED Beleuchtung mit Schalter,  verdrahtet   -   1 Stück   -   
montiert          
 
Schauglas, rund   -   1 Stück   -   montiert          
Zeigermanometer mit Analoganzeige, mit rotem Markenzeiger   
-   1 Stück   -   montiert          
 
Schalldämpfer             
Druckverlust : 20 Pa       
Kulissendämpfung Lw :        
Oktavband [ Hz ]  /  Lw [ dB ]  
Hz   63   125   250   500   1000   2000   
4000   8000 
dB   4.0   11.0   21.0   33.0   39.0   37.0   
23.0   17.0        
Bedienungsseite :        
vorne , Paneel abnehmbar, mit Klemmbügeln        
Leerkammer             
Länge : 300 mm       
Bedienungsseite :        
vorne , Tür mit Scharnieren und Hebelverschluss        
 Zubehör :              
 LED Beleuchtung mit Schalter,  verdrahtet   -   1 Stück   -   
montiert          
Schauglas, rund   -   1 Stück   -   montiert          
Wasserkühler             
Druckverlust :   100   Pa     
Druckverlust nass :   87   Pa     
Tropfenabscheider montiert :   19   Pa     
Kondensatablauf :   DN32       
Kondensatanfall :   5.2   l/h     
Druck am Siphon :   -499   Pa     
Lufteintrittstemperatur :   25.0   °C     
Lufteintrittsfeuchtigkeit :   48.0   %     
Luftaustrittstemperatur :   12.0   °C  ,( min. 11.9 ) 
Luftaustrittsfeuchtigkeit :   93.9   %     
Leistung :   18.9   kW  ,( max. 19.1 ) 
Druckverlust trocken :   81   Pa     
Geschw. auf berippten Stirnfläche  :   2.54   m/s     
Mediumtemperatur :   6.0/12.0   °C     
Mediumdurchfluss :   2.71   m3/h     
Wasserwiderstand :   14.67   kPa     
Mediuminhalt :   10.5   dm3     
Gewicht WT :   37   kg     
Bedienungsseite :        
vorne , Paneel abnehmbar, mit Klemmbügeln        
Zubehör :              
Kugelsiphon   -   1 Stück   -   lose          
Leerkammer             
Länge : 300 mm       
Bedienungsseite :        
vorne , Tür mit Scharnieren und Hebelverschluss        
Zubehör :              
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LED Beleuchtung mit Schalter,  verdrahtet   -   1 Stück   -   
montiert          
 
Schauglas, rund   -   1 Stück   -   montiert          
Wassererhitzer             
Druckverlust : 9 Pa       
Lufteintrittstemperatur :   10.0   °C     
Lufteintrittsfeuchtigkeit :   3.6   %     
Luftaustrittstemperatur :   23.0   °C , ( max. 23.1 ) 
Luftaustrittsfeuchtigkeit :   1.6   %     
Leistung :   15.0   kW , ( max. 15.1 ) 
Geschw. auf berippten Stirnfläche  :   2.3   m/s     
Heizmedium :   Wasser       
Mediumtemperatur :   80.0/60.0   °C     
Mediumdurchfluss :   0.66   m3/h     
Wasserwiderstand :   8.03   kPa     
Mediuminhalt :   1.8   dm3     
Gewicht WT :   12   kg     
Mediumanschluss :   DN15       
Fühlerrahmen für Frostschutzthermostat          
Bedienungsseite :        
vorne , Paneel abnehmbar, mit Klemmbügeln        
Zubehör :              
Erhitzerhydraulikeinheit, Komplett verrohrt (Rück- 
schlagklappe,Absperr- 
hähne,Dreiwegeventil mit Antrieb,Sekundärpumpe)   -   1 
Stück   -   lose          
 
Reduzierstücke USJR DN20   Rp 1/2" (DN15)   -   2 Stück   
-   lose          
 Anlegetemperaturfühler   -   1 Stück   -   lose          
Frostschutzthermostat,Erhitzer   -   1 Stück   -   montiert          
Leerkammer             
Länge : 300 mm       
Bedienungsseite :        
vorne , Paneel, befestigt mit Schrauben        
Ventilator             
Zuluftteil               
Anzahl :   1   Stück     
Ansteuerung :   0-10V DC       
EC - Motortechnik          
Luftvolumenstrom :   3460   m3/h     
Externer Druckverlust :   500   Pa     
 Nennparameter: :        
Spannung : 3 * 400 V     
Frequenz :   50   Hz     
Leistung :   1.50   kW     
Strom :   2.30   A     
Drehzahl :   3100   U/min     
Motor EC Effizienzklasse IE5       
Gesamt-Druckdifferenz :   1008   Pa     
Statischer Druck :   968   Pa     
dynamischer Druck :   40   Pa     
Einbauverlust Ventilator :   5   Pa     
P_SFP (SFPv) :   1195   W/(m3/s )     
SFP Klasse :   SFP3       
 Parameter in dem Betriebspunkt: :        
Spannung :   400   V     
Frequenz  /  Freq. max. :   50   Hz   
System-Leistungsaufnahme :   1.47   kW     
Strom :   2.19   A     
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Drehzahl  /  Drehzahl max. :   3047 / 3100   U/min   
Laufradwirkungsgrad :   67.8    %      
 Notiz: Einbauverlust des Ventilators wurde in die Berechnung 
des Betriebspunktes einbezogen. Ventilator wurde in der 
Berechnung nach Eurovent für trockene Kühler dimensioniert.          
 
Schallleistungen RLT Gerät, 
Zuluftteil :       
Schallleistung Ausblas :        
Summe , LwA : 59.1 dB(A)     
Oktavband ;    Lw        
Hz   63   125   250   500   1000   2000   
4000   8000  
dB    66.3    64.0    66.0    47.3    46.4    46.5    
47.1    36.0  
Schallleistung Ansaug :        
Summe , LwA : 42.5 dB(A)     
Oktavband ;    Lw        
Hz   63   125   250   500   1000   2000   
4000   8000  
dB   61.2   52.2   48.5   23.1   18.4   17.7   
25.4   17.2  
Schallleistung Umgebung :        
Summe , LwA : 53.0 dB(A)     
Oktavband ;    Lw        
Hz   63   125   250   500   1000   2000   
4000   8000  
dB   66.3   55.9   60.2   42.7   40.1   40.0   
31.3   6.1  
Bedienungsseite :        
vorne , Tür mit Scharnieren und Hebelverschluss, 
verschließbar        
Zubehör :              
Druckmessumformer mit Display (CAV)   -   1 Stück   -   
montiert          
LED Beleuchtung mit Schalter,  verdrahtet   -   1 Stück   -   
montiert          
Schauglas, rund   -   1 Stück   -   montiert          
Reparaturschalter, verdrahtet,  abschließbar   -   1 Stück   
-   montiert          
Schalldämpfer             
Druckverlust : 16 Pa       
Länge der Dämpfungkulissen 600 mm        
 Kulissendämpfung Lw :        
Oktavband [ Hz ]  /  Lw [ dB ]  
Hz   63   125   250   500   1000   2000   
4000   8000 
dB   3.0   6.0   13.0   20.0   25.0   23.0   
16.0   12.0        
 Bedienungsseite :        
vorne , Paneel abnehmbar, mit Klemmbügeln        
Kammer für Fremddampfbefeuchter             
 
Kondensatablauf :   DN32       
 
Druck am Siphon :   425   Pa     
 
Bedienungsseite :        
vorne , Tür, Scharnierverschluss mit Aufschlagsicherung für 
Druckentlastung        
Zubehör :              
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Kugelsiphon   -   1 Stück   -   lose          
LED Beleuchtung mit Schalter,  verdrahtet   -   1 Stück   -   
montiert          
Schauglas, rund, mit Verdunkelung   -   1 Stück   -   
montiert 
Innen komplett V2A 
Fremddampfsystem montiert laut allgemeiner 
Gerätebeschreibung 
Dampfmenge ca. 42kg/h incl. Verluste 
Dampfdruck 4,0bar. G  
Incl. Hygrostat zur Feuchteüberwachung 
Ventil zu        
Filter             
Druckverlust   193   Pa        
Filterklasse :   (F9) ePM1 85%   
Filterfläche gesamt :   11.0   m2     
Filterfläche je m2 Gerätequerschnitt :   19.6   m2/m2     
Anfangsdruckverlust :   85   Pa     
Max.zuläss.Enddruckverlust :   450   Pa     
Max. Enddruckverlust nach EN13053 :   300   Pa     
vorne , Tür, Scharnier-verschluss mit Aufschlagsicherung für 
Druckentlastung        
 
Filterbedienung - staubluftseitiger Wechsel, Filter im 
Aufnahmerahmen mit Spannfedern          
 
Zubehör :              
Druckmessumformer mit Display   -   1 Stück   -   montiert          
LED Beleuchtung mit Schalter,  verdrahtet   -   1 Stück   -   
montiert          
 
Schauglas, rund   -   1 Stück   -   montiert          
Zeigermanometer mit Analoganzeige, mit rotem Markenzeiger   
-   1 Stück   -   montiert          
 Endpaneel             
Druckverlust : 1.0 Pa       
Klappe innen  ,  Dichtheitsklasse  2 - EN1751:2003      
1 * 4 Nm       
Gehäuseabschluß : Hygiene-Dämmstutzen        
 Bedienungsseite :        
vorne , Paneel abnehmbar, mit Klemmbügeln        
Klappe Klasse 4              
Zubehör :              
Drehantrieb, Auf-Zu   -   1 Stück   -   montiert  
 
Abluft         
Endpaneel             
Druckverlust : 1.0 Pa       
Klappe innen  ,  Dichtheitsklasse  2 - EN1751:2003   
beschichtet   
1 * 4 Nm       
Gehäuseabschluß : Hygiene-Dämmstutzen        
Bedienungsseite :        
vorne , Paneel abnehmbar, mit Klemmbügeln        
Zubehör :              
Drehantrieb, Auf-Zu Federrücklauf   -   1 Stück   -   
montiert          
Filter             
Druckverlust   113   Pa        
Filterklasse :   (M5) ePM10 60%   
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Filterfläche gesamt :   5.8   m2     
Filterfläche je m2 Gerätequerschnitt :   10.4   m2/m2     
Anfangsdruckverlust :   25   Pa     
Max.zuläss.Enddruckverlust :   450   Pa     
Max. Enddruckverlust nach EN13053 :   200   Pa     
vorne , Tür mit Scharnieren und Hebelverschluss        
Filterbedienung - staubluftseitiger Wechsel, Filter im 
Aufnahmerahmen mit Spannfedern          
 
Zubehör :              
Druckmessumformer mit Display   -   1 Stück   -   montiert          
 LED Beleuchtung mit Schalter,  verdrahtet   -   1 Stück   -   
montiert          
Schauglas, rund   -   1 Stück   -   montiert          
Zeigermanometer mit Analoganzeige, mit rotem Markenzeiger   
-   1 Stück   -   montiert          
 
Schalldämpfer             
Druckverlust : 21 Pa       
Kulissendämpfung Lw :        
Oktavband [ Hz ]  /  Lw [ dB ]  
Hz   63   125   250   500   1000   2000   
4000   8000 
dB   5.0   16.0   29.0   42.0   50.0   47.0   
30.0   20.0        
 Bedienungsseite :        
vorne , Paneel abnehmbar, mit Klemmbügeln        
Ventilator             
Abluftteil               
Anzahl :   1   Stück     
Ansteuerung :   0-10V DC       
EC - Motortechnik          
Luftvolumenstrom :   3270   m3/h     
Externer Druckverlust :   500   Pa     
 Nennparameter: :        
Spannung : 3 * 400 V     
Frequenz :   50   Hz     
Leistung :   1.50   kW     
Strom :   2.30   A     
Drehzahl :   3100   U/min     
Motor EC Effizienzklasse IE5       
Gesamt-Druckdifferenz :   693   Pa     
Statischer Druck :   658   Pa     
dynamischer Druck :   35   Pa     
Einbauverlust Ventilator :   4   Pa     
P_SFP (SFPv) :   868   W/(m3/s )     
SFP Klasse :   SFP3       
Parameter in dem Betriebspunkt: :        
Spannung :   400   V     
Frequenz  /  Freq. max. :   50   Hz   
System-Leistungsaufnahme :   0.92   kW     
Strom :   1.40   A     
Drehzahl  /  Drehzahl max. :   2603 / 3100   U/min   
Laufradwirkungsgrad :   70.2    %      
Notiz: Einbauverlust des Ventilators wurde in die Berechnung 
des Betriebspunktes einbezogen. Ventilator wurde in der 
Berechnung nach Eurovent für trockene Kühler dimensioniert.          
 
Schallleistungen RLT Gerät, 
Abluftteil :       
Schallleistung Ausblas :        
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Summe , LwA : 44.2 dB(A)     
Oktavband ;    Lw        
Hz   63   125   250   500   1000   2000   
4000   8000  
dB    64.7    55.4    44.8    27.5    23.4    23.4    
35.9    29.0  
Schallleistung Ansaug :        
Summe , LwA : 41.2 dB(A)     
Oktavband ;    Lw        
Hz   63   125   250   500   1000   2000   
4000   8000  
dB   65.0   50.8   39.7   19.5   13.3   11.7   
28.4   25.2  
Schallleistung Umgebung :        
Summe , LwA : 47.7 dB(A)     
Oktavband ;    Lw        
Hz   63   125   250   500   1000   2000   
4000   8000  
dB   66.7   56.3   52.0   38.9   37.1   35.9   
28.1   1.1  
Bedienungsseite :        
vorne , Tür mit Scharnieren und Hebelverschluss, 
verschließbar        
Zubehör :              
 Druckmessumformer mit Display (VAV)   -   1 Stück   -   
lose          
 LED Beleuchtung mit Schalter,  verdrahtet   -   1 Stück   -   
montiert          
Schauglas, rund   -   1 Stück   -   montiert          
 Reparaturschalter, verdrahtet,  abschließbar   -   1 Stück   
-   montiert          
Leerkammer             
Länge : 300 mm       
Bedienungsseite :        
vorne , Paneel, befestigt mit Schrauben 
Übergabe Kasten der Verkabelung 
siehe Vorbeschrieb  
Tafel für bauseitige BUS Module 
Ca 900 x300mm       
Schalldämpfer             
Druckverlust : 21 Pa       
Kulissendämpfung Lw :        
Oktavband [ Hz ]  /  Lw [ dB ]  
Hz   63   125   250   500   1000   2000   
4000   8000 
dB   5.0   16.0   29.0   42.0   50.0   47.0   
30.0   20.0        
Bedienungsseite :        
vorne , Paneel abnehmbar, mit Klemmbügeln        
Endpaneel             
Druckverlust : 1.0 Pa       
Klappe innen  ,  Dichtheitsklasse  2 - EN1751:2003  
beschichtet    
1 * 4 Nm       
Gehäuseabschluß : Hygiene-Dämmstutzen        
 Bedienungsseite :        
vorne , Tür, Scharnier-verschluss mit Aufschlagsicherung für 
Druckentlastung        
 
Zubehör :              
Drehantrieb, Auf-Zu   -   1 Stück   -   montiert          



15.06.2026 
Projekt: G202119 MediClin Krankenhaus Plau am See - Los 404 HLS Lüftung 
Bauherr: MEDICLIN GmbH & Co. KG, Quetziner Str. 88, 19395 Plau am See 
Planung: ALP Ing.-GmbH, Gützkower Str. 60, 17489 Greifswald 
Lv: Los 404 HLS Lüftung 
Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR 
 

Seite 87

 MaR-Komponenten mit vorbereiteten Kabeln mit Steckern - 
Verkabelung von der Außenseite des Geräts   -   1 Stück    
Geräteabmessungen    
(LxBxH) : 8916 * 1019 * 1874 mm   
Gewicht : 1464 kg       
Gerätebefestigung:  Grundrahmen mit verstellbaren Füssen 
Höhe 450mm       
 
Das RLT Gerät ist fertig verkabelt 
Der Übergabekasten laut Gerätevorbeschrieb ist 
betriebsfertig; an einem einem Leerteil am RLT Gerät 
montiert. 
 
L/B/H vom angebotenen Fabrikat: ................ 
durch Bieter einzutragen 
Gewicht kg vom angebotenen Fabrikat: ......... 
durch Bieter einzutragen 
Gerätelagerung nach baulichen Gegebenheiten 
(Aufstellfläche). 
Entsprechend der RLT Anlage sind die resultierenden 
Schwerpunkte zu errechnen, es erfolgt eine Auslegung der 
Körperschallisolierung. 
Vorlage einer genau berechneten Lagerung mit Angabe des 
Isolationsgrades, der Dämmwirkung und der Eigenfrequenz. 
Ein detaillierter, farblich auf die Materialien abgestimmter 
CAD-Plan ist vor Montage dem Planer vorzulegen. Die 
Maßnahmen der Schwingungsdämpfung und die Berechnung 
sind Bestandteil des Einzelpreises. 
Die Abgabe der hier vermerkten Daten durch den Anbieter ist 
verbindlich. 
Alternative Gerätedaten können nur gewertet werden, wenn 
folgende Unterlagen bei der Angebotsabgabe mit eingereicht 
werden: 
Gerätekarte 
Geräteskizze 
VDI 6022 Prüfbericht in Langform 
Hersteller :     
 
   
 
 
Hersteller/Typ '....................' vom Bieter einzutragen. 
 
komplett liefern und montieren 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.1.110. Kabeldurchführungen 

Kabeldurchführung durch das Gerätepaneel 
mit integrierter Zugentlastung und wetterfester Abdichtung  
M8 4x 
M16 2x 
  
komplett liefern und montiern 
 

 18,00 St _______________ __________________ 
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1.1.1.120. Montage von Kabeldurchführungen 
Montage von bauseits beigestellten Kabeldurchführung durch 
das Gerätepaneel 
mit integrierter Zugentlastung   
6 St. M8 
6 St. M16 
  
komplett  montieren 
 

 18,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.1.130. Montage von Feldgeräten 

Montage von bauseits beigestellten Feldgeräte im RLT Gerät 
 
komplett  montieren 
 

 18,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.1.140. Rohrdurchführungen 

Rohrdurchführung durch das Gerätepaneel 
mit wetterfester Abdichtung für Heiz- und Kältezuleitungen 
- DN 25 bis DN 50 
  
komplett liefern und montiern 
 

 24,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.1.150. Inbetriebnahme RLT-Gerät 

Überprüfung der Einbausituation des Lüftungsgerätes, 
Kontrolle der elektrischen Anschlüsse vom Gerät, Fühler, 
Regler, Stellglieder usw. 
Einbaulage der Ventile und deren hydraulische Schaltung,  
Sicherheits-, Verriegelungs- sowie Klappenfunktionen über- 
prüfen. 
Einstellen der Sollwerte, Ermittlung der Parameter, Todzeiten 
usw. 
Überprüfen des dynamischen Betriebsverhaltens, Funktions- 
prüfung der Regelgeräte, Funktionskontrolle der Regelkreise. 
Erstellung eines Protokolls über die verrichteten Arbeiten und 
einmaliges Einweisen des zuständigen Sachbearbeiters des 
Unternehmens. 
 
in kompletter Leistung ausführen 
 

 3,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.1.160. Demontage Kaltwassersatz 

Demontage Kaltwassersatz auf dem Dach 
 
Typ A0340 Fabrikat Engie Refrigeration GmbH. 
 
Der Kaltwassersatz ist von allen Medien in Abstimmung mit 
der Technikabteilung der Klinik außer Betrieb zu nehmen. 
Er ist von allen Medien (Kaltwasser/ Strom) freizuschalten und 
zu trennen. 
 
Das Dachauftsellsystem bestehend aus Montagefüßen und 
Montageschienen ist zu demontieren und zur 
Wiederverwendung zu lagern. 
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Der Kaltwssersatz selbst ist mittels Kran (Gewicht ca. 2.300 
kg) vom Dachzu heben und auf dem Technikhof in 
Abstimmung mit der Klinik zwischenzulagern.  
 
Leitungsöffnungen auf beiden Seieten, sowohl am 
Kaltwassersatz als auch an den Medienleitungen auf dem 
Dachn sind sicher zu verschließen, zu sichern und zu 
schützen. 
 
 
 
komplett liefern ud montieren 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.1.170. Wiedermontage Kaltwassersatz 

Wiedermontage Kaltwassersatz auf dem Dach 
 
Typ A0340 Fabrikat Engie Refrigeration GmbH. 
 
Der Kaltwassersatz ist an alle Medien in Abstimmung mit der 
Technikabteilung der Klinik wieder anzuschlöießen. 
 
Das Dachauftsellsystem bestehend aus Montagefüßen und 
Montageschienen ist zu wieder auf das Dach zu schaffen und 
zu montieren  
 
Der Kaltwssersatz selbst ist mittels Kran (Gewicht ca. 2.300 
kg) vom Technikhof zu transportieren und mittels Kran auf das 
Dach an gleicher Stelle zu heben.  
 
Leitungsöffnungen auf beiden Seieten, sowohl am 
Kaltwassersatz als auch an den Medienleitungen auf dem 
Dachn sind sicher zu verschließen, zu sichern und zu 
schützen. 
 
 
 
komplett liefern ud montieren 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
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1.1.1.180. Inbetriebnahme Kältemaschine 
Inbetriebnahme Kältemaschine 
durch den Werkskundendienst gemeinsam mit dem 
Anlagenersteller und aller am Gewerk Kältetechnik beteiligten 
Unternehmen inkl. Einweisung des Betreibers in die 
Anlagenfunktionalität. 
Die Inbetriebnahme ist pauschal einschließlich der An- und 
Abreise mit Fahrtkosten kalkuliert und beinhaltet: 
Überprüfung der hydraulischen und elektrischen Installationen 
der Kältemaschine und des Auffang- und Rückhaltesystems 
Einstellungen aller notwendigen Betriebsparameter der 
Anlage 
Optimierung der Regelgrößen soweit möglich 
Probebetrieb 
Erstellung eines Inbetriebnahmeprotokolls und der kompletten 
technischen Dokumentation der Anlage 
Einweisung des Bedienpersonals 
Die Inbetriebnahme setzt eine technisch einwandfreie, 
hydraulische und elektrische Installation der Kältemaschine 
und des Auffang- und Rückhaltesystems nach 
Herstellervorschriften sowie die Verfügbarkeit der Verbraucher 
voraus Zu der Inbetriebnahme steht thermische Wärmelast 
mit mindestens 50% des Auslegungswertes zur Verfügung, 
bzw. kann durch Gegenheizen zur Verfügung gestellt werden. 
Die Anlage ist bauseits vor der Inbetriebnahme ausreichend 
mit Frostschutzmittel zu befüllen. 
komplette Leistung 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.1.190. Krangestellung und Transport Kaltwassersatz 

Krangestellung und Transport der Lüftungsgeräte  
 
Kranaufstellung inkl. An- und Abfahrt zum Transport der 
neuen Bauteile. 
Das schwerste Teil beträgt ca. 2300 kg. Es wird zum heutigen 
Zeitpunkt davon ausgegangen, dass die Kranaufstellung an 
zwei nicht aufeinanderfolgenden Tagen erfolgen muss. 
Es ist also je Pauschale eine An- und Abfahrt sowie 
eine Stand-/hebezeit von 4 h zu kalkulieren. 
Dennoch hat der AN im Zuge der Optimierung die Pflicht, 
die Kranaktionen möglichst auf nur einen Tag zu koordinieren. 
  
in kompletter Leistung ausführen 
 

 2,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.1.200. 4 h Standzeitverlängerung Kran 

Verlängerte Standzeit im Zuge zuvor genannter 
Kranaktion 
 

 2,00 St _______________ __________________ 
 
  

Für die Wahl seines  Planungsfabrikates  
hat der Bieter WRG-Optimierungsrechnungen gemeinsam mit 
dem Angebot zur Kontrolle abzugeben, um den Nachweis der 
Gleichwertigkeit zur Planung zu führen. Die Grundlagen und 
Randbedingungen sind aus den technischen Daten, welche in 
diesem LV unter den verschiedenen 
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Auslegungsfällen beschrieben sind, zu entnehmen. 
 

 
  

Gewährleistung Funktionssicherheit 
Prinzipielle Definition 
Damit die Zuständigkeit bspw. bei Gewährleistungsproblemen 
klar definiert ist, übernimmt der WRG-Hersteller die 
Verantwortung für die optimale Funktion des WRG-Systems. 
Wenn der WRG-Hersteller die Verantwortung für die Funktion 
des WRG-Systems hat, muss er zuständig sein für die 
Berechnung der wichtigen Regelgrössen. Er liefert daher 
einen WRGRegel- Baustein (WRG-Regler), welcher die 
wichtigen Regel- Funktionen der WRG berechnet (z.B. 
optimale Umwälzmenge der WRG-Pumpe sowie optimale 
Durchflussmengen durch jeden 
WRG-Austauscher bei Verbund-WRG-Systemen, Stellwerte 
der Ventile, Regelung der stetigen Ventile für Nachwärmung, 
Nachkühlung, Free-Cooling, etc). 
Diese Werte sind unter Berücksichtigung aller relevanten 
Einflussgrössen zu bestimmen, sodass stets optimale 
Leistungen resultieren. 
 

 
  

Bedarfsabhängige Regelung des WRG-Systems 
Das gesamte WRG-System wird durch die WRG-Regelung 
(geliefert durch den WRG-Hersteller) bedarfsabhängig 
geregelt, unter Berücksichtigung der Betriebsbedingungen der 
Lüftungsanlage (Luft-Volumenströme, Wärmebedarf, interne 
und externe Wärmelasten) 
und der Betriebs-Kennfelder der WRG-Austauscher. 
Die übertragene Leistung soll zu jedem Zeitpunkt optimal 
sein. 
Die WRG-Regelung regelt die Umstellung vom Winterbetrieb 
zum Sommerbetrieb. 
Das Gebäude-Leitsystem übernimmt keine Regelaufgaben für 
das WRG-System. 
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1.1.1.210. HKVS System RLT 1 und 2 Verbundanlage 
HKV Station  
RLT 1 und 2 als Verbundanlage eingebaut in ein wetterfestes 
RLT Leerteil 
1Stück Hydraulikträgereinheit (HYE) 
Als Verbund für 2x ZUL und 2x Abluft 
Trägerkonstruktion: offene, gut zugängliche 
Trägerkonstruktion aus V2A Profilstahl.  
Anschlüsse der KVS Tauscher 
ZULUFT Tauscher je DN 15 
ABLUFT Tauscher je DN 15 
Alle Gewindeanschlußstutzen durch luftdicht abschließende 
Gummirosetten aus dem RLT Gehäuse herausgeführt. 
Alle eingesetzten Bauteile sind soleresistent. 
Als Verbundanlage mit der Einbindung von einem oder 
mehrerer ZUL Register und der Einbindung von einem oder 
mehrerer ABL Register.  
In hocheffizienter Ausführung zur Wärme- und 
Kälterückgewinnung in RLT Anlagen mit getrennten 
Volumenströmen.  Die HYE Stationen können zusätzlich eine 
Einkopplung von Fremdenergie (Wärme/Kälte) in den 
Solekreis haben. 
Inclusive einer lose mitgelieferten unter der Pumpe und dem 
Überdruckventil befindliche Wanne aus Kunststoff (mind. ¾ 
der Trägerkonstruktion) mit verschließbaren Ablauf. 
Verstellbare Schwingungsfüße zur Körperschallentkopplung 
montiert unter dem Gestell. 
Die komplette Verrohung der Station ist aus Edelstahl 
(1.4301), mit einer  
einer Isolierung aus flexible Dämmstoff zur langfristig sicheren 
Tauwasserverhinderung mit äußerst niedriger 
Wärmeleitfähigkeit und einem hohen 
Wasserdampfdiffusionswiderstand mit integrierten 
antimikrobiellen Schutz und ausgezeichneten Brandverhalten. 
Grundeinheit HKVS Station 
2x WRG Pumpe FU regelbar (Doppelpumpe je 100%) 
Zur Förderung  Wasser-Frostschutzmittelzusatz-Gemischen. 
Zugelassene Medientemperatur -20 bis 120°C. Die Pumpe ist 
in Leistung und Größe auf das einzubindende System 
abgestimmt. 
Technische Daten: 
Förderstrom mind. 4 qm/h Förderhöhe mind. 50m 
Anschlussleistung je Pumpe 2,2kW 6 A 400V / 50Hz 
2x FU für Pumpe in Station integriert und fertig montiert und 
verdrahtet. 
Im System verwendete Aktorik: 
4x Absperrung KVS Register 
Umgebungstemperatur -20  bis  +60°C 
Stromausgang 0/4 - 20 mA Endwert skalierbar. 
1x Manometer in Hydraulikeinheit eingebaut und an HYE 
angeschlossen 
1x Membranausdehnungsgefäß für geschlossene Anlagen 
(Berechnung der Größe gemäß Anlagengröße) , 1x Muffen 
-Kappenventil aus Messing, incl. 1x Membransicherheitsventil 
mit Ablauf. 
Für Anbau an Hydraulikeinheit vorbereitet, aus 
Transportsicherheitsgründen lose beigelegt. 
1x Schmutzfänger in Schrägsitzform mit auswechselbarem 
Innensieb aus rost- und säurebeständigem Edelstahlgewebe 
1.4401. 
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2x Manometer für Saug- und Druckseite der Solepumpe, 
voreingestellt auf benötigten Systemvordruck vor Ort. In 
Hydraulikeinheit eingebaut und an HYE angeschlossen  
1 x Eingebauter Druckschalter mit Doppelmikroschalter auf 
der Saugseite der Solepumpe zur Überwachung des min. 
Vordruckes. Der eine Kontakt zur Warnung (≤0,8 bar) ist auf 
das  KVS-Controlling  angeschlossen, der andere Kontakt 
zur Abschaltung (≤0,6 bar) ist am externen Eingang der 
Pumpe angeschlossen. Sobald der Vordruck länger als 5 s 
unter den eingestellten Wert abfällt, schaltet die Solepumpe 
ab (ext. Störung/Meldung). In Hydraulikeinheit eingebaut und 
an HYE angeschlossen 
1x Füll- und Entleerungshahn in Hydraulikeinheit eingebaut 
und an HYE angeschlossen. 
2x Rückschlagklappe in HEY eingebaut 
2x Temperaturfühler Ein-/Austritt Sole in Hydraulikeinheit 
eingebaut und an HYE angeschlossen 
3x Kanalsensoren Pt1000 lose mitgeliefert (ZUL, ABL, FOL). 
Übergeben zur Montage an Gewerk MSR. Verkabelung zum 
Schaltkasten KV-C durch Gewerk MSR. 
2x Differenzdruckfühler lose mitgeliefert (ZUL, ABL). 
Übergeben zur Montage an Gewerk MSR. Verkabelung zum 
Schaltkasten KV-C durch Gewerk MSR. 
Zusätzliche Bauteile für Verbundanlage: 
4x Temperaturfühler HKVS Kühler lose 
2 x Differenzdruckfühler HKVS Kühler lose 
2 x Busmodul HKVS Kühler lose 
1 x Regelkugelhahn/- ventil mit thermischen Energiezähler zur 
sensorgeführten Durchfluss – oder Leistungsregelung lose 
2 x Temperatur – und Feuchtefühler lose 
4x Temperaturfühler HKVS Erhitzer lose 
2 x Busmodul HKVS Erhitzer lose 
1 x Regelkugelhahn/- ventil mit thermischen Energiezähler zur 
sensorgeführten Durchfluss – oder Leistungsregelung lose 
2 x Temperatur fühler lose 
Definition lose Lieferung: Übergeben zur Montage an Gewerk 
MSR. Verkabelung zum Schaltkasten KV-C durch Gewerk 
MSR, nach vorgegebener Kabelzugliste. 
Integrierte Funktionalität: Der KV-C (KVS-Controlling) 
berechnet auf Grundlage der Summe der Luftmassenströme 
den zur Erzielung des maximalen Wirkungsgrades 
erforderlichen Solevolumenstrom unter Berücksichtigung der 
aufgewendeten Energie der Solepumpe. Auf Basis des 
vorgegebenen Sollwertes der Austrittstemperatur (AUL/ZUL) 
wird das KV-C selbstoptimierend gefahren. Der Sollwert wird 
nur im Teillastfall erreicht, jedoch ist auch für den Volllastfall 
sichergestellt, daß die Parameter eine optimale 
Energierückgewinnung gewährleisten. Die Leistungsregelung 
im Teillastfall erfolgt über die Reduktion des Solestromes und 
nach Erreichen der Pumpenminimaldrehzahl durch einen 
Bypass zum ABL/FOL Registers über Zweiwegventile. Über 
eine Abschaltoptimierung wird sichergestellt, daß bei kleinen 
WRG-Leistungen die Anlage abschaltet. (Leistung WRG in 
kW * xx < Leistung Pumpe im Arbeitspunkt minimaler 
Volumenstrom). xx = Verhältnis Kosten Primärwärme / 
Elektroenergie  
Nachgeschaltete Heiz- und Kühlregister müssen nur noch die 
Differenzleistung aufbringen. Weitere integrierte Funktionen: 
- Abtauschaltung für den Fall einer Bereifung des ABL/FOL - 
Registers 
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- Intervallschaltung für Pumpenblockierschutz in 
Stillstandszeiten 
- Minimalanlagendruckmessung mit Abschaltgrenze als 
Pumpenschutz und Wartungsmeldung 
-  Hinterlegung der Betriebsgrenzen der WRG, um bei 
Außenluft- Temperaturen nahe der 
   Ablufttemperatur WRG - Betrieb in unwirtschaftlichen 
Bereichen auszuschließen.  
 - Meldungen sowie Fehlermeldungen werden an die 
bauseitige DDC/GLT übermittelt. 
-  Leistungsmessung, Wirkungsgradberechnung 
Die Anzeige und Bedienung erfolgt über ein Bediengerät mit 
sensitiven Tasten und grafischer Anzeige, eingebaut in der 
Schranktür 
Das  Regelsystem bestehend aus: 
Automationsstation als frei programmierbare Basiseinheit mit  
- integriertem Arbeitsspeicher und RAM-Datenpuffer  
- 12 DI, 8 DO, 2 AI, 2 AO integriert, funktionsorientiert 
erweitert gemäß Aufgabestellung 
- Schnittstellen USB, Ethernet, 1x RS485 on Board, Bacnet 
Schnittstelle für 
bauseitige GA 
- integrierte Protokolle: ModBus RTU/TCP, Profinet, OPC UA,  
- Erweiterungsmodule für I/O Erweiterung, Schnittstellen und 
Protokollerweiterung nach Anforderung 
HMI-Bedieneinheit GrafikText, LED-Beleuchtung, 128x64 
Pixel, 8-Tool-Tasten 
Steuerung 
1 x Schaltschrank angeschraubt an die Trägerkonstruktion der 
HYE, bestückt mit o.g. Steuerung 
1 x Steuerspannungsversorgung 24 V AC/DC 
1 x Spannungsversorgung Aktorik, Sensorik 
Einfrierschutzschaltung für tiefe Außentemperaturen mit 
Überwachung der Soleaustrittstemperatur  
Mit folgender Funktionalität: 
Die Funktion erhöht die Sicherheit bei abgesenktem 
Glykolgehalt. Durch die höhere Wärmekapazität des 
Solegemisches bei abgesenktem Glykolgehalt erhöht sich der 
Wirkungsgrad der Gesamtanlage deutlich. Kritisch werden 
jedoch Soletemperaturen unter den Flockungstemperaturen 
bzw. unter der Frostschutzgrenze. Im Normalbetrieb werden 
diese nicht erreicht. Geht die Anlage jedoch in 
Reifschutzbetrieb oder sinken die Außentemperaturen unter 
die Auslegungstemperatur kann es zu Anlagenschäden 
kommen. Diese Schaltung verhindert dieses durch eine 
Abschaltung der Gesamtanlage bzw. bei Einsatz einer 
elektrischen Nachheizpatrone durch Nachspeisung. Die 
Anlagenverfügbarkeit bei sehr niedrigen Außentemperaturen 
kann leicht eingeschränkt sein. 
Einfrierschutzschaltung für tiefe Außentemperaturen mit 
Überwachung der Soleaustrittstemperatur aus 
ZUL/AUL-Register. 
Eigenermittlung Luftmassenstrom ABL/FOL 
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Kann der Luftmassenstrom durch die bauseitige Regelung 
nicht bereitgestellt werden, so erfolgt die Berechnung 
innerhalb des (KV-C) Systems. Voraussetzung ist die 
Bekanntgabe des Druckabfalls Luft über das ABL/FOL 
Register über den Regelbereich. Alternativ kann diese auch 
aus den Daten dp der Ringmessdüse ABL ermittelt werden. 
Die Korrekturformel dp zu Volumenstrom ist dazu durch den 
Lieferanten des Lüftungsgerätes zu übergeben. Soll dieser 
Wert dauerhaft verwendet werden, so ist die Installation eines 
zusätzlichen Differenzdrucksensors erforderlich. Das 
Wirkdruckdiagramm muß übergeben werden. 
(Vst[m³/h]=k-Faktor * Wurzel aus Wirkdruck [Pa])" 
Ansteuerung von 2 KVS Abluftregister und 2 KVS 
Zuluftregister 
Bei Wahl eines vom Planungsfabrikat abweichenden 
WRG-Herstellerfabrikates 
hat der Bieter WRG-Optimierungsrechnungen gemeinsam mit 
dem 
Angebot zur Kontrolle abzugeben, um den Nachweis der 
Gleichwertigkeit 
zu führen. Die Grundlagen und Randbedingungen sind 
aus den technischen Daten, welche in diesem LV unter den 
verschiedenen 
Auslegungsfällen beschrieben sind, zu entnehmen. 
Gewährleistung Funktionssicherheit 
Prinzipielle Definition 
Damit die Zuständigkeit bspw. bei Gewährleistungsproblemen 
klar definiert ist, übernimmt der WRG-Hersteller die 
Verantwortung 
für die optimale Funktion des WRG-Systems. 
Wenn der WRG-Hersteller die Verantwortung für die Funktion 
des WRG-Systems hat, muss er zuständig sein für die 
Berechnung 
der wichtigen Regelgrössen. Er liefert daher einen 
WRGRegel- 
Baustein (WRG-Regler), welcher die wichtigen Regel- 
Funktionen der WRG berechnet (z.B. optimale Umwälzmenge 
der WRG-Pumpe sowie optimale Durchflussmengen durch 
jeden 
WRG-Austauscher bei Verbund-WRG-Systemen, Stellwerte 
der 
Ventile, Regelung der stetigen Ventile für Nachwärmung, 
Nachkühlung, 
Free-Cooling, etc). 
Diese Werte sind unter Berücksichtigung aller relevanten 
Einflussgrössen 
zu bestimmen, sodass stets optimale Leistungen resultieren. 
Grundlegende Festlegung 
Da der WRG-Hersteller die Verantwortung für das gesamte 
WRG-System übernimmt, ist er zuständig für die Wahl der 
Regelstrategie 
und der hydraulischen Schaltung, unter Berücksichtigung 
der Vorgaben und Randbedingungen durch den Planer. 
Der WRG-Hersteller wählt und dimensioniert alle 
Komponenten 
des WRG-Systems, wie bedarfsabhängige Regulierung, 
Pumpen, 
Ventile, Ausdehnungsgefäss, etc. und liefert dem AG bzw. 
dem 
stellvertretenden Planer vor der Ausführung alle notwendigen 
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Unterlagen wie Pläne, Schemata und eine komplette 
Dokumentation 
aller techn. Bauteile. Er ist ebenfalls verantwortlich für die 
Erstellung 
der anlagebezogenen Regel-Software inkl. Elektroschema. 
Die Kosten für die Planung sind mit den Einheitspreisen 
abgegolten, 
eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht. 
Bedarfsabhängige Regelung des WRG-Systems 
Das gesamte WRG-System wird durch die WRG-Regelung 
(geliefert 
durch den WRG-Hersteller) bedarfsabhängig geregelt, unter 
Berücksichtigung der Betriebsbedingungen der 
Lüftungsanlage 
(Luft-Volumenströme, Wärmebedarf, interne und externe 
Wärmelasten) 
und der Betriebs-Kennfelder der WRG-Austauscher. 
Die übertragene Leistung soll zu jedem Zeitpunkt optimal 
sein. 
Die WRG-Regelung regelt die Umstellung vom Winterbetrieb 
zum Sommerbetrieb. 
Das Gebäude-Leitsystem übernimmt keine Regelaufgaben für 
das WRG-System. 
Leerteil laut allgemeinen Gerätebeschrieb RLT OP1/2 
Jedoch: 
Oberflächenbeschaffenheit Außen :   beschichtet RAL 
7035       
 
Oberfläche innen außer Boden:   beschichtet RAL 7035    
 
Oberfläche Geräteboden innen:              beschichtet RAL 
7035    
 
Oberfläche Einbautenhalter:                  beschichtet 
RAL 7035    
Oberfläche Grundrahmen:   beschichtet RAL 7035      
 
Oberfläche Kondensatwanne :               Edelstahl 1.4301       
 
Ausführung:  Außenaufstellung, mit 
Regendach,Kondensatwanne montiert :        
- Kondensatablauf : DN32       
Bedienungsseite :        
vorne, Tür mit Scharnieren und Hebelverschluss        
Zubehör :              
Kugelsiphon   -   1 Stück   -   lose          
LED Beleuchtung mit Schalter,  verdrahtet   -   1 Stück   -   
montiert          
Schauglas, rund   -   1 Stück   -   montiert          
Geräteabmessungen    
(LxBxH) : 1700 * 1289 * 2046 mm   
Leergewicht : 1437 kg       
Gerätebefestigung :  Grundrahmen 150mm Höhe       
 
 
Typ:   
Fabrikat :  
 
vom Bieter einzutragen 
 
komplett liefern und Montieren 
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 1,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.1.220. Füllung KVS- System 

1St Füllung vorstehendes KVSystem  
 Spülen, Füllung, Entlüften und hydraulischer Abgleich. 
Mit Druckprotokoll zum Nachweis.(Lieferschein des 
Fertiggemisches) 
Fertiggemisch Monopropylenglykol MPG als Frostschutzmittel 
für das Wärmerückgewinnungsnetz zum Schutz des Systems 
gegen Frost. 
Das Frostschutzmittel ist als Fertigsole in einem MPG 
Fertiggemisch 
(25 % Konzentrat –  75 % Wasser) zu liefern. 
Einwegcontainer aus Kunststoff liefern (IBC),  
 geeignet für Staplertransport auf der Baustelle.  
Der Eisflockungspunkt liegt bei ca. –15 °C.  
 Zu beachten sind folgende Spezifikationen 
Das verwendete Frostschutzmittel ist frei von 
korrosionsfördernden 
oder aggressiven Eigenschaften gegen Dichtungsmaterialien 
und Rohrwerkstoffe 
Das verwendete Frostschutzmittel ist phosphat-, amin-      
und  nitritfrei, spezielle Inhibitoren vervollständigen den 
optimalen Korrosionsschutz 
Das verwendete Produkt greift keinerlei Dichtungsmaterialien 
an und ist für Mischinstallationssysteme der Rohrleitungen 
(Multimetallinstallationen) bestens geeignet. 
-Das Produkt ist kein Gefahrgut bzw. Gefahrstoff und ist 
aufgrund  seiner Unbedenklichkeit in der 
Lebensmittelverarbeitung,   Medizin- 
  und Pharmaproduktion geeignet. 
Das Produkt ist biologisch abbaubar. 
Wassergefährdungsklasse 1 
  nach VWVWS vom 17.05.1999 
 
900 Liter angeliefert in einzelne Gebinde 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
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1.1.1.230. HKVS System Sammel Verbundanlage 
HKV Station  
RLT 1 und 2 als Verbundanlage eingebaut in ein wetterfestes 
RLT Leerteil 
1Stück Hydraulikträgereinheit (HYE) 
Als Verbund für 2x ZUL und 2x Abluft 
Trägerkonstruktion: offene, gut zugängliche 
Trägerkonstruktion aus V2A Profilstahl.  
Anschlüsse der KVS Tauscher 
ZULUFT Tauscher je DN 15 
ABLUFT Tauscher je DN 15 
Alle Gewindeanschlußstutzen durch luftdicht abschließende 
Gummirosetten aus dem RLT Gehäuse herausgeführt. 
Alle eingesetzten Bauteile sind soleresistent. 
Als Verbundanlage mit der Einbindung von einem oder 
mehrerer ZUL Register und der Einbindung von einem oder 
mehrerer ABL Register.  
In hocheffizienter Ausführung zur Wärme- und 
Kälterückgewinnung in RLT Anlagen mit getrennten 
Volumenströmen.  Die HYE Stationen können zusätzlich eine 
Einkopplung von Fremdenergie (Wärme/Kälte) in den 
Solekreis haben. 
Inclusive einer lose mitgelieferten unter der Pumpe und dem 
Überdruckventil befindliche Wanne aus Kunststoff (mind. ¾ 
der Trägerkonstruktion) mit verschließbaren Ablauf. 
Verstellbare Schwingungsfüße zur Körperschallentkopplung 
montiert unter dem Gestell. 
Die komplette Verrohung der Station ist aus Edelstahl 
(1.4301), mit einer  
einer Isolierung aus flexible Dämmstoff zur langfristig sicheren 
Tauwasserverhinderung mit äußerst niedriger 
Wärmeleitfähigkeit und einem hohen 
Wasserdampfdiffusionswiderstand mit integrierten 
antimikrobiellen Schutz und ausgezeichneten Brandverhalten. 
Grundeinheit HKVS Station 
2x WRG Pumpe FU regelbar (Doppelpumpe je 100%) 
Zur Förderung  Wasser-Frostschutzmittelzusatz-Gemischen. 
Zugelassene Medientemperatur -20 bis 120°C. Die Pumpe ist 
in Leistung und Größe auf das einzubindende System 
abgestimmt. 
Technische Daten: 
Förderstrom mind. 4 qm/h Förderhöhe mind. 50m 
Anschlussleistung je Pumpe 2,2kW 6 A 400V / 50Hz 
2x FU für Pumpe in Station integriert und fertig montiert und 
verdrahtet. 
Im System verwendete Aktorik: 
4x Absperrung KVS Register 
Umgebungstemperatur -20  bis  +60°C 
Stromausgang 0/4 - 20 mA Endwert skalierbar. 
1x Manometer in Hydraulikeinheit eingebaut und an HYE 
angeschlossen 
1x Membranausdehnungsgefäß für geschlossene Anlagen 
(Berechnung der Größe gemäß Anlagengröße) , 1x Muffen 
-Kappenventil aus Messing, incl. 1x Membransicherheitsventil 
mit Ablauf. 
Für Anbau an Hydraulikeinheit vorbereitet, aus 
Transportsicherheitsgründen lose beigelegt. 
1x Schmutzfänger in Schrägsitzform mit auswechselbarem 
Innensieb aus rost- und säurebeständigem Edelstahlgewebe 
1.4401. 
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2x Manometer für Saug- und Druckseite der Solepumpe, 
voreingestellt auf benötigten Systemvordruck vor Ort. In 
Hydraulikeinheit eingebaut und an HYE angeschlossen  
1 x Eingebauter Druckschalter mit Doppelmikroschalter auf 
der Saugseite der Solepumpe zur Überwachung des min. 
Vordruckes. Der eine Kontakt zur Warnung (≤0,8 bar) ist auf 
das  KVS-Controlling  angeschlossen, der andere Kontakt 
zur Abschaltung (≤0,6 bar) ist am externen Eingang der 
Pumpe angeschlossen. Sobald der Vordruck länger als 5 s 
unter den eingestellten Wert abfällt, schaltet die Solepumpe 
ab (ext. Störung/Meldung). In Hydraulikeinheit eingebaut und 
an HYE angeschlossen 
1x Füll- und Entleerungshahn in Hydraulikeinheit eingebaut 
und an HYE angeschlossen. 
2x Rückschlagklappe in HEY eingebaut 
2x Temperaturfühler Ein-/Austritt Sole in Hydraulikeinheit 
eingebaut und an HYE angeschlossen 
3x Kanalsensoren Pt1000 lose mitgeliefert (ZUL, ABL, FOL). 
Übergeben zur Montage an Gewerk MSR. Verkabelung zum 
Schaltkasten KV-C durch Gewerk MSR. 
2x Differenzdruckfühler lose mitgeliefert (ZUL, ABL). 
Übergeben zur Montage an Gewerk MSR. Verkabelung zum 
Schaltkasten KV-C durch Gewerk MSR. 
Zusätzliche Bauteile für Verbundanlage: 
4x Temperaturfühler HKVS Kühler lose 
2 x Differenzdruckfühler HKVS Kühler lose 
2 x Busmodul HKVS Kühler lose 
1 x Regelkugelhahn/- ventil mit thermischen Energiezähler zur 
sensorgeführten Durchfluss – oder Leistungsregelung lose 
2 x Temperatur – und Feuchtefühler lose 
4x Temperaturfühler HKVS Erhitzer lose 
2 x Busmodul HKVS Erhitzer lose 
1 x Regelkugelhahn/- ventil mit thermischen Energiezähler zur 
sensorgeführten Durchfluss – oder Leistungsregelung lose 
2 x Temperatur fühler lose 
Definition lose Lieferung: Übergeben zur Montage an Gewerk 
MSR. Verkabelung zum Schaltkasten KV-C durch Gewerk 
MSR, nach vorgegebener Kabelzugliste. 
Integrierte Funktionalität: Der KV-C (KVS-Controlling) 
berechnet auf Grundlage der Summe der Luftmassenströme 
den zur Erzielung des maximalen Wirkungsgrades 
erforderlichen Solevolumenstrom unter Berücksichtigung der 
aufgewendeten Energie der Solepumpe. Auf Basis des 
vorgegebenen Sollwertes der Austrittstemperatur (AUL/ZUL) 
wird das KV-C selbstoptimierend gefahren. Der Sollwert wird 
nur im Teillastfall erreicht, jedoch ist auch für den Volllastfall 
sichergestellt, daß die Parameter eine optimale 
Energierückgewinnung gewährleisten. Die Leistungsregelung 
im Teillastfall erfolgt über die Reduktion des Solestromes und 
nach Erreichen der Pumpenminimaldrehzahl durch einen 
Bypass zum ABL/FOL Registers über Zweiwegventile. Über 
eine Abschaltoptimierung wird sichergestellt, daß bei kleinen 
WRG-Leistungen die Anlage abschaltet. (Leistung WRG in 
kW * xx < Leistung Pumpe im Arbeitspunkt minimaler 
Volumenstrom). xx = Verhältnis Kosten Primärwärme / 
Elektroenergie  
Nachgeschaltete Heiz- und Kühlregister müssen nur noch die 
Differenzleistung aufbringen. Weitere integrierte Funktionen: 
- Abtauschaltung für den Fall einer Bereifung des ABL/FOL - 
Registers 
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- Intervallschaltung für Pumpenblockierschutz in 
Stillstandszeiten 
- Minimalanlagendruckmessung mit Abschaltgrenze als 
Pumpenschutz und Wartungsmeldung 
-  Hinterlegung der Betriebsgrenzen der WRG, um bei 
Außenluft- Temperaturen nahe der 
   Ablufttemperatur WRG - Betrieb in unwirtschaftlichen 
Bereichen auszuschließen.  
 - Meldungen sowie Fehlermeldungen werden an die 
bauseitige DDC/GLT übermittelt. 
-  Leistungsmessung, Wirkungsgradberechnung 
Die Anzeige und Bedienung erfolgt über ein Bediengerät mit 
sensitiven Tasten und grafischer Anzeige, eingebaut in der 
Schranktür 
Das  Regelsystem bestehend aus: 
Automationsstation als frei programmierbare Basiseinheit mit  
- integriertem Arbeitsspeicher und RAM-Datenpuffer  
- 12 DI, 8 DO, 2 AI, 2 AO integriert, funktionsorientiert 
erweitert gemäß Aufgabestellung 
- Schnittstellen USB, Ethernet, 1x RS485 on Board, Bacnet 
Schnittstelle für 
bauseitige GA 
- integrierte Protokolle: ModBus RTU/TCP, Profinet, OPC UA,  
- Erweiterungsmodule für I/O Erweiterung, Schnittstellen und 
Protokollerweiterung nach Anforderung 
HMI-Bedieneinheit GrafikText, LED-Beleuchtung, 128x64 
Pixel, 8-Tool-Tasten 
Steuerung 
1 x Schaltschrank angeschraubt an die Trägerkonstruktion der 
HYE, bestückt mit o.g. Steuerung 
1 x Steuerspannungsversorgung 24 V AC/DC 
1 x Spannungsversorgung Aktorik, Sensorik 
Einfrierschutzschaltung für tiefe Außentemperaturen mit 
Überwachung der Soleaustrittstemperatur  
Mit folgender Funktionalität: 
Die Funktion erhöht die Sicherheit bei abgesenktem 
Glykolgehalt. Durch die höhere Wärmekapazität des 
Solegemisches bei abgesenktem Glykolgehalt erhöht sich der 
Wirkungsgrad der Gesamtanlage deutlich. Kritisch werden 
jedoch Soletemperaturen unter den Flockungstemperaturen 
bzw. unter der Frostschutzgrenze. Im Normalbetrieb werden 
diese nicht erreicht. Geht die Anlage jedoch in 
Reifschutzbetrieb oder sinken die Außentemperaturen unter 
die Auslegungstemperatur kann es zu Anlagenschäden 
kommen. Diese Schaltung verhindert dieses durch eine 
Abschaltung der Gesamtanlage bzw. bei Einsatz einer 
elektrischen Nachheizpatrone durch Nachspeisung. Die 
Anlagenverfügbarkeit bei sehr niedrigen Außentemperaturen 
kann leicht eingeschränkt sein. 
Einfrierschutzschaltung für tiefe Außentemperaturen mit 
Überwachung der Soleaustrittstemperatur aus 
ZUL/AUL-Register. 
Eigenermittlung Luftmassenstrom ABL/FOL 
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Kann der Luftmassenstrom durch die bauseitige Regelung 
nicht bereitgestellt werden, so erfolgt die Berechnung 
innerhalb des (KV-C) Systems. Voraussetzung ist die 
Bekanntgabe des Druckabfalls Luft über das ABL/FOL 
Register über den Regelbereich. Alternativ kann diese auch 
aus den Daten dp der Ringmessdüse ABL ermittelt werden. 
Die Korrekturformel dp zu Volumenstrom ist dazu durch den 
Lieferanten des Lüftungsgerätes zu übergeben. Soll dieser 
Wert dauerhaft verwendet werden, so ist die Installation eines 
zusätzlichen Differenzdrucksensors erforderlich. Das 
Wirkdruckdiagramm muß übergeben werden. 
(Vst[m³/h]=k-Faktor * Wurzel aus Wirkdruck [Pa])" 
Ansteuerung von 2 KVS Abluftregister und 2 KVS 
Zuluftregister 
Bei Wahl eines vom Planungsfabrikat abweichenden 
WRG-Herstellerfabrikates 
hat der Bieter WRG-Optimierungsrechnungen gemeinsam mit 
dem 
Angebot zur Kontrolle abzugeben, um den Nachweis der 
Gleichwertigkeit 
zu führen. Die Grundlagen und Randbedingungen sind 
aus den technischen Daten, welche in diesem LV unter den 
verschiedenen 
Auslegungsfällen beschrieben sind, zu entnehmen. 
Gewährleistung Funktionssicherheit 
Prinzipielle Definition 
Damit die Zuständigkeit bspw. bei Gewährleistungsproblemen 
klar definiert ist, übernimmt der WRG-Hersteller die 
Verantwortung 
für die optimale Funktion des WRG-Systems. 
Wenn der WRG-Hersteller die Verantwortung für die Funktion 
des WRG-Systems hat, muss er zuständig sein für die 
Berechnung 
der wichtigen Regelgrössen. Er liefert daher einen 
WRGRegel- 
Baustein (WRG-Regler), welcher die wichtigen Regel- 
Funktionen der WRG berechnet (z.B. optimale Umwälzmenge 
der WRG-Pumpe sowie optimale Durchflussmengen durch 
jeden 
WRG-Austauscher bei Verbund-WRG-Systemen, Stellwerte 
der 
Ventile, Regelung der stetigen Ventile für Nachwärmung, 
Nachkühlung, 
Free-Cooling, etc). 
Diese Werte sind unter Berücksichtigung aller relevanten 
Einflussgrössen 
zu bestimmen, sodass stets optimale Leistungen resultieren. 
Grundlegende Festlegung 
Da der WRG-Hersteller die Verantwortung für das gesamte 
WRG-System übernimmt, ist er zuständig für die Wahl der 
Regelstrategie 
und der hydraulischen Schaltung, unter Berücksichtigung 
der Vorgaben und Randbedingungen durch den Planer. 
Der WRG-Hersteller wählt und dimensioniert alle 
Komponenten 
des WRG-Systems, wie bedarfsabhängige Regulierung, 
Pumpen, 
Ventile, Ausdehnungsgefäss, etc. und liefert dem AG bzw. 
dem 
stellvertretenden Planer vor der Ausführung alle notwendigen 
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Unterlagen wie Pläne, Schemata und eine komplette 
Dokumentation 
aller techn. Bauteile. Er ist ebenfalls verantwortlich für die 
Erstellung 
der anlagebezogenen Regel-Software inkl. Elektroschema. 
Die Kosten für die Planung sind mit den Einheitspreisen 
abgegolten, 
eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht. 
Bedarfsabhängige Regelung des WRG-Systems 
Das gesamte WRG-System wird durch die WRG-Regelung 
(geliefert 
durch den WRG-Hersteller) bedarfsabhängig geregelt, unter 
Berücksichtigung der Betriebsbedingungen der 
Lüftungsanlage 
(Luft-Volumenströme, Wärmebedarf, interne und externe 
Wärmelasten) 
und der Betriebs-Kennfelder der WRG-Austauscher. 
Die übertragene Leistung soll zu jedem Zeitpunkt optimal 
sein. 
Die WRG-Regelung regelt die Umstellung vom Winterbetrieb 
zum Sommerbetrieb. 
Das Gebäude-Leitsystem übernimmt keine Regelaufgaben für 
das WRG-System. 
Leerteil laut allgemeinen Gerätebeschrieb RLT OP1/2 
Jedoch: 
Oberflächenbeschaffenheit Außen :   beschichtet RAL 
7035       
 
Oberfläche innen außer Boden:   beschichtet RAL 7035    
 
Oberfläche Geräteboden innen:              beschichtet RAL 
7035    
 
Oberfläche Einbautenhalter:                  beschichtet 
RAL 7035    
Oberfläche Grundrahmen:   beschichtet RAL 7035      
 
Oberfläche Kondensatwanne :               Edelstahl 1.4301       
 
Ausführung:  Außenaufstellung, mit 
Regendach,Kondensatwanne montiert :        
- Kondensatablauf : DN32       
Bedienungsseite :        
vorne, Tür mit Scharnieren und Hebelverschluss        
Zubehör :              
Kugelsiphon   -   1 Stück   -   lose          
LED Beleuchtung mit Schalter,  verdrahtet   -   1 Stück   -   
montiert          
Schauglas, rund   -   1 Stück   -   montiert          
Geräteabmessungen    
(LxBxH) : 1700 * 1289 * 2046 mm   
Leergewicht : 1437 kg       
Gerätebefestigung :  Grundrahmen 150mm Höhe       
 
 
 
Typ:   
Fabrikat :  
 
vom Bieter einzutragen 
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komplett liefern und Montieren 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.1.240. Füllung vorstehendes KVSystem 

1St Füllung vorstehendes KVSystem  
 Spülen, Füllung, Entlüften und hydraulischer Abgleich. 
Mit Druckprotokoll zum Nachweis.(Lieferschein des 
Fertiggemisches) 
Fertiggemisch Monopropylenglykol MPG als Frostschutzmittel 
für das Wärmerückgewinnungsnetz zum Schutz des Systems 
gegen Frost. 
Das Frostschutzmittel ist als Fertigsole in einem MPG 
Fertiggemisch 
(25 % Konzentrat –  75 % Wasser) zu liefern. 
Einwegcontainer aus Kunststoff liefern (IBC),  
 geeignet für Staplertransport auf der Baustelle.  
Der Eisflockungspunkt liegt bei ca. –15 °C.  
 Zu beachten sind folgende Spezifikationen 
Das verwendete Frostschutzmittel ist frei von 
korrosionsfördernden 
oder aggressiven Eigenschaften gegen Dichtungsmaterialien 
und Rohrwerkstoffe 
Das verwendete Frostschutzmittel ist phosphat-, amin-      
und  nitritfrei, spezielle Inhibitoren vervollständigen den 
optimalen Korrosionsschutz 
Das verwendete Produkt greift keinerlei Dichtungsmaterialien 
an und ist für Mischinstallationssysteme der Rohrleitungen 
(Multimetallinstallationen) bestens geeignet. 
-Das Produkt ist kein Gefahrgut bzw. Gefahrstoff und ist 
aufgrund  seiner Unbedenklichkeit in der 
Lebensmittelverarbeitung,   Medizin- 
und Pharmaproduktion geeignet. 
Das Produkt ist biologisch abbaubar. 
Wassergefährdungsklasse 1 
nach VWVWS vom 17.05.1999 
300 Liter angeliefert in einzelne Gebinde 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.1.250. Krangestellung und Transport der Lüftungsgeräte 

Krangestellung und Transport der Lüftungsgeräte  
 
Kranaufstellung inkl. An- und Abfahrt zum Transport der 
neuen Bauteile. 
Das schwerste Teil beträgt ca. 5000 kg. Es wird zum heutigen 
Zeitpunkt davon ausgegangen, dass die Kranaufstellung an 
zwei nicht aufeinanderfolgenden Tagen erfolgen muss. 
Es ist also je Pauschale eine An- und Abfahrt sowie 
eine Stand-/hebezeit von 4 h zu kalkulieren. 
Dennoch hat der AN im Zuge der Optimierung die Pflicht, 
die Kranaktionen möglichst auf nur einen Tag zu koordinieren. 
  
in kompletter Leistung ausführen 
 

 6,00 St _______________ __________________ 
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1.1.1.260. 4 h Standzeitverlängerung Kran 
Verlängerte Standzeit im Zuge zuvor genannter 
Kranaktion 
 

 6,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.1.270. Montageleistung für beigestellte Feldgeräte 

Die nachfolgend genannten, kanal- oder rohrseitigen 
Einbauteile wie Tauchhülsen, Anbauflansche, Ventile 
und/oder Absperrklappen sowie Mess- und 
Verrechnungseinrichtungen sind Beistellungen des 
Gewerkes Gebäudeautomation und durch den AN 
fachgerecht 
zu montieren. Die Koordinierung obliegt dem AN. Die 
Einbauteile sind bezüglich Einbauort und Einbaulage 
gekennzeichnet. Adressierbare Geräte sind vor Übergabe 
dem entsprechen AKS und/oder Adressen-Schlüssel des AG 
programmiert worden. 
Gemeinsamer 1:1-Test und Inbetriebnahme mit den AN des 
Fachgewerken Gebäudeautomation. 
  
Montage inkl. notwendiger Bohr-, Schäl-, Schweiß-, Löt- 
, Klebe- oder Press- und Dichtungsarbeiten. 
  
Kanaleinbau-Fühler 
Rohreinbau-Fühler 
Schlauchanschlußstutzen für Differenzdruck- 
Fühler 
Frostschutzthermostat (FST), inkl. Haltebügel und 
Spannvorrichtung 
Erhitzer-Ventil 
  
komplett liefern und montieren 
 

 40,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.1.280. Demontage Lüftungsgerät ca. 4.000 m§/h 

Demontage Lüftungsgerät 4.000 m³/h 
als Kompaktlüftungsgerät Zu- und Abluft. 
Innenaufstellung im Staffelgeschoss (Technikzentrale) 
inklusive fachgerechtes trennen von allen Medien 
wie Luftkanäle, Stromversorgung, MSR, Heizung, Kühlung, 
Befeuchtung 
 
Achtung: Die Geräte binden sich in einer Dachzentrale. 
Für die Demontage der Geräte wird eine Wandöffnung in den 
Maßen............. Die Geräte müssen in Geräteteilen durch die 
Öffnung auf das Dach verbracht werden und von dort per 
Kran verladen und entsorgt werden. 
 
demontieren und entsorgen als komplette Leistung 
 

 5,00 St _______________ __________________ 
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1.1.1.290. Demontage Dampfluftbefeuchter 
Demontage Dampfluftbefeuchter 
Innenaufstellung im Staffelgeschoss (Technikzentrale) 
inklusive fachgerechtes trennen von allen Medien 
wie Stromversorgung, MSR, Trinkwasser 
demontieren und entsorgen als komplette Leistung 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.1.300. Demontage Kälteaggregate 

Demontage Kälteaggregate 
Außenaufstellung im Staffelgeschoss (Dach) 
inklusive fachgerechtes trennen von allen Medien 
wie Stromversorgung, MSR, Kältemittel, Kaltwasser 
demontieren und lagern für die Wiedermontage 
als komplette Leistung 
 

 5,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.1.310. Montage Kälteaggregate 

Montage der vorher demontierten Kälteaggregate 
Außenaufstellung im Staffelgeschoss (Dach) in ca. 5- 10 m 
Entfernung vom alten Standort. 
inklusive fachgerechtes verbinden mit allen Medien 
wie Stromversorgung, MSR, Kältemittel, Kaltwasser 
inklusive Auffüllen von Kältemittel und neuer Inbetriebnahme 
 
Achtung die Kälteanlagen sind relevant für den Betrieb von 
OP- Sälen. Die Arbeiten müssen mit dem Betreiber und der 
Bauleitung abgestimmt und in festgelegten Zeitfenstern 
erfolgen. 
Diese Zeitfenster können sich auch außerhalb der normalen 
Arbeitszeitenb befinden, um den Krankenhausbetrieb 
durchgehend zu gewährleisten. 
 
als komplette Leistung 
 

 5,00 St _______________ __________________ 
 
 Summe Titel 1.1.1. Lüftungsgeräte, Ventilatoren __________________ 
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1.1.2. Titel: Lüftungskanäle, Formteile und Zubehör 
 
1.1.2.10. Demontage von Luftkanälen 

Demontage von Luftkanälen 
in Technikgeschoss und in der abgehängtenb Decke des OPs 
Kanäle mit Dämmung und allen Einbauten 
demontieren und entsorgen  
komplette Leistung 
 

 1.633,00 m2 _______________ __________________ 
 
1.1.2.20. Demontage von Brandschutzklappen 565 x 400 

Demontage von Brandschutzklappen 565 x 400 
zwischen Staffelgeschoss und  abgehängter Decke des OPs 
Bedienseite ist im Staffelgeschoss. Die Klappen sind auf eine 
ca 20 cm hohen Sockel gesetzt. 
demontieren und entsorgen  
komplette Leistung 
 

 2,00 St _______________ __________________ 
 
 Lüftungskanäle 

Luftkanal aus verz. Stahlblech in stabiler und sorgfältiger 
ausgerichteter Ausführung und sorgfältig mit Versteifungen 
durch Sicken des Blechmantels und je nach erforderlichem 
Betriebsdruck mit zusätzlich innenliegenden Spezialprofilen. 
Alle Längs- und Quernähte gefalzt oder punktgeschweißt und 
nach Bedarf zusätzlich mit Spezialdichtungen versehen. 
Tragkonstruktion aus verzinktem Profilstahl zur Auflage bzw. 
zum Aufhängen des Luftleistungssystems, einschl. verzinkter 
Gewindestangen, kadmierter Befestigungsschrauben und 
zugelassenen Dübeln.  
Zur Schalldämmung mit zwischengeschalteten Metall- 
Gummi-Befestigungselementen versehen. 
Kanalabmessungen über alle Nennmaße,  
Abrechnung gem. VOB Teil C, DIN 18379. 
Luftdichtheitsklasse C nach DIN EN 1507. 
 
Zusatzanforderungen: 
Zur Gewährleistung der Luftleitungsreinheit nach DIN EN 
12097 bzw. VDI 6022 Blatt 1. 
Sauberkeitsklasse hoch: 
bei Lieferung mit Verpackungs- und Transportschutz (z. B. 
Stirnseitenverschluss) bei Montage Lagerungsschutz, vor 
Montage reinigen, Öffnungen verschließen. 
 
Typ: Luftkanal aus verz. Stahlblech 
 
Hersteller/Typ '....................' vom Bieter einzutragen 
 
komplett liefern und montieren 
 

 
1.1.2.30. Luftkanal aus verz. Stahlblech bis 500 mm 

wie zuvor beschrieben 
Luftkanal aus verz. Stahlblech, 
Luftdichtheitsklasse C nach DIN EN 1507 
 
bis 500 mm Kantenlänge 
 



15.06.2026 
Projekt: G202119 MediClin Krankenhaus Plau am See - Los 404 HLS Lüftung 
Bauherr: MEDICLIN GmbH & Co. KG, Quetziner Str. 88, 19395 Plau am See 
Planung: ALP Ing.-GmbH, Gützkower Str. 60, 17489 Greifswald 
Lv: Los 404 HLS Lüftung 
Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR 
 

Seite 107

komplett liefern und montieren 
 

 50,00 m2 _______________ __________________ 
 
1.1.2.40. Luftkanal aus verz. Stahlblech 500 - 1000 mm 

wie zuvor beschrieben 
Luftkanal aus verz. Stahlblech, 
Luftdichtheitsklasse C nach DIN EN 1507 
 
bis 500 - 1000 mm Kantenlänge 
 
komplett liefern und montieren 
 

 335,00 m2 _______________ __________________ 
 
1.1.2.50. Luftkanal aus verz. Stahlblech 1000 - 1500 mm 

wie zuvor beschrieben 
Luftkanal aus verz. Stahlblech, 
Luftdichtheitsklasse C nach DIN EN 1507 
 
bis 1000 - 1500 mm Kantenlänge 
 
komplett liefern und montieren 
 

 58,00 m2 _______________ __________________ 
 
1.1.2.60. Luftkanal aus verz. Stahlblech 1500 - 2000 mm 

wie zuvor beschrieben 
Luftkanal aus verz. Stahlblech, 
Luftdichtheitsklasse C nach DIN EN 1507 
 
bis 1500 - 2000 mm Kantenlänge 
 
komplett liefern und montieren 
 

 67,00 m2 _______________ __________________ 
 
 Hinweistext - Formteile Lüftungskanäle 

Formteile als Zulage, 
aus Werkstoff wie vor beschrieben,  
einschließlich Reinigungs- und Wartungsöffnungen sowie 
aller erforderlichen innenliegenden Leitbleche, sonst wie 
in vorstehender Position (Lüftungskanäle) beschrieben. 
 
komplett liefern und montieren 
 

 
1.1.2.70. Formteile aus verz. Stahlblech bis 500 mm 

wie zuvor beschrieben 
Formteile für Luftkanal aus verz. Stahlblech, 
Luftdichtheitsklasse C nach DIN EN 1507. 
 
bis 500 mm Kantenlänge 
 
komplett liefern und montieren 
 

 201,00 m2 _______________ __________________ 
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1.1.2.80. Formteile aus verz. Stahlblech 500 - 1000 mm 
wie zuvor beschrieben 
Formteile für Luftkanal aus verz. Stahlblech, 
Luftdichtheitsklasse C nach DIN EN 1507 
 
500 - 1000 mm Kantenlänge 
 
komplett liefern und montieren 
 

 662,00 m2 _______________ __________________ 
 
1.1.2.90. Formteile aus verz. Stahlblech 1000 - 1500 mm 

wie zuvor beschrieben 
Formteile für Luftkanal aus verz. Stahlblech, 
Luftdichtheitsklasse C nach DIN EN 1507. 
 
1000 - 1500 mm Kantenlänge 
 
komplett liefern und montieren 
 

 87,00 m2 _______________ __________________ 
 
1.1.2.100. Formteile aus verz. Stahlblech 1500 - 2000 mm 

wie zuvor beschrieben 
Formteile für Luftkanal aus verz. Stahlblech, 
Luftdichtheitsklasse C nach DIN EN 1507. 
 
1500 - 2000 mm Kantenlänge 
 
komplett liefern und montieren 
 

 173,00 m2 _______________ __________________ 
 
1.1.2.110. Öffnungen für Geschwindigkeitsmessung 

Öffnungen für Geschwindigkeitsmessungen 
mit Verschlussklappen 
  
komplett liefern und montieren 
 

 50,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.2.120. Rohrstutzen für Fühler 

Rohrstutzen für Fühler 
  
komplett liefern und montieren 
 

 50,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.2.130. Öffnungen für Gitterausschnitt 

Öffnungen für Gitterausschnitt  
bis zu einer Abmessung von 625 x 125 mm, L x H 
  
komplett liefern und montieren 
 

 10,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.2.140. Revisionsöffnung 300 x 200 

Revisionsöffnung in der Lüftungsleitung, 
für die Montage in rechteckigen Luftleitungen. Mit 
Neoprendichtung, abdichtend an der Rohrinnenseite. 
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fachgerecht herstellen. 
 
bis zu einer Abmessung von 300 x 200 mm, L x H 
  
komplett liefern und montieren 
 

 80,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.2.150. Revisionsöffnung 400 x 300 

Revisionsöffnung in der Lüftungsleitung, 
für die Montage in rechteckigen Luftleitungen. Mit 
Neoprendichtung, abdichtend an der Rohrinnenseite. 
fachgerecht herstellen. 
 
bis zu einer Abmessung von 400 x 300 mm, L x H 
  
komplett liefern und montieren 
 

 60,00 St _______________ __________________ 
 
 Hinweistext - Zubehör/Sonstiges 
 
1.1.2.160. Profilstahlkonstruktion mittels Befestigungssystem 

als Stütz- und Tragkonstruktion in Schächten sowie 
abgehängten Decken, einschl. Befestigungsmaterial, 
feuerverzinkt, 
Ausführung gemäß Wekstattzeichnungen, 
 
bestehend aus Installationsschienen, 
Schienen-Konsolen, Endkappen, Montagewinkel, Traversen, 
Trägerkrallen, Klammern, Dübeln, Muttern etc. Gewindestäbe 
> M 10, ausgelegt nach der erforderlichen Tragkraft. 
 
Diese Position gilt nur für Sonderkonstrutionen. 
Profilstahlkonstuktionen zur allgmein üblichen Befestigung 
von Leitungen und Kanälen sind in die betreffenden  
Einheitspreise einzukalkulieren. 
 
komplett liefern und montieren 
 

 500,00 kg _______________ __________________ 
 
1.1.2.170. Stahlkonstruktion als Sonderkonstruktion 

zur Befestigung, Halterung und Aufständerung von 
Aggregaten und Bauteilen. 
Die Profile (IPE, HEA, usw.) sind zweifach grundiert, bzw. 
als verzinkte Profilstahlkonstruktion, aufzumessen, zu liefern 
und vor Ort anzupassen. Die Schnittflächen sind 
nachzuarbeiten und mit Korrosionsschutz zu versehen.  
Alle Befestigungs- und Verbindungsmaterialien, auch zur 
Schwingungsentkopplung sowie die erforderlichen Anpass- 
und Schweißarbeiten sind bei der Kalkulation zu 
berücksichtigen. Die Fertigungsskizzen sind im Rahmen der 
Montageplanung vorzulegen. 
 
komplett liefern und montieren 
 

 500,00 kg _______________ __________________ 
 
 Summe Titel 1.1.2. Lüftungskanäle, Formteile und Zubehör __________________ 
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1.1.3. Titel: Lüftungsleitungen, Formstücke und Zubehör 
 
 Rundrohr, gerade aus verzinktem Bandstahl 

Rundrohr, gerade aus verzinktem Bandstahl,  
als Wickelfalzrohr DIN 24145,  
Druckfestigkeit für Über- oder Unterdruck 1000 Pa,  
mit Steckverbindung und Schrumpfmuffen. 
Tragkonstruktion verzinkt aus Profil- oder Bandstahl 
zur Auflage bzw. zum Aufhängen des Rohrleitungssystems, 
einschl. verzinkter Schellen, verzinkter Gewindestangen 
und zugelassener Dübel.  
Zur Schalldämmung mit zwischengeschalteten Metall- 
Gummi-Befestigungselementen versehen,  
Abrechnung gem. VOB Teil C, DIN 18379. 
Luftdichtheitsklasse C nach DIN EN 1507. 
 
Zusatzanforderungen: 
Zur Gewährleistung der Luftleitungsreinheit nach DIN EN 
12097 bzw. VDI 6022 Blatt 1. 
Sauberkeitsklasse hoch: 
bei Lieferung mit Verpackungs- und Transportschutz (z. B. 
Stirnseitenverschluss) bei Montage Lagerungsschutz, vor 
Montage reinigen, Öffnungen verschließen. 
  
Typ: Rundrohr aus verzinktem Bandstahl 
 
Hersteller/Typ '....................' vom Bieter einzutragen 
 
komplett liefern und montieren 
 

 
1.1.3.10. Rundrohr, d = 100 mm 

wie zuvor beschrieben 
Rundrohr als Wickelfalzrohr 
Luftdichtheitsklasse C  
 
Nenndurchmesser: 100 mm 
  
komplett liefern und montieren 
 

 15,00 m _______________ __________________ 
 
1.1.3.20. Rundrohr, d = 125 mm 

wie zuvor beschrieben 
Rundrohr als Wickelfalzrohr 
Luftdichtheitsklasse C  
 
Nenndurchmesser: 125 mm 
  
komplett liefern und montieren 
 

 42,00 m _______________ __________________ 
 
1.1.3.30. Rundrohr, d = 150 mm 

wie zuvor beschrieben 
Rundrohr als Wickelfalzrohr 
Luftdichtheitsklasse C  
 
Nenndurchmesser: 150 mm 
  



15.06.2026 
Projekt: G202119 MediClin Krankenhaus Plau am See - Los 404 HLS Lüftung 
Bauherr: MEDICLIN GmbH & Co. KG, Quetziner Str. 88, 19395 Plau am See 
Planung: ALP Ing.-GmbH, Gützkower Str. 60, 17489 Greifswald 
Lv: Los 404 HLS Lüftung 
Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR 
 

Seite 112

komplett liefern und montieren 
 

 8,00 m _______________ __________________ 
 
1.1.3.40. Rundrohr, d = 160 mm 

wie zuvor beschrieben 
Rundrohr als Wickelfalzrohr 
Luftdichtheitsklasse C  
 
Nenndurchmesser: 160 mm 
  
komplett liefern und montieren 
 

 27,00 m _______________ __________________ 
 
1.1.3.50. Rundrohr, d = 200 mm 

wie zuvor beschrieben 
Rundrohr als Wickelfalzrohr 
Luftdichtheitsklasse C  
 
Nenndurchmesser: 200 mm 
  
komplett liefern und montieren 
 

 27,00 m _______________ __________________ 
 
1.1.3.60. Rundrohr, d = 250 mm 

wie zuvor beschrieben 
Rundrohr als Wickelfalzrohr 
Luftdichtheitsklasse C  
 
Nenndurchmesser: 250 mm 
  
komplett liefern und montieren 
 

 90,00 m _______________ __________________ 
 
1.1.3.70. Rundrohr, d = 280 mm 

wie zuvor beschrieben 
Rundrohr als Wickelfalzrohr 
Luftdichtheitsklasse C  
 
Nenndurchmesser: 280 mm 
  
komplett liefern und montieren 
 

 18,00 m _______________ __________________ 
 
1.1.3.80. Rundrohr, d = 300 mm 

wie zuvor beschrieben 
Rundrohr als Wickelfalzrohr 
Luftdichtheitsklasse C  
 
Nenndurchmesser: 300 mm 
  
komplett liefern und montieren 
 

 8,00 m _______________ __________________ 
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1.1.3.90. Rundrohr, d = 315 mm 
wie zuvor beschrieben 
Rundrohr als Wickelfalzrohr 
Luftdichtheitsklasse C  
 
Nenndurchmesser: 315 mm 
  
komplett liefern und montieren 
 

 3,00 m _______________ __________________ 
 
 Hinweistext - Rohrbögen 

Formstücke als Zulage, 
aus Werkstoff wie vor beschrieben,  
als Bogen bis 90 Grad, DIN 24147, Teil 2,  
sonst wie in vorstehender Position (Rundrohr) beschrieben. 
 
komplett liefern und montieren 
 

 
1.1.3.100. Formstück als Bogen, d = 100 mm 

wie zuvor beschrieben 
Bogen für Rundrohr aus verz. Stahlblech, bis 90 Grad 
DN 100 / di 100 mm 
 
komplett liefern und montieren 
 

 9,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.3.110. Formstück als Bogen, d = 125 mm 

wie zuvor beschrieben 
Bogen für Rundrohr aus verz. Stahlblech, bis 90 Grad 
DN 125 / di 125 mm 
 
komplett liefern und montieren 
 

 12,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.3.120. Formstück als Bogen, d = 150 mm 

wie zuvor beschrieben 
Bogen für Rundrohr aus verz. Stahlblech, bis 90 Grad 
DN 150 / di 150 mm 
 
komplett liefern und montieren 
 

 3,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.3.130. Formstück als Bogen, d = 160 mm 

wie zuvor beschrieben 
Bogen für Rundrohr aus verz. Stahlblech, bis 90 Grad 
DN 160 / di 160 mm 
 
komplett liefern und montieren 
 

 13,00 St _______________ __________________ 
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1.1.3.140. Formstück als Bogen, d = 200 mm 
wie zuvor beschrieben 
Bogen für Rundrohr aus verz. Stahlblech, bis 90 Grad 
DN 200 / di 200 mm 
 
komplett liefern und montieren 
 

 46,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.3.150. Formstück als Bogen, d = 250 mm 

wie zuvor beschrieben 
Bogen für Rundrohr aus verz. Stahlblech, bis 90 Grad 
DN 250 / di 250 mm 
 
komplett liefern und montieren 
 

 102,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.3.160. Formstück als Bogen, d = 280 mm 

wie zuvor beschrieben 
Bogen für Rundrohr aus verz. Stahlblech, bis 90 Grad 
DN 280 / di 280 mm 
 
komplett liefern und montieren 
 

 18,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.3.170. Formstück als Bogen, d = 300 mm 

wie zuvor beschrieben 
Bogen für Rundrohr aus verz. Stahlblech, bis 90 Grad 
DN 300 / di 300 mm 
 
komplett liefern und montieren 
 

 6,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.3.180. Formstück als Bogen, d = 315 mm 

wie zuvor beschrieben 
Bogen für Rundrohr aus verz. Stahlblech, bis 90 Grad 
DN 315 / di 315 mm 
 
komplett liefern und montieren 
 

 2,00 St _______________ __________________ 
 
 Hinweistext - Übergangsstück 

Formstücke als Zulage, 
aus Werkstoff wie vor beschrieben,  
als Übergangsstück, DIN 24147, Teil 4 und 5, 
sonst wie in vorstehender Position (Rundrohr) beschrieben. 
 
komplett liefern und montieren 
 

 
1.1.3.190. Formstück als Übergangsstück, d = 100 mm 

wie zuvor beschrieben 
Übergangsstück für Rundrohr aus verz. Stahlblech, 
DN 100 / di 100 mm 
 
komplett liefern und montieren 
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 2,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.3.200. Formstück als Übergangsstück, d = 125 mm 

wie zuvor beschrieben 
Übergangsstück für Rundrohr aus verz. Stahlblech, 
DN 125 / di 125 mm 
 
komplett liefern und montieren 
 

 4,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.3.210. Formstück als Übergangsstück, d = 160 mm 

wie zuvor beschrieben 
Übergangsstück für Rundrohr aus verz. Stahlblech, 
DN 160 / di 160 mm 
 
komplett liefern und montieren 
 

 4,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.3.220. Formstück als Übergangsstück, d = 200 mm 

wie zuvor beschrieben 
Übergangsstück für Rundrohr aus verz. Stahlblech, 
DN 200 / di 200 mm 
 
komplett liefern und montieren 
 

 16,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.3.230. Formstück als Übergangsstück, d = 250 mm 

wie zuvor beschrieben 
Übergangsstück für Rundrohr aus verz. Stahlblech, 
DN 250 / di 250 mm 
 
komplett liefern und montieren 
 

 12,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.3.240. Formstück als Übergangsstück, d = 280 mm 

wie zuvor beschrieben 
Übergangsstück für Rundrohr aus verz. Stahlblech, 
DN 280 / di 280 mm 
 
komplett liefern und montieren 
 

 8,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.3.250. Formstück als Übergangsstück, d = 315 mm 

wie zuvor beschrieben 
Übergangsstück für Rundrohr aus verz. Stahlblech, 
DN 315 / di 315 mm 
 
komplett liefern und montieren 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
 
 Hinweistext - Muffe / Nippel 

Formstücke als Zulage, 



15.06.2026 
Projekt: G202119 MediClin Krankenhaus Plau am See - Los 404 HLS Lüftung 
Bauherr: MEDICLIN GmbH & Co. KG, Quetziner Str. 88, 19395 Plau am See 
Planung: ALP Ing.-GmbH, Gützkower Str. 60, 17489 Greifswald 
Lv: Los 404 HLS Lüftung 
Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR 
 

Seite 116

aus Werkstoff wie vor beschrieben,  
als Muffe / Nippel, DIN EN 1506 / DIN EN 12237, 
sonst wie in vorstehender Position (Rundrohr) beschrieben. 
 
komplett liefern und montieren 
 

 
1.1.3.260. Formstück als Muffe / Nippel, d = 100 mm 

wie zuvor beschrieben 
Doppelmuffe / Nippel für Rundrohr aus verz. Stahlblech,   
DN 100 / di 100 mm 
 
komplett liefern und montieren 
 

 5,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.3.270. Formstück als Muffe / Nippel, d = 125 mm 

wie zuvor beschrieben 
Doppelmuffe / Nippel für Rundrohr aus verz. Stahlblech,  
DN 125 / di 125 mm 
 
komplett liefern und montieren 
 

 7,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.3.280. Formstück als Muffe / Nippel, d = 150 mm 

wie zuvor beschrieben 
Doppelmuffe / Nippel für Rundrohr aus verz. Stahlblech,  
DN 150 / di 150 mm 
 
komplett liefern und montieren 
 

 2,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.3.290. Formstück als Muffe / Nippel, d = 160 mm 

wie zuvor beschrieben 
Doppelmuffe / Nippel für Rundrohr aus verz. Stahlblech,  
DN 160 / di 160 mm 
 
komplett liefern und montieren 
 

 6,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.3.300. Formstück als Muffe / Nippel, d = 200 mm 

wie zuvor beschrieben 
Doppelmuffe / Nippel für Rundrohr aus verz. Stahlblech,  
DN 200 / di 200 mm 
 
komplett liefern und montieren 
 

 32,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.3.310. Formstück als Muffe / Nippel, d = 250 mm 

wie zuvor beschrieben 
Doppelmuffe / Nippel für Rundrohr aus verz. Stahlblech,  
DN 250 / di 250 mm 
 
komplett liefern und montieren 
 

 45,00 St _______________ __________________ 
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1.1.3.320. Formstück als Muffe / Nippel, d = 280 mm 

wie zuvor beschrieben 
Doppelmuffe / Nippel für Rundrohr aus verz. Stahlblech,   
DN 280 / di 280 mm 
 
komplett liefern und montieren 
 

 14,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.3.330. Formstück als Muffe / Nippel, d = 300 mm 

wie zuvor beschrieben 
Doppelmuffe / Nippel für Rundrohr aus verz. Stahlblech,   
DN 300 / di 300 mm 
 
komplett liefern und montieren 
 

 5,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.3.340. Formstück als Muffe / Nippel, d = 315 mm 

wie zuvor beschrieben 
Doppelmuffe / Nippel für Rundrohr aus verz. Stahlblech,   
DN 315 / di 315 mm 
 
komplett liefern und montieren 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
 
 Hinweistext - Steckverbinder 

Formstücke als Zulage, 
aus Werkstoff wie vor beschrieben,  
als Muffe / Nippel, DIN EN 1506 / DIN EN 12237, 
sonst wie in vorstehender Position (Rundrohr) beschrieben. 
 
komplett liefern und montieren 
 

 
1.1.3.350. Formstück als Steckverbinder, d = 100 mm 

wie zuvor beschrieben 
Steckverbinder für Rundrohr aus verz. Stahlblech,   
DN 100 / di 100 mm 
 
komplett liefern und montieren 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.3.360. Formstück als Steckverbinder, d = 125 mm 

wie zuvor beschrieben 
Steckverbinder für Rundrohr aus verz. Stahlblech,   
DN 125 / di 125 mm 
 
komplett liefern und montieren 
 

 3,00 St _______________ __________________ 
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1.1.3.370. Formstück als Steckverbinder, d = 160 mm 
wie zuvor beschrieben 
Steckverbinder für Rundrohr aus verz. Stahlblech,   
DN 160 / di 160 mm 
 
komplett liefern und montieren 
 

 2,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.3.380. Formstück als Steckverbinder, d = 200 mm 

wie zuvor beschrieben 
Steckverbinder für Rundrohr aus verz. Stahlblech,   
DN 200 / di 200 mm 
 
komplett liefern und montieren 
 

 2,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.3.390. Formstück als Steckverbinder, d = 250 mm 

wie zuvor beschrieben 
Steckverbinder für Rundrohr aus verz. Stahlblech,   
DN 250 / di 250 mm 
 
komplett liefern und montieren 
 

 14,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.3.400. Formstück als Steckverbinder, d = 280 mm 

wie zuvor beschrieben 
Steckverbinder für Rundrohr aus verz. Stahlblech,   
DN 280 / di 280 mm 
 
komplett liefern und montieren 
 

 12,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.3.410. Formstück als Steckverbinder, d = 300 mm 

wie zuvor beschrieben 
Steckverbinder für Rundrohr aus verz. Stahlblech,   
DN 300 / di 300 mm 
 
komplett liefern und montieren 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.3.420. Formstück als Steckverbinder, d = 315 mm 

wie zuvor beschrieben 
Steckverbinder für Rundrohr aus verz. Stahlblech,   
DN 315 / di 315 mm 
 
komplett liefern und montieren 
 

 2,00 St _______________ __________________ 
 
 Hinweistext - T-Stück, Abzweig 

Formstücke als Zulage, 
aus Werkstoff wie vor beschrieben,  
als Sattelstutzen bzw. Abzweig 90°,  
DIN EN 1506 / DIN EN 12237, 
sonst wie in vorstehender Position (Rundrohr) beschrieben. 
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komplett liefern und montieren 
 

 
1.1.3.430. Formstück als T-Stück, Abzweig reduziert, d = 100 mm 

wie zuvor beschrieben 
T-Stück / Abzweig für Rundrohr aus verz. Stahlblech,  
Abgang gleich oder reduziert, 
DN 100 / di 100 mm 
 
komplett liefern und montieren 
 

 2,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.3.440. Formstück als T-Stück, Abzweig reduziert, d = 160 mm 

wie zuvor beschrieben 
T-Stück / Abzweig für Rundrohr aus verz. Stahlblech,  
Abgang gleich oder reduziert, 
DN 160 / di 160 mm 
 
komplett liefern und montieren 
 

 2,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.3.450. Formstück als T-Stück, Abzweig reduziert, d = 125 mm 

wie zuvor beschrieben 
T-Stück / Abzweig für Rundrohr aus verz. Stahlblech,  
Abgang gleich oder reduziert, 
DN 125 / di 125 mm 
 
komplett liefern und montieren 
 

 4,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.3.460. Formstück als T-Stück, Abzweig reduziert, d = 200 mm 

wie zuvor beschrieben 
T-Stück / Abzweig für Rundrohr aus verz. Stahlblech,  
Abgang gleich oder reduziert, 
DN 200 / di 200 mm 
 
komplett liefern und montieren 
 

 8,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.3.470. Formstück als T-Stück, Abzweig reduziert, d = 250 mm 

wie zuvor beschrieben 
T-Stück / Abzweig für Rundrohr aus verz. Stahlblech,  
Abgang gleich oder reduziert, 
DN 250 / di 250 mm 
 
komplett liefern und montieren 
 

 10,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.3.480. Formstück als T-Stück, Abzweig reduziert, d = 280 mm 

wie zuvor beschrieben 
T-Stück / Abzweig für Rundrohr aus verz. Stahlblech,  
Abgang gleich oder reduziert, 
DN 280 / di 280 mm 
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komplett liefern und montieren 
 

 12,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.3.490. Formstück als T-Stück, Abzweig reduziert, d = 315 mm 

wie zuvor beschrieben 
T-Stück / Abzweig für Rundrohr aus verz. Stahlblech,  
Abgang gleich oder reduziert, 
DN 315 / di 315 mm 
 
komplett liefern und montieren 
 

 2,00 St _______________ __________________ 
 
 Hinweistext - Reinigungsdeckel 

Formstücke als Zulage, 
aus Werkstoff wie vor beschrieben,  
als Reinigungsdeckel, DIN 24147, Teil 9, 
sonst wie in vorstehender Position (Rundrohr) beschrieben. 
 
komplett liefern und montieren 
 

 
1.1.3.500. Formstück als Reinigungsdeckel, d = 100 mm 

wie zuvor beschrieben 
Reinigungsdeckel für Rundrohr aus verz. Stahlblech,  
DN 100 / di 100 mm 
 
komplett liefern und montieren 
 

 2,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.3.510. Formstück als Reinigungsdeckel, d = 160 mm 

wie zuvor beschrieben 
Reinigungsdeckel für Rundrohr aus verz. Stahlblech,  
DN 160 / di 160 mm 
 
komplett liefern und montieren 
 

 6,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.3.520. Formstück als Reinigungsdeckel, d = 250 mm 

wie zuvor beschrieben 
Reinigungsdeckel für Rundrohr aus verz. Stahlblech,  
DN 250 / di 250 mm 
 
komplett liefern und montieren 
 

 12,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.3.530. Formstück als Reinigungsdeckel, d = 315 mm 

wie zuvor beschrieben 
Reinigungsdeckel für Rundrohr aus verz. Stahlblech,  
DN 315 / di 315 mm 
 
komplett liefern und montieren 
 

 2,00 St _______________ __________________ 
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 Hinweistext - Rundrohr flexibel 
Rundrohr flexibel, nach DIN 24146, Teil 1,  
Innen- und Außenlage aus Aluminium,  
minimaler Biegeradius: 1,5 d,  
Betriebsüberdruck max.: 2.000 Pa 
Betriebstemperatur:  40°C 
einschl. Verbindungen und Dichtungen,  
einschl. verzinkter Abhängungen, 
als Anschlussleitungen in Einzellängen bis 1 m. 
 
komplett liefern und montieren 
 

 
1.1.3.540. Rundrohr flexibel, d = 100 mm 

wie zuvor beschrieben 
Rundrohr flexibel aus Aluminium,  
DN 100 / di 100 mm 
 
komplett liefern und montieren 
 

 50,00 m _______________ __________________ 
 
1.1.3.550. Rundrohr flexibel, d = 160 mm 

wie zuvor beschrieben 
Rundrohr flexibel aus Aluminium,  
DN 160 / di 160 mm 
 
komplett liefern und montieren 
 

 12,00 m _______________ __________________ 
 
1.1.3.560. Rundrohr flexibel, d = 250 mm 

wie zuvor beschrieben 
Rundrohr flexibel aus Aluminium,  
DN 250 / di 250 mm 
 
komplett liefern und montieren 
 

 15,00 m _______________ __________________ 
 
1.1.3.570. Öffnungen für Geschwindigkeitsmessung 

Öffnungen für Geschwindigkeitsmessungen 
mit Verschlussklappen 
  
komplett liefern und montieren. 
 

 50,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.3.580. Rohrstutzen für Druckmessung 

Rohrstutzen für Druckmessung 
  
komplett liefern und montieren 
 

 20,00 St _______________ __________________ 
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1.1.3.590. Rohrstutzen für Fühler 
Rohrstutzen für Fühler 
  
komplett liefern und montieren 
 

 20,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.3.600. Öffnungen für Gitterausschnitt 

Öffnungen für Gitterausschnitt 
bis zu einer Länge von 500 x 200 mm, L x H 
  
komplett liefern und montieren. 
 

 5,00 St _______________ __________________ 
 
 Summe Titel 1.1.3. Lüftungsleitungen, Formstücke und Zubehör __________________ 
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1.1.4. Titel: WSG und Hauben 
 
1.1.4.10. Wetterschutzgitter 

Außenluftansaugun Fortluftausblas mit 1 Stück 
Wetterschutzgitter 
für waagerechten Einbau 
Abmessungen 
ca.     B.: 660 mm 
          H.: 1400 mm 
  
Abmessungen Wetterschutzgitter: 
1 Stck. 
B x H:bis 660 x 1400 mm 
Material: 
Rahmen und Lamellen aus verz. Stahlprofilen, Well- 
drahtgitter aus verz. Stahldraht. 
Das Gitter ist dem Farbton des Dachaufbaus anzupassen. 
  
komplett liefern und montieren 
 

 2,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.4.20. Wetterschutzgitter 

Außenluftansaugun Fortluftausblas mit 1 Stück 
Wetterschutzgitter 
für waagerechten Einbau 
Abmessungen 
ca.     B.: 800 mm 
          H.: 1150 mm 
  
Abmessungen Wetterschutzgitter: 
1 Stck. 
B x H:bis 800 x 1150 mm 
Material: 
Rahmen und Lamellen aus verz. Stahlprofilen, Well- 
drahtgitter aus verz. Stahldraht. 
Das Gitter ist dem Farbton des Dachaufbaus anzupassen. 
  
komplett liefern und montieren 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
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1.1.4.30. Wetterschutzgitter 
Außenluftansaugun Fortluftausblas mit 1 Stück 
Wetterschutzgitter 
für waagerechten Einbau 
Abmessungen 
ca.     B.: 1150 mm 
          H.: 800 mm 
  
Abmessungen Wetterschutzgitter: 
1 Stck. 
B x H:bis 1150 x 800 mm 
Material: 
Rahmen und Lamellen aus verz. Stahlprofilen, Well- 
drahtgitter aus verz. Stahldraht. 
Das Gitter ist dem Farbton des Dachaufbaus anzupassen. 
  
komplett liefern und montieren 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.4.40. Kondensatleitung 

Kondensatleitung zur Erfassung des 
Kondensatwasseranfalles im Bereich 
der Lüftungsanlagen und Hinleiten 
zum nächstgelegenen Entwässerungspunkt, einschl. 2 
Stück Syphon pro Ablauf mit Geruchsverschluss und aller 
Form- und Verbindungsstücke sowie aller erforderlichen 
Halterungs- und Befestigungsmaterialien: 
  
Material:               PP 
Abmessungen:    entspr. den Anforde- 
                rungen in den NW 20 - 40 
Mittlere Länge je Anschluß 20 lfdm. 
  
komplett liefern und montieren 
 

 6,00 St _______________ __________________ 
 
 Summe Titel 1.1.4. WSG und Hauben __________________ 
 



15.06.2026 
Projekt: G202119 MediClin Krankenhaus Plau am See - Los 404 HLS Lüftung 
Bauherr: MEDICLIN GmbH & Co. KG, Quetziner Str. 88, 19395 Plau am See 
Planung: ALP Ing.-GmbH, Gützkower Str. 60, 17489 Greifswald 
Lv: Los 404 HLS Lüftung 
Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR 
 

Seite 125

1.1.5. Titel: Luftein- und Auslässe 
 
1.1.5.10. Demontage und Entsorgung OP- Decke 

Fachgerechte Demontage und Entsorgung der vorhandenen 
OP- Decke ca. 1,2 x 2,4 m 
 

 5,00 Stck _______________ __________________ 
 
1.1.5.20. Demontage und Entsorgung Abluftauslässe mit Flusengitter 

Fachgerechte Demontage und Entsorgung der vorhandenen 
Abluftauslässe mit Fusengitter und Abluftschächten in 
Raumhöhe 
 

 10,00 Stck _______________ __________________ 
 
1.1.5.30. Flusengitter für bauseitige Rückluftschächte 

in bauseitigen Rückluftschächten 
Flusenabscheider unten 
Luftmenge        ............. m³/h 
Widerstand    ................Pa 
Breite:     350 mm 
Höhe: .     512 mm 
 
Fabrikat: ............................................ 
Typ  ...................................................  
 
vom Bieter einzutragen 
komplett liefern und montieren 
 

 1,00 Stck _______________ __________________ 
 
1.1.5.40. Flusengitter für bauseitige Rückluftschächte 

in bauseitigen Rückluftschächten 
Flusenabscheider unten 
Luftmenge        ............. m³/h 
Widerstand    ................Pa 
Breite:     650 mm 
Höhe: .     512 mm 
 
Fabrikat: ............................................ 
Typ  ...................................................  
 
vom Bieter einzutragen 
komplett liefern und montieren 
 

 2,00 Stck _______________ __________________ 
 
1.1.5.50. Flusengitter für bauseitige Rückluftschächte 

in bauseitigen Rückluftschächten 
Flusenabscheider unten 
Luftmenge        ............. m³/h 
Widerstand    ................Pa 
Breite:     620 mm 
Höhe: .     600 mm 
 
Fabrikat: ............................................ 
Typ  ...................................................  
 
vom Bieter einzutragen 
komplett liefern und montieren 
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 10,00 Stck _______________ __________________ 
 
1.1.5.60. Flusengitter für bauseitige Rückluftschächte 

in bauseitigen Rückluftschächten 
Flusenabscheider unten 
Luftmenge        ............ m³/h 
Widerstand    ................Pa 
Breite:     642 mm 
Höhe: .     642 mm 
 
Fabrikat: ............................................ 
Typ  ...................................................  
 
vom Bieter einzutragen 
komplett liefern und montieren 
 

 1,00 Stck _______________ __________________ 
 
1.1.5.70. Flusengitter für bauseitige Rückluftschächte 

in bauseitigen Rückluftschächten 
Flusenabscheider unten 
Luftmenge        ............ m³/h 
Widerstand    ................Pa 
Breite:     512 mm 
Höhe: .     1.000 mm 
 
Fabrikat: ............................................ 
Typ  ...................................................  
 
vom Bieter einzutragen 
komplett liefern und montieren 
 

 1,00 Stck _______________ __________________ 
 
1.1.5.80. Flusengitter für bauseitige Rückluftschächte 

in bauseitigen Rückluftschächten 
Flusenabscheider unten 
Luftmenge        ............ m³/h 
Widerstand    ................Pa 
Breite:     512 mm 
Höhe: .     1.000 mm 
 
Fabrikat: ............................................ 
Typ  ...................................................  
 
vom Bieter einzutragen 
komplett liefern und montieren 
 

 1,00 Stck _______________ __________________ 
 
1.1.5.90. Flusengitter für bauseitige Rückluftschächte 

in bauseitigen Rückluftschächten 
Flusenabscheider unten 
Luftmenge        ............ m³/h 
Widerstand    ................Pa 
Breite:     855 mm 
Höhe: .     550 mm 
 
Fabrikat: ............................................ 
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Typ  ...................................................  
 
vom Bieter einzutragen 
komplett liefern und montieren 
 

 2,00 Stck _______________ __________________ 
 
1.1.5.100. Flusengitter für bauseitige Rückluftschächte 

in bauseitigen Rückluftschächten 
Flusenabscheider unten 
Luftmenge        ............ m³/h 
Widerstand    ................Pa 
Breite:     855 mm 
Höhe: .     1.160 mm 
 
Fabrikat: ............................................ 
Typ  ...................................................  
 
vom Bieter einzutragen 
komplett liefern und montieren 
 

 2,00 Stck _______________ __________________ 
 
1.1.5.110. Flusengitter für bauseitige Rückluftschächte 

in bauseitigen Rückluftschächten 
Flusenabscheider unten 
Luftmenge        ............ m³/h 
Widerstand    ................Pa 
Breite:     949 mm 
Höhe: .     642 mm 
 
Fabrikat: ............................................ 
Typ  ...................................................  
 
vom Bieter einzutragen 
komplett liefern und montieren 
 

 2,00 Stck _______________ __________________ 
 
1.1.5.120. RÜCKLUFTSCHÄCHTE  für OP-RÄUME 

RÜCKLUFTSCHÄCHTE  für OP-RÄUME AFL-SD/SV 
in formschöner Ausführung zur sichtbaren Montage in den 
Raumecken von OP Räumen, mit integrierten 
Flusenabscheidern für obere und untere Absaugung, kpl. 
in Edelstahl, zur guten Zugänglichkeit für Inspektion 
und Reinigung, Oberflächen geeignet für Räume mit 
Betrieb von medizinischen Lasern Klasse 1,2,3A,3B und 
4, zur Reinigung und Desinfektion ist der 
Flusenabscheider ohne Werkzeug leicht aus dem 
Aufnahmerahmen zu entfernen 
 
*) Ausführung AFL-SV in Rechteckform 
 
bestehend aus: 
dem formschönen, stabilem Schachtgehäuse aus Edelstahl 
Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A), alle sichtbare Oberflächen 
geschliffen (Korn 240) 
Schachtboden ohne Rücksprünge eingesetzt, mit Gefälle 
zur Frontseite , 
Fronttür, zur guten Zugänglichkeit für Inspektion und 
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Reinigung leicht zu öffnen, ausgerüstet mit versteckten 
Einhängeflanken 
den Edelstahl-Flusenabscheidern, mit dauerhaft 
eingeschweißten Feinlochblech mit Mikrolochung 
den stabilen Einbaurahmen, mit unverlierbaren 
Rändelschrauben 
Kanalanschluss zur Anbindung an das Rückluftsystem im 
Bereich der Zwischendecke 
komplette Ausführung aus Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301 
(V2A), sichtbare Oberflächen sind geschliffen (Korn 
240) 
 
Zur Reinigung und Desinfektion sind alle Bereiche ohne 
Werkzeug leicht zu öffnen und zu reinigen. 
 
Frontbreite     1.000 mm 
Schenkellänge    mm 
Tiefe      100  mm 
Lichte Raumhöhe   3.000 mm 
Gesamthöhe     3.200 mm 
Abluft-Volumenstrom ges.       1.250 m³/h 
 
Flusenabscheider oben 
Luftmenge      413 m³/h 
Widerstand    Pa 
Breite:     625 mm 
Höhe: .    225 mm 
Flusenabscheider unten 
Luftmenge        838 m³/h 
Widerstand    Pa 
Breite:     625 mm 
Höhe: .     425mm 
 
Fabrikat: ............................................ 
Typ  ...................................................  
 
vom Bieter einzutragen 
komplett liefern und montieren 
 

 1,00 Stck _______________ __________________ 
 
1.1.5.130. RÜCKLUFTSCHÄCHTE  für OP-RÄUME 

RÜCKLUFTSCHÄCHTE  für OP-RÄUME AFL-SD/SV 
in formschöner Ausführung zur sichtbaren Montage in den 
Raumecken von OP Räumen, mit integrierten 
Flusenabscheidern für obere und untere Absaugung, kpl. 
in Edelstahl, zur guten Zugänglichkeit für Inspektion 
und Reinigung, Oberflächen geeignet für Räume mit 
Betrieb von medizinischen Lasern Klasse 1,2,3A,3B und 
4, zur Reinigung und Desinfektion ist der 
Flusenabscheider ohne Werkzeug leicht aus dem 
Aufnahmerahmen zu entfernen 
 
*) Ausführung AFL-SV in Rechteckform 
 
bestehend aus: 
dem formschönen, stabilem Schachtgehäuse aus Edelstahl 
Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A), alle sichtbare Oberflächen 
geschliffen (Korn 240) 
Schachtboden ohne Rücksprünge eingesetzt, mit Gefälle 
zur Frontseite , 
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Fronttür, zur guten Zugänglichkeit für Inspektion und 
Reinigung leicht zu öffnen, ausgerüstet mit versteckten 
Einhängeflanken 
den Edelstahl-Flusenabscheidern, mit dauerhaft 
eingeschweißten Feinlochblech mit Mikrolochung 
den stabilen Einbaurahmen, mit unverlierbaren 
Rändelschrauben 
Kanalanschluss zur Anbindung an das Rückluftsystem im 
Bereich der Zwischendecke 
komplette Ausführung aus Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301 
(V2A), sichtbare Oberflächen sind geschliffen (Korn 
240) 
 
Zur Reinigung und Desinfektion sind alle Bereiche ohne 
Werkzeug leicht zu öffnen und zu reinigen. 
 
Frontbreite     650 mm 
Schenkellänge    mm 
Tiefe      250  mm 
Lichte Raumhöhe   3.000 mm 
Gesamthöhe     3.200 mm 
Abluft-Volumenstrom ges.       2.000 m³/h 
 
Flusenabscheider oben 
Luftmenge      660 m³/h 
Widerstand    Pa 
Breite:     625 mm 
Höhe: .    325 mm 
Flusenabscheider unten 
Luftmenge       1.340 m³/h 
Widerstand    Pa 
Breite:     625 mm 
Höhe: .     625mm 
 
Fabrikat: ............................................ 
Typ  ...................................................  
 
vom Bieter einzutragen 
komplett liefern und montieren 
 

 1,00 Stck _______________ __________________ 
 
1.1.5.140. Luftdichte Jalousieklappen Ausführung bei seitlicher 

Luftdichte Jalousieklappen Ausführung bei seitlicher 
Kanalanbindung! 
 aus verzinktem Stahlblech 
 luftdicht nach DIN 1946-4 
 mit elektrischem Stellantrieb mit 
Federrücklaufmotor, 230 V / 24 V 
 mit  Motorkonsole 
Abmessungen: 800 x 400 mm 
 
Motortyp: TF 24 / TF 230 
Hinweis: 
elektrischer Anschluss und Aufschaltung auf die DDC 
erfolgt 
 
komplett liefern und montieren 
 

 4,00 Stck _______________ __________________ 
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 Stahlblech-Tellerventil für Zu- und Abluft 

Tellerventile in runder Ausführung, als Zu-/Abluftdurchlass. 
Zum Einbau in Wände und abgehängte Decken aller Art. 
Einbaufertige Komponente, bestehend aus dem 
Ventilgehäuse mit Traverse, Ventilteller mit Gewindespindel 
sowie einem Einbaurahmen. Ventilteller zum stufenlosen 
Volumenstromabgleich drehbar. Einstellung mit Kontermutter 
gesichert. Anschlussstutzen, passend für Luftleitungen nach 
EN 1506 oder EN 13180. Schallleistungspegel des 
Strömungsgeräusches gemessen nach EN ISO 5135. 
 
Materialien und Oberflächen 
- Ventilgehäuse und Ventilteller aus verzinktem Stahlblech 
- Einbaurahmen, Traverse, Gewindespindel und Kontermutter 
aus verzinktem Stahl 
- Dichtung aus Schaumstoff 
- Ventilgehäuse und Ventilteller pulverbeschichtet, RAL 9010, 
reinweiß 
 
Technische Daten 
- Nenngrößen: 100, 125, 160, 200 mm 
- Minimaler Volumenstrom: 10 – 30 l/s oder 36 – 108 m³/h 
- Maximaler Volumenstrom: 25 – 90 l/s oder 90 – 324 m³/h 
 
Hersteller/Typ '....................' vom Bieter einzutragen. 
 
komplett liefern und montieren 
 

 
1.1.5.150. Stahlblech-Tellerventil für Abbluft - 125 mm 

wie zuvor beschrieben  
Stahlblech-Tellerventil für Zuluft 
Nennmaß: 125 mm 
  
komplett liefern und montieren 
 

 3,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.5.160. Stahlblech-Tellerventil für Zuluft - 125 mm 

wie zuvor beschrieben  
Stahlblech-Tellerventil für Zuluft 
Nennmaß: 125 mm 
  
komplett liefern und montieren 
 

 3,00 St _______________ __________________ 
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 Deckendralldurchlass für Zu- und Abluft 
Schwebstofffilter-Luftdurchlass TFC für Deckeneinbau als 
endständige Filterstufe und zur Luftverteilung. Aufnahme von 
Filterelementen zur Abscheidung von Schwebstoffen wie z. B. 
Aerosolen, toxischen Stäuben, Viren und Bakterien aus der 
Zu- und Abluft. Gehäuse mit rundem Anschlussstutzen seitlich 
oder oben oder mit rechteckigem Stutzen seitlich. 
Schwebstofffilter- Deckenluftdurchlässe mit runden 
Anschlussstutzen sind serienmäßig mit Lippendichtung 
ausgestattet. Optional lieferbar mit luftdichter Absperrklappe 
mit Handverstellung oder elektrischem Stellantrieb oder mit 
Volumenstrombegrenzer oder Drosselelement zum 
Volumenstromabgleich oder mit zurückgesetztem seitlichem 
Stutzen oder mit Aerosolaufgabeeinheit. Gehäuse ohne 
Dichtsitzprüfrille für Filter mit Flachprofildichtung, 
endlos-geschäumter Halbrunddichtung oder Geldichtung, 
optional erhältlich mit Dichtsitzprüfrille für Filter mit 
Flachprofildichtung. Filtertiefen je nach Ausführung von 78 – 
150 mm. Gehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet RAL 
9016. Gehäuse und Durchlass geeignet zum Einbau in 
handelsübliche Gipskarton- oder Faserplattendecke oder 
begehbare Deckensysteme. Optional erhältlich zum Einbau in 
Klemmkassettendecken. Luftdurchlässe standardmäßig 
außenliegend, optional innenliegend für bündigen Einbau 
möglich. Einfache Überprüfung des Filters: Mittelbefestigung 
an Traverse reinluftseitig im montierten Zustand abnehmbar. 
Die Anpressung der Filterelemente erfolgt durch einen 
Einbaurahmen mit 4 Spannschrauben. Serienmäßig sind die 
Gehäuse mit Messrohr innen und Druckmessstellen zur 
Überwachung der Betriebsdruckdifferenz ausgestattet. 
Aufhängung und Anordnung der Druckmessstellen 
standardmäßig oben, optional seitlich oder mit 
Zwischendeckenablage und Messstellen oben. Für die 
Aufnahme von Mini-Pleat-Filterplatten mit Flachprofildichtung, 
endlos geschäumter Halbrunddichtung oder Geldichtung. 
Dichtheitsprüfung für jedes Gehäuse. Dichtheitsklasse L1 
nach 
DIN EN 1886; Dichtheitsklasse D nach DIN EN 15727. 
Besondere Merkmale 
Kompakte Bauweise 
Einfache Bedienung 
Hohe Betriebssicherheit 
Geeignet für Filter mit verschiedenen Dichtungen und 
Bauhöhen 
Variable Einbindung in verschiedene Deckensysteme 
Materialien und Oberflächen 
Gehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet, RAL 9010 
(reinweiß), oder aus Edelstahl für Varianten SC, TC, SR 
Luftdurchlässe aus Stahlblech pulverbeschichtet, RAL 9016 
(verkehrsweiß): DLQ, FD, TDF, VDWF, LF, DLQL. 
Luftdurchlass aus Stahlblech pulverbeschichtet, RAL 9016 
(verkehrsweiß): PCD mit Innenteil aus PP-Kunststoff, RAL 
9010 (reinweiß) 
Ausführungen 
SPC: Stahl pulverbeschichtet, RAL 901´6 verkehrsweiß) 
Ökobilanz 
Für die Produktserie liegt eine Ökobilanz in Form einer 
Umweltproduktdeklaration (EPD) vor, die von einem 
Programmhalter geprüft und veröffentlicht wurde. 
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Größe:  400 x 400 bzw. 625 x 625 
Höhe:  max. 350 mm 
Volumenstrom: bis 625 m³/h 
 
Hersteller/Typ '....................' vom Bieter einzutragen. 
 
komplett liefern und montieren 
 

 
1.1.5.170. Auslass für Zuluft 625 x 625, bis 625 m³/h 

wie zuvor beschrieben, 
Deckendralldurchlass für Zuluft 
Größe:   625 x 625 
Höhe:  max. 350 mm 
Volumenstrom: bis 625 m³/h 
LWA:  max. 30 dB 
 
komplett liefern und montieren 
 

 33,00 St _______________ __________________ 
 
 Auslass für Zu- und Abluft 625 x 250, bis 625 m³/h 

Deckendralldurchlässe mit quadratischem oder rundem 
Frontdurchlass. Als Zuluft- und Abluftdurchlass für 
Komfortbereiche mit maximal 35-fachem Luftwechsel. 
Frontdurchlass mit einzeln manuell verstellbaren 
Luftleitelementen für drallförmige horizontale Luftführung mit 
hoher Induktion. Zum Einbau in abgehängte Decken aller Art. 
Einbaufertige Komponente, bestehend aus dem 
Frontdurchlass mit radial angeordneten, einzeln verstellbaren 
schwarzen oder weißen Luftleitelementen und einem 
Anschlusskasten, der bei quadratischen Frontplatten (-Q) 
ebenfalls quadratisch ist und bei runden Frontplatten (-R) 
ebenfalls rund ist. Der Anschlusskasten verfügt bei Zuluft über 
ein Luftverteilelement. Immer Bestandteil des 
Anschlusskasten ist ein horizontal oder vertikal angeordneter 
Anschlussstutzen, Traverse und Bohrungen oder 
Aufhängelaschen zur Abhängung. Mittelschraubenbefestigung 
des Frontdurchlasses an der Traverse, verdeckt durch eine 
Zierkappe. Anschlussstutzen, passend für Luftleitungen nach 
EN 1506 oder EN 13180. 
Schallleistungspegel des Strömungsgeräusches gemessen 
nach EN ISO 5135. 
Besondere Merkmale 
Hohe Induktion zum schnellen Abbau der 
Zulufttemperaturdifferenz und der Luftgeschwindigkeit 
Für Deckensysteme aller Art und mit Randverbreiterung auch 
freihängend 
Luftleitungsanschluss horizontal und vertikal 
Sehr hoher Luftwechsel durch Reihenanordnung mit 
minimalem Mittenabstand von 0,9 m möglich 
Materialien und Oberflächen 
Frontdurchlass aus verzinktem Stahlblech 
Q; R: Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech inklusive 
Traverse aus verzinktem Stahlblech zur Aufnahme des 
Frontdurchlasses 
Anschlusskästen mit vertikalem Anschluss und quadratische 
Anschlusskästen mit horizontalem Anschluss: bei Zuluft stets 
mit verzinktem Lochblech zur Luftverteilung 
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Runde Anschlusskästen mit horizontalem Anschlussstutzen: 
als Zuluftkasten mit einem Luftverteilelement aus Polyester 
ausgestattet 
Quadratische Anschlusskästen und Anschlusskästen mit 
vertikalem Anschlussstutzen: Anschlussstutzen aus 
verzinktem Stahlblech 
Runde Anschlusskästen mit horizontalem Anschlussstutzen: 
Anschlussstutzen aus schwarzem ABS, nach UL94, V0 
flammwidrig 
Luftleitelemente aus Kunststoff, nach UL 94, V- 0, flammwidrig 
Lippendichtung aus Evoprene 
Frontdurchlass lackiert, RAL 9016, verkehrsweiß 
P1: pulverbeschichtet, Farbton nach RAL Classic 
Luftleitelemente Zuluft ähnlich RAL 9005, schwarz, Abluft 
keine Luftleitelemente 
Q11: Luftleitelemente Abluft ähnlich RAL9005, schwarz 
Q21: Luftleitelemente Zuluft und Abluft ähnlich RAL 9010, 
weiß 
Technische Daten 
300 × 8, 400 × 16, 500 × 24, 600 × 24, 600 × 48, 625 × 24, 
625 × 54, 825 × 72 
Minimaler Volumenstrom, bei ΔtZ = –6 K: 7 – 99 l/s oder 26 – 
357 m³/h 
Maximaler Volumenstrom, bei LWA - 50 dB(A): 85 – 470 l/s 
oder 306 – 1692 m³/h 
Zulufttemperaturdifferenz: -12 – +10 K 
 
 
komplett liefern und montieren 
 

 
1.1.5.180. Auslass für Abluft 300 x 300, 

wie zuvor beschrieben, 
Deckendralldurchlass für Zuluft 
Größe:  300 x 300 
Volumenstrom: bis .... m³/h 
LWA:  max. 30 dB 
 
komplett liefern und montieren 
 

 2,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.5.190. Auslass für Abluft 400 x 400, 

wie zuvor beschrieben, 
Deckendralldurchlass für Zuluft 
Größe:  300 x 300 
Volumenstrom: bis .... m³/h 
LWA:  max. 30 dB 
 
komplett liefern und montieren 
 

 17,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.5.200. Auslass für Abluft 500 x 500, 

wie zuvor beschrieben, 
Deckendralldurchlass für Zuluft 
Größe:  500 x 500 
Volumenstrom: bis .... m³/h 
LWA:  max. 30 dB 
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komplett liefern und montieren 
 

 3,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.5.210. Auslass für Abluft 600 x 600, 

wie zuvor beschrieben, 
Deckendralldurchlass für Zuluft 
Größe:  600 x 600 
Volumenstrom: bis .... m³/h 
LWA:  max. 30 dB 
 
komplett liefern und montieren 
 

 8,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.5.220. Hygieneabnahme 

Alle Anlagen und Anlagenteile sind von 
einem dafür öffentlich bestellten Sach- 
verständigen, auf den sich die Parteien 
einigen, über die Funktionsfähigkeit und 
ordnungsgemäße Ausführung der 
mechanischen Lüftungsanlagen abzu- 
nehmen und die endgültige 
Abnahmebescheinigung vorzulegen. 
 
Die Hygieneabnahme ist nach der Turbulenzgradmessung 
auszuführen. 
 

 3,00 St _______________ __________________ 
 
 Summe Titel 1.1.5. Luftein- und Auslässe __________________ 
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1.1.6. Titel: Schalldämpfer 
 
 Schalldämpfer aus Aluminium, runde Bauform 

Rohrschalldämpfer in runder, starrer Bauform für 
RLT-Anlagen. Einfügungsdämpfung gemessen nach 
EN ISO 7235. Gehäuse mit akustisch und thermisch 
wirksamer Auskleidung. Rohrstutzen mit Einlegesicke für 
Lippendichtung, passend für runde Luftleitungen nach 
EN 1506 oder EN 13180. Gehäuse-Leckluftstrom nach 
EN 15727, Klasse D. 
 
Besondere Merkmale 
- Einfügungsdämpfung gemessen nach EN ISO 7235 
- Absorptionsmaterial nicht brennbar 
- Packungsdicken 25 und 50 mm 
 
Materialien und Oberflächen 
- Mantel und gelochtes Innenrohr aus Aluminium 
- Auskleidung aus Mineralwolle 
 
Mineralwolle 
-Nach EN 13501, Baustoffklasse A1, nicht brennbar 
RAL-Gütezeichen RAL-GZ 388 
- Gesundheitlich unbedenklich durch hohe Biolöslichkeit, nach 
TRGS 905 sowie EU-Richtlinie 97/69/EG 
- Inert gegenüber Pilz- und Bakterienwachstum 
 
Technische Daten 
- Betriebsdruck: Maximal 1000 Pa 
- Betriebstemperatur: Maximal 100 °C 
 
Anschlüsse 
- Beidseitig mit Lippendichtung 
 
Hersteller/Typ '....................' vom Bieter einzutragen. 
 
komplett liefern und montieren 
 

 
1.1.6.10. Schalldämpfer DN 100, 50 / 500 mm 

wie vor beschrieben 
 
Auslegungsdaten 
Nenngröße:   100 mm 
Nennlänge:   500 mm 
Packungsdicke:     50 mm 
Volumenstrom:    60 m³/h 
Einfügungsdämpfung 
bei 250 Hz:   9 dB 
Druckdifferenz Δpst:  4 Pa 
 
- beidseitig mit Lippendichtung 
 
komplett liefern und montieren 
 

 2,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.6.20. Schalldämpfer DN 100, 50 / 1000 mm 

wie vor beschrieben 
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Auslegungsdaten 
Nenngröße:   100 mm 
Nennlänge:   1000 mm 
Packungsdicke:     50 mm 
Volumenstrom:    60 m³/h 
Einfügungsdämpfung 
bei 250 Hz:   21dB 
Druckdifferenz Δpst:  8 Pa 
 
- beidseitig mit Lippendichtung 
 
komplett liefern und montieren 
 

 2,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.6.30. Schalldämpfer DN 250, 50 / 1000 mm 

wie vor beschrieben 
 
Auslegungsdaten 
Nenngröße:   250 mm 
Nennlänge:   1000 mm 
Packungsdicke:     50 mm 
Volumenstrom:    550 m³/h 
Einfügungsdämpfung 
bei 250 Hz:   11 dB 
Druckdifferenz Δpst:  4 Pa 
 
- beidseitig mit Lippendichtung 
 
komplett liefern und montieren 
 

 2,00 St _______________ __________________ 
 
 Kulissenschalldämpfer , rechteckige Bauform 

Kulissenschalldämpfer zur Reduzierung von Ventilator- und 
Strömungsgeräuschen in lufttechnischen Anlagen. 
Dämpfungswirkung durch Absorption und Resonanz. 
Energiesparende sowie hygienisch getestete und zertifizierte 
Ausführung. Schalldämpfer bestehend aus dem Gehäuse mit 
Luftleitungsanschlüssen und Kulissen. Kulissen bestehend 
aus strömungsgünstig profiliertem Kulissenrahmen  
(Radius >15 mm), Absorptionsmaterial und Kammerblechen. 
Kulissenrahmenenden zum Schutz des Absorptionsmaterials 
um gefalzt. Einfügungsdämpfung und Schallleistungspegel 
des Strömungsgeräusches gemessen nach EN ISO 7235. 
Hygieneanforderungen nach VDI 6022, DIN 1946, Teil 2 und 
Teil 4 sowie VDI 3803. 
 
Besondere Merkmale 
-   Im Bereich der kritischen Ventilatorgeräusche erhöhte 
Einfügungsdämpfung, durch Kammerbleche 
-   Bis 30 % niedrigere Druckdifferenzen 
-   Energieeinsparung und/oder Platzersparnis durch 
strömungsgünstig profilierten Kulissenrahmen 
-   Hygienisch getestet und zertifiziert 
-   Große Abmessungen möglich, durch geteilte Ausführung 
 
Materialien und Oberflächen 
-   Gehäuse, Kulissenrahmen, Mittelsteg und Kammerbleche 
aus verzinktem Stahlblech 



15.06.2026 
Projekt: G202119 MediClin Krankenhaus Plau am See - Los 404 HLS Lüftung 
Bauherr: MEDICLIN GmbH & Co. KG, Quetziner Str. 88, 19395 Plau am See 
Planung: ALP Ing.-GmbH, Gützkower Str. 60, 17489 Greifswald 
Lv: Los 404 HLS Lüftung 
Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR 
 

Seite 137

-   Luftleitungsprofil und Winkelrahmen aus verzinktem Stahl 
-   Absorptionsmaterial Mineralwolle 
 
Mineralwolle 
-   Nach EN 13501, Baustoffklasse A1, nicht brennbar 
-   RAL-Gütezeichen RAL-GZ 388 
-   Gesundheitlich unbedenklich, durch hohe Biolöslichkeit, 
nach TRGS 905 sowie EU-Richtlinie 97/69/EG 
-   Durch aufkaschiertes Glasseidengewebe vor Abrieb durch 
strömende Luft bis max. 20 m/s geschützt 
-   Inert gegenüber Pilz- und Bakterienwachstum 
 
Technische Daten 
-   Zwischenmaßreihe: In Schritten von 1 mm 
-   Betriebstemperatur: bis 100 °C 
 
Hersteller/Typ '....................' vom Bieter einzutragen. 
 
komplett liefern und montieren 
 

 
1.1.6.40. Schalldämpfer 700 x 300, 1500 mm 

wie vor beschrieben 
 
Auslegungsdaten 
Kulissendicke:   200 
Spaltbreite:   150 
Kulissenanzahl:   2 
Anschlussprofil:   Luftkanalprofil 30 mm 
Breite    700 mm 
Höhe:    250 mm 
Länge in Luftrichtung:    1500 mm 
Volumenstrom:    5.000 m³/h 
Einfügungsdämpfung 
bei 250 Hz:   23 dB 
Druckdifferenz Δpst:  27 Pa 
 
komplett liefern und montieren 
 

 10,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.6.50. Schalldämpfer 700 x 700, 1500 mm 

wie vor beschrieben 
 
Auslegungsdaten 
Kulissendicke:   200 
Spaltbreite:   150 
Kulissenanzahl:   2 
Anschlussprofil:   Luftkanalprofil 30 mm 
Breite    700 mm 
Höhe:    700 mm 
Länge in Luftrichtung:    1500 mm 
Volumenstrom:    10.500 m³/h 
Einfügungsdämpfung 
bei 250 Hz:   23 dB 
Druckdifferenz Δpst:  27 Pa 
 
komplett liefern und montieren 
 

 5,00 St _______________ __________________ 
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 Summe Titel 1.1.6. Schalldämpfer __________________ 
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1.1.7. Titel: Brandschutzklappen 
 
 Hinweistext - Brandschutz 

Für Brandschutzdurchführungen gelten die nachfolgenden 
Richtlinien, Regeln und Vorschriften: 
 
- LAR/RbALei/MLAR (Leitungsanlagen-Richtlinien) 
- DIN 4102 (Brandschutz) 
- DIN 4109 (Schallschutz) 
- EnEV,DIN 1988, DIN 1998-2 (Wärmeschutz/Dämmregeln) 
- Bauordnungen der Länder, etc. 
- Brandschutz-Richtlinien 
- anerkannte Regeln der Technik (a.R.d.T.) 
 
Das Brandschutzkonzept des Architekten bzw. Auftraggebers 
ist bei der Ausführung zu berücksichtigen. 
Rohrdurchführungen durch Wände und Decken mit anderen 
Gewerken sind hinsichtlich des Brand-, Wärme- und 
Schallschutzes mit den verantwortlichen Bauleitern 
abzustimmen. 
 
Es sind nur Systeme einzusetzen, die allgemeine 
bauaufsichtliche Prüfzeugnisse (ABP) sowie Zulassungen 
(ABZ) besitzen. Die speziellen Einbaubedingungen und 
Vorschriften sind gemäß den APB und ABZ zu beachten. 
 
Zwischen den Brandabschnitten sind die Decken- und 
Wanddurchbrüche für alle Rohrleitungen so zu verschließen, 
daß Feuer, Rauch und Temperatur im Brandfall nicht 
übertragen werden. Dies gilt für die gesamten Installationen. 
 
Jede Rohrabschottung soll durch ein Schild dauerhaft 
gekennzeichnet werden. Das Schild muss neben der 
Abschottung an der Wand bzw. unter der Decke befestigt 
sein. 
 
Das Schild muss folgende Angaben enthalten: 
- Name des Herstellers der Schottung 
- Bezeichnung gemäß Zulassung 
- Zulassung DIBt Nr. Z-19.15-... 
- Datum der Herstellung des Schotts 
 
Der Anbieter ist verpflichtet, die amtlichen Nachweise für die 
von ihm angebotenen Brandschutzmaßnahmen vorzulegen. 
Im Auftragsfall ist nach Abschluss der Montage der 
ordnungsgemäße Einbau durch eine Übereinstimmungs- 
erklärung mit den entsprechenden amtlichen Nachweisen 
dem Bauherrn gegenüber zu bestätigen. 
 
Amtliche Nachweise können sein: 
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung 
- Prüfzeugnis 
- Gutachterliche Stellungnahme 
 
Die Forderungen der Landesbauordnung Mecklenburg- 
Vorpommern sowie der Richtlinie über brandschutz- 
technische Anforderungen an Lüftungsanlagen in der 
neuesten Fassung (Muster-Lüftungsanlagen-Richtlinie 
MLüAR) sind einzuhalten. Desweiteren sind die 
bauaufsichtlichen Prüfzeugnisse und Zulassungen der 
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Hersteller zu beachten. 
 

 
 Brandschutzklappen, rechteckige Bauform 

Wartungsfreie Brandschutzklappen nach EN 15650 mit bis 
120 Minuten Feuerwiderstandsdauer, Feuerwiderstands- 
klasse EI 30/60/90/120 (ve - ho, i <-> o) SC 10000. 
Luftdichtes Gehäuse, Dichtheitsklasse C nach EN 1751, aus 
verzinktem Stahl einteilig umlaufend gekantet und 
druckgefügt, angeschrägte Innensicke für den Absperr- 
klappenblattfreilauf, Außensicken zur Gewährleistung 
umfassender Stabilität und mit Anschlussflanschen.  
Gehäuse mit Pulverbeschichtung aus Epoxidharz. 
Austauschbares Klappenblatt aus abriebfestem Kalziumsilikat, 
mit eingefalzten, verschleißfreien Elastomer- 
Lippendichtungen an einem Profilrahmen aus verzinktem 
Stahl / rostfreiem Edelstahl und komplettem Mantel 
aus verzinktem Stahl / rostfreiem Edelstahl. Im Gehäuse- 
wandungsbereich liegende, voll gekapselte, wartungsfreie 
Antriebsmechanik mit selbstverriegelnder Kurbelschleife für 
bruchsichere Drehmomentübertragungen. Abgedichtete 
Antriebsachsen aus rostfreiem Edelstahl, Lager aus 
Rotmetall. 
Geeignet zum Einbau ohne Mindestabstand und mit 
liegenden oder stehenden Absperrklappenblattachsen in, an 
und entfernt von massiven Wänden und Decken, in und 
entfernt von Metallständerwänden, und in Schachtwänden mit 
und ohne Metallständer, in Wänden und Decken in massiver 
Holzbauweise und in Holzrahmenbauweise, in Decken mit 
Stahlrahmen, bei schwer zugänglichen Einbauöffnungen oder 
Einbau Flansch an Flansch auch mit Mineralwolle. Direkter 
Anschluss an Lüftungsleitungen aus nicht brennbaren oder 
brennbaren Baustoffen oder mit Schutzgittern.  
Gekapselte, wartungsfreie thermische Auslösung 70°C / 95°C 
 
Ausführungsvarianten: 
- Profilrahmen aus verzinktem Stahl 
  oder rostfreiem Edelstahl und komplettem Mantel aus 
  verzinktem Stahl 
  oder rostfreiem Edelstahl 
- Gekapselte, wartungsfreie thermische Auslösung 70°C 
  oder 95°C 
- für manuelle Einhandbedienung 
  und korrosionsgeschütztem Auslöseelement 70°C 
- mit (zwei) elektrische (m,n) Endlagenschalter (n) zur 
  Signalisierung der Klappenstellungen ZU / AUF 
  mit Fernauslösung über Haftmagnet 230 V AC  
  oder 24 V DC / Hubmagnet 230 V AC  
  oder 24 V DC / pneumatischem Zylinder 4 bis 8 bar 
  oder 24 V DC / pneumatischem Zylinder 1,2 bis 8 bar 
- mit elektrischem Antrieb 230 V oder 24 V  
  AC/DC zur Fernbedienung und Funktionskontrolle 
- explosionsgeschützt für die Zonen 1, 2, 21 und 22 
  und mit (zwei) elektrische (m,n), EX-geschützten 
  Endlagenschalter (n) zur Signalisierung der Klappenblatt- 
  stellungen ZU / AUF 
- mit EX-geschütztem elektrischem Antrieb für 24 V bis 240 V  
  AC/DC 
 
Einbaurahmen: 
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- zum Einbau in Metallständerwänden und Schachtwänden 
mit und ohne Metallständer.  
- für gleitende Deckenanschlüsse in Metallständerwänden.  
- als Kurzversion zum Einbau in massiven Wänden und 
Decken. 
- als Kurzversion zum Einbau in Metallständerwänden und 
Schachtwänden mit und ohne Metallständer. 
- zum Einbau in Wänden und Decken aus Holz und in Decken 
mit Stahlrahmen. 
 
Anbaurahmen: 
- zum Anbau an massiven Wänden und Decken. 
- zum Einbau entfernt von massiven Wänden und Decken und 
Metallständerwänden. 
 
Vermörtelung: 
- zum Einbau in massiven Wänden und Decken mit 
umlaufender Brandschutz-Vermörtelung. 
- zum Einbau in Metallständerwänden mit umlaufender 
Brandschutz-Vermörtelung. 
 
Geprüft nach EN15650, Anhang B, mit 20%-iger Salzlösung 
zum Nachweis dauerhafter Funktion unter hoher Korrosions- 
beanspruchung. 
Nachweis zur Erfüllung der Hygiene-Anforderungen gemäß 
VDI 6022-1, VDI 3803-1, DIN 1946-4, DIN EN 13779, der 
erforderlichen Widerstandsfähigkeit aller Baustoffe gegen 
Mikroorganismen (Pilze, Bakterien) und der Desinfektions- 
mittelbeständigkeit. 
Mit Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 
15804. 
 
Ausführung: 
- Profilrahmen aus verzinktem Stahl 
- Gekapselte, wartungsfreie thermische Auslösung 70°C 
- für manuelle Einhandbedienung 
- mit zwei elektrischen Endlagenschaltern zur 
  Signalisierung der Klappenstellungen ZU / AUF 
 
einschl. Vermörtelung: 
- in massiven Wänden und Decken mit umlaufender 
Brandschutz-Vermörtelung. 
- in Metallständerwänden mit umlaufender 
Brandschutz-Vermörtelung. 
 
Steuerung und Überwachung der BSK 
in der KGR 480 
 
Hersteller/Typ '....................' vom Bieter einzutragen. 
 
komplett liefern und montieren 
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1.1.7.10. Brandschutzklappe 318 x 318 
wie zuvor beschrieben 
Brandschutzklappe  
Breite:    318 mm 
Höhe:    318 mm 
Länge:   bis  500 mm 
Volumenstrom:   ....... m³/h 
Druckverlust:  ...... Pa 
Schallleistungspegel: ...... dB(A) 
  
komplett liefern und montieren 
 

 10,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.7.20. Brandschutzklappe 565 x 400 

wie zuvor beschrieben 
Brandschutzklappe  
Breite:    565 mm 
Höhe:    400 mm 
Länge:   bis  305 mm 
Volumenstrom:   .............. m³/h 
Druckverlust:  ...... Pa 
Schallleistungspegel: ...... dB(A) 
  
komplett liefern und montieren 
 

 3,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.7.30. Brandschutzklappe 565 x 500 

wie zuvor beschrieben 
Brandschutzklappe  
Breite:    565 mm 
Höhe:    500 mm 
Länge:   bis  305 mm 
Volumenstrom:   .............. m³/h 
Druckverlust:  ...... Pa 
Schallleistungspegel: ...... dB(A) 
  
komplett liefern und montieren 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.7.40. Brandschutzklappe 634 x 634 

wie zuvor beschrieben 
Brandschutzklappe  
Breite:    634 mm 
Höhe:    634 mm 
Länge:   bis  305 mm 
Volumenstrom:   ........ m³/h 
Druckverlust:  ...... Pa 
Schallleistungspegel: ...... dB(A) 
  
komplett liefern und montieren 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
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1.1.7.50. Brandschutzklappe 797 x 318 
wie zuvor beschrieben 
Brandschutzklappe  
Breite:    797 mm 
Höhe:    318 mm 
Länge:   bis  305 mm 
Volumenstrom:   ............ m³/h 
Druckverlust:  ...... Pa 
Schallleistungspegel: ...... dB(A) 
  
komplett liefern und montieren 
 

 3,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.7.60. Brandschutzklappe 797 x 357 

wie zuvor beschrieben 
Brandschutzklappe  
Breite:    797 mm 
Höhe:    357 mm 
Länge:   bis  305 mm 
Volumenstrom:   ......... m³/h 
Druckverlust:  ...... Pa 
Schallleistungspegel: ...... dB(A) 
  
komplett liefern und montieren 
 

 2,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.7.70. Brandschutzklappe 800 x 357 

wie zuvor beschrieben 
Brandschutzklappe  
Breite:    800 mm 
Höhe:    357 mm 
Länge:   bis  305 mm 
Volumenstrom:   ........ m³/h 
Druckverlust:  ...... Pa 
Schallleistungspegel: ...... dB(A) 
  
komplett liefern und montieren 
 

 2,00 St _______________ __________________ 
 
 Brandschutzklappen, runde Bauform 

Wartungsfreie Brandschutzklappen nach EN 15650 mit bis 
120 Minuten Feuerwiderstandsdauer, Feuerwiderstands- 
klasse EI 30/60/90/120 (ve - ho, i <-> o) SC 10000. 
Luftdichtes Gehäuse, Dichtheitsklasse C nach EN 1751, aus 
verzinktem Stahlblech mit angeformten Steckverbindungen für 
Wickelfalzrohr, Flexrohr und für gleichartige Rohrleitungen 
lufttechnischer Anlagen. 
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Gehäuse beidseitig mit Lippendichtungen und 
Pulverbeschichtung aus Epoxidharz. Austauschbares 
Klappenblatt aus abriebfestem Kalziumsilikat, mit  
verschleißfreien Elastomer-Lippendichtungen / mit 
Metallmantel aus verzinktem Stahl / mit Metallmantel aus 
rostfreiem Edelstahl 1.4301. Vollständig gekapseltes, 
wartungsfreies Kurbelschleifengetriebe im Gehäusewand- 
bereich als selbstverriegelnde Antriebsmechanik für 
bruchsichere Drehmomentübertragungen. Abgedichtete 
Antriebsachsen aus rostfreiem Edelstahl, Lager aus 
Rotmetall. 
Geeignet zum Einbau mit minimalem Abstand und mit 
beliebiger Absperrklappenblattachslage in, an und entfernt 
von massiven Wänden und Decken, in und entfernt von 
Metallständerwänden, an Schachtwänden mit und ohne 
Metallständer, in Wänden und Decken in massiver 
Holzbauweise und in Holzrahmenbauweise, in Decken mit 
Stahlrahmen, bei schwer zugänglichen Einbauöffnungen auch 
mit Mineralwolle. Direkter Anschluss an Lüftungs- leitungen 
aus nichtbrennbaren oder brennbaren Baustoffen oder mit 
Schutzgittern.  
Gekapselte, wartungsfreie thermische Auslösung 70°C / 95°C  
 
Ausführungsvarianten: 
- Metallrahmen aus verzinktem Stahl 
  oder Metallmantel aus rostfreiem Edelstahl 
- Gekapselte, wartungsfreie thermische Auslösung 70°C 
  oder 95°C 
- für manuelle Einhandbedienung 
  und korrosionsgeschütztem Auslöseelement 70°C 
- mit (zwei) elektrische (m,n) Endlagenschalter (n) zur 
  Signalisierung der Klappenstellungen ZU / AUF 
  mit Fernauslösung über Haftmagnet 230 V AC  
  oder 24 V DC / Hubmagnet 230 V AC  
  oder 24 V DC / pneumatischem Zylinder 4 bis 8 bar 
  oder 24 V DC / pneumatischem Zylinder 1,2 bis 8 bar 
- mit elektrischem Antrieb 230 V oder 24 V  
  AC/DC zur Fernbedienung und Funktionskontrolle 
- explosionsgeschützt für die Zonen 1, 2, 21 und 22 
  und mit (zwei) elektrische (m,n), EX-geschützten 
  Endlagenschalter (n) zur Signalisierung der Klappenblatt- 
  stellungen ZU / AUF 
- mit EX-geschütztem elektrischem Antrieb für 24 V bis 240 V  
  AC/DC 
 
Einbaurahmen: 
- rechteckig, zum Einbau in massiven Wänden, Decken und in 
Metallständerwänden. 
- rechteckig, zum Einbau in Wänden und Decken aus Holz. 
- rechteckig, zum Einbau in Decken mit Stahlrahmen. 
- rechteckig, für gleitenden Deckenanschluss in 
Metallständerwänden. 
- rund, zum Einbau in Wänden und Decken und in 
Metallständerwänden. 
 
Anbaurahmen: 
- rechteckig, zum Anbau an massiven Wänden und Decken 
und an einseitig bekleideten Wänden (Schachtwänden) mit 
und ohne Metallständer. 
 
Vorbaurahmen und Anschlussrahmen: 
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- zum Einbau entfernt von massiven Wänden und Decken und 
Metallständerwänden mit 4-seitigem Anschluss. 
 
Anschlussrahmen: 
- zum Einbau entfernt von massiven Wänden und von 
Metallständerwänden mit 2- und 3-seitigem Anschluss. 
 
Vermörtelung: 
- zum Einbau in massiven Wänden und Decken mit 
umlaufender Brandschutz-Vermörtelung. 
- zum Einbau in Metallständerwänden mit umlaufender 
Brandschutz-Vermörtelung. 
 
Geprüft nach EN15650, Anhang B, mit 20%-iger Salzlösung 
zum Nachweis dauerhafter Funktion unter hoher Korrosions- 
beanspruchung. 
Nachweis zur Erfüllung der Hygiene-Anforderungen gemäß 
VDI 6022-1, VDI 3803-1, DIN 1946-4, DIN EN 13779, der 
erforderlichen Widerstandsfähigkeit aller Baustoffe gegen 
Mikroorganismen (Pilze, Bakterien) und der Desinfektions- 
mittelbeständigkeit. 
Mit Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 
15804. 
 
Ausführung: 
- Gehäuse beidseitig mit Lippendichtungen 
- Metallrahmen aus verzinktem Stahl 
- Gekapselte, wartungsfreie thermische Auslösung 70°C 
- mit elektrischem Antrieb 230 V 
 
einschl. Vermörtelung: 
- in massiven Wänden und Decken mit umlaufender 
Brandschutz-Vermörtelung. 
- in Metallständerwänden mit umlaufender 
Brandschutz-Vermörtelung. 
 
Steuerung und Überwachung der BSK 
in der KGR 480 
 
Hersteller/Typ '....................' vom Bieter einzutragen. 
  
komplett liefern und montieren 
 

 
1.1.7.80. Brandschutzklappe DN 100 

wie zuvor beschrieben 
Brandschutzklappe 
Durchmesser DN: 100 mm 
  
komplett liefern und montieren 
 

 4,00 St _______________ __________________ 
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1.1.7.90. Demontage Brandschutzklappen bis zu 800 x 357 mm 
eingebaute Brandschutzklappen 
bis zu den Maßen 800 x 357 in der Decke vermörtelt 
demontieren und Öffnung für Neumontage von 
Brandschutzklappen gleciher Baugröße vorbereiten 
  
komplett liefern und montieren 
 

 22,00 St _______________ __________________ 
 
 Summe Titel 1.1.7. Brandschutzklappen __________________ 
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1.1.8. Titel: Drosselklappen, Volumenstromregler 
 
 Drosselklappen, runde Bauform 

Drosselklappen in runder Bauform, zum Abgleichen von 
Volumenströmen in raumlufttechnischen Anlagen, für Zuluft 
oder Abluft. 
Für Kanaldrücke bis 1000 Pa. 
Einbaufertige Drosselklappe, bestehend aus dem Gehäuse 
mit Stellklappe und Handrad zur stufenlosen Einstellung. 
Rohrstutzen mit Lippendichtung, passend für Luftleitungen 
nach EN 1506 oder EN 13180. 
Gehäuse-Leckluftstrom nach EN 1751, Klasse C. 
 
Besondere Merkmale 
Einstelldiagramm auf jeder Drosselklappe 
Nachträglicher Anbau eines Stellantriebes leicht möglich 
 
Materialien und Oberflächen 
Handrad, Stellklappe und Gleitlager aus Kunststoff, 
Brennbarkeit nach UL 94, V-0 
Ausführung verzinktes Stahlblech 
- Gehäuse aus verzinktem Stahlblech 
Ausführung Edelstahl (A2) 
- Gehäuse aus Edelstahl 1.4301 
 
Technische Daten 
Mindestdruckdifferenz: 20 Pa 
Maximal zulässige Druckdifferenz: 1000 Pa 
 
Ausführung 
- Verzinktes Stahlblech 
- Rohrstutzen mit Lippendichtung 
 
Hersteller/Typ '....................' vom Bieter einzutragen. 
 
komplett liefern und montieren 
 

 
1.1.8.10. Drosselklappen DN 100 

wie zuvor beschrieben 
Drosselklappen 
Durchmesser DN: 100 mm 
Volumenstrom:  bis 100 m³/h 
 
komplett liefern und montieren 
 

 2,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.8.20. Drosselklappen DN 160 

wie zuvor beschrieben 
Drosselklappen 
Durchmesser DN: 160 mm 
Volumenstrom:  bis 280 m³/h 
 
komplett liefern und montieren 
 

 2,00 St _______________ __________________ 
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 Konstant-Volumenstromregler, runde Bauform 
Volumenstromregler in runder Bauform für konstante 
Volumenstromsysteme, mechanisch selbsttätig, ohne 
Hilfsenergie, für Zuluft oder Abluft. Inbetriebnahmebereiter 
Regler, bestehend aus dem Gehäuse mit leichtgängig 
gelagerter Regelklappe, Regelbalg und außenliegender 
Kurvenscheibe mit Blattfeder. Volumenstromregler ohne 
Stellantrieb, sind werkseitig auf einen Referenz-Volumenstrom 
eingestellt (Einstellung des gewünschten Volumenstromes vor 
Ort durch die ausführende Firma). 
 
Besondere Merkmale 
- Einstellen des Volumenstrom-Sollwertes ohne Werkzeuge 
von außen an einer Skala 
- Hohe Regelgenauigkeit des eingestellten Volumenstromes 
- Lageunabhängig 
 
Material und Oberflächen 
- Gehäuse aus verzinktem Stahlblech 
- Innenliegende Bauteile: 
- Edelstahl 1.4301 bzw. Verzinktes Stahlblech 
- Regelbalg aus Polyurethan 
- Gleitlager mit PTFE Gleitschicht 
- Blattfeder aus rostfreiem Stahl 
 
Anschlussausführung 
Rohrstutzen mit Einlegesicke für Lippendichtung, passend für 
Luftleitungen nach EN 1506 oder EN 13180 
 
Zubehör 
Rohrstutzen mit Lippendichtung beidseitig 
 
Technische Daten 
- Volumenstromregelbereich: 80 - 324 m³/h 
- Mindestdruckdifferenz: 50 Pa 
- Maximal zulässige Druckdifferenz: 1000 Pa 
- Gehäuse-Leckluftstrom nach EN 1751: Klasse C 
 
Anbaugruppe: 
- ohne Anbaugruppe 
- mit Anbaugruppe 
 
Ausführung: 
- mit Dämmschale 
- verzinktes Stahlblech 
- beidseitig Lippendichtung 
- ohne Anbaugruppe 
 
Hersteller/Typ '....................' vom Bieter einzutragen. 
 
komplett liefern und montieren 
 

 
1.1.8.30. Konstant-Volumenstromregler DN 100 

wie zuvor beschrieben 
Konstant-Volumenstromregler 
Durchmesser DN: 100 mm 
 
komplett liefern und montieren 
 

 2,00 St _______________ __________________ 
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1.1.8.40. Konstant-Volumenstromregler DN 160 

wie zuvor beschrieben 
Konstant-Volumenstromregler 
Durchmesser DN: 160 mm 
  
komplett liefern und montieren 
 

 2,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.8.50. Konstant-Volumenstromregler DN 250 

wie zuvor beschrieben 
Konstant-Volumenstromregler 
Durchmesser DN: 250 mm 
  
komplett liefern und montieren 
 

 2,00 St _______________ __________________ 
 
 Variabler Volumenstromregler, rechteckige Bauform 

VVS-Regelgeräte in rechteckiger Bauform für variable und 
konstante Volumenstromsysteme, für Zuluft oder Abluft.  
Hohe Regelgenauigkeit der eingestellten Volumenströme. 
Inbetriebnahmebereites Gerät, bestehend aus den 
mechanischen Bauteilen und den elektronischen 
Regelkomponenten. Geräte enthalten einen Mittelwert 
bildenden Differenzdrucksensor zur Volumenstrommessung 
und Regelklappen. Regelkomponenten werkseitig montiert, 
verschlaucht und verdrahtet. Differenzdrucksensor mit 
Messbohrungen 3 mm, dadurch unempfindlich gegen 
Verschmutzung. Position der Regelklappe von außen durch 
die Achsform erkennbar. Regelklappe bei Auslieferung 
geöffnet, dadurch Luftströmung auch ohne Regelfunktion 
gegeben; ausgenommen Varianten mit definierter 
Sicherheitsstellung NC. 
 
Besondere Merkmale 
- Integrierter Differenzdrucksensor mit Messbohrungen 3 mm 
(unempfindlich gegen Verschmutzung) 
- Werkseitige Einstellung oder Programmierung und 
lufttechnische Prüfung 
- Volumenstrommessung und -verstellung am Gerät 
nachträglich möglich, eventuell separates Einstellgerät 
erforderlich 
 
Dämmschale 
- Dämmschale aus verzinktem Stahlblech 
- Gummiprofil zur Körperschallisolierung 
- Auskleidung aus Mineralwolle 
 
Mineralwolle 
- Nach EN 13501, Baustoffklasse A1, nicht brennbar 
- RAL-Gütezeichen RAL-GZ 388 
- Hygienisch unbedenklich durch hohe Biolöslichkeit, nach 
TRGS 905 sowie EU-Richtlinie 97/69/EG 
 
Materialien und Oberflächen 
-   Gehäuse aus verzinktem Stahlblech 
-   Achsen aus verzinktem Stahl 
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-   Regelklappen und Differenzdrucksensor aus 
Aluminiumprofilen 
-   Zahnräder aus antistatischem Kunststoff (ABS), 
temperaturbeständig bis 50 °C 
-   Gleitlager aus Kunststoff 
 
Anschlussausführung 
- Beidseitig mit Flansch, geeignet für Luftleitungsprofile 
 
Technische Daten 
- Maximal zulässige Druckdifferenz: 1000 Pa 
- Gehäuse-Leckluftstrom nach EN 1751: Klasse B 
 
Anbaugruppe 
Kategorie: 
Compactregler für Volumenstrom. Regelung eines konstanten 
oder variablen Volumenstrom-Sollwertes. Elektronischer 
Regler zur Aufschaltung einer Führungsgröße und Abgriff 
eines Istwertsignals. Istwertsignal auf Nennvolumenstrom 
bezogen, dadurch vereinfachte Inbetriebnahme und 
nachträgliche Verstellung. Standalone-Betrieb oder 
Einbindung in die Gebäudeleittechnik. 
Anwendung: Dynamischer Transmitter für saubere Luft in 
raumlufttechnischen Anlagen 
Versorgungsspannung: 24 V AC/DC 
Stellantrieb:   Integriert; langsamlaufend  
   (Laufzeit 110 - 150 s für 90°) 
Einbaulage:  Beliebig 
Schnittstelle/Ansteuerung:  
   Analogsignal 0 - 10 V DC oder 
   2 - 10 V DC oder Belimo MP-Bus 
Anschluss:   Anschlussleitung mit 4 Adern 
Schnittstelleinformationen: 
Analog: Volumenstrom Sollwert sowie Istwertsignal. 
Istwertsignal werkseitig Volumenstrom; Istwertsignal bauseits 
umkonfigurierbar auf Klappenstellung 
MP-Bus: Volumenstrom Soll- und Istwert, Klappenstellung, 
Fehlerstatus u.a. 
Systemanbindung: 
MP-Bus für optionale Erweiterungen 
- passend zu Zonenmodul 
- Gateways für LonWorks, Modbus, BACnet, EIB z.B. Belimo 
UK24xxx 
- Fan Optimiser z.B. Belimo COU24-A-MP 
- bei MP-Bus-Betrieb: Einbindung eines Sensors oder 
Schaltkontakts in das MP-Bus Netzwerk 
Sonderfunktionen: Aktivierung Vmin, Vmid, Vmax, 
Geschlossen, Offen mittels externer Schaltkontakte/ 
Beschaltung oder MP-Bus 
Optional aktivierbare Betriebsarten: Open-Loop: Stellantrieb 
mit Luftvolumenstrommessung 
Parametrierung: 
- Für VVS-Regelgerät spezifische Parameter werkseitig 
parametriert 
- Betriebswerte Vmin, Vmax werkseitig parametriert 
- Signalkennlinie werkseitig parametriert 
Nachträgliche Anpassung mittels optionalen Tools: 
- Einstellgerät, PC-Software (jeweils kabelgebunden) 
- FlowCheck App (Drahtlos mittels integrierter 
NFC-Schnittstelle) 
Auslieferungszustand: 
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- Elektronischer Regler werkseitig auf Regelgerät montiert 
- werkseitige Parametrierung 
- Funktionsprüfung unter Luft; mit Aufkleber bescheinigt 
 
Ausführung: 
- mit Dämmschale 
- verzinktes Stahlblech 
- beidseitig Lippendichtung 
- mit Anbaugruppe 
 
Hersteller/Typ '....................' vom Bieter einzutragen. 
 
komplett liefern und montieren 
 

 
1.1.8.60. Variabler Volumenstromregler 700 x 300 

wie zuvor beschrieben 
Variabler Volumenstromregler  
Abmessungen B x H: 600 x 200 
  
komplett liefern und montieren 
 

 2,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.8.70. Variabler Volumenstromregler 700 x 700 

wie zuvor beschrieben 
Variabler Volumenstromregler  
Abmessungen B x H: 700 x 700 
  
komplett liefern und montieren 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
 
 Summe Titel 1.1.8. Drosselklappen, Volumenstromregler __________________ 
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1.1.9. Titel: Segeltuchstutzen 
 
1.1.9.10. Segeltuchstutzen 642 x 642 

Segeltuchstutzen  
 
Segeltuchstutzen als flexible, körperschallentkoppelnde 
Verbindung für Lüftungskomponenten. 
Extrem stabiles, widerstandsfähiges Material. Umlaufende, 
vollverschweißte Gummidichtung auf dem Flansch 
gewährleistet höchste Dichtigkeit. 
Stabiler Anschlussflansch, vollverstanzt. 
Eckige Ausführung. Flansch: 35 mm. 
 
Technische Daten: 
Material Gehäuse:  Hochleistungsgewebe 
Kanalmaß:   642 x 642 mm 
Flanschbreite:   35 mm 
 
Hersteller/Typ 'Roka ..............' vom Bieter einzutragen. 
  
komplett liefern und montieren 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.9.20. Segeltuchstutzen 700 x 650 

Segeltuchstutzen  
 
Segeltuchstutzen als flexible, körperschallentkoppelnde 
Verbindung für Lüftungskomponenten. 
Extrem stabiles, widerstandsfähiges Material. Umlaufende, 
vollverschweißte Gummidichtung auf dem Flansch 
gewährleistet höchste Dichtigkeit. 
Stabiler Anschlussflansch, vollverstanzt. 
Eckige Ausführung. Flansch: 35 mm. 
 
Technische Daten: 
Material Gehäuse:  Hochleistungsgewebe 
Kanalmaß:   700 x 6502 mm 
Flanschbreite:   35 mm 
 
Hersteller/Typ 'Roka ..............' vom Bieter einzutragen. 
  
komplett liefern und montieren 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.9.30. Segeltuchstutzen 951 x 949 

Segeltuchstutzen  
 
Segeltuchstutzen als flexible, körperschallentkoppelnde 
Verbindung für Lüftungskomponenten. 
Extrem stabiles, widerstandsfähiges Material. Umlaufende, 
vollverschweißte Gummidichtung auf dem Flansch 
gewährleistet höchste Dichtigkeit. 
Stabiler Anschlussflansch, vollverstanzt. 
Eckige Ausführung. Flansch: 35 mm. 
 
Technische Daten: 
Material Gehäuse:  Hochleistungsgewebe 
Kanalmaß:   951 x 949 mm 
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Flanschbreite:   35 mm 
 
Hersteller/Typ 'Roka ..............' vom Bieter einzutragen. 
  
komplett liefern und montieren 
 

 5,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.9.40. Segeltuchstutzen 644 x 1254 

Segeltuchstutzen  
 
Segeltuchstutzen als flexible, körperschallentkoppelnde 
Verbindung für Lüftungskomponenten. 
Extrem stabiles, widerstandsfähiges Material. Umlaufende, 
vollverschweißte Gummidichtung auf dem Flansch 
gewährleistet höchste Dichtigkeit. 
Stabiler Anschlussflansch, vollverstanzt. 
Eckige Ausführung. Flansch: 35 mm. 
 
Technische Daten: 
Material Gehäuse:  Hochleistungsgewebe 
Kanalmaß:   644 x 1254 mm 
Flanschbreite:   35 mm 
 
Hersteller/Typ '..wie vor..................' vom Bieter einzutragen. 
  
komplett liefern und montieren 
 

 2,00 St _______________ __________________ 
 
 Summe Titel 1.1.9. Segeltuchstutzen __________________ 
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1.1.10. Titel: Dach- und Wanddurchführungen 
 
 Hinweistext Dach- und Wanddurchführungen 

siehe Installationsplan Dachaufsicht und 2.OG H/L/S 
 

 
1.1.10.10. waagerechte Wanddurchführung 500 x 150, einfach 

waagerechte Wanddurchführung für rechteckige Kanäle 
Abmessung B x H:  500 x 150 
fertig isoliert,  
in einfacher Ausführung, für Zuluft 
 
Hersteller/Typ '.Isover...................' vom Bieter einzutragen. 
 
komplett liefern und montieren 
 

 1,00 Stck _______________ __________________ 
 
1.1.10.20. waagerechte Wanddurchführung 700 x 450, einfach 

waagerechte Wanddurchführung für rechteckige Kanäle 
Abmessung B x H:  700 x 450 
fertig isoliert,  
in einfacher Ausführung, für Zu- oder Abluft 
 
Hersteller/Typ '....................' vom Bieter einzutragen. 
 
komplett liefern und montieren 
 

 1,00 Stck _______________ __________________ 
 
1.1.10.30. waagerechte Wanddurchführung 700 x 700, einfach 

waagerechte Wanddurchführung für rechteckige Kanäle 
Abmessung B x H:  700 x 700 
fertig isoliert,  
in einfacher Ausführung, für Zu- oder Abluft 
 
Hersteller/Typ '....................' vom Bieter einzutragen. 
 
komplett liefern und montieren 
 

 1,00 Stck _______________ __________________ 
 
1.1.10.40. Senkrechte Dachdurchführung 750 x 750, einfach 

Senkrechte Dachdurchführung für rechteckige Kanäle 
Abmessung B x H:  750 x 750 
fertig isoliert,  
in einfacher Ausführung, für Zu- bzw. Abluft 
 
Hersteller/Typ '....................' vom Bieter einzutragen. 
 
komplett liefern und montieren 
 

 2,00 Stck _______________ __________________ 
 
 Summe Titel 1.1.10. Dach- und Wanddurchführungen __________________ 
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1.1.11. Titel: Halterung der Lüftungsanlage auf dem Dach 
 
1.1.11.10. Halterung  Kanal 700/350 

Halterung  Kanal 750/700 
 
Montagesystem im Wesentlichen bestehend aus: 
2 Stück  480 Montagefuß vertikal mit rutschfester 
Antivibrationsmatte. UV-beständig 
nach ISO 16474-3:2014-02. Trittschallminderung nach DIN 
EN ISO 717-2 bis zu 31 dB gem. Prüfbericht 1762-001-19. 
14 lfdm . Notwendige Montageprofil- 
und Schienenabmessungen nach statischer Erfordernis 
4 Stück Wandkonsole (BUP) 
7 Stück Gleit-Expansionsschieber (BUP) 
7 Stück BIS Schwerlastschelle (BUP1000) 
Einschließlich aller erforderlichen Befestigungsmaterialien, 
wie z.B. Schienenverbindern, Schrauben, 
Muttern, Schiebemuttern, Unterlegscheiben, 
Schienendämmprofil, Kunststoff-Endkappen usw. 
Der Nachweis über die Standsicherheit der Konstruktion ist 
vom Auftragnehmer zu erbringen. 
 
Hersteller/Typ '....................' vom Bieter einzutragen. 
 
komplett liefern und montieren 
 

 7,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.11.20. Halterung  Kanal 2000/1800 

Halterung  Kanal 2000/1800 
 
Montagesystem im Wesentlichen bestehend aus: 
3 Stück  480 Montagefuß vertikal mit rutschfester 
Antivibrationsmatte. UV-beständig 
nach ISO 16474-3:2014-02. Trittschallminderung nach DIN 
EN ISO 717-2 bis zu 31 dB gem. Prüfbericht 1762-001-19. 
9 lfdm . Notwendige Montageprofil- 
und Schienenabmessungen nach statischer Erfordernis 
 
Einschließlich aller erforderlichen Befestigungsmaterialien, 
wie z.B. Schienenverbindern, Schrauben, 
Muttern, Schiebemuttern, Unterlegscheiben, 
Schienendämmprofil, Kunststoff-Endkappen usw. 
Der Nachweis über die Standsicherheit der Konstruktion ist 
vom Auftragnehmer zu erbringen. 
 
Hersteller/Typ '....................' vom Bieter einzutragen. 
 
komplett liefern und montieren 
 

 3,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.11.30. Halterung  Kanal 1000/1750 

Halterung  Kanal 1000/1750 
 
Montagesystem im Wesentlichen bestehend aus: 
2 Stück  480 Montagefuß vertikal mit rutschfester 
Antivibrationsmatte. UV-beständig 
nach ISO 16474-3:2014-02. Trittschallminderung nach DIN 
EN ISO 717-2 bis zu 31 dB gem. Prüfbericht 1762-001-19. 
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3 lfdm . Notwendige Montageprofil- 
und Schienenabmessungen nach statischer Erfordernis 
 
Einschließlich aller erforderlichen Befestigungsmaterialien, 
wie z.B. Schienenverbindern, Schrauben, 
Muttern, Schiebemuttern, Unterlegscheiben, 
Schienendämmprofil, Kunststoff-Endkappen usw. 
Der Nachweis über die Standsicherheit der Konstruktion ist 
vom Auftragnehmer zu erbringen. 
 
Hersteller/Typ '....................' vom Bieter einzutragen. 
 
komplett liefern und montieren 
 

 2,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.11.40. Halterung  Rohrleitungen DN 40 

Halterung  Rohrleitungen DN 40 
 
Montagesystem im Wesentlichen bestehend aus: 
2 Stück  335 Montagefuß vertikal mit rutschfester 
Antivibrationsmatte. UV-beständig 
nach ISO 16474-3:2014-02. Trittschallminderung nach DIN 
EN ISO 717-2 bis zu 31 dB gem. Prüfbericht 1762-001-19. 
2 Stück Gelenkaufsatz 335 
6 lfdm . Notwendige Montageprofil- 
und Schienenabmessungen nach statischer Erfordernis 
2 Stück Gleit-Expansionsschieber (BUP) 
2 Stück BIS Schwerlastschelle (BUP1000) 
Einschließlich aller erforderlichen Befestigungsmaterialien, 
wie z.B. Schienenverbindern, Schrauben, 
Muttern, Schiebemuttern, Unterlegscheiben, 
Schienendämmprofil, Kunststoff-Endkappen usw. 
Der Nachweis über die Standsicherheit der Konstruktion ist 
vom Auftragnehmer zu erbringen. 
 
Hersteller/Typ '....................' vom Bieter einzutragen. 
 
komplett liefern und montieren 
 

 11,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.11.50. Wartungsplattform 1000 x 1100 mm 

Konstruktion zur durchdringungsfreien Aufständerung einer 
Wartungsplattform inklusive Stufen auf 
dem Flachdach mittels eines flexiblen Montagesystems, z.B.  
Montagesystem in Kombination 
Montageschienensystem  
Plattformabmessungen: LxBxH = 1000 mm x 1100 mm x 500 
mm 
Montagesystem im Wesentlichen bestehend aus: 
1 Stück  335 Laufweg 
Einschließlich aller erforderlichen Befestigungsmaterialien, 
wie z.B. Schienenverbindern, Schrauben, 
Hammerkopfschrauben, Muttern, Schiebemuttern, 
Unterlegscheiben, Kunststoff-Endkappen usw. 
Der Nachweis über die Standsicherheit der Konstruktion ist 
vom Auftragnehmer zu erbringen. 
 
Hersteller/Typ '....................' vom Bieter einzutragen. 
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komplett liefern und montieren 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
 
1.1.11.60. Unterkonstruktion RLT Gerät 

Unterkonstruktion zur durchdringungsfreien Aufständerung 
eines RLT-Geräts auf einem Flachdach 
mittels eines flexiblen Montagesystems,  Montagesystem in 
Kombination mit dem 
Montageprofil Schwerlast  Montageschienensystem. 
Einsetzbar 
für Flachdächer mit bis zu 7% Gefälle. 
Gerätabmessungen: LxBxH = 1708 x 1631 x 3570 mm 
Gerätegewicht: 1069 kg 
Montagesystem im Wesentlichen bestehend aus: 
4 St・ Walraven 480 Montagefuß vertikal mit rutschfester 
Antivibrationsmatte. UV-beständig 
nach ISO 16474-3:2014-02. Trittschallminderung nach DIN 
EN ISO 717-2 bis zu 31 dB gem. Prüfericht 1762-001-19. 
12 lfdm Montageschiene  
Notwendige Montageprofil- und Schienenabmessungen nach 
statischer Erfordernis 
Einschließich aller erforderlichen Befestigungsmaterialien, wie 
z.B. Schienenverbindern, Schrauben, 
Hammerkopfschrauben, Muttern, Schiebemuttern, 
Unterlegscheiben, Kunststoff-Endkappen usw. 
Der Nachweis übr die Standsicherheit der Konstruktion ist 
vom Auftragnehmer zu erbringen. 
 
Hersteller/Typ '....................' vom Bieter einzutragen. 
 
komplett liefern und montieren 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
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1.1.11.70. Unterkonstruktion eines RLT-Gerätes 
Unterkonstruktion zur durchdringungsfreien Aufständerung 
eines RLT-Gerätes auf einem Flachdach mittels eines 
flexiblen Montagesystems,  
 Montagesystem in Kombination mit  
Montageprofil Schwerlast und dem  Montageschienensystem. 
Geräteabmessungen (LxBxH): 10.183 x 1.019 x 2.192 mm 
Gerätegewicht: 2.283 kg 
Resultierende Punktlast: 20,28 kN/mｲ 
Resultierende ßﾟ vertikal mit rutschfester Antivibrationsmatte. 
UV-beständig 
nach ISO 16474-3:2014-02. Trittschallminderung nach DIN 
EN ISO 717-2 bis zu 31 dB gem. 
Prüfbericht 1762-001-19. 
96 lfdm Montageprofil MX in feuerverzinkter Ausführung 
und/oder Montageschiene 
Notwendige Montageprofil- und Schienenabmessungen 
nach statischer Erfordernis. 
Einschließlich aller erforderlichen Befestigungsmaterialien, 
wie z.B. Schienenverbindern, Schrauben, 
Hammerkopfschrauben, 
Muttern, Schiebemuttern, Unterlegscheiben, 
Kunststoff-Endkappen usw. 
Die Konstruktion beinhaltet die Möglichkeit zur Aufnahme der 
erforderlichen Ballastierung gegen Verschieben 
und Kippen durch seitliche Windeinflüsse. 
Der Nachweis über die Standsicherheit der Konstruktion ist 
vom Auftragnehmer zu erbringen. 
 
komplett liefern und montieren 
 

 2,00 St _______________ __________________ 
 
 Summe Titel 1.1.11. Halterung der Lüftungsanlage auf dem Dach __________________ 
 



15.06.2026 
Projekt: G202119 MediClin Krankenhaus Plau am See - Los 404 HLS Lüftung 
Bauherr: MEDICLIN GmbH & Co. KG, Quetziner Str. 88, 19395 Plau am See 
Planung: ALP Ing.-GmbH, Gützkower Str. 60, 17489 Greifswald 
Lv: Los 404 HLS Lüftung 
Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR 
 

Seite 159

1.1.12. Titel: Isolierung 
 
1.1.12.10. Luftkanaldämmung f. Außenluftkanäle mit Blechmantel (50 mm) 

Luftkanaldämmung f. Außenluftkanäle (50 mm) 
 
Luftkanaldämmung ummantelt mit verzinktem Blech gegen 
Beschädigung in Zentralen bzw. nach Erfordernis im 
stoßgefährdeten Bereich bis 3,5 m Raumhöhe 
- für Außenluftkanäle 
- mit Dämmung aus Schaumstoffplatten auf Basis  
  synthetischen Kautschuks, bis 40°C geeignet, hohlraumfreie  
  Verklebung auf der Kanaloberfläche sowie der Nähte und   
  der Abdeckstreifen in dampfdiffusionsdichter Ausführung mit  
  nicht wasserlöslichem Kleber. 
 
Ausführung nach Herstellervorschrift. 
Dämmschichtdicke:   25 mm 
Farbe:     Schwarz 
Wärmeleitfähigkeit:   <= 0,036 W/(mK) 
μ-Wert:    >= 7000 
Temperatur Einsatzbereich: - 40 bis +105 °C 
 
Transport zur und auf der Baustelle, Reservematerialien, 
Zuschnittarbeiten, Montage, Kleinmaterialien und 
Verschnitt sind mit in die Preise einzurechnen. 
 
Abrechnung nach der äußeren Oberfläche 
  
Hersteller/Typ '....................' vom Bieter einzutragen. 
  
komplett liefern und montieren 
 

 200,00 m2 _______________ __________________ 
 
1.1.12.20. Isolierung für Formstücke mit Blechmantel (50 mm) 

wie zuvor beschrieben, 
als Zulage für Formstücke 
  
komplett liefern und montieren 
 

 250,00 m2 _______________ __________________ 
 
1.1.12.30. Luftkanaldämmung f. Außenluftkanäle  (25 mm) 

Luftkanaldämmung f. Außenluftkanäle (25 mm) 
 
Luftkanaldämmung ummantelt mit verzinktem Blech gegen 
Beschädigung in Zentralen bzw. nach Erfordernis im 
stoßgefährdeten Bereich bis 3,5 m Raumhöhe 
- für Außenluftkanäle 
- mit Dämmung aus Schaumstoffplatten auf Basis  
  synthetischen Kautschuks, bis 40°C geeignet, hohlraumfreie  
  Verklebung auf der Kanaloberfläche sowie der Nähte und   
  der Abdeckstreifen in dampfdiffusionsdichter Ausführung mit  
  nicht wasserlöslichem Kleber. 
 
Ausführung nach Herstellervorschrift. 
Dämmschichtdicke:   25 mm 
Farbe:     Schwarz 
Wärmeleitfähigkeit:   <= 0,036 W/(mK) 
μ-Wert:    >= 7000 



15.06.2026 
Projekt: G202119 MediClin Krankenhaus Plau am See - Los 404 HLS Lüftung 
Bauherr: MEDICLIN GmbH & Co. KG, Quetziner Str. 88, 19395 Plau am See 
Planung: ALP Ing.-GmbH, Gützkower Str. 60, 17489 Greifswald 
Lv: Los 404 HLS Lüftung 
Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR 
 

Seite 160

Temperatur Einsatzbereich: - 40 bis +105 °C 
 
Transport zur und auf der Baustelle, Reservematerialien, 
Zuschnittarbeiten, Montage, Kleinmaterialien und 
Verschnitt sind mit in die Preise einzurechnen. 
 
Abrechnung nach der äußeren Oberfläche 
  
Hersteller/Typ 'Isover' vom Bieter einzutragen. 
  
komplett liefern und montieren 
 

 50,00 m2 _______________ __________________ 
 
1.1.12.40. Isolierung für Formstücke (25 mm) 

wie zuvor beschrieben, 
als Zulage für Formstücke 
  
komplett liefern und montieren 
 

 25,00 m2 _______________ __________________ 
 
1.1.12.50. Luftkanaldämmung (40 mm) 

Luftkanaldämmung (40 mm) 
 
für Warmluftkanäle Zuluft, Abluft nach Erfordernis 
im Bereich bis 3,50 m Raumhöhe 
- mit Dämmung aus 40 mm starken Mineralfasermatten auf  
  GITTER-Alu-Folie geklebt, DIN 4102, nicht brennbar Klasse  
  A2 einschl. erforderliche korrosionsbeständige  
  Befestigungsstifte für das Dämmaterial, Verklebung der  
  Stöße fugendicht mit 100 mm Alu-Folie. Material mit  
  senkrecht stehender Faser. 
 
Baustoffklasse:   A1 nach DIN 13501-1 
Schmelzpunkt:   > 1000 °C nach DIN 4102-17 
Wärmeleitfähigkeit:  lambda; 10°C = 0,036 W/(m∙K) 
nach 
   DIN EN ISO 8497 (am Plattengerät) * 
   lambda; 10°C = 0,038 W/(m∙K) nach 
   DIN EN 12667 (n. Rohrverfahren) * 
 
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke  
sd > 200 m nach DIN EN 12086 
Oberfläche: gitternetzverstärkte Aluminiumfolie 
 
Transport zur und auf der Baustelle, Reservematerialien, 
Zuschnittarbeiten, Montage, Kleinmaterialien und 
Verschnitt sind mit in die Preise einzurechnen. 
 
Abrechnung nach der äußeren Oberfläche 
  
Hersteller/Typ '.Isover...................' vom Bieter einzutragen. 
  
komplett liefern und montieren 
 

 500,00 m2 _______________ __________________ 
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1.1.12.60. Dämmung für Formstücke (40mm) 
wie zuvor beschrieben, 
als Dämmung für Formstücke 
  
komplett liefern und montieren 
 

 700,00 m2 _______________ __________________ 
 
1.1.12.70. Luftkanaldämmung als Feuerschutzisolierung 

Luftkanaldämmung als Feuerschutzisolierung 
 
als Feuerschutzisolierung L 90 aus Brandschutzmatten nach 
DIN 4102, für die Ummantelung von Stahblechluftkanälen 
verschiedener Abmessungen und Formen in horizontaler oder 
senkrechter Lage. 
Die Isolierung ist zweilagig mit versetzten Fugen zu verlegen. 
Mineralfasermatten sind auf Drahtgeflecht gesteppt. Bei jeder 
Lage ist das Drahtgeflecht nach außen zu legen und mit 
Bindedraht oder Stahlklammern zu vernähen. Die äußere 
Lage ist zusätzlich mit mindestens 2 mm dicken Binde- 
draht oder Spannbändern (A = 40 mm) zu sichern. Die 
Feuerwiderstandsklasse wird durch entsprechende Dicke der 
Dämmschicht erreicht. Sie ist durch ein Prüfzeugnis nach- 
zuweisen und im Angebot anzugeben. Vor Anbringen der 
Isolierung ist zu kontrollieren, ob die vorgesehenen 
Abhängungen der Kanäle den Brandschutzanforderungen 
gem. 
Prüfzeugnis entsprechen einschl. fugendichter 
Alu-Folienummantelung als Dampfsperre. 
Transport zur und auf der Baustelle, Reservematerialien, 
Zuschnittarbeiten, Montage, Kleinmaterialien und 
Verschnitt sind mit in die Preise einzurechnen. 
 
Abrechnung nach der äußeren Oberfläche 
  
Hersteller/Typ '.Promat...................' vom Bieter einzutragen. 
  
komplett liefern und montieren 
 

 5,00 m2 _______________ __________________ 
 
1.1.12.80. Stahlblechkanalbekleidung, feuerbeständig 

Stahlblechkanalbekleidung, feuerbeständig  
 
Brandschutzbekleidung für Stahlblech-Lüftungsleitungen, 
feuerbeständig, liefern und fachgerecht montieren, 
als gerader Kanal aus 35 mm 
Brandschutzbauplatten, 
zementgebunden, 
feuchtigkeitsunempfindlich, 
Rohdichte ca. 520 kg/m³, 
nichtbrennbar - A1, 
qualitätsgesichert nach ISO 9001. 
  
Dem Angebot ist das Dokument der angebotenen 
Konstruktion beizufügen. 
  
Bekleidung: 3 -seitig 
  
Stahlblech-Kanalquerschnitt: 
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bis 600 mm x 300 mm i. L. 
  
Transport zur und auf der Baustelle, Reservematerialien, 
Zuschnittarbeiten, Montage, Kleinmaterialien und 
Verschnitt sind mit in die Preise einzurechnen. 
 
Abrechnung nach der äußeren Oberfläche 
  
Hersteller/Typ '.Promat...................' vom Bieter einzutragen. 
  
komplett liefern und montieren 
 

 5,00 m2 _______________ __________________ 
 
 Summe Titel 1.1.12. Isolierung __________________ 
 
 Summe Bereich 1.1. KG 431 - LÜFTUNGSANLAGEN __________________ 
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1.2. Bereich: KG 434 - KÄLTEANLAGEN 
 
1.2.1. Titel: Klimatisierung Technikraum 
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1.2.1.10. Klima-Inneneinheit 11 kW, Kältemittel R-32 
Unterdeckengerät 
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Gehäuse 
Das Gehäuse ist aus Stahlblech einbrennlackiert mit innerer 
Schall- und Wärmedämmung. Seitenteile aus Kunststoff. 
Modernes Gehäuse in Reinweiß. Sämtliche Gehäuseteile sind 
abnehmbar. Alle wichtigen Teile sind über Revisionsöffnung 
mit Schnappverschluss und Scharnieren zugänglich. Einfache 
Montage. 
 
Luftansaug 
Über ein großflächiges Gitter. Zur Filterentnahme 
herausklappbar. Filter aus Nylon, regenerierbar. 
 
Luftauslass 
Vertikal über Luftleitlamelle motorbetrieben für komfortable, 
zugfreie Lufteinbringung. Die horizontale Luftverteilung kann 
manuell nach links und/oder rechts eingestellt werden. 
 
Wärmetauscher 
Hochleistungswärmetauscher, als Verdampfer/Verflüssiger, 
aus Kupferrohr mit aufgepressten Aluminiumlamellen gefertigt 
mit Bördelanschlüssen. Kältesystem getrocknet, evakuiert und 
mit Schutzgas gefüllt. Die Kondensatwanne ist vor der Bildung 
von Kondenswasser geschützt. 
 
Ventilator 
Direktgetrieben, mit einem extrem leise laufendem, zweiseitig 
saugenden Radiallaufrad mit innenliegendem Thermoschutz, 
schwingungsgedämmt gelagert und dynamisch ausgewuchtet, 
4-stufig umschaltbar. Automatikmodus zur automatischen 
Anpassung der Luftmenge an die Raumbedingungen. 
 
Steuerung 
Komplett nach den gängigen Vorschriften verdrahtet und mit 
einer Klemmleiste für Datenbus, Fernbedienung und 
Netzeinspeisung. Eine Mikroprozessor-Steuerplatine schaltet 
und überwacht alle Funktionen. 
 
Funktionen 
Überwachung der eingegebenen Solltemperatur im 
Kühlbetrieb von 19°C bis 30°C, im Heizbetrieb von 17°C bis 
28°C. Automatische Umschaltung von Heizung auf Kühlung. 
Speicherung aller eingegebenen Werte bei Spannungsausfall. 
Automatischer Wiederanlauf nach Spannungsausfall 
einstellbar. Automatische Umstellung der Luftleitlamellen beim 
Wechseln von Heiz- in den Kühlbetrieb in die optimale 
Position. Bei einer Funktionsstörung erfolgt sofortige 
Abschaltung und Fehleranzeige mit Hilfe eines Fehlercodes 
auf der Fernbedienung. Überwachung der 
Verdampferoberflächentemperatur. Test- und 
Notlaufprogramm. 3 Minuten Anlaufverzögerung für den 
Verdichterschutz. 
Externer Fern Ein/Aus mit Zubehör PAC-SE55 möglich. 
Betriebs- und Störmeldung mit Zubehör 
PAC-SF 40 möglich. 
 
Verfügbare Funktionen bei Kombination mit PUZ-ZM/M 
Version 2 und PAR-41MAA: 
2+1 Redundanzfunktion, bis zu 3 Systeme integrierbar. 
Verfügbar in Verbindung mit Außengeräten der Mr. Slim 
PUZ-Serie und Kabelfernbedienung PAR-41MAA. 
Speziell für Anwendungen in Technikräumen verfügen die 
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Geräte über eine serienmäßige Redundanzfunktion. Die 
Redundanzfunktion besteht aus einer Grundlastumschaltung, 
Umschaltung im Fehlerfall eines Systems und einer 
Einschaltung bei Übertemperatur. Die Konfiguration dieser 
Funktion erfolgt einfach über die Kabelfernbedienung 
PAR-41MAA und erfordert keine weiteren bauseitigen 
Regelungen. 
 
Smart Defrost 
Intelligentes Abtauen bei mehreren Systemen in einem Raum. 
 
Kühlen bis 14°C 
Die Soll-Temperatur kann bis auf 14°C herabgesetzt werden. 
 
 
Optional 
- Hochleistungsfilter 
- Tauwasserpumpe 
- Interface zur Integration der M-Serie Innengeräte in ein City 
Multi Bus-System (M-Net) 
- Interface zur Anbindung der M-Serie Innengeräte 
(Gruppenbildung bei SUZ/MXZ) 
- MELCLoud WiFi-Adapter ermöglicht eine Kommunikation mit 
den Klimageräten via Smartphones und Tablets 
- Externer Temperaturfühler 
- Fern Ein/Aus Adapter 
- Adapter zur Fernüberwachung 
- Kabelfernbedienung Deluxe 
- Kabelfernbedienung Kompakt 
- Kabelfernbedienung Touch 
- Funkfernbedienung mit Infrarotempfänger 
 
Technische Daten: 
Höhe: 230 mm 
Breite: 1600 mm 
Tiefe: 680 mm 
Gewicht: 36 kg 
 
Luftvolumenstrom: 1320-1440-1560-1680 m3/h 
 
Schalldruckpegel: 37-39-41-43 dB(A) (gemessen 1 m vor und 
1 m unterhalb des Gerätes) 
Schallleistungspegel: 63 dB(A) 
 
Leistungsdaten in Kombination mit Power Inverter 
PUZ-ZM100YKA: 
 
Kühlbetrieb 
Kälteleistung: 9,5 (4,9-11,4) kW 
Elektrische Leistungsaufnahme: 2,32 kW 
SEER: 6,3 
Energieeffizienzklasse (A+++ - D): A++ 
 
Wärmepumpenbetrieb 
Heizleistung: 11,2 (4,5-14,0) kW 
Elektrische Leistungsaufnahme: 3,02 kW 
SCOP: 4,3 
Energieeffizienzklasse (A+++ - D): A+ 
 
Leistungsdaten in Kombination mit Standard Inverter 
PUZ-M100YKA: 
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Kühlbetrieb 
Kälteleistung: 9,5 (4,0-10,6) kW 
Elektrische Leistungsaufnahme: 2,94 kW 
SEER: 6,0 
Energieeffizienzklasse: A+ 
 
Wärmepumpenbetrieb 
Heizleistung: 11,2 (2,8-12,5) kW 
Elektrische Leistungsaufnahme: 3,28 kW 
SCOP: 4,1 
Energieeffizienzklasse (A+++ - D): A+ 
 
Kältemittel: R410A/R32 
Kältetechnische Anschlüsse: 10/16 mm 
 
Nennleistungsbedingungen Kühlbetrieb 
Innentemperatur: 27/19°C (TK/FK) 
Außentemperatur: 35/24°C (TK/FK) 
 
Nennleistungsbedingungen 
Wärmepumpenbetrieb 
Innentemperatur: 20°C (TK) 
Außentemperatur: 7/6°C (TK/FK) 
 
 
 
Hersteller/Typ '....................' vom Bieter einzutragen. 
 
komplett liefern und montieren 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
 



15.06.2026 
Projekt: G202119 MediClin Krankenhaus Plau am See - Los 404 HLS Lüftung 
Bauherr: MEDICLIN GmbH & Co. KG, Quetziner Str. 88, 19395 Plau am See 
Planung: ALP Ing.-GmbH, Gützkower Str. 60, 17489 Greifswald 
Lv: Los 404 HLS Lüftung 
Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR 
 

Seite 168

1.2.1.20. Klima-Inneneinheit 6 kW, Kältemittel R-32 
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Deckenunterbaugerät 
 
Gehäuse 
Das Gehäuse ist aus Stahlblech einbrennlackiert mit innerer 
Schall- und Wärmedämmung. Seitenteile aus Kunststoff. 
Modernes Gehäuse in Reinweiß. Sämtliche Gehäuseteile sind 
abnehmbar. Alle wichtigen Teile sind über Revisionsöffnung 
mit Schnappverschluss und Scharnieren zugänglich. Einfache 
Montage. 
 
Luftansaug 
Über ein großflächiges Gitter. Zur Filterentnahme 
herausklappbar. Filter aus Nylon, regenerierbar. 
 
Luftauslass 
Vertikal über Luftleitlamelle motorbetrieben für komfortable, 
zugfreie Lufteinbringung. Die horizontale Luftverteilung kann 
manuell nach links und/oder rechts eingestellt werden. 
 
Wärmetauscher 
Hochleistungswärmetauscher, als Verdampfer/Verflüssiger, 
aus Kupferrohr mit aufgepressten Aluminiumlamellen gefertigt 
mit Bördelanschlüssen. Kältesystem getrocknet, evakuiert und 
mit Schutzgas gefüllt. Die Kondensatwanne ist vor der Bildung 
von Kondenswasser geschützt. 
 
Ventilator 
Direktgetrieben, mit einem extrem leise laufendem, zweiseitig 
saugenden Radiallaufrad mit innenliegendem Thermoschutz, 
schwingungsgedämmt gelagert und dynamisch ausgewuchtet, 
4-stufig umschaltbar. Automatikmodus zur automatischen 
Anpassung der Luftmenge an die Raumbedingungen. 
 
Steuerung 
Komplett nach den gängigen Vorschriften verdrahtet und mit 
einer Klemmleiste für Datenbus, Fernbedienung und 
Netzeinspeisung. Eine Mikroprozessor-Steuerplatine schaltet 
und überwacht alle Funktionen. 
 
Funktionen 
Überwachung der eingegebenen Solltemperatur im 
Kühlbetrieb von 19°C bis 30°C, im Heizbetrieb von 17°C bis 
28°C. Automatische Umschaltung von Heizung auf Kühlung. 
Speicherung aller eingegebenen Werte bei Spannungsausfall. 
Automatischer Wiederanlauf nach Spannungsausfall 
einstellbar. Automatische Umstellung der Luftleitlamellen beim 
Wechseln von Heiz- in den Kühlbetrieb in die optimale 
Position. Bei einer Funktionsstörung erfolgt sofortige 
Abschaltung und Fehleranzeige mit Hilfe eines Fehlercodes 
auf der Fernbedienung. Überwachung der 
Verdampferoberflächentemperatur. Test- und 
Notlaufprogramm. 3 Minuten Anlaufverzögerung für den 
Verdichterschutz. 
Externer Fern Ein/Aus mit Zubehör PAC-SE55 möglich. 
Betriebs- und Störmeldung mit Zubehör 
PAC-SF 40 möglich. 
 
Verfügbare Funktionen bei Kombination mit PUZ-ZM/M 
Version 2 und PAR-41MAA: 
2+1 Redundanzfunktion, bis zu 3 Systeme integrierbar. 
Verfügbar in Verbindung mit Außengeräten der Mr. Slim 
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PUZ-Serie und Kabelfernbedienung PAR-41MAA. 
Speziell für Anwendungen in Technikräumen verfügen die 
Geräte über eine serienmäßige Redundanzfunktion. Die 
Redundanzfunktion besteht aus einer Grundlastumschaltung, 
Umschaltung im Fehlerfall eines Systems und einer 
Einschaltung bei Übertemperatur. Die Konfiguration dieser 
Funktion erfolgt einfach über die Kabelfernbedienung 
PAR-41MAA und erfordert keine weiteren bauseitigen 
Regelungen. 
 
Optional 
- Hochleistungsfilter 
- Tauwasserpumpe 
- Interface zur Integration der M-Serie Innengeräte in ein City 
Multi Bus-System (M-Net) 
- Interface zur Anbindung der M-Serie Innengeräte 
(Gruppenbildung bei SUZ/MXZ) 
- MELCLoud WiFi-Adapter ermöglicht eine Kommunikation mit 
den Klimageräten via Smartphones und Tablets 
- Externer Temperaturfühler 
- Fern Ein/Aus Adapter 
- Adapter zur Fernüberwachung 
- Kabelfernbedienung Deluxe 
- Kabelfernbedienung Kompakt 
- Kabelfernbedienung Touch 
- Funkfernbedienung mit Infrarotempfänger 
 
 
 
Technische Daten: 
Höhe: 230 mm 
Breite: 1600 mm 
Tiefe: 680 mm 
Gewicht: 39 kg 
 
Luftvolumenstrom: 1440-1560-1740-1920 m3/h 
 
Schalldruckpegel: 39-41-43-45 dB(A) (gemessen 1 m vor und 
1 m unterhalb des Gerätes) 
Schallleistungspegel: 68 dB(A) 
 
Leistungsdaten in Kombination mit Power Inverter 
PUZ-ZM140YKA: 
 
Kühlbetrieb 
Kälteleistung: 13,4 (6,2-15,0) kW 
Elektrische Leistungsaufnahme: 3,94 kW 
SEER: 6,1 
 
Wärmepumpenbetrieb 
Heizleistung: 16,0 (5,7-18,0) kW 
Elektrische Leistungsaufnahme: 4,43 kW 
SCOP: 4,4 
 
Leistungsdaten in Kombination mit Standard Inverter 
PUZ-M125YKA: 
 
Kühlbetrieb 
Kälteleistung: 13,4 (5,7-14,1) kW 
Elektrische Leistungsaufnahme: 5,36 kW 
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Wärmepumpenbetrieb 
Heizleistung: 15,0 (4,2-15,8) kW 
Elektrische Leistungsaufnahme: 4,28 kW 
 
Kältemittel: R410A/R32 
Kältetechnische Anschlüsse: 10/16 mm 
 
Nennleistungsbedingungen Kühlbetrieb 
Innentemperatur: 27/19°C (TK/FK) 
Außentemperatur: 35/24°C (TK/FK) 
 
Nennleistungsbedingungen 
Wärmepumpenbetrieb 
Innentemperatur: 20°C (TK) 
Außentemperatur: 7/6°C (TK/FK) 
 
 
 
Hersteller/Typ '....................' vom Bieter einzutragen. 
 
komplett liefern und montieren 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
 
1.2.1.30. Klima-Außengerät 11 kW, Kältemittel R-32 

Außengerät 11 kW, Kältemittel R-32 
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Gehäuse 
Gehäuse und Rahmen bestehen aus stabilen, verzinkten 
Stahlblechen mit einer zusätzlichen witterungsbeständigen 
Polyester-Einbrennlackierung und innenliegender 
Schalldämmung. Großflächige abnehmbare 
Verkleidungselemente. 
 
Wärmetauscher 
Hochleistungswärmetauscher, als Verdampfer/Verflüssiger, 
aus Kupferrohr mit aufgepressten Aluminiumlamellen 
gefertigt. L-förmig mit Unterkühler zur Leistungserhöhung 
angeordnet. 
 
Ventilator 
Direktgetriebener Axialventilator aus Kunststoff. 
Drehzahlgeregelt, statisch und dynamisch ausgewuchtet mit 
horizontalem Berührungsschutzgitter. Wettergeschützter 
Antriebsmotor, wartungsfrei mit thermischem Überlastschutz 
ausgerüstet. 
 
Verdichter 
Drehzahlgeregelter DC-Inverter-Verdichter. 
Pulsweitenmodulation für eine optimale Sinus-Charakteristik. 
Vibrationsarm auf Schwingungsdämpfern montiert und leise 
laufend, mit hohem Wirkungsgrad, Motorschutz gegen 
Überströme und thermische Überlastung, standardmäßig mit 
Schalldämmung ausgestattet. Kurbelwannenheizung für 
leichten Anlauf und zur Vermeidung der Ansammlung 
flüssigen Kältemittels im Kältemaschinenöl. Saugseitig durch 
einen großzügig bemessenen Flüssigkeitsabscheider vor 
Flüssigkeitsschlägen geschützt. 
 
Kältekreislauf 
Mit Filter, Ölabscheider, Sammler, 4-Wege-Umschaltventil 
Kühlen/Heizen und Service-/Füllanschlüssen mit 
absperrbaren Ventilen. Der Kältekreislauf ist druckgeprüft, 
leckagegetestet, getrocknet, evakuiert und mit einer 
Kältemaschinenölfüllung versehen. Mit Kältemittel R32 
vorgefüllt. 
 
Steuerung 
Komplett nach den gängigen Vorschriften verdrahtet und mit 
einer Klemmleiste für Netzeinspeisung und den nötigten 
Klemmen für die steuerseitige Verbindung zum Innengerät. Je 
nach Leistung des Außengerätes können bis zu vier 
Innengeräte parallel an ein Außengerät angeschlossen 
werden. Die Steuerung im Außengerät erkennt dabei 
automatisch wie viele Innengeräte angeschlossen sind, 
vergibt Adressen und weist einem Innengerät die 
Führungsrolle zu. Leistungsorgane für den Verdichter- und 
Verflüssigermotor. Inverter mit Pulsweitenmodulation. Alle 
Funktionen werden über einen Mikroprozessor überwacht und 
gesteuert. 
Verflüssigungsdruckregelung im Kühlbetrieb bis -15°C 
Außentemperatur (mit Windschutzblende als Sonderzubehör). 
Das Ablesen des aktuellen Betriebszustandes und die 
Fehlerdiagnose kann über eine optionale LED-Anzeige 
erfolgen. 40 Ablesemöglichkeiten wie z.B. 
Verdampferoberflächentemperatur, Heissgastemperatur, 
Verdampfungstemperatur, Raumtemperatur sowie 
Informationsmöglichkeiten über Stromaufnahme, 
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Kompressortemperatur, Verdichterlaufzeiten Anzahl der 
Verdichterstarts usw. Extern kann der Inverter auf 100%, 
75%, 50% und 0% Maximalwert begrenzt werden. Mit der 
"Check Leakage Function" kann mit der Kabelfernbedienung 
PAR-41MAA angezeigt werden ob eine Undichtigkeit im 
Kältekreislauf vorliegt. 
 
Replace Technologie 
Mit der Replace Technologie von Mitsubishi Electric ist der 
Austausch von R22 Anlagen ohne Reinigen oder Erneuern 
der Rohrleitungen möglich. 
 
Optional 
Luftleitblech zur Umlenkung des austretenden Luftstrom nach 
oben, unten oder seitlich. Windschutzblende für den 
Kühlbetrieb bis -15°C. Kondensatablaufset für Außengeräte. 
 
M-Net Interface 
Service Display zur Anzeige des aktuellen Betriebszustandes 
und zur Fehlerdiagnose über eine LED-Anzeige. 
 
Technische Daten (in Kombination mit PLA-ZM140EA2): 
 
Kühlbetrieb 
Leistung: 13,4 (5,4-15,0) kW 
Leistungsaufnahme: 3,622 kW 
SEER: 7,35 
Energieeffizienzklasse (A+++ - D): - 
Luftvolumenstrom: 5820 m3/h 
Schalldruckpegel: 51 dB(A) 
Schallleistungspegel: 70 dB(A) 
 
Heizbetrieb 
Leistung: 16,0 (3,7-18,0) kW 
Leistungsaufnahme: 4,572 kW 
SCOP: 4,63 
Energieeffizienzklasse (A+++ - D): - 
Luftvolumenstrom: 4800 m3/h 
Schalldruckpegel: 68 dB(A) 
 
Abmessungen und Gewicht 
Höhe: 870 mm 
Breite: 1100 mm 
Tiefe: 460 mm 
Gewicht: 121 kg 
 
Spannungsversorgung 
Spannung: 380-415 V, 3+N Ph, 50 Hz 
Max. Betriebsstrom: 9 A 
Empfohlene Absicherung: 16 A 
 
Kältetechnische Daten: 
Leitungsdurchmesser: 10/16 mm 
Max. Leitungslänge: 100 m 
Max. Höhendifferenz: 30 m 
Kältemitteltyp: R32 
Kältemittelfüllmenge: 3,6 kg 
Kältemittelmenge max.: 6,0 kg 
GWP: 675 
Co2-Äquivalent: 2,43 t 
CO2-Äquivalent max.: 4,05 t 
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Vorgefüllt bis: 40 m 
 
Einsatzbereich 
Kühlen (°C): -20 bis +46 
Heizen (°C): -20 bis +21 
 
Für den Kühlbetrieb unter -5°C wird eine windgeschützte 
Aufstellung empfohlen. Alternativ steht ein optional 
erhältliches Windschutzblech zur Verfügung. 
 
Die Gerätemontage beinhaltet: 
die ordnungsgemäße Aufstellung und Montage der Geräte    
mit Wartungsfreiraum für Kondensatablauf und ggf. 
erforderlichen Wartungsöffnungen 
den Anschluss der Kältemittelleitungen 
den Anschluss der Elektrozuleitungen 
den Anschluss der Steuerleitungen 
den Anschluss der Tauwasserleitungen 
den Anschluss und die Montage der Temperatur-Fernfühler  
 
Hersteller/Typ .......................... vom Bieter einzutragen. 
 
komplett liefern und montieren 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
 
1.2.1.40. Klima-Außengerät 6 kW, Kältemittel R-32 

Außengerät 6 kW, Kältemittel R-32 
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Gehäuse und Rahmen bestehen aus stabilen, verzinkten 
Stahlblechen mit einer zusätzlichen witterungsbeständigen 
Polyester-Einbrennlackierung und innenliegender 
Schalldämmung. Großflächige abnehmbare 
Verkleidungselemente. 
 
Wärmetauscher 
Hochleistungswärmetauscher, als Verdampfer/Verflüssiger, 
aus Kupferrohr mit aufgepressten Aluminiumlamellen 
gefertigt. L-förmig mit Unterkühler zur Leistungserhöhung 
angeordnet. 
 
Ventilator 
Direktgetriebener Axialventilator aus Kunststoff, 
drehzahlgeregelt, statisch und dynamisch ausgewuchtet mit 
horizontalem Berührungsschutzgitter. Wettergeschützter 
Antriebsmotor, wartungsfrei mit thermischem Überlastschutz 
ausgerüstet. 
 
Verdichter 
Drehzahlgeregelter DC-Inverter Verdichter. 
Pulsweitenmodulation für eine optimale Sinus-Charakteristik. 
Vibrationsarm auf Schwingungsdämpfern montiert und leise 
laufend, mit hohem Wirkungsgrad, Motorschutz gegen 
Überströme und thermische Überlastung, standardmäßig mit 
Schalldämmung ausgestattet. Kurbelwannenheizung für 
leichten Anlauf und zur Vermeidung der Ansammlung 
flüssigen Kältemittels im Kältemaschinenöl. Saugseitig durch 
einen großzügig bemessenen Flüssigkeitsabscheider vor 
Flüssigkeitsschlägen geschützt. 
 
Kältekreislauf 
Mit Filter, Ölabscheider, Sammler, 4-Wege-Umschaltventil 
Kühlen/Heizen und Service-/Füllanschlüssen mit 
absperrbaren Ventilen. Der Kältekreislauf ist druckgeprüft, 
leckagegetestet, getrocknet, evakuiert und mit einer 
Kältemaschinenölfüllung versehen. Mit Kältemittel R32 
vorgefüllt. 
 
Steuerung 
Komplett nach den gängigen Vorschriften verdrahtet und mit 
einer Klemmleiste für Netzeinspeisung und den nötigten 
Klemmen für die steuerseitige Verbindung zum Innengerät. Je 
nach Leistung des Außengerätes können bis zu vier 
Innengeräte parallel an ein Außengerät angeschlossen 
werden. Die Steuerung im Außengerät erkennt dabei 
automatisch wie viele Innengeräte angeschlossen sind, 
vergibt Adressen und weist einem Innengerät die 
Führungsrolle zu. Leistungsorgane für den Verdichter- und 
Verflüssigermotor. Inverter mit Pulsweitenmodulation. Alle 
Funktionen werden über einen Mikroprozessor überwacht und 
gesteuert. 
Verflüssigungsdruckregelung im Kühlbetrieb bis -15°C 
Außentemperatur (mit Windschutzblende als Sonderzubehör). 
Das Ablesen des aktuellen Betriebszustandes und die 
Fehlerdiagnose kann über eine optionale LED-Anzeige 
erfolgen. 40 Ablesemöglichkeiten wie z.B. 
Verdampferoberflächentemperatur, Heissgastemperatur, 
Verdampfungstemperatur, Raumtemperatur sowie 
Informationsmöglichkeiten über Stromaufnahme, 
Kompressortemperatur, Verdichterlaufzeiten Anzahl der 
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Verdichterstarts usw. Extern kann der Inverter auf 100%, 
75%, 50% und 0% Maximalwert begrenzt werden. Mit der 
"Check Leakage Function" kann mit der Kabelfernbedienung 
PAR-41MAA angezeigt werden ob eine Undichtigkeit im 
Kältekreislauf vorliegt. 
 
Replace Technologie 
Mit der Replace Technologie von Mitsubishi Electric ist der 
Austausch von R22 Anlagen ohne Reinigen oder Erneuern 
der Rohrleitungen möglich. 
 
Optional 
Luftleitblech zur Umlenkung des austretenden Luftstrom nach 
oben, unten oder seitlich. 
Windschutzblende für den Kühlbetrieb bis -15°C. 
Kondensatablaufset für Außengeräte. 
 
M-Net Interface 
Service Display zur Anzeige des aktuellen Betriebszustandes 
und zur Fehlerdiagnose über eine LED-Anzeige. 
 
Technische Daten (in Kombination mit PLA-ZM71EA): 
 
Kühlbetrieb 
Leistung: 7,1 (3,3 - 8,1) kW 
Leistungsaufnahme: 1,65 kW 
SEER: 7,6 
Energieeffizienzklasse (A+++ - D): A++ 
Luftvolumenstrom: 3300 m3/h 
Schalldruckpegel: 47 dB(A) 
Schallleistungspegel: 67 dB(A) 
 
Heizbetrieb 
Leistung: 8,0 (3,5 - 10,2) kW 
Leistungsaufnahme (A+++ - D): 1,82 kW 
SCOP: 4,8 
Energieeffizienzklasse: A++ 
Luftvolumenstrom: 3300 m3/h 
Schalldruckpegel: 49 dB(A) 
 
Abmessungen und Gewicht 
Höhe: 943 mm 
Breite: 950 mm 
Tiefe: 330 mm 
Gewicht: 70 kg 
 
Spannungsversorgung 
Spannung: 230 V, 1 Ph, 50 Hz 
Max. Betriebsstrom: 19 A 
Empfohlene Absicherung: 25 A 
 
Kältetechnische Daten: 
Leitungsdurchmesser: 10/16 mm 
Max. Leitungslänge: 55 m 
Max. Höhendifferenz: 30 m 
Kältemitteltyp: R32 
Kältemittelfüllmenge: 2,8 kg 
Kältemittelmenge max.: 3,6 kg 
GWP: 675 
Co2-Äquivalent: 1,89 t 
CO2-Äquivalent max.: 2,43 
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Vorgefüllt bis: 30 m 
 
Einsatzbereich 
Kühlen (°C): -15 bis +46 
Heizen (°C): -20 bis +21 
 
Für den Kühlbetrieb unter -5°C wird eine windgeschützte 
Aufstellung empfohlen. Alternativ steht ein optional 
erhältliches Windschutzblech zur Verfügung. 
 
 
Die Gerätemontage beinhaltet: 
die ordnungsgemäße Aufstellung und Montage der Geräte    
mit Wartungsfreiraum für Kondensatablauf und ggf. 
erforderlichen Wartungsöffnungen 
den Anschluss der Kältemittelleitungen 
den Anschluss der Elektrozuleitungen 
den Anschluss der Steuerleitungen 
den Anschluss der Tauwasserleitungen 
den Anschluss und die Montage der Temperatur-Fernfühler  
 
Hersteller/Typ .......................... vom Bieter einzutragen. 
 
komplett liefern und montieren 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
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1.2.1.50. Kabel-Fernbedienung einschl. Verbindungskabel 8 m 
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Deluxe Kabelfernbedienung 
 
Wandmontage, in flacher Bauform, zur Steuerung der City 
Multi, Mr.Slim und M-Serie Inneneinheiten. Fernbedienung zur 
Einzelsteuerung oder Gruppensteuerung von bis zu 16 
Innengeräten. Mit übersichtlichem LC-Display mit 
Hintergrundbeleuchtung. 
 
Funktionen 
Folgende Einstellungen können u.a. vorgenommen werden: 
- Ein/Aus 
- Betriebsarten (Kühlen, Heizen, Automatik, Entfeuchten und 
Lüften) 
- Raumtemperatur 
- Lüfterstufen 
- feste Ausblasrichtung oder Swing-Betrieb 
- Wochentimerfunktion mit Echtzeituhr 
- Einstellungen Ein, Ein/Aus oder nur Aus zu jeweils festen 
Uhrzeiten. 
- Testbetrieb 
- Automatische Sommerzeitanpassung 
 
Anzeige 
Angezeigt werden u.a.: 
- tatsächliche Raumtemperatur (Ist-Wert) 
- eingestellte Raumtemperatur (Soll-Wert) 
- eingestellte Betriebsart 
- bei Automatikmodus (nur R2 und WR2-Systeme) kann der 
aktuelle Betriebszustand angezeigt werden 
- Luftausblaswinkel 
- Uhrzeit oder nächste Start- und Ausschaltzeit 
- Filterüberwachung mit Reset-Funktion 
- Störmeldung mit genauem Störcode 
- Wird die Raumtemperatur an der Fernbedienung gemessen 
wird dies durch ein Symbol im Display der Fernbedienung 
angezeigt 
 
Timerbetrieb 
Folgende Timersteuerung kann aktiviert werden: 
Programmierung der Ein- und Ausschaltzeiten oder nur Ein 
bzw. nur Aus zu bestimmten Tageszeiten. So kann z.B. das 
Gerät zu einer festen Zeit ausgeschaltet werden (wenn in 
Betrieb). Alle Timerfunktionen lassen sich über Tastendruck 
unterbrechen. 
 
Kopplung 
Kopplung einzelner Klimageräte oder Gerätegruppen mit 
einem Frischluftsystem (z.B. Lossnay). Für das 
Frischluftsystem können Lüfterstufen und Stopp gewählt 
werden. Beim Einschalten des jeweiligen Innengerätes wird 
das gekoppelte Frischluftsystem mit eingeschaltet und somit 
eine optimale Luftqualität erreicht. 
 
Geräteabmessungen 
Höhe: 120 mm 
Breite: 120 mm 
Tiefe: 14,5 mm 
 
Gewicht: 0,19 kg 
Leistungsaufnahme: 0,3 W 
Versorgungsspannung: 12 VDC 
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Einsatzbereich 
Temperaturbereich: 0 ~ 40 °C 
Feuchtigkeit: 25~90% RH 
 
 
 
einschl. Fernbedienungskabel für die Split Kabel- 
Fernbedienung 
Verbindungskabel zwischen der Kabel-Fernbedienung und 
dem zugehörigen Split-Innengerät. 
 
Hersteller/Typ '....................' vom Bieter einzutragen. 
 
komplett liefern und montieren 
 

 2,00 St _______________ __________________ 
 
1.2.1.60. Adapter für GLT 

Adapter PAC-SF40RM-E im Kunststoffgehäuse zum 
Anschluss an eine bauseitige Fernüberwachung und GLT. Die 
Verwendung einer Kabelfernbedienung ist notwendig. 
 
Funktionen 
- Betriebsmeldung als potentialfreier Kontakt (geschlossen bei 
Betrieb), max. Entfernung 100 m. 
- Störmeldung als potentialfreier Kontakt (geschlossen bei 
Störung), max. Entfernung 100 m. 
- Fern Ein/Ausschalter als potentialfreies Impulssignal, max. 
Entfernung 10 m. 
 
  
Hersteller/Typ '....................' vom Bieter einzutragen. 
 
komplett liefern und montieren 
 

 2,00 St _______________ __________________ 
 
1.2.1.70. Kupferrohr 10 x 1,0 mm 

Kältemittelleitung nach geltendem Stand der Technik,  
aus Kupferrohr in Kühlschrank-Qualität, gefertigt nach DIN 
8905/59753. 
  
Alle Lötstellen unter Schutzgas (Formiergas 80/20 oder 
getrocknetem Stickstoff) mit geeignetem Lot ausgeführt, in 
geeigneten Rohrträgern befestigt. Die Längenausdehnung der 
Kältemittelgasleitungen (Saugleitung im Kühlbetrieb, 
Heißgasleitung im Heizbetrieb) muss berücksichtigt werden. 
Ausreichend gegen Wärmestrahlung und 
Taupunktunterschreitung isoliert, Gasleitung zusätzlich 
durchgängig wasserdampfdiffusionsdicht isoliert 
 
BNB: In der Isolierung kein Einsatz von (teil) halogenierten 
Treibmitteln. 
  
Inkl. aller erforderlichen Fittings und Befestigungsmaterialien  
  
Kupferrohr:  10 x 1,0 mm 
min. Isolierstärke:          9 mm 
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komplett liefern und montieren 
 

 25,00 m _______________ __________________ 
 
1.2.1.80. Kupferrohr 16 x 1,0 mm 

Kältemittelleitung nach geltendem Stand der Technik,  
aus Kupferrohr in Kühlschrank-Qualität, gefertigt nach DIN 
8905/59753. 
  
Alle Lötstellen unter Schutzgas (Formiergas 80/20 oder 
getrocknetem Stickstoff) mit geeignetem Lot ausgeführt, in 
geeigneten Rohrträgern befestigt. Die Längenausdehnung der 
Kältemittelgasleitungen (Saugleitung im Kühlbetrieb, 
Heißgasleitung im Heizbetrieb) muss berücksichtigt werden. 
Ausreichend gegen Wärmestrahlung und 
Taupunktunterschreitung isoliert, Gasleitung zusätzlich 
durchgängig wasserdampfdiffusionsdicht isoliert 
 
BNB: In der Isolierung kein Einsatz von (teil) halogenierten 
Treibmitteln. 
  
Inkl. aller erforderlichen Fittings und Befestigungsmaterialien  
  
Kupferrohr:  16 x 1,0 mm 
min. Isolierstärke:            9 mm 
 
komplett liefern und montieren 
 

 25,00 m _______________ __________________ 
 
1.2.1.90. Kältemittel R-32 

Kältemittel R32 
zusätzlich erforderliches Kältemittel für Rohrleitungslängen 
über 10 m (0,02 kg/m) 
 
liefern und befüllen 
 

 4,00 kg _______________ __________________ 
 
1.2.1.100. Kommunikationsverdrahtung NYM 4x 2,5 mm² 

Kommunikationsverdrahtung des Splitsystems 
zwischen 
- der Außeneinheit und den Innengeräten 
- den Inneneinheiten untereinander 
 
NYM 4x 2,5 mm² 
 
komplett liefern und montieren 
 

 40,00 m _______________ __________________ 
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1.2.1.110. Kommunikationsverdrahtung LIYCY 2x 1,00 mm² 
Kommunikationsverdrahtung des Splitsystems 
zwischen 
- den Innengeräten und der Fernbedienungen 
- den Innengeräten und den Regelungsoptionen bzw. 
Zusatzplatinen 
- den Inneneinheiten und den Fensterkontakten bzw. der 
Heizungsverriegelung (jeweils als abgeschirmte Steuerleitung) 
nach geltendem Stand der Technik befestigt und verlegt, 
wobei folgende Abstände zu anderen stromdurchflossenen 
Leitungen eingehalten werden müssen: 
 
weniger als 10 A min. 0,3 m 
bis 50 A  min. 0,5 m 
bis 100 A  min. 1,0 m 
mehr als 100 A  min. 1,5 m 
 
LIYCY 2x 1,00 mm² 
 
komplett liefern und montieren 
 

 25,00 m _______________ __________________ 
 
1.2.1.120. Auffang- und Rückhaltesystem für Klimaanlagen 

Das Auffang- und Rückhaltesystem für Klimaanlagen 
besteht aus einer Auffangwanne mit einem integrierten 
Öl-Abscheider, der Leichtflüssigkeiten unter Berücksichtigung 
der gesetzlichen Bestimmungen zurückhält. Zu allen auf dem 
Markt befindlichen Klima- und Kälteanlagen sowie 
Wärmepumpen kompatibel. 
 
Integration mit Haltern in Montagegestell möglich. 
 
Bestehend aus: 
- Edelstahl-Auffangwanne mit Baumusterprüfnummer durch 
TÜV-Nord 
- Gegenstromsystem - Öl-Abscheider 
- Gegenstromsystem - Laubschutzgitter 
- Montageset (bei den Standardgrößen AuRü-LC3, LC6, LC7 
& LC8) 
 
Abmessungen: 
Höhe:         80 mm 
Breite:     1200 mm 
Tiefe:       500 mm 
 
Hersteller/Typ '....................' vom Bieter einzutragen. 
 
komplett liefern und montieren 
 

 2,00 St _______________ __________________ 
 
1.2.1.130. Flächenheizsystem für Auffang- und Rückhaltesystem 

Flächenheizsystem für Auffang- und Rückhaltesystem 
 
Abmessungen: 
Breite:     1187 mm 
Tiefe:       480 mm 
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einschl. Temperatur- und Eis- oder Wasserpegelabhängige 
Heizungssteuerung mit Alarmausgang. 
 
Hersteller/Typ '....................' vom Bieter einzutragen. 
 
komplett liefern und montieren 
 

 2,00 St _______________ __________________ 
 
1.2.1.140. BIG FOOT Aufstellsystem, Grundmodul 

BIG FOOT Aufstellsystem, Grundmodul  
für die Aufstellung von Kälte-, Klima- und Lüftungsanlagen. 
Neben Kälteaggregaten können auch Rohrleitungen, 
Lüftungskanäle oder Kabeltrassen verlegt werden. Das 
System lässt sich in jeder Achse leicht verschieben und an die 
örtlichen Bedingungen anpassen.  
Auf dem Aufstellsystem können Kälteaggregate fixiert werden, 
die Auffangsysteme werden am Rahmen abgehangen. Das 
erlaubt viel Platz für die Montage und Wartung. 
 
bestehend aus: 
- 4 x C-Schiene 41 x 41 x 1.330 mm 
- 4x Standbein 
- 4x AuRü-Foot 
- Montagematerial 
 
einschl. Integrationsmöglichkeit des Auffang- und 
Rückhaltesystems in das Montagegestell. 
 
Abmessungen: 
Breite:     1330 mm 
Tiefe:     1330 mm 
 
max. Belastung je Fuß: 200 kg 
Eigengewicht:  ca. 45 kg 
 
Hersteller/Typ '....................' vom Bieter einzutragen. 
 
komplett liefern und montieren 
 

 2,00 St _______________ __________________ 
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1.2.1.150. Flachdachdurchführung DN160 mit Standrohr 650 mm 
Flachdachdurchführung DN160 
zur Kabel-/Rohrdurchführung   
bestehend aus:   
4 x Kunststoffsegmentbogen 45°, Ø 170 mm,  
aus Polypropylen, steckbar mit Lippendichtung,  
Farbe schwarz,   
1 x Endkappe aus Kunststoff als Abschluss am letzten 
Segmentbogen und Übergangsstück 160.  
Standrohr 160/650, doppelwandig mit eingeschlossener  
PUR-Isolierung und Flansch mit Mörteleinfüllöffnung.   
Rohranschlusslänge: unter Flansch 300 mm   
zum direkten Anschluss von HT-Rohr und SML-Rohr.  
Material: außen Stahlblech mit 
Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung, innen Kunststoffrohr 
(HT).   
Qualitätsmerkmale: korrosions- und UV-beständig.   
Taupunkt-Prüfung: FIW, München   
Befestigung: ausschließlich vom Dach   
Standrohrlänge: 650 mm 
 
einschl. zusätzl. Schiebeflansch DN160 aus Aluminium 
 
Hersteller/Typ '....................' vom Bieter einzutragen. 
 
komplett liefern und montieren 
 

 2,00 St _______________ __________________ 
 
1.2.1.160. Kondensatpumpe inkl. Kabelkanal 

Kondensatpumpe 
inkl. Kunststoff-Kabelkanal 800 mm für AP-Montage 
 
Hersteller/Typ '....................' vom Bieter einzutragen. 
 
komplett liefern und montieren 
 

 2,00 St _______________ __________________ 
 
1.2.1.170. Inbetriebnahme der Anlage 

Die Inbetriebnahme beinhaltet: 
-Dichtigkeitsprüfung der kältetechnischen Installation 
- Evakuierung des Systems und Vakuumtrocknung gemäß 
dem geltenden Stand der Technik 
- Einbringung der zusätzlichen Kältemittel-Füllmenge 
- Überprüfung der Richtigkeit der elektrischen Verdrahtung 
- Durchführen der Systemeinstellungen 
- Parametrierung und Visualisierung der Anlage über das 
Klimaanlagenmanagementsystem (DBACS) 
- Funktionsüberprüfung der Anlage/ Probebetrieb 
- Testlauf incl. Aufzeichnung der kältetechnischen Parameter 
- Überprüfung des korrekten Tauwasserablaufs 
- Ausdruck der Einstellung und Betriebsbedingungen 
- Übergabe der Anlage an den Betreiber 
 
komplett liefern und montieren 
 

 2,00 St _______________ __________________ 
 
 Summe Titel 1.2.1. Klimatisierung Technikraum __________________ 
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 Summe Bereich 1.2. KG 434 - KÄLTEANLAGEN __________________ 
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1.3. Bereich: KG 439 - LUFTTECHNISCHE ANLAGEN, SONSTIGES 
 
1.3.1. Titel: Baustelleneinrichtung 
 
1.3.1.10. Einrichten der Baustellen 

Einrichten der Baustelle einschließlich evtl. erfoderlicher 
Umbauten mit den dazugehörigen Büro-und/oder Unter- 
kunftscontainer sowie Lagerplätzen. Die Baustelle ist mit allen 
für die Durchführung der Arbeiten erforderlichen Maschinen, 
Geräten, Werkzeugen, Transportmitteln, Büro- und/oder 
Unterkunftscontainer einzurichten. 
- auch Anschlußherstellung - einschließlich Anfuhr, Aufbau,  
  Vorhaltung, Abbau, Räumung und evtl. Mietkosten.  
Die Aufstellung der Büro- und/oder Unterkunftscontainer 
unterliegt der Zustimmung der örtlichen Bauüberwachung. 
Baustelleneinrichtung für die Dauer der gesamten Bauzeit 
vorhalten, unterhalten und betreiben. 
 
Gültig für alle Positionen dieses Leistungsverzeichnisses. 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
 
1.3.1.20. Räumen der Baustelle 

Räumen der Baustelle von der Baustelleneinrichtung des AN 
nach Durchführung seiner Leistungen. Die Geländeflächen, 
Lagerflächen etc. auf denen sich die Baustelleneinrichtungen 
befunden haben, sind dem früheren Zustand entsprechend 
wieder herzustellen. 
Beseitigung der Lager- und Arbeitsplätze. 
 
Gültig für alle Positionen dieses Leistungsverzeichnisses. 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
 
1.3.1.30. Bereitstellung Gerüste 

Bereitstellung, Auf- und Abbau sowie Vorhalten der Gerüste, 
deren Arbeitsbühnen mehr als 2 m bis 4,5 m über Gelände 
oder Fußboden liegen, für die fachgerechte Verlegung von 
Rohrleitungen einschl. Isolierung,  
bzw. Benutzung einer Rollrüstung. 
 
komplett liefern und montieren 
 

 2,00 St _______________ __________________ 
 
 Summe Titel 1.3.1. Baustelleneinrichtung __________________ 
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1.3.2. Titel: Bauleistungen 
 
 Hinweistext - Bauleistungen 

Die Baustelle ist besenrein zu übergeben. Anfallender 
Bauschutt ist täglich zu beseitigen und fachgerecht zu 
entsorgen. Kernbohrungen sind nach Abstimmung mit 
der Bauüberwachung auszuführen. Die Genehmigung durch 
den Statiker ist einzuholen. Brand- und Schallschutz- 
anforderungen sind zu beachten. 
 

 
 Hinweistext - Kernbohrungen/Diamantsägearbeiten 

Wand-/Deckenöffnungen für Rohrdurchführung mit 
Kernbohrer oder Diamantsäge herstellen. 
 
Die Preise beinhalten das Durchbohren und Durchsägen von 
Wänden und Decken in Stahlbeton/Naturstein oder in Mauer- 
werk Ziegel. Die Abrechnung erfolgt nach Durchmesser und 
Bohrlochtiefe in _/cm. 
Deckenstärke: bis 30 cm. 
Wandstärke: bis 30 cm. 
Im Preis enthalten ist: 
- An und Umsetzen der Kernbohrausrüstung 
- Wasserabsaugung am Bohrloch 
- Durchbohren und Schneiden von Bewehrungsstahl bis 16  
  mm Durchmesser 
- Arbeiten auf Gerüsten bis 3,5 m Höhe 
- Abtransport der Bohrkerne 
- Reinigung, Nebenarbeiten, Hilfsmittel 
 
Schäden durch Bohrkühlflüssigkeit sind durch geeignete 
Technologie auszuschliessen. Betonabsplitterungen, die bei 
den Bohrungen auftreten, sind fachgerecht zu verschließen. 
Die Ausführung darf erst nach Freigabe der zuständigen 
Bauüberwachung des Bauherrn erfolgen. (Bei Unterlassung 
dieser 
Pflicht haftet der AN alleine für alle daraus entstehenden 
Schäden.) 
 

 
1.3.2.10. Kernbohrungen, d = bis 100 mm 

wie zuvor beschrieben, 
 
Bohrungsdurchmesser:  bis 100 mm 
 
Die Abrechnung erfolgt in "cm" Bohrtiefe. 
 

 100,00 cm _______________ __________________ 
 
1.3.2.20. Kernbohrungen, d =  101- 160 mm 

wie zuvor beschrieben,  
 
Bohrungsdurchmesser:  d = 101 - 160 mm 
 
Die Abrechnung erfolgt in "cm" Bohrtiefe. 
 

 100,00 cm _______________ __________________ 
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1.3.2.30. Kernbohrungen, d =  161 - 300 mm 
wie zuvor beschrieben,  
 
Bohrungsdurchmesser:  d = 161 - 300 mm 
 
Die Abrechnung erfolgt in "cm" Bohrtiefe. 
 

 100,00 cm _______________ __________________ 
 
1.3.2.40. Kernbohrungen, d =  301 - 400 mm 

wie zuvor beschrieben,  
 
Bohrungsdurchmesser:  d = 301 - 400 mm 
 
Die Abrechnung erfolgt in "cm" Bohrtiefe. 
 

 100,00 cm _______________ __________________ 
 
1.3.2.50. Stemm- und Schlitzarbeiten 

Stemm- und Schlitzarbeiten 
 
Die Preise beinhalten Stemm- und Schlitzarbeiten von 
Wänden und Decken in Stahlbeton/Naturstein oder in Mauer- 
werk Ziegel. Die Abrechnung erfolgt nach lfd. Meter. 
 
Ausführung auf Anweisung der Bauüberwachung, 
Breite x Tiefe: bis 1,0 m x bis 0,30 m 
 
einschl. Gestellung aller erforderlichen Geräte u. Werkzeuge,  
einschl. Schuttbeseitigung, 
einschl. Grobreinigung Ausführung  
 
Aufmaßzettel sind durch die Bauüberwachung täglich zu 
bestätigen 
 
in kompletter Leistung ausführen 
 

 5,00 h _______________ __________________ 
 
1.3.2.60. Schließen von Öffnung durch eine Wand oder Decke (massiv) 

Schließen von Öffnung durch eine Wand oder Decke 
die nicht durch das Brandschutzsystem ausgefüllt werden. 
 
Die Preise beinhalten das Verschließen von Öffnungen von 
Wänden und Decken in Stahlbeton/Naturstein oder in Mauer- 
werk Ziegel.  
Deckenstärke: bis 30 cm. 
Wandstärke: bis 30 cm. 
Öffnungsbreite 
/Restspalt: bis 5 cm (umlaufend des HLS-Bauteils) 
 
Das schließen erfolgt nur mit geeignetem Material, kein 
Bauschaum! 
 
Das Material ist in dem Einheitspreis einzurechnen. 
 
einschl. Schalung und Nebenarbeiten 
 
komplett liefern und herstellen 
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 10,00 St _______________ __________________ 
 
1.3.2.70. Schließen von Öffnung durch eine Wand oder Decke (Leichtbau) 

Schließen von Öffnung durch eine Wand oder Decke 
die nicht durch das Brandschutzsystem ausgefüllt werden. 
 
Die Preise beinhalten das Verschließen von Öffnungen von 
Wänden und Decken in Leichtbauweise (Trockenbau).  
Plattenstärke: bis 5 cm. 
Öffnungsbreite 
/Restspalt: bis 5 cm (umlaufend des HLS-Bauteils) 
 
Das schließen erfolgt nur mit geeignetem Material, kein 
Bauschaum! 
 
Das Material ist in dem Einheitspreis einzurechnen. 
 
einschl. Schalung und Nebenarbeiten 
 
komplett liefern und herstellen 
 

 10,00 St _______________ __________________ 
 
1.3.2.80. Brandschutzmörtel 

Zementgebundener Trockenmörtel M10 nach EN-998-2 
Für Restspaltverfüllung von HLS-Bauteilen, 
Abschottung von Türlaibungen, Lüftungsklappen und  
nicht brennbaren Rohren nach LAR, 
mit Brandschutzmörtel in Massivwand oder -decke. 
Brandschutztechnischer Verschluss von Spalten und 
Durchbrüchen.  
Material der Baustoffklasse A1 nach EN- 998-2. 
Dicht gegen Feuer und Rauchgase, temperaturabbauend, 
spritz- und löschwasserfest. Alterungsbeständig, 
mechanisch stabil, kein Schwinden oder Aufquellen. 
Fachgerechter Einbau und Verwendung gemäß 
Montageanleitung. 
Auf eine rauchgasdichte Ausführung ist zu achten. 
 
Hersteller/Typ '..Braun Brandschutz..................' vom Bieter 
einzutragen. 
  
komplett liefern und montieren 
 

 5,00 m3 _______________ __________________ 
 
 Hinweistext - Herstellen von Wanddurchführungen GF-Wände/Decken 

Wand-/Deckenöffnungen für Rohr- und Kanaldurchführung mit 
Lochkreissäge oder Stichsäge herstellen. 
  
Die Preise beinhalten das Durchbohren und Durchsägen 
von Wänden und Decken aus Gipskarton oder in 
vergleichbarer Leichtbauweise, lotrecht und waagerecht. 
Die Abrechnung erfolgt nach Durchmesser und Stückzahl. 
Die Mengen beziehen sich auf Stückzahl pro Durchdringung 
einer vollständigen Wand/Decke (Ein- oder Mehrbeplankt 
oder ein- oder doppelseitig verschlossen). 
  
Im Preis enthalten ist: 
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- Durchbohren und Schneiden von Trockenbau- Metallprofilen 
- Arbeiten auf Gerüsten bis 3,5 m Höhe 
- Abtransport des Bohrgutes 
- Reinigung, Nebenarbeiten, Hilfsmittel 
- sonstige Leistungen 
 

 
1.3.2.90. Ausschnitte herstellen, rund, Ø 110 mm 

Ausschnitte in der Beplankung herstellen, für 
Rohrleitungen u. dgl., Größe nach Angabe bis Ø110 cm 
  
in kompletter Leistung ausführen 
 

 10,00 St _______________ __________________ 
 
1.3.2.100. Ausschnitte herstellen, rund, Ø 170 mm 

Ausschnitte in der Beplankung herstellen, für 
Rohrleitungen u. dgl., Größe nach Angabe bis Ø170 cm 
  
in kompletter Leistung ausführen 
 

 12,00 St _______________ __________________ 
 
 Hinweistext - Trockenbauverstärkungen 
 
 *Eventualposition 
1.3.2.110. Trockenbauverstärkungen 

Verstärkungen in Leichtbauwänden (z.B. verleimte 
Schichtholzplatten), als Befestigungsgrundlage von 
Halterungen (Schellen o.ä.) für Lüftungsinstallationen 
Abmessung: bis 0,5 m² 
 
komplett liefern und montieren 
 

 20,00 St _______________ nur Einheitspreis 
 
 Summe Titel 1.3.2. Bauleistungen __________________ 
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1.3.3. Titel: Sonstige Leistungen 
 
1.3.3.10. Bezeichnungsschilder, B/H: 200/100 mm 

Anbringen von Bezeichnungsschilder,  
Universalhalter aus Edelstahl (V2A) und wärmebeständigem 
Kunststoff, mit Spannband bis 2" und Klarsichtabdeckung für 
Schilder 50 x 100 mm, Schildteller zur Isolierung der 
Rohrleitungen abnehmbar. 
zum selbstbeschriften oder zum einschieben fertig 
 
nach Erfordernis und Abstimmung mit dem Auftraggeber und 
der örtl. Bauleitung 
 
komplett liefern und montieren 
 
Beschreibung: 
 

 100,00 St _______________ __________________ 
 
1.3.3.20. Richtungspfeile, selbstklebend, Größe : 130 x 25 mm auf die 

Richtungspfeile, selbstklebend, Größe : 130 x 25 mm auf 
die Leitungen oder Isolierung geklebt, Kleber 
temperaturbeständig, 
 
komplett liefern und montieren 
 

 120,00 St _______________ __________________ 
 
1.3.3.30. Revisionstür, feuerbeständig B/H: 600/600 mm 

Revisionstür feuerbeständig aus verz. Stahl mit Türblatt, 
rückseitiger Versteifung, stabilen Scharnieren, 
einseitig bedienbarem Hebelverschluß, 
Profilgummidichtungen und grundiertem 
Türrahmen mit angenieteten 
Mauerfahnen, für Links- und Rechtseinbau 
geeignet. 
Breite:    600 mm 
Höhe:     600 mm 
 
Hersteller/Typ '..Promat..................' vom Bieter einzutragen. 
  
 
komplett liefern und montieren. 
 

 1,00 Stck _______________ __________________ 
 
 Dichtheitsprüfung für Luftleitungen 

Dichtheitsprüfungen an rechteckigen- und runden 
Luftleitungen aus Blech nach DIN EN 1505 bzw. DIN EN 1506 
durchführen. Die Dichtheitsprüfungen sind mit dafür 
geeignetem Meßgerät und Gebläse-/Ventilator durchzuführen, 
sowie vollständig und nachvollziehbar zu protokollieren. Die 
Leckluftraten Grenzwerte der vorgegebenen 
Dichtheitsklasse(n) entsprechend DIN EN 1507 bzw. DIN EN 
12237 (gleichlautend in der DIN EN 13779) sind einzuhalten 
bzw. zu unterschreiten. Der Nachweis der geforderten 
Dichtheitsklasse gilt als erbracht, wenn für mindestens 10% 
der Leitungsoberfläche die Einhaltung der Grenzwerte mittels 
Dichtheitsprüfung(en) nachgewiesen wurde. 
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Folgende Angaben müssen im Protokoll enthalten sein: 
Projekt, Auftraggeber, Bearbeiter, Prüfbeginn, 
Beendigung, Angabe des geprüften Streckenabschnitts 
einschließlich Summe der Luftkanaloberfläche, 
Prüfdruck, Leckverlust, Prüfergebnis und Beglaubigung 
des Prüfers mit Ort, Datum Stempel, Unterschrift. 
Das Protokoll ist der Bauüberwachung sofort nach erfolgter 
Dichtheitsprüfung zu übergeben. 
 

 
1.3.3.40. Dichtheitsprüfung für Luftleitungen 

Dichtheitsprüfung für Luftleitungen mit rechteckigem  
und-/oder rundem Querschitt,  
für Dichtheisklasse C nach DIN 1507 bzw. DIN EN 12237  
für 500 m² Luftleitungsoberfläche, 
inkl. aller Nebenarbeiten und Protokollierung. 
 
in kompletter Leistung ausführen 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
 
1.3.3.50. Abnahme der Bauleistung 

Vom Auftraggeber wird eine förmliche Abnahme der 
Bauleistung verlangt. Die vertragliche Abnahme der 
Bauleistung beinhaltet, die Zustandsfeststellung der gesamten 
Leistung des Auftragnehmers. Insbesondere sind folgende 
Teile der Leistung im gemeinsamen Vorort-Termin zu prüfen, 
festzustellen und schriftlich zu dokumentieren.  
 
- Funktionsprüfung RLT-Anlage Dach 
- Funktionsprüfung Abluftanlage-Anlage Dach 
- Funktionsprüfung Absperrvorrichtungen 
- Funktionsprüfung aller Sicherheitseinrichtungen  
- Prüfung Einbau und Funktion der Brandschutzklappen 
- Prüfung Einstellparameter der Volumenstromregler 
- Sichtprüfung sämtlicher Revisionsöffnungen 
- Prüfung der Montagehöhen  
- Prüfung Einhaltung der Schallangaben alle Lüftungsanlagen  
  und Dachventilatoren 
- Allgemeine Vollständigkeitsprüfung 
 
Der Auftragnehmer hat für die Abnahme ausreichend Zeit 
einzukalkulieren.  
Kommt es von Seitens des Auftraggebers zu einer 
Verweigerung der Abnahme, aufgrund von fehlender 
Vorbereitung oder Vorleistung des Auftragnehmers, so 
können keine zusätzlichen Kosten für die erneute Abnahme 
vom Auftragnehmer geltend gemacht werden.  
 
in kompletter Leistung ausführen 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
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1.3.3.60. Einweisung Bedienpersonal/ Betreiber/ Nutzer 
Gründliche Einweisung des Betreibers bzw. dessen Vertreter 
in: 
- Anlagenbedienung 
- Anlagenwartung 
- Störungsursachen 
- Störungsbehebung 
Die Einweisung(en) ist(sind) vom Betreiber schriftlich 
bestätigen zu lassen. 
Mit dieser Pauschale ist ebenfalls eine ggfs. erforderliche 
Zweiteinweisung zu späterem Zeitpunkt einschl. aller An- und 
Abreisekosten und sonstiger 
Nebenkosten abgegolten. 
 
in kompletter Leistung ausführen 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
 
1.3.3.70. Luftseitige Einregulierung 

Luftseitige Einregulierung der kompletten Lüftungsanlagen 
durch Einstellen der einzelnen Drosselelemente sowie deren 
Arretierungen. 
Inkl. Herstellen der erforderlichen Meßbohrungen in den 
Kanälen und verschließen mit Stopfen aus Kunststoff. Die 
Luftmengen sind in die Grundrisspläne einzutragen. 
Über die gesamten Einregulierungsarbeiten sind 
entsprechende Protokolle anzufertigen und den 
Abnahmeunterlagen beizufügen. 
 
in kompletter Leistung ausführen 
 

 3,00 St _______________ __________________ 
 
1.3.3.80. luftseitige Einregulierung 

luftseitige Einregulierung der kompletten Lüftungsanlagen 
durch Einstellen der einzelnen Drosselelemente sowie deren 
Arretierungen. 
Inkl. Herstellen der erforderlichen Meßbohrungen in den 
Kanälen und verschließen mit Stopfen aus Kunststoff. Die 
Luftmengen sind in die Grundrisspläne einzutragen. 
Über die gesamten Einregulierungsarbeiten sind 
entsprechende Protokolle anzufertigen und den 
Abnahmeunterlagen beizufügen. 
 
in kompletter Leistung ausführen 
 

 3,00 St _______________ __________________ 
 
1.3.3.90. Hygieneerstinspektion nach VDI 6022-1 

Alle Anlagen und Anlagenteile sind von einem  
Sachverständigen, auf den sich die Parteien einigen,  
einer Hygieneerstinspektion nach VDI 6022-1  
zu unterziehen und dafür ein entsprechendes 
Abnahmeprotokoll vorzulegen. 
 

 3,00 St _______________ __________________ 
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1.3.3.100. Mitwirkung SV-Abnahme 
Abnahme/Mitwirkung des AN bei der Abnahme durch eine 
bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen 
durch Beistellung von Personal und Arbeitsmitteln wie 
z.B.  Leitern, Werkzeuge etc. 
  
Die Kosten/Gebühren für den Sachverständigen übernimmt 
der AG. 
  
Der AN hat dafür Sorge zu tragen, dass die Anlage zum 
Termin im abnahemfähigen Zustand ist, ggfs. erfolgt 
eine abschnittsweise Abnahme. 
  
Der AN hat rechtzeitig die zur Abnahme nötigen 
Unterlagen wie 
-Montagezeichnungen 
-Bauteillisten (Brandschutzklappen, RLT-Geräte etc. 
-Fachunternehmerbescheinigungen 
-Übereinstimmungserklärungen etc. 
in 3-facher Ausführung bereitszustellen. 
  
Wird die Abnahme durch den SV durch vom AN zu 
vertretende Umstände abgebrochen, trägt dieser die 
Mehrkosten für nochmalige Abnahemdurchführung. 
 

 3,00 St _______________ __________________ 
 
1.3.3.110. Erstellen Montagepläne 

Erstellen von Montageplänen  
auf Grundlage der Ausführungsplanung  
bzw. deren Ergänzung. 
 
Montagepläne 1:50 in 3-facher Ausführung, 
Evtl. Detailzeichnungen, Strangschemen, Skizzen, 
etc., in 3-facher Ausführung Übergabe auch digital als PDF 
auf USB Stick und oder CD/ DVD. 
 
Ausführung und Montagebeginn erst nach Freigabe des AG 
bzw. dessen Bevollmächtigten 
 
in kompletter Leistung ausführen 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
 
1.3.3.120. Dokumentationsunterlagen, 3-fach 

Dokumentation, gemäß VDI 6026, der ausgeführten Anlage 
als Bestandsunter- lagen, mit beschriftetem Register, 3-fach in 
Ordnern (3 separate Ordner) sowie digitalem Datenträger 
(USB-Stick), bestehend aus: 
 
0. Inhaltsverzeichnis 
 
1. Bescheinigungen/Erklärungen/Protokolle 
- Fachunternehmererklärung 
- Fertigstellunganzeige 
- Fachbauleitererklärungen 
- Installationsbeschreibung des Erstellers 
- Verfassererklärungen 
- Allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse im vollen Wort-  
  laut 
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- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen im vollen Wortlaut 
- Konformitätserklärungen 
- Protokoll zur Dichtheitsprüfung 
- Protokoll zur Einregulierung der Voluemnstromregler 
- Bescheinigung über eine Einweisung des Betreibers mit  
  einer Auflistung der Bauteile u. der Unterschrift des  
  Betreibers 
- TÜV-Zertifikate bzw. Abnahmeprotokolle und Abnahme-  
  bescheinigungen von Behörden, falls diese erforderlich sind 
  
2. Bestands- und Revisionspläne 
- Bestands- und Revisionspläne in massgerechter Darstell-  
  ung, farbig und einfach auf einer CD im Datenformat pdf  
  sowie .dwg und .dxf. mit allen während der Ausführung ein-  
  getretenen Änderungen. 
  Pläne sind zu liefern als: 
  Grundrisse alle Ebenen, Strangschemen,  Schnitte und An- 
  sichten nach Erfordernis.  
  Maßstab:  1 : 50,  
  Zeichengröße:  A0 
 
  
3. Produktinformationen/Wartung und Pflege/Sonstiges 
- Liste der eingebauten Materialien mit Fabrikats- u. Typenan-  
  gaben, sowie von Geräten das Katalogblatt 
- Technische Datenblätter 
- Garantiekarten von Geräten 
- Liste über mögliche Wartungsintervalle 
- Pflegeanleitungen 
- weitere Unterlagen je nach Dokumentationserfordernis 
 
Die Anlagendokumentation ist dem Auftraggeber/Planer 
spätestens 2 Wochen vor Abnahme in 3-facher Ausfertigung 
zu übergeben. 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
 
1.3.3.130. Funktions- und Schaltschemata Lüftung 

Schemata (getrennt je Einzelanlage) 
in Hartkunststoff eingeschweißtes 
- RLT-Schema 
- Regelungsschema 
- Strangschema 
- o.ä. 
Schaltbild der Anlagen im Format A1, dem Revisionsstand 
entsprechend, 
die Darstellung entspricht den einschlägigen DIN-Normen, 
farbig angelegt auf eine feste Unterlage aufgebracht, 
staubdicht, UV-beständig in PVC-Folie verschweißt. 
Der Installationsort wird vor Ort festgelegt. 
 
komplett liefern und montieren 
 

 1,00 St _______________ __________________ 
 
 Summe Titel 1.3.3. Sonstige Leistungen __________________ 
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1.3.4. Titel: Wartungsarbeiten Lufttechnische Anlagen - KG 430 
 
 Der Bauherr behält sich vor, den Titel Wartungsarbeiten 

Der Bauherr behält sich vor, den Titel Wartungsarbeiten 
zu beauftragen 
Der Bauherr behält sich vor, den Titel Wartungsarbeiten 
zu beauftragen. 
  
Die Wartungsarbeiten werden nicht zusammen mit den 
Bauleistungen beauftragt, stellen jedoch die Grundlage 
für einen Wartungsvertrag mit dem Bauherrn dar. 
  
Der AN ist verpflichtet, sofern nicht anders angegeben, 
mindestens alle 12 Monate ohne weitere 
Kostenberechnungen für den Bauherrn eine Wartung der 
unten genannten Anlagen durchzuführen. Die Wartung 
beinhaltet die gründliche Durchsicht aller Geräte und 
Anlagenteile auf Funktion und Zustand sowie 
Nachschmieren und Justieren aller mechanisch 
beweglichen Teile und regeltechnischen Einrichtungen 
einschl. Durchführung aller sich als nötig erweisenden 
Austausch- und Reinigungsarbeiten von Filtern, Sieben, 
Düsen usw. sowie das Auswechseln aller defekten 
erforderlichen Verschleißteile. Alle Verschleißteile 
werden separat vergütet. 
  
Ebenso gehört anlagebedingt der Ölwechsel und 
Schmierdienst zu den Wartungsarbeiten. Die Kosten der 
Öl- und Schmierstoffe sind in den Einheitspreis dieser 
Position einzurechnen. 
  
In die Einheitspreise sind Kosten für einen 
Wartungseinsatz zu kalkulieren. 
  
Der AN verpflichtet sich für die Dauer des 
Wartungsvertrages zu einer Preisbindung. Die für den 
Wartungsvertrag anzusetzende Laufzeit entspricht der 
Dauer der Gewährleistungszeit für die zu wartenden 
Anlagen. 
  
Die anrechenbaren Kosten für einen Wartungseinsatz 
beinhalten die Aufwendungen für: An- und Abfahrt, 
Reise- und Übernachtungskosten, Kosten für Maschinen 
wie Staubsauger, Hochdruckreiniger, Dampflanze etc. 
sowie Kosten für die Arbeitszeit, Eichkosten und Kosten 
für Probemessungen. 
  
Über jede durchgeführte Wartung ist ein Bericht 
anzufertigen und dem Bauherrn unverzüglich 2-fach 
zuzusenden. 
  
Die Wartungsarbeiten sind nach dem VDMA-Einheitsblatt 
24186, Teil 1 durchzuführen. 
  
In die Einheitspreise sind die Kosten für eine 
jährliche Wartung einzutragen. 
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1.3.4.10. Lufttechnische Anlagen 
Lufttechnische Anlagen wie im Leistungsverzeichnis 
beschrieben. 
  
Kosten pro jährlichen Wartungseinsatz. 
 

 4,00 St _______________ __________________ 
 
 Jahrespauschalen 

Jahrespauschalen 
Die vorgenannten Jahrespauschalen sind ausschließlich 
der Umsatzsteuer für die Dauer von 12 Monaten von dem 
für die Angebotsabgabe festgesetzten Termin Festpreis. 
  
Ändert sich nach Ablauf dieser Frist der maßgebende 
Lohn, so kann auf Verlangen jedes Vertragspartners die 
Jahrespauschale nach folgender Preisgleitklausel 
angepasst werden. 
  
Kn = K x ( PA + P x Ln / L) 
  
Kn = K x ( ..........................) 
  
Dabei bedeuten: 
K  = Wartungspauschalen - ohne Umsatzsteuer - bei 
 Vertragsangebot 
  
Kn = neue Wartungspauschale 
  
PA = 0, .....  = Allgemeinkostenanteil 
  
PL = 0, .....  = Lohnkostenanteil 
  
L   = ........ ²/Std. = Lohn der maßgebenden Lohn- 
     gruppe bei Vertragsangebot 
  
Ln = neuer Lohn der maßgebenden Lohngruppe 
  
  
Maßgebender Tarifvertrag 
....................................................... 
... 
  
  
....................................................... 
.. 
  
Maßgebende Lohngruppe 
....................................................... 
... 
  
Die Anpassung erfolgt mit Wirkung vom 1. des dem 
Vertrag folgenden Monats. 
  
Alle Angaben sind mit dem Angebot abzugeben und werden 
bei der Angebotsauswertung berücksichtigt. 
 

 
 Summe Titel 1.3.4. Wartungsarbeiten Lufttechnische Anlagen - KG 430 __________________ 
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1.3.5. Titel: Stundenlohnarbeiten 
 
 Hinweistext - Stundenlohnarbeiten 

Die Angaben zu den Stundenlohnarbeiten erstrecken sich 
über den kompletten Gewährleistungszeitraum. 
1. Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf Anforderung bzw. nach 
ausdrücklicher Genehmigung des aufsichtsführenden 
Vertreters des Auftraggebers ausgeführt werden. Ein 
Nachreichen von Nachweisen zu nicht angekündigten 
Stundenlohnarbeiten ist nicht zulässig. 
2. Über Stundenlohnarbeiten und dabei verwendete 
Materialien hat der Auftragnehmer Stundenlohnzettel 
arbeitstäglich zur Bestätigung vorzulegen. Die erbrachte 
Leistung ist dabei genau zu beschreiben. 
3. Die Anmerkung der Rapporte an der 
Verwendungsstelle/Baustelle bezieht sich 
lediglich auf die Richtigkeit der geleisteten Arbeitsstunden. 
Die sonstige Anerkennung der Leistung, insbesondere die 
Anerkennung der sachlichen Richtigkeit der Leistung, 
bleibt stets der Prüfung vorbehalten. 
4. Zur Verrechnung kommen nur die tatsächlich geleisteten 
Arbeitsstunden für Personal und Geräte. Wird für 
Stundenlohnarbeiten eine besondere Aufsicht geführt, so wird 
für das Aufsichtspersonal keine Vergütung gewährt, wenn 
nicht ausdrücklich anders vereinbart. 
5. Soweit geltend gemachte Stundenverrechnungssätze im 
Angebot nicht enthalten sind, ist der Auftragnehmer auf 
Verlangen des Auftraggebers verpflichtet, den Nachweis 
über die tatsächlichen Lohnkosten anhand der Lohnlisten zu 
führen. 
6. Übertarifliche Löhne und Lohnnebenkosten sind auf 
Verlangen dem Auftraggeber nachzuweisen. 
7. Der Bieter versichert ausdrücklich, dass die angebotenen 
Stundenlohnverrechnungssätze, Stoff- und Gerätekosten 
unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt 
wurden und etwa bestehende Listenpreise nicht 
überschreiten. 
Die angebotenen Verrechnungssätze haben auch Gültigkeit 
bei evtl. anfallenden selbständigen Stundenlohnarbeiten. 
8. Auf Verbrauch der vorgesehenen Stunden bzw. der 
Materiallieferung hat der Auftragnehmer keinen Anspruch; für 
mehr oder weniger geleistete Stunden gelten die gleichen 
Verrechnungssätze. 
9. Stundenlohnzettel (Rapporte) müssen eindeutig erkennen 
lassen: 
- Vor- und Zuname des Arbeiters 
- Beruf 
- Lohngruppe (laut Tarif) 
- Arbeitsleistung nach Zeit, Ort und Dauer 
- Verbrauch an Stoffen 
- Benutzung von Maschinen mit genauer Leistungsangabe 
nach Zeit, Ort und Dauer 
10. Angeboten wird für die jeweilige Arbeitskraft ein 
Verrechnungssatz, der sämtliche Aufwendungen enthält 
(tatsächlicher Lohn, Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten sowie 
Kosten für Unterkunft und Verpflegungspauschalen, 
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn). Fahrgeld, Zuschläge für 
Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sind jedoch nicht 
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eingerechnet. Der Verrechnungssatz ist unter Beachtung der 
preisrechtlichen Vorschriften ermittelt, er gilt unabhängig von 
der Anzahl der abgerechneten Stunden. 
 

 
1.3.5.10. Meisterstunden 

Meisterstunden zum Nachweis, einschl. Fahrgeld und 
Auslösung. (Stundenlohnarbeiten dürfen nur nach  
Genehmigung durch die Bauleitung ausgeführt werden.  
Die Stundenzettel sind wöchentlich vozulegen.) 
 
Meisterstunden 
 

 5,00 h _______________ __________________ 
 
1.3.5.20. Monteurstunden 

Monteurstunden zum Nachweis, einschl. Fahrgeld und 
Auslösung. (Stundenlohnarbeiten dürfen nur nach 
Genehmigung durch die Bauleitung ausgeführt werden.  
Die Stundenzettel sind wöchentlich vozulegen.) 
 
Monteurstunden 
 

 5,00 h _______________ __________________ 
 
 Summe Titel 1.3.5. Stundenlohnarbeiten __________________ 
 
 Summe Bereich 1.3. KG 439 - LUFTTECHNISCHE ANLAGEN, SONSTIGES __________________ 
 
 Summe Abschnitt 1. Kostengruppe 430 - Luftechnische Anlagen __________________ 
 
 Summe LV  Los 404 HLS Lüftung __________________ 
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    Titel 1.1.1. Lüftungsgeräte, Ventilatoren __________________ EUR

    Titel 1.1.2. Lüftungskanäle, Formteile und Zubehör __________________ EUR

    Titel 1.1.3. Lüftungsleitungen, Formstücke und Zubehör __________________ EUR

    Titel 1.1.4. WSG und Hauben __________________ EUR

    Titel 1.1.5. Luftein- und Auslässe __________________ EUR

    Titel 1.1.6. Schalldämpfer __________________ EUR

    Titel 1.1.7. Brandschutzklappen __________________ EUR

    Titel 1.1.8. Drosselklappen, Volumenstromregler __________________ EUR

    Titel 1.1.9. Segeltuchstutzen __________________ EUR

    Titel 
1.1.10. 

Dach- und Wanddurchführungen __________________ EUR

    Titel 
1.1.11. 

Halterung der Lüftungsanlage auf dem Dach __________________ EUR

    Titel 
1.1.12. 

Isolierung __________________ EUR

  Bereich 1.1. KG 431 - LÜFTUNGSANLAGEN __________________ EUR

    Titel 1.2.1. Klimatisierung Technikraum __________________ EUR

  Bereich 1.2. KG 434 - KÄLTEANLAGEN __________________ EUR

    Titel 1.3.1. Baustelleneinrichtung __________________ EUR

    Titel 1.3.2. Bauleistungen __________________ EUR

    Titel 1.3.3. Sonstige Leistungen __________________ EUR

    Titel 1.3.4. Wartungsarbeiten Lufttechnische Anlagen - KG 430 __________________ EUR

    Titel 1.3.5. Stundenlohnarbeiten __________________ EUR

  Bereich 1.3. KG 439 - LUFTTECHNISCHE ANLAGEN, SONSTIGES __________________ EUR

Abschnitt 1. Kostengruppe 430 - Luftechnische Anlagen __________________ EUR
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 Gesamt netto __________________ EUR 
 
  

 
Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift 

 


